DARBU VIESOJO PIRKIMO — PARDAVIMO SUTARTIS NR. S7-55

2019 m. geguzés 0203 d.
Vilnius,

Vie3oji jstaiga Respublikiné Vilniaus psichiatrijos ligoniné, atstovaujama direktoriaus med.
dr. prof. Ariino Germanaviciaus, veikiangio pagal jstaigos jstatus (toliau — UZsakovas), ir UZdaroji
akciné bendrové ,,Farera®, atstovaujama direktoriaus Dariaus Masiulio, veikian&io pagal jmonés
istatus toliau — Rangovas), toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi,
vadovaudamiesi vieSojo pirkimo ,,Virtuvés patalpy remonto darby pirkimas®, pirkimo Nr. 430952,
dokumentais ir Rangovo pasiiilymu, sudaré¢ $ig darby vie3ojo pirkimo — pardavimo sutartj (toliau —
Sutartis) ir susitaré dél toliau i§vardinty sglygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, jranga ir rizika per
Sutartyje nustatyts terming atlikti UZsakovo pastato 13M1/p patalpy, esangiy adresu Parko g. 21,
Vilnius, paprastojo remonto darbus (toliau — Darbai), nurodytus Sutarties 1 priede, o UZsakovas
isipareigoja priimti laiku ir tinkamai atliktus Darbus bei apmokéti uz juos Sutartyje nustatytomis
salygomis ir tvarka.

1.2. Sutarties 1 priede nurodyti Darbai yra preliminaris. Jei pradé&jus Darbus ir i$ardZius esamas
konstrukcijas paaiSkes, kad Sutarties 1 priede nurodyty darby nejmanoma atlikti arba dél techniniy
prieZas¢iy yra praktiskiau atlikti kitus darbus, Rangovas, suderings su Uzsakovu, turi teise neatlikti
nereikalingy Darby, pakeisti esamus Darbus kitais ar atlikti kitus Sutarties 1 priede nenurodytus
darbus nevirsijant Sutarties 2.1 punkte nurodytos pradinés Sutarties vertés, kuri yra lygi maksimaliai
Sutarties kainai.

2. Kainodaros taisyklés, atsiskaitymo ir mokéjimo tvarka

2.1.Vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Viesyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,,Dél kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos patvirtinimo®, 36.2.1 p., naudojamas fiksuoto jkainio Sutarties kainos apskaigiavimo
budas.

2.2. Pradiné (maksimali) Sutarties vert¢ 34.000,00 EUR (trisdesimt keturi tikstanciai eury, 00
cf) be PVM, 41.140,00 EUR (keturiasdesimt vienas tikstantis vienas Simtas keturiasdesimt eury, 00
ct) su PVM, PVM suma 7.140,00 EUR (septyni tikstanciai vienas Simtas keturiasdesimt eury, 00 ct).

2.3. Su Rangovu atsiskaitoma uz faktigkai atliktus Darbus pagal Sutarties 1 priede nustatytus
Darby jkainius nevirSijant pradinés Sutarties vertés. Uz Sutarties 1 priede nenumatytus darbus
atsiskaitoma taikant aktualios redakcijos Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-06-28 jsakymo
Nr. 1S-95 ,,Dél kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo® 56 punkte nustatytas
taisykles.

2.4. ] Sutartyje nustatytus Darby jkainius turi biti jskai€iuoti visi mokesgiai ir visos Rangovo
tiesioginés ir netiesioginés i$laidos, apimangios viskg, ko reikia visiskam ir tinkamam Sutarties
ivykdymui (darbo uZmokes¢io ir su juo susijg mokeséiai, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sgnaudos, pridétinés, statybvietés, pelno, patalpy i§valymo ir kitos i$laidos).

2.5. Sutartyje nustatyti Darby jkainiai yra fiksuoti ir per visa Sutarties galiojimo laikotarpj
nebus keiéiami.

2.6. Tarpiniams mokéjimas gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby aktg ir
pagal jj iSraSyta PVM saskaitg faktiirg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5
(penkias) darbo dienas patikrina atliktus Darbus ir, jei néra trilkumy, pasiraso atlikty Darby akta.

2.7. Galutinis mokéjimas Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus apmokamas pateikus
mokeéjimo dokumentus ir tik tada, kai UZsakovas ir Rangovas pasirao Darby perdavimo—priémimo
aktg bei Rangovas yra iStaisgs, jei nustatyta, visus Darby defektus ir atliecka nebaigtus Darbus,
jvardintus Darby perdavimo—priémimo metu.
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2.8. Su Rangovu atsiskaitoma per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo sgskaitos — faktiiros
uz UZsakovui tinkamai atliktus Darbus pateikimo dienos. Atsiskaitoma eurais, mokeéjimo pavedimu
1 Rangovo Sutartyje nurodyta sgskaita. Mokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo
Sutartyje nurodyta sgskaitg.

2.9. Vykdant Sutartj, PVM sgskaitos faktdiros, turi bati teikiamos naudojant informacing
sistemg ,,E. saskaita“. I3laidas uz mokejimo dokumenty pateikimg per informacing sistemg ,,E.
sgskaita* apmoka Rangovas.

2.10. Uzsakovas turi teisg sulaikyti mokéjima, jeigu:

2.10.1. po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto pasiragymo dienos paaiskéja atlikty Darby
trakumai, jeigu jy nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo-priémimo metu;

2.10.2. po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto pasiraymo dienos paaiSkéja, kad
UZsakovui padaryti nuostoliai dél Rangovo kaltés (pvz. sugadintas UZsakovo turtas, pazeistos
komunikacijos, tinklai ir pan.). Siuo atveju negali biti sulaikyta daugiau mokeétiny sumy, negu gali
reikéti tiesioginiams UZsakovo nuostoliams padengti.

2.10.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io istatymo 96 straipsnio
nuostatomis, PVM mokétojas, kurio uZsakymu atliekami statybos darbai ir kuriam israSomas Siy
darby atlikimg jforminantis dokumentas (UZsakovas), privalo iSskaityti ir sumokéti j biudzeta PVM,
apskai¢iuota uz Rangovo jam atliktus PVM jstatymo 7 straipsnio 4 punkte numatytus statybos darbus.
Siems statybos darbams taikomas atvirkstinis PVM apmokestinimo mechanizmas, pagal kurj uz
atliktus statybos darbus PVM turi apskaiéiuoti darby uZsakovas, kuriuo laikomas bet kuris statybos
darby pirkéjas, PVM mokétojas.

2.10.4. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, vadovaujantis
Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo ios Sutarties 9.2
punkte nurodytos informacijos gavimo rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybg, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia pra8yma UZsakovui.
Tais atvejais, kai subtiekéjas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti
sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prietarauti nepagrjstiems
mokéjimams subtiekéjui.

3. Saliq teisés ir pareigos

3.1. Rangovas jsipareigoja:

3.1.1. laiku pradeti, tinkamai ir kokybiskai vykdyti, laiku uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus
Sutartyje numatytus darbus;

3.1.2. vykdydamas Darbus laikytis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, Statybos
techniniy reglamenty ir kity privalomy Darby atlikima reglamentuojandiy teisés akty reikalavimy;

3.1.3. Darby vykdymo metu turéti visus reikalingus leidimus, atestatus bei licencijas ir
uztikrinti jy galiojimg per visa Sutarties vykdymo laikotarpj;

3.1.4. uztikrinti, kad Sutartyje numatytus Darbus vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

3.1.5. pasitelkti kvalifikuota, jgudusj ir turintj patirties atitinkamam Darby vykdymui
personalg. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai ir sveikatai darbe;

3.1.6. savo sgskaita apsirfipinti medziagomis, visais prietaisais, jrengimais, instrumentais,
kurie reikalingi Darby atlikimui, garantuoti objekte darby saugg, priesgaisring ir aplinkos apsaugg;

3.1.7. Darby vykdymui naudoti tik naujas, nenaudotas ir kokybiskas, Lietuvos Respublikos
Istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atsakyti uz visus
savo veiklos veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma;

3.1.8. Darby vykdymo metu nepaZeisti Salia Darby zonos esan&iy komunikacijy, pastaty
konstrukcijy, apdailos ir patalpose esanéiy jrenginiy bei kito Uzsakovo turto. Vykdytojas pazeides
komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdaila ir patalpose esan&ius jrengimus bei kitag UZsakovo turta,
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turi per su UZsakovu suderintg terming iStaisyti truikumus ir (ar) atlyginti Zala, jeigu trikumy
nejmanoma iStaisyti;

3.1.9. vykdant Darbus imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrenginiai ir
personalas buty tik Darby atlikimo vietoje ar kitose patalpose/vietose, kurias UZsakovas suteikia
Rangovui persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

3.1.10. savo sgskaita i§ Darby atlikimo vietos paSalinti visas statybines atliekas ir Siuksles,
idvalyti patalpas;

3.1.11. sandéliuoti arba iSveZti perteklines medZiagas ir nereikalingus Rangovo jrenginius;

3.1.12. valyti ir priZitréti patekimo j Darby atlikimo vieta kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg
nuo Siuksliy, dulkiy ar kity teraly. Darby atlikimo vieta turi buti paZenklinta jspéjamaisiais Zenklais
ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims;

3.1.13. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie pristatytas medZiagas ar atliktus Darbus bei
pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus;

3.1.14. UZzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei
po to paaiSkéja, kad Darbai neatitinka galiojangiy statybos normy ir reikalavimy, uz visas su tuo
susijusias i$laidas (tame tarpe ir i$laidas, susijusias su atitinkamy trikumy S$alinimu) apmoka
Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojan&iy statybos normy ir reikalavimy, visas
su tuo susijusias i§laidas apmoka UZsakovas;

3.1.15. savo léSomis atlikti Darby garantinj aptarnavima (reikiamy medZiagy nupirkima,
pakeitima ir pan.) bei teikti konsultacijas UZsakovui su Darbais susijusiais klausimais viso garantinio
laikotarpio metu;

3.1.16. Darby priémimo—perdavimo ar garantinio laikotarpio metu, nusta&ius Darby kokybés
trikumus, savo saskaita per UZsakovo nurodytg protingg terming paSalinti nurodytus trikumus.
Negalint trikumy paSalinti savo jégomis, privalo pasitelkti tre¢iyjy asmeny pagalbg ir uz tai apmoketi
savo saskaita;

3.1.17. atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy, susijusiy
su:

3.1.17.1. betkurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba atsiradusius
del Rangovo veiksmy, vykdant Darbus ir/ar taisant defektus Darby vykdymo metu;

3.1.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar neveikimo ar
Sutarties pazeidimo;

3.1.18. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Sutarties nuostatoms UZsakovo nurodymus.

3.1.19. Sutarties informacija laikyti privagia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia sutartinéms
prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas be iSankstinio UZsakovo
sutikimo, negali skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus
kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip;

3.1.20. nenaudoti UZsakovo Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be
iSankstinio rastisko UZsakovo sutikimo;

3.1.21. nedelsiant informuoti UZsakova apie bet kokias kliitis, trukdanéias vykdyti Sutartj, ir
imtis visy jmanomy priemoniy toms kliiitims pasalinti.

3.2. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Darby atlikimo vietoje ar 3alia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus (jeigu jmanoma) ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudotg
vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy i$tekliy tiekimo jmonéms.

3.3. Rangovas yra atsakingas uZ Subrangovo (-y) (jeigu toks (-ie) pasitelkiami), jo (-y) jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

3.4. Uzsakovas jsipareigoja:

3.4.1.uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Darby atlikimo vietg per visg
Sutarties galiojimo laika;
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3.4.2.suteikti Rangovui visg turimg informacija ir (arba) dokumentus, kurie reikalingi Siai
Sutar€iai vykdyti. Sutartj jvykdzius, UZsakovo reikalavimu visi dokumentai grazinami UZsakovui.
Dokumenty perdavimas jforminamas rastu;

3.4.3. bendradarbiauti su Rangovu parenkant medZiagas, gaminius bei vykdant Darbus;

3.4.4.apmokéti Rangovui uz laiku ir tinkamai atliktus Darbus.

3.5. Uzsakovas turi teisg kontroliuoti tiekiamy Darby atlikimo metu naudojamy medziagy
kokybe, priziuréti ir tikrinti, kad atliekamy Darby atlikimo eiga ir irangos naudojimas atitikty
technineés specifikacijos, kokybés reikalavimus.

3.6. UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty, vadovaudamasis Sutarties
nuostatomis, galiojandiais Statybos techniniais reglamentais, Statybos jstatymu bei kitais teisés
aktais. Jeigu Rangovas nesilaiko $iy reikalavimy ir (ar) Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas
turi teisg rastu reikalauti Salinti trikumus, atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Sutarties
vykdymo, taip pat nemokeéti uz netinkamai atliktus Darbus arba pagalinti trikumus tre€iyjy asmeny
pagalba Rangovo sgskaita.

3.7. Uzsakovas turi teis¢ nemokeéti uz nekokybiskai atliktus darbus, arba atsiradus trakumy,
defekty ir (ar) netikslumy, sustabdyti darby atlikima, iki trikumai, defektai ir (ar) netikslumai bus
pasalinti.

3.8. Uzsakovas jsipareigoja pasiragyti Darby priémimo — perdavimo aktg per 5 (penkias)
darbo dienas nuo jo gavimo, jei Rangovas tinkamai, laikydamasis Sutartyje ir jos prieduose nustatyty
reikalavimy, atliko Sutartyje nurodytus Darbus.

3.9. Salys turi ir kitas Sioje Sutartyje numatytas teises bei pareigas.

4. Darby atlikimo terminai. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Darby atlikimo terminas yra 42 (keturiasde$imt dvi) dienos nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus), pateikti Uzsakovo pri¢mimui, ispéjes ji apie tai maziausiai pries
1 (vieng) darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby akta.

4.3. Darbai laikomi baigtais, kai atlikti visi Sutartyje nurodyti Darbai, iStaisyti defektai ir
pasiraSytas Darby perdavimo—priémimo aktas.

4.4. UZsakovas, gaves Rangovo pranesima apie pagal $ig Sutartj numatyty Darby atlikima, per
5 (penkias) darbo dienas priima Rangovo atliktus darbus, pasirasydamas Darby perdavimo —
priémimo akty arba pateikia Rangovui ratu motyvuotas pastabas dél Darby trikumy. Nurodytus
trikumus Rangovas pasalina savo sgskaita per Uzsakovo nustatyta terming.

4.5. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti Rangovas pateikia atitinkama garantinj
rast. Sis ratas turi buti perduodamas kartu su Darby priémimo-perdavimo aktu.

S. Atsakomybe ir garantiniai jsipareigojimai

5.1. Rangovas uZtikrina, kad per visa garantinj laika atlikti Darbai atitiks normatyviniy
dokumenty ir $ios Sutarties nustatytus reikalavimus bei rodiklius. Rangovas garantinio laikotarpio
metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus savo sgskaita
ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties salygy neatitinkan¢iy medZiagy naudojimu, netinkama
atlikty Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

5.2. Uzsakovas, nustates Darby tritkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo—priémimo, privalo apie juos rastu ar telefonu pranesti Rangovui per 5 darbo dienas.

5.3. Rangovas jsipareigoja per UZsakovo nustatyta protingg terming pasalinti nustatytus
trakumus savo sgskaita. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti
naudojamas dél nustatyty trikumy, uZ kuriuos atsako Rangovas.

5.4. Garantijos terminas pradedamas skaiSiuoti nuo Darby priémimo—perdavimo akto
pasiraSymo momento ir yra:

5.4.1.5 (penkeri) metai — objekto atviroms konstrukcijoms ir kitiems Darbams;

5.4.2.10 (desimt) mety — objekto pasléptiems elementams;



5.4.3.20 (dvidesimt) mety — objekto pasléptiems elementams, esant ty&ia paslépty defekty;

5.4.4.0bjekto jrangai — pagal gamintojo garantija.

5.5. Rangovas, nejvykdes ar tinkamai nejvykdgs Sutartyje ir jos prieduose nustatytus
isipareigojimus (Darbai neatitinka kokybiniy ir kity reikalavimy, nustatyty Sutartyje, praleistas
Sutartyje nustatytas terminas jvykdyti jsipareigojimus, neidtaisyti nustatyti trikumai) Sutartyje ar
Uzsakovo nustatytais terminais, privalo, UZsakovui pareikalavus, sumokéti, dél Sutarties netinkamo
ivykdymo nustatyta vienkarting bauda, kuri yra lygi 10 % (deSimt procenty) nuo pradinés Sutarties
vertés (su PVM).

5.6. Jeigu Rangovas véluoja uZzbaigti Darbus Sutartyje ar UZsakovo (nurodytais pretenzijoje,
el. pastu ar telefonu) nustatytais terminais, UZsakovas turi teis¢ pradéti skaiiuoti 0,02 % dydzio
delspinigius nuo neatlikty Darby kainos uz kiekvieng termino praleidimo dieng.

5.7. Jei apskaiCiuoti delspinigiai vir§ija 5 % (penkis procentus) pradinés Sutarties vertés (su
PVM), Uzsakovas, prie$ tai rastu jspéjes Rangova, gali:

5.7.1.i8skai¢iuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui mokeétiny sumy;

5.7.2.toliau skaiiuoti delspinigius;

5.7.3.viena3ali8kai nutraukti Sutartj.

5.8. Uzsakovui laiku nesumokeéjus uz laiku ir tinkamai atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus,
Uzsakovas uz kiekvieng uzdelsta dieng turi sumokeéti Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo laiku
nesumokétos sumos.

5.9. Netesybos gali biiti i§skai¢iuojamos i§ Rangovui pagal Sutartj mokétiny sumy.

5.10. Netesyby sumokéjimas neatleidZia Salies nuo nuostoliy atlyginimo ir pareigos vykdyti
Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus.

6. Nenugalima jéga

6.1. Né viena Salis néra laikoma paZeidusia $ig Sutartj arba nevykdangia savo jsipareigojimy
pagal 3ig Sutartj, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
atsiradusios po Sutarties jsigaliojimo dienos. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy sgvoka
apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 « D¢l atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

6.2. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip per
5 (penkias) dienas nuo aplinkybiy atsiradimo.

7. Ginéy sprendimo tvarka

7.1. Sutartis aiSkinama, visi joje neaptarti klausimai ir visi gin€ai, kylantys i§ Sutarties ar su ja
susije, sprendziami remiantis Lietuvos Respublikos teise.

7.2. Visi gindai, kylantys i§ Sutarties ar su ja susije, sprendziami deryby budu. Jei Salims
nepavyksta i§sprgsti ginéo deryby biidu, gindas sprendZiamas kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal UZsakovo buveinés vieta.

8. Sutarties keitimas ir nutraukimas

8.1. Sutarties salygos gali buti kei¢iamos tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89 straipsniu.

8.2. Sutarties sglygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkama
pra§yma bei jj pagrindzian&ius dokumentus. Salis, gavusi tokj pragyma, privalo jj i¥nagrinéti ir kitai
Saliai pateikti motyvuotg rastiska atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teis¢ priklauso

Uzsakovui. .
8.3. Sutartis gali buti nutraukta bet kuriuo metu bendru Sutarties Saliy susitarimu arba vienos

i Saliy iniciatyva, jei:

ﬂk—}-ﬁgaﬁh
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8.3.1. kita Salis bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo iikine veiklg arba jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

8.3.2. keidiasi kitos Salies organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo
struktira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

8.3.3. kita Salis nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir tai yra
esminis Sutarties paZeidimas.

8.4. Nustatant, ar Sutarties paZeidimas yra esminis, ar ne, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.217 straipsnio nuostatomis. Salys Zino ir supranta, kad jei Sutartis bus nutraukta
dél Rangovo esminio Sutarties pazeidimo, UZsakovas, vadovaudamasis VP] 91 straipsnio 1 dalimi,
privalés vie3ai paskelbti apie Sutarties nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma. Esminiu Sutarties
pazeidimu bet kokiu atveju bus laikomas Rangovo sutartiniy prievoliy jvykdymo terminy
nesilaikymas, Sutarties reikalavimy neatitinkangiy Darby atlikimas ir atvejai, numatyti Sutarties 8.5
punkte.

8.5. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu viena$aliskai nutraukti Sutartj:

8.5.1. jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, jog Rangovas yra nepatikimas,
nekompetentingas atlikti Darbus, atlikty Darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatyty
reikalavimy ir po UZsakovo prane$imo/pretenzijos apie tai Rangovui, pastarasis per UZsakovo
nurodyta terming nepa$alina Darby trikumy arba pasalina netinkamai;

8.5.2. VPI 90 straipsnyje ir kitais Sutartyje nustatytais atvejais.

8.6. Rangovas turi teis¢ viena3aliSkai nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas laiku neapmoka uz
tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

8.7. Sutartis gali buti nutraukta UZsakovo iniciatyva ir dél kity, Sutarties 8.3 ir 8.5 punktuose
nenurodyty prieZas¢iy, prie$ ne maziau kaip 20 dieny rastu informavus Rangova.

8.8. Sutarties nutraukimas nepanaikina né vienos i§ Sutarties Saliy teisés reikalauti sumokéti
netesybas, numatytas Sioje Sutartyje uZ sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymag iki Sutarties
nutraukimo, taip pat UZsakovo pareigos atsiskaityti uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai ir laiku
atliktus Darbus.

9. Subrangovai ir jy keitimo tvarka

9.1. Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymui Rangovas pasitelkia §j (-iuos) subrangovus
(-us): —

9.2. Sudarius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

9.3. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik prie§ tai raStu praneses
UzZsakovui apie tokio keitimo butinyb¢ ir gaves jo rastiska sutikimg. Subtiekéjo keitimo tvarkos
pazeidimas laikomas esminiu pirkimo sutarties pazeidimu.

9.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties 9.1
punkte, pakeitima, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

9.5. Jei subtiekéjui pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subtiekéjas buvo pasitelktas pagrindziant tiekéjo pasitilymo atitikimg pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kei¢iamas subtiekéjas turi atitikti atitinkamus pirkimo
dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biiti VP] numatyty paSalinimo
pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pagal VP] 46 straipsnj nustatyta
pasalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty
minétg subtiekéja reikalavimus atitinkan&iu subtiekéju.

9.6. Rangovo iniciatyva subtiekéjas (-ai) gali biti keiiamas Siais atvejais:

9.6.1. kai Rangovo subtiekéjas (-ai) bankrutuoja ar yra likviduojamas;

9.6.2. kai Rangovo subtiekéjas (-ai) dél objektyviy prieZas¢iy (nutriikus teisiniams santykiams
su Rangovu, subtiekéjui (-ams) atsisakius atlikti darbus) nebegali atlikti visy ar dalies Sutartyje

nurodyty darby;
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9.6.3. Kkai tai numatyta galiojangiame VP].

9.7. Jei UZsakovas yra pagristai nepatenkintas Sutarties vykdymui paskirtu subtiekéju ar jo
kompetencija, UZsakovas turi teis rastisku praSymu kreiptis j Uzsakova dél $io subtiekéjo pakeitimo,
nurodydamas motyvus. Rangovas, gaves UZsakovo pra§yma dél Rangovo subtiekéjo pakeitimo, turi
pareigg per protingg terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) dieny, pasiilyti kita subtiekéja
Sutarties vykdymui bei gauti UZsakovo sutikimg jo paskyrimui.

9.8. Uzsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu ar naujo subtiekéjo pasitelkimu,UZsakovas
kartu su Rangovu ra$tu sudaro susitarimg dél subtiekéjo pakeitimo ar naujo subtiekéjo pasitelkimo,
kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9.9. Subtiekimas nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir subtiekéjo. Rangovas atsako
uz savo subtiekéjy veiksmus ar neveikima. UZsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams
vykdyti buty pasitelkiamas subtiekéjas, neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal
Sutartj.

10. Sutarties galiojimas
10.1.  Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasira$o abi Sutarties Salys, ir galioja iki visisko
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

11. Asmens duomeny tvarkymas

11.1. Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkymg vykdyti teisétai —
laikydamosi 2016 m. balandzio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/679 del fiziniy asmeny apsaugos ir kity teisés akty, reglamentuojan&iy asmens duomeny
tvarkyma. Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutargiai vykdyti duomeny
tvarkymo teisétumas grindZiamas batinybe jvykdyti Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti
visus fizinius asmenis (darbuotojus, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutar€iai vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais.
Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutar&iai su Salimis vykdyti ir i§vardinti
Sutartyje, yra supaZindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta
tvarka tam davé savo sutikima.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Sutarties Salys susiragingja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir Kkitas
susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal ia Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i8siysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu, toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais
adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurod¢ viena Salis, pateikdama pranegima:

Uzsakovo atstovai, Rangovo atstovas,
atsakingi uZ Sutarties vykdyma atsakingas uz Sutarties vykdyma
Vardas, pavardé, | Ukio skyriaus vedéjas Rimantas Tutkus
pareigos | Mindaugas Magdiulaitis Tel. +37060387985

ir

Ukio skyriaus inZinierius

Alvydas Jakuditinas

Telefonas | (8 5) 267 5875

(85)267 1741

El. pastas | Mindaugas.maciulaitis@rvpl.lt

Alvydas.jakuciunas@rvpl.It
12.2. Asmuo, atsakingas uZ tai, kad Sutartis ir jos pakeitimai buty paskelbti VP] nustatyta

tvarka: vieSujy pirkimy specialist¢ Audra Zurauskaité-Kleinauskiené, tel. 8 645 75675, el. p.

audra.zurauskaite@rvpl.lIt 5
12.3. Jei pasikeiia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj

prane$dama ne véliau, kaip prie$ 5 kalendorines dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy,

e PV
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ji neturi teisés | pretenzijg ar atsiliepimg, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio praneimo, isiysto
pagal tuos duomenis.

12.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, dviem vienoda juridine galig turin&iais egzemplioriais —
po vieng kiekvienai Saliai.

12.5. Sig Sutartj sudaro Sutartis ir jos priedai:

12.5.1. Techniné specifikacija (1 priedas).

13. Saliq rekvizitai ir parasai:

(parasas)

UZSAKOVAS RANGOVAS

VieSoji jstaiga Respublikiné Vilniaus Uzdaroji akciné bendrové ,,Farera“
psichiatrijos ligoniné

Parko g. 21, LT-11205 Vilnius Adresas UAB FARERA

Istaigos kodas 124247526 Imoneés kodas 303060475

PVM moketojo kodas L. T242475219 PVM mokétojo kodas LT100008703419

AB Luminor bankas Banko pavadinimas AB Luminor bankas

Banko kodas 40100 Banko kodas 40100

A/S Nr. LT24 4010 0441 0003 0870 A/S Nr. LT594010042503106921

Tel. (8 5) 267 1451 Tel. +37060387985

Faks. (8 5) 267 1503

El. p. psichiatrija@rvpl.It El p.info@farera.lt

Direktorius S8\ direktorius
Med. dr. prof. Ariinas Germ Q7 i€iusaics N9, Da% ‘
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201 9-05{;02 sutarties Nr. S 4 05 1 priedas
TECHNINE SPECIFIKACIJA
Viso
preliminar
Eil w Preliminarus .M?t(.) YL aus kiekio
Darby pavadinimas Mato vnt. e jkainis Eur :
Nr. kiekis be PVM kaina Eur.
be PVM
4x5)
1 2 3 4 5 6
' L Pasta e i
Ardymo darbai
1 | Dury varéiy i$émimas Vnt. 4 2,00 8,00
> : ——
Dury stakty i$émimas Vnt. 4 2,00 8,00
3 | Keraminiy plyteliy dangos i§ardymas m’ 7,20 1,00 7,20
4 :81em; aptaisymo glaztruotomis plytelémis 2 58,78 1,00 58,78
iSardymas
5 | Pakabinamy luby i§ PVC lenteliy i§ardymas m’ 7,20 1,00 7,20
6 | DuSo kabiny ir padékly nuémimas Vnt. 2 5,00 10,00
7 | Klozety nuémimas Vnt. 1 5,00 5,00
8 | Vandens mai§ytuvy nuémimas Vnt. 3 5,00 15,00
9 | Praustuvy arba kriaukliy nuémimas Vnt. 1 5,00 5,00
10 | Sviestuvy demontavimas Vnt. 65 1,00 65,00
Bendrastatybiniai darbai
1 | Ankséiau dazqu sieny nuvalymas, o 784,00 1,00 784,00
nuplaunant pavir§iy
2 Anlfsé'lau dazytl.; luby, uZtersty riebalais, e 550,00 1,00 550,00
pavir$iy nuplovimas
3 |'Steny vidiniy pavisiy pagindo . m? 784,00 1,00 784,00
gruntavimas giliai jsigeriandiais gruntais :
4 Pybq 'paVI.r§:1ut pagru}do gruntavimas giliai . 550,00 1,00 550,00
jsigeriandiais gruntais
5 | Sieny labai geras glaistymas ir $lifavimas m’ 784,00 5,00 3920,00
6 | Luby labai geras glaistymas ir §lifavimas m’ 550,00 6,00 3300,00
7 | Gerasis sieny daZymas akriliniais daZais, 2 S
atspariais drégnam §veitimui, 2 kartus m 7840 4,00 3136,00
8 Gerasx.s _lubq. daZymas ?.1?1‘110. latekso dazais, m? 550,00 4,00 2200,00
atspariais drégnam $veitimui, 2 kartus
9 | Sieny atskiry viety tinko remontas m? 15,50 2,00 31,00
10 Anks<‘:1au dazyty dqrq labaJ. geras o 90,00 3,00 270,00
perdaZymas paruo§iant pavir§iy
11 | Teptinés hidroizoliacijos jrengimas m’ 66,00 3,00 198,00
12 | Sieny aptaisymas glaziiruotomis plytelémis m’ 58,78 30,00 1763,40
13 K.?rgm'mlq plyteliy danga su praplatintomis a2 7.20 30,00 216,00
sitilémis
14 | Naujy PVC pakabinamy luby jrengimas m’ 7,20 25,00 180,00
15 | Metaliniy, lengvo profilio, dury bloky
istatymas j miro sieny angas tvirtinant Vnt. 4 200,00 800,00
medsraigdiais
Vidaus elektros darbai
1 | Pakabinamy LED $viestuvy montavimas Vnt. 36 40,00 1440,00
2 Lubmlq_ LED 3viestuvy (panéliy) Vi, 24 35,00 840,00
montavimas
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3 lLED Sviestuvy montavimas pakabinamy Vat. 5 35,00 175,00
uby angose
Vandentiekis ir nuotekyné
1 Praustuyq su atrama ,,koja“ ir maiSytuvu Kompl. 1 210,00 210,00
montavimas
2 | Klozeto montavimas Kompl. 1 250,00 250,00
3 | Du$o kabiny montavimas Kompl. 2 400,00 800,00
4 | Du$o mai§ytuvy montavimas Vnt. 2 70,00 140,00
5 | Stovo du8ui pritvirtinimas prie sienos Vnt. 2 70,00 140,00
Védinimas
1 | Ventiliaciniy groteliy sumontavimas Vnt. 15 20,00 300,00
2 | Istraukiamojo ventiliatoriaus pakeitimas Vnt. 2 70,00 140,00
' Viso, Eur be PVM: | 23.306,58
PVM suma: 4894,38
Viso, Eur su PVM: | 28.200,96
PASTABOS:

1. Jeigu techningje specifikacijoje nurodytas konkretus pavadinimas ar 3altinis, konkretus procesas ar
prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, standartas, Rangovas gali pateikti lygiavert]
sprendinj (kity gamintojy lygiaverté produkcija ar jranga, pan.) nurodytajam. Lygiaverti$kumo jrodymas yra
Rangovo pareiga.

2. Kadangi remontuojamas pastatas yra senas, UZsakovas negali tiksliai jvertinti ir apskaidiuoti
reikiamy darby ir jy kiekiy, todél nurodyti darbai ir jy kiekiai yra preliminarts. Jei pradéjus remonto darbus ir
iSardZius esamas konstrukcijas paaikes, kad techningje specifikacijoje nurodyty darby nejmanoma atlikti arba
del techniniy prieZas¢iy yra praktiskiau atlikti kitus darbus, Rangovas, suderines su UZsakovu, turi teise
neatlikti nereikalingy darby, pakeisti esamus darbus kitais ar atlikti kitus techninéje specifikacijoje
nenurodytus darbus nevirSijant pradinés sutarties vertés, kuri yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai 163y sumai.

3. Rangovas jsipareigoja:

3.1. Po darby savo saskaita i§veZti visas statybines atliekas bei $iuk$les ir gerai i§valyti visas patalpas,
kuriose dirbo (ant sieny, luby, grindy bei kity pavirsiy neturi likti jokiy riebaly, dazy ir kity statybiniy medZiagy
liekany, grindys turi buti i§plautos). Jei uZsiters kitos patalpos, jos taip pat turés biiti valomos. Galutinis darby
priémimas vyks tik gerai i§valytose patalpose.

3.2. Naudojamas apdailos medZiagas (sieny ir grindy plyteles, daZus ir kt.), elektros prietaisus derinti
su UZsakovu.

3.3. Atliekant statybos darbus vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZidra“.

3.4. Elektros instaliacijai naudoti varinj kabelj su dviguba izoliacija. Ap$vietimui — 3x1,5 mm?
kistukiniams lizdams - 3x2,5 mm>.

3.5. Elektros instaliacija ir ap§vietimo elektros instaliacijas paslépta po tinku ir po pakabinamomis
lubomis, atlikti schema atitinkandius Zyméjimus ant skydy, kabeliy ir kidtukiniy lizdy, atlikti varZy matavimy
protokolus, parengti techninius pasus. Visos metalinés elektros dalys normaliai esanéios be jtampos jnulinamos
per elektros tinklo jZeminimo gysla.

3.6. Darby eiliskumas turi buti derinamas su UZsakovu. Patalpa, kurioje bus statoma virtuvés jranga,
turi biiti suremontuota per 28 (dvideS$imt a$tuonias) dienas. Likusios patalpos turi biiti suremontuotos per 42
(keturiasde$imt dvi) dienas.

UZSAKOVAS RANGOVAS
VieSoji  jstaiga  Respublikiné Vilniau UZdaroji akciné bendrové ,,Farera®“ _
psichiatrijos ligoniné g 408
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