KEDAINIU R. JOSVAINIU SEN., ANGIRIU K., UZTVANKOS GATVES KAPITALINIC
REMONTO DARBU SUTARTIS Nr. P~ 57/ {,

2019 m. birzelio 12 d.
Keédainiai

Keédainiy rajono savivaldybés administracija (jmonés kodas 188768545), atstovaujam
administracijos direktoriaus Ariino Kacevitiaus (toliau vadinama ,,UZsakovu®), veikianCio page
tarnybine padétj ir UAB ,,Jonavos hidrotechnika® (jmonés kodas 256658230), atstovaujama direktoriau
Andriaus Diidos (toliau vadinama ,,Rangovu*), veikian¢io jmonés jstaty pagrindu, toliau kartu vadinarr
,,§alimis“, o kiekvienas atskirai — ,,éalimi“, sudaré $ig rangos sutartj (toliau vadinama ,,Sutartimi®):

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis, vadovaudamasi
Kédainiy r. Josvainiy sen., Angiriy k., UZtvankos gatvés kapitalinio remonto aprasu (Sutarties 2 priedas
ir Veiklos sgrasu (Sutarties 1 priedas), kurie yra Sios Sutarties neatskiriamos dalys, atlikti UZtvankc
gatves, Angiriy k., Josvainiy sen., Kédainiy r. kapitalinio remonto darbus ir paslaugas, parengti visu
dokumentus, reikalingus statybos uzbaigimo deklaracijos suraS§ymui, vadovaujantis statybos technini
reglamentu STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybc
sustabdymas. SavavaliSskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyb
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas“ (toliau — Darbai), apsidrausti statinio statybos darby
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, perduoti Darby rezultatg UZsakovui, o UZsakove
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darb
rezultatg ir apmokéti uz Darbus.

II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra Sutarties kaina, nustatyta skelbiamo mazos vertés pirkimo apklausos bidu, yt
52 332,39 Eur (penkiasdeSimt du tikstanciai trys Simtai trisdeSimt du eurai ir 39 centai) su PVM, bend:
Sutarties kaina be PVM — 9 082,48 Eur ir PVM (21%) - 43 249,91 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodik:
patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95). Kainodarc
taisyklés yra esminés Sutarties salygos, kurios nebus kei¢iamos per visa Sutarties vykdymo laikotarp
Sutartyje nustatoma fiksuota kaina su perzitira. UZsakovas uZ atliktus Darbus sumoka Rangovui Sutartie
2.1. punkte nurodyta kaina, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo nurodyty dark
apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo 2.1. punkte nurodytos pradinés Sutarties verté

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina s
PVM perskai€iuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeites PVM tarifas bus taikom:
atlikty Darby, taciau dar neapmokeéty ir Darby, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo nustatymo kain:
perskaidiuoti. PVM perskai¢iavimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu. Pasikeitus kitien
mokesc¢iams Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.

2.4. Sutarties vykdymas finansuojamas i§ Keliy priezitiros ir plétros programos 1é8y 7
proc. ir privaciy 1éSy 30 proc.
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III SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI, SUSTABDYMAS, SUTARTIES GALIOJIMAS IR
PRATESIMAS

3.1. Rangovas kapitalinio remonto Darbus pradeda jsigaliojus sutarciai ir baigia per 3 ménesiu
nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ir Rangovui pateikus Sutartie
IX skyriuje nurodyta Sutarties jvykdymo uZztikrinimg ir galioja iki visiS$ko Sutarties sglygy jvykdymo.

3.2. Rangovas iki darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, juos priduot
iStaisyti galimus defektus ir pateikti visus dokumentus uzbaigimo procediirai jvykdyti.

3.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numaty
Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSytas darby perdavimo-priémimo aktas ir Uzsakovui bus perduoti vis
statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

3.4. UZsakovas, raStu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti vis
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikim
terminas turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.

3.5. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMO TVARKA

4.1. Uz atliktus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendoriniy dieny, po to, kai pasiraSytus atlikty Darb
aktus, pazyma (forma F-3) ir saskaitg faktiira Rangovas pateikia UZsakovui.

4.2. Rangovas, per kalendorinj ménesj atlikes Darbus, pateikia atlikty darby aktus statinio statybc
techniniam priZitirétojui. Jam priémus Darbus, Siuos aktus pateikia senilinijos, kurioje atlickami darb:
senilinui ar kitam jgaliotam asmeniui. Atlikty darby aktus pasiraSo statinio statybos technin:

v

o v —

senilino ar kito jgalioto asmens priimtus ir pasirasytus atlikty arby aktus, pazyma forma (F-3) pateiki
UZzsakovui iki einamojo ménesio 22 dienos. UZsakovas per 5 kalendorines dienas nuo akty apie atliktt
Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus aktus arba tuo paciu terminu priirr
negincijama atlikty Darby dalj ir pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkam
Darby atlikimo.

4.4. Tik Uzsakovui pasiraSius atlikty Darby aktus ir pazyma (forma F-3) Rangovas pateik
saskaitg faktiirg. Sgskaita fakttira pateikiama informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis.

4.5. Statinio statybos techniniam priZitirétojui Rangovas privalo pateikti naudojamy medZziagy
gaminiy pasus bei sertifikatus, savikontrolés bandymy dokumentus (savikontrolés bandymai turi b
atlikti atestuotose laboratorijose).

4.6. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés:

4.6.1. nepasalinti Darby trikkumai;

4.6.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

4.6.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.7. Kilus gincui deél atlikty Darby (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutartic
salygoms), UZsakovas priima bei apmoka negin€yting Darby dalj.

4.8. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai UZsakov:
rastu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui rasi
pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp Uzsakov
Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarkg, atsiZvelgiant
pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis
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prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
DARBU KOKYBES GARANTIJA

5.1. Statinio garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby perdavimo-priémimo akt
pasiraS8ymo dienos ir yra:

5.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

5.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.);

5.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant tycia paslépty defekty.

5.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniam
projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bt
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpi
atsako uZz iSaiSkejusius atlikty darby defektus. Darby defektiniame akte nurodomas terminas, per ku
Rangovas pats arba tre€iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita istaisyti garantiniu laikotarpi
paaisSkejusj defekty. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinims
neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyt
atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

5.4. PraneSimo apie defektus laikas nepakeicia garantinio termino, nustatyto Lietuvos Respublikc
civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir Lietuvos Respublikos Statybos jstatyme (41 straipsnio 2 dalis

. VISKYRIUS
SALIU [SIPAREIGOJIMAI

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. perduoti Rangovui statybviete;

6.1.2. pranesti, kas vykdys statinio statybos technine prieziiira;

6.1.3. priimti 1§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uZ juos atsiskaityti 4.1. punkte nustaty
tvarka;

6.1.4. pareikalauti Salinti trikumus, nemokéti uz nekokybiskai atlikta Darbg arba sustabdy
Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy;

6.1.5. nurodyti statybiniy SiukSliy, grunto ir kity nereikalingy (netinkamy) medziagy iSpylinr
vietas;

6.1.6. nedelsiant spresti tarp Rangovo ir objekto naudotojy, kuriame atlieckami Darbai, kylanéi:
problemas, klausimus;

6.1.7. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutart;.

6.2. Rangovas isipareigoja:

6.2.1. Uzsakovui pateikti jsakymo kopijg apie darby vadovo paskyrima;

6.2.2. laiku pradeti, tinkamai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodyt
Darbus ir iStaisyti Darbo defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

6.2.3. patiekti i statybos aikstele reikalingas medziagas, gaminius bei statybos technika;

6.2.4. prie§ paslepiant ar uzdengiant kurias nors konstrukcijas, informuoti statinio statybc
techninj prizitrétoja, kuris patikrina, apziiri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangov:
paslepia konstrukcijas apie tai rastu nepraneses statinio statybos techniniam prizitirétojui, tai, statin
statybos techniniam prizitrétojui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tas konstrukcij:
atidengti patikrinimui;

6.2.5. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos reikalavin
vykdyma,
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6.2.6. vykdyti Darbus nesustabdZius eismo, jrengti laikinus aptvérimus, pastatyti reikiamus
laikinus kelio Zenklus, o baigus Darbus juos iSardyti;

6.2.7. naudoti statybos aikstele tik pagal paskirtj;

6.2.8. garantuoti, kad atlikti Darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus;

6.2.9. netinkamas ir nereikalingas statybines medziagas, statybinius mechanizmus i§ statybo
aiksteles pasalinti iki Darby perdavimo - priémimo momento. Jeigu Rangovas to nedaro, UZsakovas ga
pasalinti juos Rangovo sgskaita;

6.2.10. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo Darby vykdymo;

6.2.11. savo saskaita Salinti kontroliniy bandymy metu nustatytus Darby kokybeés truikumus ik
teikiant dokumentus apmokeéjimui uz atliktus Darbus;

6.2.12. jforminti rangos Darby atlikimo dokumentus;

6.2.13. savo saskaita atkurti prarastus Darby atlikimo dokumentus;

6.2.14. savo saskaita atlikti medziagy ir gaminiy bei konstrukcijy bandymus, jei UzZsakovui kil
jtarimas deél atlikty, bet nepriduoty Darby kokybes;

6.2.15. keisti Uzsakovo patvirtintus Darby atlikimo sprendimus tik gavus jo raSytinj sutikim:
Pakeitimus derinti su UZsakovu;

6.2.16. vykdyti Darby pirkimo metu visus pateiktus jsipareigojimus;

6.2.17. ispeti UzZsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atlieckamy Darby kokybei;

6.2.18. laiku pranesti UZsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiancias Darby kokybei, atlikim
terminui;

6.2.19. statybinio lauZo, grunto i§pylimo vietas derinti su UZsakovu;

6.2.20. Darbus atlikti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekt
ekspertize”, Keliy techniniu reglamentu KTR 1.01.2008 “Automobiliy keliai”, STR 2.06.04:201
»Gatveés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai ir kitais Lietuvos Respublikos nustatyta:
projekty rengimo tvarka ir statybos darbus reglamentuojanciais teisés aktais.

VII SKYRIUS
SALIU TEISES

7.1. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutart] ir apie tai rast
prie§ 14 kalendoriniy dieny pranesti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda Darby arba dirba nekokybiskai arba naudoja nekokybiske
ir nesertifikuotas medZiagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy d
Darby vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui,

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko Darby atlikimo termino, i§skyrus atvejus, kai Darby vykdy
neleidzia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausancios salygos.

7.2. Uzsakovas ir Lietuvos automobiliy keliy direkcijos atstovas turi teise bet kuriuo metu tikrin
Darby atlikimo eigg ir kokybe.

7.3. UZsakovas turi teisg, be Rangovo sutikimo iSskaiciuoti, i§ pateikty galutiniam apmokeéjimi
dokumenty ir/ar sutarties vykdymo uZtikrinimo susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Uzsakovas, esant svarbioms prieZastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartj, prie§ 1
kalendoriniy dieny apie Sutarties nutraukima jspéjes Rangova. UZsakovas privalo apmokéti Rangow
uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

7.5. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas i teisma, nutraukti Sutartj (jspéjes apie t
Rangova pries 14 kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu:

7.5.1. ilgiau nei 10 darbo dieny nuo sutartos dienos nepradeda vykdyti Darby;

7.5.2. savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 14 kalendorin
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dieny;

7.5.3. nesilaiko Veiklos sgraSe nustatyty terminy ir tai UZsakovui suteikia pagrindg manyti, jo,
Darbai ar Paslaugos nebus uzbaigti laiku;

7.5.4. nevykdo pagristy UZsakovo atstovy ar UZsakovo paskirto statinio statybos technini
prizitirétojo nurodymy dél Rangovo atliekamy darby kokybés ir toliau vykdo Darbus, neatitinkanéiu
statyba reglamentuojanciy teisés akty;

7.5.5. nepateikia Rangovo darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo galiojanéio
sutarties ar nepratesia nurodyty dokumenty;

7.5.6. nepildo statybos darby Zurnalo;

7.5.7. nevykdo kity pagrjsty rastisky Uzsakovo atstovy ar jo paskirto statinio statybos technini
prizitirétojo nurodymy dél Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo;

7.5.8. kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

7.6. Uzsakovas turi teise atlikti piniginius iSskaitymus (uz asfaltbetonio kokybe) pagal Automobili
keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykliy ,,[T asfaltas 08 1 prieda.

7.7. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutart] ir apie tai rast
prie$ 14 kalendoriniy dieny pranesti UzZsakovui:

7.7.1. jeigu UZsakovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy api
galimybe juos vykdyti;

7.7.2. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui.

7.8. Uzsakovui nutraukus Sutartj, Rangovas gali reikalauti, kad UZsakovas jvertinty ir priimt
kokybiskai atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityty.

_ VIISKYRIUS
SALIY ATSAKOMYBE

8.1.Uzsakovas:

8.1.1. nutraukes Sutartj, apmoka Rangovui uZ jo faktiskai tinkamai iki Sutarties nutraukim
atliktus Darbus;

8.1.2. Sutarties 4.1. punkte nustatytu terminu neatsiskaites uz atliktus Darbus, moka Rangovui 0,0
proc. delspinigiy nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng uzdelstg dieng;

8.1.3. sumokeéjes delspinigius, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél Uzsakovo kaltés, Rangovas turi teis
reikalauti, kad UZsakovas sumokéty Rangovui bauda, lygig 20 proc. Sutarties vertés su PVM, ir atlygint
nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepaSalings defekty per garantinj laikotarpj, mok
Uzsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos su PVM dydzio bauda ir atlygir
Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu, ir dél to Uzsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nepagrjstai uzdelsgs atlikti Darbus pagal Sutarties 3.1. punkta ir Sutarties 1 prieda ,,Veiklc
sarasas‘, moka Uzsakovui 0,05 proc. uzdelsty Darby kainos dydzio delspinigiy uz kiekvieng uzdels
dieng ir atlygina dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. sumokéjes delspinigius, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.2.4. nutraukes Sutart] dél nepateisinamos priezasties ar UZsakovui nutraukus sutartj d
Rangovo kalteés, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas sumokéty UZsakovui bauda, lygia Z
proc. Sutarties vertés su PVM, ir atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia §ioje Sutartyje nustatyta bauc
ir delspinigiai.
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IX SKYRIUS
SUTARTIES J[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

9.1. Rangovas ne veliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos prival
Uzsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimo uzZstata lygy 5 proc. Sutarties vertés, nustatyto
Sutarties 2.1. punkte su PVM. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikiz
laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutart;.

9.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — uzstatas pervedamas per 7 (septynias) darbo diena
nuo Sutarties pasiraSymo dienos j Kédainiy rajono savivaldybés administracijos (im. koda
188768545) saskaita LTS0 7044 0600 0619 7013 AB SEB banke, banko kodas 70440.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos sumokéjimas neturi buti siejamas su visiSku UZsakov
patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

9.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas kartu su galutiniu mokéjimu.

X SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS

10.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, iSskyrus tokie
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSujy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustaty
principai bei tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joj
numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybeés nustatytos aiskiai bei nedviprasmiskai ir buvo pateiktc
pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numaty
rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik neesmines Sutartic
salygas.

10.2. Atlieckant Sutartyje nurodytus Darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Sali
nepriklausan¢ioms, aplinkybéms, gali buti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar maZinama Darb
apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais Darbais, reikalingais Darban
tinkamai uZtikrinti.

10.3. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrin
Darby objekto funkcing paskirtj vadovaujantis tokia tvarka:

10.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, Rangov
pateikta nevykdytiny Darby lokaling samatg jforminant Saliy susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalie:
atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (maZinama) pag;
Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaline samata.

10.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, Rangovui pateikus nevykdytin
Darby lokaling samata bei sitilymg dél keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitlym
atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas Saliy aktu. Atskiry Dart
(ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal Rangovo pateik
nevykdytiny Darby lokaling samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokia
kainy perskai€iavimo atvejui, Sutarties pradiné verté negali biti didinama.

10.4. UzZsakovas, esant butinybei, gali pagal pirming Sutartj jsigyti papildomy dart
vadovaudamasis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika. Papildomi darbai — tokie darbai, kur:
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyt
darby apimtys, vir§ijan¢ios prading sutarties verte daugiau 15 proc. (sutarties 2.2. punkte).

10.5. Papildomy darby butinumas turi biiti pagrjstas dokumentais ir ra$tu suderintas s
UZsakovu. Motyvuota sililyma dél papildomy darby biitinybés ir ji pagrindZian¢ius dokumentt
UZsakovui raStu pateikia Rangovas. UZsakovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby bitinyt
pagrindZian¢ius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus Kainodar«
taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.
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Susitarimas dél papildomy darby laikoma sudétine Sutarties dalimi.

XI SKYRIUS
GINCU SPRENDIMAS

11.1. Gindus dél Sutarties vykdymo Salys sprendzia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeig
ginco i$spresti nepavyksta, deryby biidu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, Salys gin¢a sprendZi
Sioje sutartyje nustatyta tvarka arba kreipiantis j teisma.

11.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gingas dél Darby tritkumy, kiekviena Salis turi teis
reikalauti ekspertizés. Ekspertizés iSlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.66
straipsnyje numatyta tvarka.

XII SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Salis, negalinti vykdyti Sutarties isipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1 darb
dieng, ra$tu pranesti apie tai kitai Saliai.

12.2. Saliy susitarimas dél Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo jforminame
raStu dvisaliu susitarimu.

12.3. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jei Rangovas nevykdo Sutarties 6.
punkto papunkCiuose nustatyty jsipareigojimy arba, kai Rangovui yra iSkelta bankroto
restruktlirizavimo byla ir surinkty duomeny visuma sudaro prielaida, kad Rangovas nebus pajégt
vykdyti Sutartj laiku ar darbai gali bati atlikti nekokybiskai, ar gali biiti sunkiau iSieskoti nuostoliu
atsiradusius dél sutarties pazeidimo.

12.4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veiklos sgrag
(Sutarties 1 priedas) pateikta vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinan&i
Darby vélavima, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming. Tokiu atve;j
UZzsakovas gali jteikti praneSimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdymg su reikalavimu greicia
1vykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj pranesima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyt
tada UZsakovas, jteikes antrg praneSima, gali nutraukti Sutartj ir reikalauti, kad Rangovas sumokét
Uzsakovui baudg, lygia 20 proc. Sutarties vertés su PVM, bei atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengi
Sioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

XIII SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

13.1. Sudarius sutartj, ta¢iau ne véliau negu sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoj
Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovu
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus vis
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus (jrasyti subrangovo pavadinim
kontaktinius duomenis ir jo atstovg).

13.2. Vykdydamos §ig Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kita
normatyviniais aktais ir Sios Sutarties sglygomis.

13.3. Salys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy, trukdanci
tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausanc¢iy, priemoniy torn
kliGitims pasSalinti.

13.4. Rangovas, pasiraSydamas Sig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipaZines su UZsakov
pirkimo dokumentais, Veiklos sgrau (Sutarties 1 priedas), kapitalinio remonto aprasu (Sutarties
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priedas), sutinka su UZsakovo pirkimo dokumentuose, Veiklos sarase (Sutarties 1 priedas), kapitalini
remonto apraSe (Sutarties 2 priedas), nustatytomis sglygomis ir reikalavimais bei jsipareigoja juo
tinkamai vykdyti Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

13.5. UZ Sutarties vykdymg atsakinga Daiva Grinkevi¢iené, Statybos ir turto skyriaus vy
specialiste, tel. (8 347) 69 529, el. p. daiva.grinkeviciene@kedainiai.lt.

13.6. Salys atleidziamos nuo dalinés ar visiskos atsakomybés uz savo isipareigojimy pagal Sutar
netinkama ar visiSkg nevykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos veikimo.

13.7. Sutarties priedai:

13.7.1. Veiklos sgrasas, 1 priedas (1 lapas);

13.7.2. Kapitalinio remonto aprasas, 2 priedas (1 egz.);

13.7.3. Atlikty darby akto forma, 3 priedas (1 lapas).

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 — Uzsakovui, 1 - Rangovui.

XIV SKYRIUS
SUTARTIES SALIU REKVIZITAI

Keédainiy rajono savivaldybés administracija

Imones kodas 188768545 Imoneés kodas 256658230

Ne PVM mokeétoja PVM moketojo kodas LT566582314
J. Basanavi€iaus g. 36, LT-57288 Kédainiai, Darbininky g. 17, LT-55101 Jonava
Lietuva Lietuva

Tel. (+370 347) 69 550 Tel. (+370 349) 52 446

Faksas (+370 347) 61 125
El. pastas: administracija@kedainiai.lt
Saskaitos Nr. LT13 7044 0600 0619 7000

Faksas (+370 349) 52 446
El. pastas: info@ jht.It
Saskaitos Nr. LT16 7044 0600 0183 1073

AB SEB bankas AB SEB bankas
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Sutarties 3 priedas

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA
Nr.

2 0 « 2
Ataskaitinis laikotarpis nuo  <data> iki  <data>

Rangovas:

Uzsakovas:

Sutarties nr.: <Numeris>.

Sutarties pavadinimas:

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko UZsakovui Siuos darbus:
*Sumos nurodytos [valiutos pavadinimas]

Fil. Nr. Niolfiniy Sutartine | Atlikta darby nuo | Atlikta darby nuo
pagal . darbo statybos pradZzios statybos pradzios Atlikta darby per
Ikainotg Darbp, veiklos grupés iskaitant ataskaitinj | iki ataskaitinio ataskaitinj laikotarj
veiklos | EUPM kaina, be | laikotarpj laikotarpio
sgrasg pavetimiEs PVM % Suma % Suma % Suma
Suma be PVM:
PVM {tarifas}
suma
Suma su PVM:
Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia Rangovo bei UZsakovo nuo kity sutartiniy isipareigojimy pagal auk$¢iau nurodyta sutar
vykdymo.

Rangovas UZzsakovas

(vardas, pavardé, pareigos, parasas) (vardas, pavard¢, pareigos, para3as)

Techninés priezitiros vadovas

(vardas, pavardé, pareigos, parasas)
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,JONAVOS HIDROTECHNIKA*

(Tiekéjo pavadinimas)

Uzdaroii akciné bendrové, Darbininky g.17, LT-55101 Jonava, tel./faks. 8 (349) 52246,
VI Registry centro Kauno filialas, 256658230, PVM kodas LT566582314

(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Tiekéja, pavadinimas,
juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokesgio mokétojo kodas,
jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés
mokesgio mokétojas)

Pirkimo sglygy 1 priedas

Keédainiu rajono savivaldybés administracija (kodas 188768545)
(Adresatas (perkanéioji organizacija))

o PASIULYMAS . .
DEL KEDAINIY RAJ. JOSVAINIY SEN., ANGIRIU K., UZTVANKOS GATVES
KAPITALINIO REMONTO DARBU

2019-06-06
(Data)
Jonava
(Sudarymo vieta)

1 lentele.

Tiekejo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio UAB ,,Jonavos hidrotechnika®

subjekty grupe, surasomi visi dalyviy pavadinimai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty Darbininky g. 17, LT 55101 Jonava

grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavarde Direktorius Andrius Diida

Telefono numeris 8-349-52446
Fakso numeris 8-349-52446
El. paSto adresas info@jht.1t

2 lentelé. /Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtiekéjg (-us), subteikéjq (-us)
ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir vykdant sutartj, taciau
pasiilymo pateikimo metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo (-y) subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikejy
(-y) darbuotojai, tadiau laiméjimo atveju bus jdarbinti/
Subrangovo (-y), subtiekéjo (-), subteikéjo (-y)
pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikeéjo (-y)
adresas (-ai)

Isipareigojimy dalis, nurodant konkre¢ius darbus,
paslaugas, prekes, kuriems atlikti, teikti, tiekti bus
subrangovas (-ai), subtiekéjas (-ai) ar subteikéjas (-
ai) pasitelkiami, jy atliekamy darby, teikiamy
paslaugy ar tiekiamy prekiy verte Eur arba dalj
procentais

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi
jrodinéjant tiekejo kvalifikacijg ir vykdant sutartj, taiau




jie néra tiekejo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y) subrangovo
(-y), subtiekéjo (-y), subteikéjo (-y) darbuotojai
pasiiilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju bity
jdarbinti ir jy atlickamo darbo (u), paslaugos (-u)
pavadinimas (ai)

Siuo pasiiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centringje vie$yjy pirkimy informacingje sistemoje (CVP IS) adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiSkinimuose, papildymuose).
Mes sitillome:
Bendrg pasiiilymo kaina su PVM 52 332,39 Eur
( penkiasdesimt du tikstandiai trys imtai trisdeSimt du eurai 39 ct.)

(bendrq pasiiilymo kaing nurodyti skaiciais ir ZodZiais)

] $ia sumg jeina visos ilaidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir PYM (21%), kuris sudaro 9 082,48 Eur.
Bendra pasiilymo kaina be PVM 43 249,91 Eur.
Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojantius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis nurodo

priezastis, dél kuriy PVM nemoka: . Tokiu
atveju bendra pasitilymo kaina yra bendra pasiiilymo kaina be PVM.

Sitilomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiiilymu pateikiami $ie dokumentai:

3 lentelé
Eil. Pavadinimas Dokumento lapy skai€ius
Nr.
1. | Veiklos sarasas 1
2. | Orientacinés lokalinés sgmatos 2
3. | Matininko paZyméjimas 1
4. | Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimas 1
Pasiiilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Si pasitilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
4 lentelé
Eil. | Pateikto dokumento Dokumentas yra jkeltas $ioje CVP IS pasitilymo lango eilutéje
Nr. | pavadinimas (,,Prisegti dokumentai‘)
(rekomenduojama
pavadinime vartoti Zodj
,,Konfidencialu®)

Pastaba. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasitilyme néra. -

Direktorius v/ B Z%*) Andrius Diida
T NPT T o | 2| . : :
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens . ., {Paragas) I (Vardas ir pavarde)
pareigy pavadinimas) \ Sieg, yf /=)
Kodas 256658230 ) 'Darbininky g.17 Direktorius
PVM LT 566582314 LT 55101, Jonava 8-611 17702
Ats. s-ta LT 167044060001831073 tel/faks 8-349-52446 Vyr. buhalteré
AB SEB bankas e.p.info@jht.It 8-614 03902
Banko kodas 70440




