
srATYBos RANGOS SUTARTIS Nr. *- 681

Du t[kstandiai devynioliktieji metai geguZes mdnesio l.t drcna
Marijampole

Marijampoles savivaldybes administracija, istaigos kodas 188769113, atstovaujama

administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes

administracijos nuostatus (toliau - UZsakovas) ir UAB ,,Kelranga", imones kodas I 5 1004973,

atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiandio pagal imones lstatus, (toliau - Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, sudare Siq statybos rangos sutarti (toliau - Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

t. $ia Sutartimi Rangovas isipareigoja atlikti Marijampoles miesto Mikalines gatves

atkarpos nuo Tarpudiq g. iki A. J. Greimo g. lrengimo darbus, teises aktq nustatytq dokumentq,

reikalingq statybos uZbaigimo proced0roms atlikti, parengimo (toliau tekste ivardijama bendra

s4voka - Darbai):
2. Sutartis isigalioja kai tiekejas pateikia UZsakovui sutarties ivykdymo uztikdnim4 ir

galioja kol visi3kai lvykdomi sutartiniai isipareigojimai arba kol Salys sutaria jq nutraukti istatymrl
ar Sutaftyje nustatytais atvejais. Darbai atliekami pagal parengtq technini darbo projekt4. Rangovas

turi pradeti vykdyti darbus kuo greidiau, kaip tai prakti3kai imanoma ir toliau turi veikti taip, kad

darbai bUtq vykdomi tinkama sparta ir neuZdelsiant. Statybos darbai turi buti atlikti per 2.1

m6nesius nuo Sutarties isigaliojimo.
3. Raltijku Saliq susitarimu Darbq atlikimo terminas gali biiti pratQstas 12 (dvylika)

menesir] laikotarpiui tik del aplinkybiq, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

3.1. i5skirtinai nepalankiq oro sqlygq (taikoma darbams, kuriq kokybe priklauso nuo

gamtiniq sqlygq);
3.2. bet kokio velavimo, klindiq ar trukdymrl, sukeltq arba priskiriamq UZsakovui arba

UZsakovq personalui;
3.3. jeigu del darbq keitimo ar papildomq darbq Rangovas pagristai negali baigti Sutarties

darbq laiku;
3.4. del statybos uZbaigimo procediiry. Pratqsus darbq atlikimo termin4, atitinkamam

laikotarpiui pratgsiamas ir Sutarties galiojimas. Pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo

rasginiu susitarimu.
4. Darbq pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje

numatlti Darbai, i5taisyti defektai, pasiraSl.tas Darbq perdavimo-priemimo aktas bei Statybos

uZbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos uZbaigim4 ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos

uZbaigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos teisetai turi saugoti UZsakovas.

5. I Darbq kainq taip pat iskaidiuotos teises aktq nustatytrl dokumentq, reikalingq
statybos uZbaigimo proced0roms atlikti, parengimas. Visi Darbai, kurie gali blti pagristai laikomi
biitinais Darbq atlikimui, tures biiti atlikti be papildomo apmokejimo nepriklausomai nuo to, ar jie
yra apibldinti techniniame darbo projekte.

6. Pradines Sutarties verft 262.626,71 EUR su PVM. Darbq verte pagal ikainotq veiklq
sEra5q bei Rangovo pirkimo metu pateikt4 pasitlym4 be PVM 217.046,87 EUR; PVM (21 %)
45579.84 EUR.

7. Rangovas Darbus vykdo pagal grafik4, nurodyt4 Ziniaraityje (Veikhl s4raSe). Darbq
vykdymo metu, atsiZvelgiant i Sutarlyje numat)'tus atvejus, grafikas gali blti koreguojamas.

8. UZsakovas, ra5tu nurodydamas prieZasti, gali bet kada nurodyti Rangorui sustabdlti
darbq (q dalies) vykdym4. Darbq vykdymas gali buti sustabdomas del Siq prieZasdiq:

8.1. del UZsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;
8.2. del Droiekto korektiiros:
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8.3. kitq dokumentq, reikalingq darbams atlikti, parengimo, korekttros, gavimo ir pan.

(pvz. ivairiq planq, nuotraukq, leidimq ir pan.).
9. Sutartis keidiama vadovaujartis Vie3qiq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis.
10. Sutarties Saliq sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties

s4lygomis.
11. Sudaq.ti 2 (du) Sutarties vienod4 teising gali4 turintys egzemplioriai, po vien4

KreKvlenal Salral.
12. Priedai:
12.1. bendrosios Sutarties s4lygos - 1 priedas;
12.2. DNbq pefiavimo - priemimo aktas - 2 priedas;
12.3. Statybvietes perdavimo - priemimo aktas - 3 priedas;
12.4. paiyma apie atliktrl darbq vertg - 4 priedas;
12.5. ikainotq veiklq s4raias - 5 priedas.
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Stafybos rangos sutarties
1 priedas

PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS
1. PAGRTNDTNBS nnNOnOSTOS SUTARTIES SALYGU SAVOKOS

1.1 Uisakovas - Lietuvos ar uZsienio valstybes fizinis arjuridinis asmuo, kuris investuoja
le5as i statyb4 ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam
asmeniui).

1.2 Rangovas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio orgarizaclja, turintys istatymais
nustatytq teisg uZsiimti statyba.

1.3 Uisakovo atstovas - UZsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant

fgyvendinti Sutarti ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kuri praneiama Rangovui.
1.4 Rangovo atstovas - Rangovo ivardltas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui

paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.
1.5 UZsakovo personalas - UZsakovo atstovas ir visi kiti tamautojai, darbininkai,

UZsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane5e Rangovui.
1.6 Rangovo personalas - Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas

idarbina Statybvieteje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.
1.7 Subrangovas - fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatl.tai Darbq daliai atlikti.
1.8 Statybos rangos sutartis - UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,

iforminii ra5tu ir pasira5yti nustatlta tvarka, pagal kuri Rangovas isipareigoja per Sutartyje
nustatyt4 terminq pastatyti pagal UZsakovo uZduoti statini arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas

lsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas Darbams atlikti s4lygas, priimti Darbq rczultatq ir sumoketi
Sutartyje nustatlt? kain4.

1.9 Statyba - veikla, kurios tikslas - pastatlti (sumontuoti, nutiesti) nauj4, rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esamq statini.

1.10 Darbai - visi darbai, atliekami statant a.rba griaunant statini (Zemes kasimo, miirijimo,
betonavimo, montavimo, pamatq ir stogq irengimo, staliq, apdailos, irenginiq paleidimo ir
derinimo).

I .1 1 Garantinis laikas - laikas per kuri Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustat).tus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
Sutartyj e nustatyt4 paskirti.

1.12 Darbq atlikimo grafikas - dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uZbaigti jq teikim4 pagal Sutarti ar Saliq suderintus Darbq
atlikimo terminus.

1.13 Statinys - visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai
sujungta su Zeme.

1.14 Pastatas - stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariq ar kitrl
patalpq, i5dest)'tq tarp sienrl ir pertvarq ir naudojamq Zmonems gyventi ar Zemes iikio, prekybos,
kultiiros, transporto ir kitai veiklai.

1 .15 InZinerinis statinys - susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat
visi kiti statiniai, kurie nera pastatai.

1.16 Statybvietd - statinio Darbq vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsiZvelgiant i vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

I .17 Statybos sklypas - Zemes naudoj imo tikslines paskirties nustatltq ribq Zemes sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projektas - normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytos sudeties
dokumentq, kuriuose pateikiami UZsakovo sumanyto statinio sprendiniai (ai5kinamoji dalis,
projekto dalys, skaidiavimai, breZiniai), skirtq statinio statybai lteisinti ir r,ykd1.ti, visuma.

1.19 Normat)'vinis statybos techninis dokumentas - dokumentas, kuris nustato statinio
projektavimo, statybos, statinio uZbaigimo, statinio naudojimo, prieZiiiros ir nugriovimo
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reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
reglamentai, statybos bei statiniq naudojimo ir prieZiflros taisykles, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normat'ryiniai statinio saugos ir paskirties dokumentai - dokumentai, kurie
istatymq ar teises aktq pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, Zmoniq, kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus, atsiZvelgiant i statinio
paskirti (statinio tip4) ir jame planuojam4 veiklq. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmenq apskaidiavimo, funlciniq rySiq tarp statinio daliq (patalpq) ir
statiniq, technologiniq ir energetikos irenginiq, technologiniq inZineriniq sistemq, techrologijos ir
energetikos procesq patikimumo, efektyvumo ir saugos; inZineriniais tinklais tiekiamq ir statinio
inZinerinese sistemose naudojamq vandens, nuotekq, energijos ne5ikliq ir pan.; Zemes rlkio
melioracijos sistemq reguliuojamo dirvoZemio dregmes reZimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas - pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui ikonstruoti,
imontuoti, ideti ar instaliuoti I pastat4 ar inZinerini statini.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti technini ivertinimq pagal statinio, kuriame numatoma 5f produkt4 naudoti,
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Technin0 specifikacija - dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibiidinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produktq technines specifikacijos
yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 [renginiai - ma5inos, prietaisai, itaisai energijai, medZiagoms gaminti ir informacijai
priimti, perduoti ar keisti.

1.25 Laikaniiosios statinio konstrukcijos - konstrukciniai statinio elementai, kuriq
svarbiausia paskirtis - laikyti apkovas - konstrukciniai statinio elementai, kuriq svarbiausia
paskirfis * laikJti apkrovas (konstrukcijq, irenginiq, sniego, vejo, Zmoniq, grunto ir pan.).

1.26 Pasl6ptos statinio konstrukcijos ir pasldpti darbai - konstrukcijos pasleptos veliau
sumontuotq kitq konstrukcijq, ar Darbai, paslepti veliau atliktq Darbrl.

1.27 Sutarties Salys -,,UZsakovas", ,,Rangovas", ,,Salis", o abi kartu -,,Salys".

2. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1 . Bendrosios Sutarties s4lygos taikomos UZsakovo vykdomiems Darbq pirkimams, jeigu
jos yra nurodyos Sutartyje ir Salys ra3tu nesusitaria kitaip.

2.2. AtsiZvelgiant !Darbq pobldi ir mast4, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis gali biiti
taikomos Specialiosios sutarties s4lygos (eigujos yra).

2.3. Esant kokiems nors prie3taravimams ar neatitikimams tarp Siq s4lygq ir Specialiqiq
sutarties s4lygq (eigujos yra) pastarosios 1ra vir5esnes.

2.4. Saliq teisiq ir pareigrl pagrindas y,ra Sutartis, Lietuvos Respublikos lstatynai,
poistatyminiai teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyziniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kit4. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentq pirmumas:

2.5.1 . Sios Sutarties sqlygos:
2.5.2.Tectnine uZduotis (eigu yra) ;

2.5.1. Ziniara5tis (Veiklq s4raSas(eigu yra.;,;;

2.5.4.Kiri dokumentai (eigu yra).

3. SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

3. 1. Bendri isipareigojimai:
3.1.1. Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatytq terminq pastatyti pagal UZsakovo

uZduoti statini arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui bltinas
Darbams atlikti sqlygas, priimti Darbq rezthat4 ir sumoketi Sutartyje nustatl't4 kain4.
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3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla kli[diq, trukdandiq tinkamai ivykdyti Sutart!, kiekviena Sutarties Salis
privalo imtis visq nuo jos priklausandiq protingq priemoniq toms kliltims pa5alinti. I5laidas,
susijusias su 5iq klildiq Salinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis, kuri Sios pareigos
neivykdo, praranda teisg inuostoliq, padary4r1 del atitinkamq klitidiq nepa5alinimo, atlyginim4.

3.2. Rangovo teis6s ir pareigos:
3.2. l. Rangovas turi teisq:
3.2.1.1. irengti Statybvieteje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir

medZiagoms saugoti;
3.2.L2. laikydamasis saugos bei visq kitq norminir.l, bei UZsakovo imones teises aktq

reikalavimq, patekti i Statybvietg, i5krauti, priimti ir sandeliuoti darbams reikalingas statybines
medZiagas, gaminius, irengimus, komplektuojam4sias detales ir statybos technik4.

3.2.2. Rangovas isiparei goja:
3.2.2.1. Sutartyje nustat).tu laiku pradeti, kokybi5kai atlikti, uZbaigti ir Sutartyje nustatyta

tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo s4skaita iStaislti defektus,
nustat)'tus iki Darbq perdavimo UZsakovui irlar per garantini laikotarpi;

3.2.2.2. i3 anksto raStu informuoti UZsakovq apie Statybvieteje dirbsiandius subrangovus.
Bet koks pasiulyme nurodltq subrangovq pakeitimas galimas tik i5 anksto ra5tu suderinus su

UZsakovu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uZ subrangovrl
prievoliq neirykdym4 ar netinkam4 ivykdym4 bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padare
vykdydami Sutarti subrangovai. Subraagovai privalo atitikti konkurso sqlygq 3.10. punkte keliamus
kvalifikacinius reikalavimus. Subrangovai gali blti keidiami kai:

3.2.2.2.1 . subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo lking veikl4, arba
kai istatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogi3ka situacija;

3.2.2.2.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripaZintas kaltu del profesines etikos paZeidimo;

3.2.2.2.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo,
korupcijos, ar kitq pana5aus pobtidZio veikq padarymo;

3.2.2.2.4. keidiasi subrangovo organizacine struktlra - juridinis statusas, pobldis ar
valdymo struktlra ir tai gali tureti itakos tinkamam Sutarties ivykdymui, i3skyrus atvejus, kai del
Siq pasikeitimq keidiama Sutartis;

3.2.2.2.5. subrangovas nepaj€gus tinkamai vykdyti prisiimtq f sipareigojimq.
3.2.2.3. Darbrl atlikimui, esant reikalui, savo s4skaita ir jegomis gauti leidimus arba

sutikimus atlikti Darbus apsauginese zonose (elektros tinklq, rySiq linijq, magistraliniq vamzdynq),
nutiestq poZeminiq komunikacijq vietose, ir kt. i5 trediqjq asmenq;

3.2.2.4. Rangovas isipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projekt4 @rojekting
dokumentacij4), vadovautis istatymais, Vyriausybes nutarimais, teritorijq planavimo dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teises aktais;

3.2.2.5. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra3tu informuoti
UZsakov4 apie pastebetas klaidas, netikslumus arba defektus UZsakovo reikalavimuose
(projektineje dokumentacijoje) bei teikti siiilymus jiems iSvengti;

3.2.2.6. savo s4skaita, uZsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kitq
technik4, reikalingus Darbams pagal Sutarli nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.7. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra5tu informuoti
UZsakov4 apie visus vykdant Sutart! patiriamus sunkumus, Darbq atlikimo uZdelsim4 (numanomq
trukmg ir prieZastis), kurie galetq itakoti, jog Rangovas nespes iki galutinio Darbrl atlikimo termino
ivykdyti savo Sutartiniq prievoliq;

3.2.2-8. Darb4 vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir serlifikuotas medZiagas, gaminius ir
konstrukcijas, kaip nustat).ta Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos teises
aktuose jiems nustatytus reikalavimus;
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3.2.2.9- Iaiku ir tinkamai informuoti UZsakov4 apie atliktq Darbll etapus bei apie atliktq
Darbq priemimo-perdavimo datq bei laiku pateikti UZsakovui atliktq Darbq perdavimo-priemimo
aktus bei kitus statybos uZbaigim4 patvirtinandius dokumentus;

3.2.2.10. UZsakor.ui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijq ir kitus
bandymus. Jei po to paai5keja, kad Darbai neatitinka galiojandiq statybos normq ir reikalavimq
irlarba UZsakovo reikalavimq (projektines dokumentacijos), visas su tuo susijusias i3laidas (tatp jq
ir i5laidas, susijusias su atitinkamrl defektq Salinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.11. savo sqskaita iStaisyti Darbq tnlkumus, kurie del Rangovo kaltes yra netinkamai

irykdyti ir neatitinkantys Sutarties s4lygq (iskaitant Sutarties priedus);
3.2.2.12. naudoti Statybvietg tik pagal paskirti, garantuoti teiset4 bei saugq darbq,

prie3gaisring ir aplinkos apsaug4 bei darbo higienq Statybvieteje, savo darbo zonoje, taip pat
getimos aplinkos apsaug4 ir greta Statybvietes gyvenandiq, dirbandiq, poilsiaujandiq ir judandiq

Zmoniq apsaug4 nuo atliekamq darbq sukeliamq pavojq. Rangovas uZtikdna, kad jo pasamdyi
darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebfltrl
apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq irlarba psichotropiniq medZiagq. Vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos teises aktq reikalavimais, Rangovas privalo nurodltais atvejais aptverti
Statybvietg, kad i j4 negaletq patekti paSaliniai asmenys;

3.2.2.13. uZtikrinti, kad Suta(ies sudarymo momentu ir vis4 jos galiojimo laikotarpi Darbus
atliekantys asmenys turetq reikiam4 kvalifikacij4 ir patirti, reikalingas norint ivykdyti Sutarli;

3.2.2.14. iki galutinio atliktq Darbq perdavimo UZsakovui (teises aktq nustatlta tvarka
Statybos uZbaigimo akto arba deklaracijos apie statyb4 uZbaigimo sura5ymo), Rangovas atsako uZ

Statybvietes, frengimq, medZiagq apsaug4, taip pat tL asmenq ir jq nuosarybes apsaug4 tiek darbo
vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visq imanomq ir racionaliq priemoniq, apsisaugant nuo
atliekamiems Darbams padarginq nuostoliq, Zalos, nepriklausomai nuo jq atsiradimo prieZasdiq,
taip pat apsaugant UZsakov4, jo darbuotojus bei bet kokius kitus trediuosius asmenis ir jq tuft4 nuo
pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti del netinkamo Siq materialiniq vertybiq saugojimo;

3.2.2.15. Rangovas privalo r,ykdyti Darbq atlikimo metu gautus UZsakovo ra3ytinius
nurodymus, jeigu Sie nurodymai neprie3tarauja Sutarties s4lygoms ir Normatyviniams statybos
techniniams dokumentams bei nera kiSimasis i Rangovo tiking komercing veikl4;

3.2.2.16. uZtikinti, kad UZsakovas arba kitas jo ra5tu igaliotas asmuo, turetq priejimq prie
visq vykdomq Darbq ir suteikti jam visas galimybes apZitueti atliekamus Darbus, patikrinti ir
iSbandyti visas naudojamas medZiagas;

3.2.2.17. padeti ir suteikti galimybg UZsakovui susipaZinti su visais fraSais statybos darbq
Zurnale bei medZiagq kokybes deklaracijomis, kad jis galetq tinkamai patikrinti atliekamq Darbq
kokybE;

3.2.2.18. ne veliau kaip prie3 2 (dvi) savaites iki Darbq pabaigos pateikti raSti3kq pra5ym4
Statybos uZbaigimo komisijai sura5yti statybos uZbaigimo akt4 ir/ar suraSlti ir pateikti Statybos
uibaigimo komisijai deklaracij4 apie statybos uZbaigim4 bei pateikti visus reikiamus paai5kinimus
ir normatyviniuose dokumentuose nustatyt4 iSpildomqj4 dokumentacij4, gaminiq ir irengimq
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus bDtinus dokumentus, jei tokiq prireiktq;

3.2.2.19. uZbaigus Darbus, i5siveZti visus irankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir
inventoriq, i5siveZti Siuk5les, susikaupusias Darbq atlikimo eigoje, bei palikti darbo viet4 sutvarklt4
ir Svari4, tinkam4 tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirti;

3.2.2.20. per UZsakovo nustatyt4 temin4, savo leSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius
ar 2alq, susidariusius ddl Rangovo netinkamo Darbq pagal Sutart! ivykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.21. Rangovas isipareigoja visiSkai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos
sqlygojo finansavimo ar jo dalies praradim4 del netinkamo Rangovo sutaftiniq prievoliq vykdymo.
Siuo atveju negindijami UZsakovo nuostoliai lygfls prarasto finansavimo dydZiui;

3.2.2.22. nutraukus Sutartj del Rangovo kaltes, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus
nuostolius, fskaitant, bet neapsiribojant kainq skirtumu, susidarandiu UZsakovui lsigyjant
trukstamus Darbus i5 trediqjq asmeng;
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3.2.2.23. tinkamai vykdyi kitus isipareigojimus, numatltus Sutartyje ir galiojandiuose
Lietuvos Respublikos teises aktuose;

3.2.2.24. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvim4 ar defektus, kilusius del jo kaltes, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustaq4i per Siuos garantinius terminus:

3.2.2.24.1. Rangovas medZiagoms ir irangai privalo suteikti gamintojq taikomas garantijas,
bet ne maziau kaip 2 (dvejq) metq;

3.2.2.24.2. penkerius metus - Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminetiems 3.2.2.24.2.- 3.2.2.24.4. punktuose;

3.2.2.24.3. deSimt metq - esant pasleptq statinio elementq (konstrukcijq, vamzdynq ir kt.);
3.2.2.24.4. dvide5imt metq - esant tydia pasleptq defektq;
3.2.2.24.5. garantiniai terminai pradedami skaidiuoti nuo Darbq rezultato atidavimo naudoti

dienos.
3.2.2.25. Ieigtt Rangovo kvalifikacija del teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama

arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui isipareigoja, kad Sutarti rykdys tik toki4
teisQ turintys asmenys.

3.3. UZsakovo teisds ir pareigos
3.3.1 . UZsakovas turi teisE:

3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties rykdymo momentu kontroliuoti ir priZiiireti atliekamq Darbq
eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si, patikinti medZiagq, naudojamq Darbams, kokybg. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo technin6s uZduoties (projektines dokumentacijos), nesilaiko nustatytq
statybos normq ir taisykliq arba kitq prisiimtq isipareigojimq, UZsakovas turi teisg pasinaudoti
Sutarties bendrqiq s4lygq 1l skyriuje nurodyomis teisemis;

3.3.1.2. pateikti bttinus nurodymus Sioje Sutartyje numatltiems Darbams atlikti ir reikalauti
jq vykdymo;

3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktq Darbq kokybei ivertinti, kuriq i5vados
Salims turetq privalom4 reik5mg;

3.3.1.4. fskaityti Rangovui priskaidiuotas netesybas i5 Rangovui moketinq sumq.
3.3.2. UZsakovas jsipareigoja:

3.3.2.1. laiku suteikti Zemes sklyp4 Statybai (Statybvietg), kurio dydis ir blkle turi atitikti
Sutarties nustatytas s4lygas bei leisti Rangovui laiku pradeti tinkamai rykdyti ir laiku uZbaigti
Statyb4;

3.3.2.2. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir
irenginius;

3.3.2.3. kontroliuoti ir priZiureti atliekamq Darbq eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si,
Rangovo tiekiamq medZiagq kokybE, nesikiSdamas i Rangovo lking komercing veikl4;

3.3.2.4. nustatgs nukrypimus nuo Sutarties s4lygq, kurie gali pabloginti Darbrl kokybg, ar
kitus trtikumus, apie tai nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra5tu praneSti
Rangovui. UZsakovas, neprane3gs apie pastebetus trDkumus, netenka teises jais remtis ateityje.

4. DARBV EIGA
4.1. Rangovas statybos darbus gali pradeti vykdyti po to, kai priima Statybvietg i5

UZsakovo.
4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ vis4 darbo jeg4, paslaugas, medZiagas, jrangq,

irankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visq reikalingq Statyb4 leidZiandiq dokumentq, tame tarpe ir kiq leidimq ar licenzijq gavim4
Rangovo sqskaita ir jegomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminim4 ir jos perdavim4
UZsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal fkainotq veiklq sqra5q.
4.4. Jeigu pasikeidia Darbq atlikimo bltinos s4lygos arba informacija, kuria buvo pagristi

pirminiai isipareigojimai pasirode, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susijgs gralikas ar kitos
susijusios s4lygos turi biiti nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos.
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Salys atlieka tokius pataisymus geranori5kai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus
maksimaliai gerai ir ekonomi5kai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medZiagos, irangos, detales ir kitos konstrukcijos turi tapti
UZsakovo nuosavybe, kuri neturi buti apsunkinta (neikeista ir niekaip kitaip suvarZlta). Darbams
atlikti panaudotos medZiagos, irangos, detales ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik
po jq pristatymo UZsakonri bei Rangovui ir UZsakovui pasira5ius Darbq perdavimo-priemimo akt4.

Rangovas iSlieka atsakingas uZ jq prieZilr4, praradimo ar sugadinimo rizik4 iki Darbq ar jq etapq
perdavimo-priemimo akto pasira3ymo tarp Rangovo ir UZsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojq ar savo pasamdytq subrangovq darbuotojq
atveLimq i darbo vietq ir iSveZimq i5 jos, uZ jq apgyvendinim4, i5laikym4, darbuotoj q saug4 ir
sveikat4.

4.7. Naudojamos statybines medZiagos turi buti kokybi5kos ir atitikti LR teises ir
normatlwiniq aktq reikalavimus, taikomus tokios rlSies Statybos medZiagoms, turi tureti visus
reikiamus sertifikatus irlar licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti lranga, lrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojandiq LR teises aktq reikalavimus.

4.9. Statinio (o dalies) Darbq pabaiga laikoma diena, kai Darbq perdavimas ir priemimas

iforminamas aktu, kuri pasira5o abi Salys (kai UZsakovas patvirtina Statybos uZbaigimo akt4).

5. DARBU PER-DAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (o dalies) projekte numatltus Darbus bei ivykdZius nutiestq inZineriniq
tinklq ir susisiekimo komunikacijq bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas praneSa

UZsakovui apie pasirengim4 perduoti atliktq Darbq rezultat4 arba, jeigu tai numatlta Sutartyje, apie

ivykdlt4 Darbq etapq. Gavgs 3i praneiim4, UZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas, pradeti Darbq priemimE.

5.2. Darbq priemimq organizuoja ir atlieka UZsakovas savo leSomis. lstatymrl ir
normatyvinir+ statybos techniniq dokumentq nustatytais atvejais priimant Darbq rezultat4 dalyvauja
atitinkamq valstybes ir savivaldybes institucijq atstovai.

5.3. UZsakovui, i5 anksto priemusiam atskiro Darbq etapo rezultat4, pereina sio rezultato
atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, i5skyrus atvejus, kai tai ivyko del Rangovo kaltes. Jeigu
UZsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priemimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka
UZsakovui.

5.4. Darbq perdavimas ir priemimas jforminamas aktu. kurj pasiraSo abi Salys. Jeigu viena
i5 Saliq atsisako pasiraSyti akt4, jame daroma Zyma apie atsisakym4 ir akt4 pasira3o kita Salis.
Vienaialis perdavimo aktas gali biiti teismo pripaZintas negaliojandiu, jeigu teismas pripaZista, kad
kita Salis atsisake akt4 pasira5yti pagrlstai.

5.5. {statymq ir Sutarties nustab.tais atvejais, taip pat kai to reikalauja atliktq Darbq pobiidis,
prie5 priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali blti priimami tik
esant teigiamiems bandymq bei kontroliniq matavimq rezultatams.

5.6. UZsakovas turi teisg atsisakli priimti Darbq rentltat4, jeigu nustatomi trukumai, del
kuriq jo neimanoma naudoti pagal Sutarlyje numatytq paskirti irjeigu Siq trukumq Rangovas negali
paSalinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.i. Salys laiko Sutarlyje nurodyt4 informacij4 paslaptyje ir be i5ankstinio ra5ti5ko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, iSskyrus asmenis, Saliq paskirtus vykdyti
Sutarti. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be ra5ti5ko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, iSskyrus Sios Sutarlies rykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata lieka galioti trejus metus po Sios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.
6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai liekajuos pateikusios Salies nuosavybe, jeigu Salys

ra3tu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutardiai, kiekviena Salis gr4Zina arba, kitai Saliai
Tbisis slcvriaus
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sutikus, sunaikina kitos salies medZiag4. MedZiagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos

Respublikos istatymai ar kiti teises aktai reikalauja, kad medZiaga butq i5saugota.

6.4. Kiekviena Salis lsipareigoja i5saugoti visos i5 kitos Salies gautos informacijos, kuri

atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos istatymus, yra islaptinta ar sudaro komercing paslapti,

slaptum4 ir taip pat isipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i5skyrus

Suia.tyje nurodltus tiksius. Esant pagristoms prieZastims, Salys turi teisg reikalauti, kad Salies

personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasirasl.tq atskirq konfidencialumo pasiZadejim4.

Salys privalo uZtikinti, kad visi jq darbuotojai laikytqsi Sio punkto reikalavimq.
6.5. Valstybes, tarnybos ar komsrcines paslapties neatskleidimo isipareigojimas netaikomas

viesai ar kitokiu biidu paskelbtai infbrmacijai arba informacijai, kuri4 kita Salis yra teisetai gavusi

ne i5 kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra vie5a pagal Lietuvos Respublikos

istatymus. Taip pat Sis isipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teises aktq

nustat).ta tvarka informacijos apie pirkimq (taip pat ir Sutarti) pareikalauja teisesaugos, kontroles ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiq ribose kiekviena Salis privalo uZtikinti, kad butq laikomasi Lietuvos

Respublikos teises aktq, reglamentuojandiq valstybes, tamybos ar komercines paslaptis bei

duomenq apsaug4.
6.7. Rangovas i3 anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,

susijusius su Sutartimi arba kuriq UZsakovui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys ra3tu nesusitaria kitaip, autorines teises ir kitos intelektines nuosarybes

teises f dokumentacij4 ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso

Rangovui.
7.2. Tadau nesant Rangovo autoriniq ar kitr+ intelektines nuosavybes teisirl apribojimo,

UZsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darbq rezuitatus neribot4

laikotarpi bet kokiais tikslais, iSskyrus komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uZtikrina kad jo darbuotojai, arjo pasitelktq subrangorq darbuotojai, atlikdami

Sutartimi sulygtus Darbus, rykdys darbuotojq saugos ir sveikatos, prie5gaisrines saugos, aplinkosaugos,

elektrosaugos ir higienos teises aktq reikalavimus, bei uZtikins teiset4 bei saugq darbE.

8.2. Rangovo personalas turi blti tinkamai kvalifikuotas, lgudgs ir turintis patirti
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleistq

bet kuri Statybvieteje fdarbint4 arba i Darbq vykdym4 itraukt4 asmeni, lskaitant, jeigu reiketq,

Rangovo atstov4, kuris:
8.2.1. nuolat blogai ir nerupestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties

atlikimu:
8.2.1 .1 . pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidZiai;
8.2.1 .2. nesugeba laikytis kuriq nors Sutafties s4lygq;
8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia gresmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.
8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutarti vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,

subrangovq) darbuotojai, prie5 pradedant vykdyti Darbus paskiria asmen!, darbdaviq veiklai saugos

ir sveikatos srilyje koordinuoti arba darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatoriq, koordinuojanti
Rangovo, subrangovo darbuotojq darb4, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo s4lygas. Paskyrimas turi biiti ilbrminamas ra5ti5kai (isakymu, potvarkiu, susitarimo
protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teises aktu) apie tai informuojant UZsakov4.

8.4. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatorius
neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangov4 atstovaujanti asmeni darbuotojrl saugos ir sveikatos
klausimais (toliau - Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo
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8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZtikrinti savo transporto
priemoniq ir kitq judandiq mechanizmq saugq judejim4 Statybvieteje ir Salia jos esandioje

teritorijoje. Transporto priemoniq eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto rflSies eismo

taisykles. UZ savo iriar nuomojamq. visq ruSiq transporto priemoniq saugaus eismo organizavim4
Statybvieteje ir Salia jos esandioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo blti gerai susipaZings su evakavimo planais, avarijq prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemonemis, kuriq privaloma imtis avarijq atvejais.

8.7. Rangovas uZtikrina, kad visi irankiai, mechanizmai, pastoliai, kopedios, pakelimo

irengimai, elektriniai ir mechaniniai irankiai, prietaisai ir kt. biitq tvarkingi, naudojami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliq bei laikomi saugioje vietoje

8.8. Rangovas negali palikti neuZbaigto arba dalinai uZbaigto darbo nesaugiose s4lygose, kurios
galetq pakenkti saugiam darbui, sugadinti irengimus ar sukelti pavojq hnoniq sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidare situacija kelianti gresmg

Zmoniq saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo bnti sustabd)'ti, kai gamtines s4lygos kliudo
saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties vykdymui Rangovas netud teises sudarl'ti darbo, ar kitokiq sutardiq su

UZsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojq
Sutarties vykdymui be abipusio raStiSko susitarimo. Sio punkto pazeidimas laikomas esminiu
Sutarties paZeidimu, ir UZsakovas turi teisg Sutartyje nustatyta tvarka viena5ali5kai nutraukti 5i4

Sutarti prie3 termin4, bet tai neatleidZia Rangovo nuo prievoliq ir atsakomybes pagal Sutarli.
8.11. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos

atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebuttl apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq
irlarba psichotropiniq medZiagq. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichik4 veikiandiq medZiagq
nustatlti, gali bflti privalomai naudojamos technines priemones (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant prane5ti UZsakovo atstovui apie, bet koki nelaimingq
atsitikim4, suZeidimq arba incident4, ar apie Zal4 darom4 ar padarl4 UZsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

8.13. UZsakovo prasymu Rangovas pateikia asmenq, kuriuos gali tekti ileisti i UZsakovo
patalpas del prieZasdiq, susijusiq su Sutarties vykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo
kiekvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas UZsakovo
reikalaujamas Zinias. UZsakovas pasilieka teisg atsisakyti ileisti i UZsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelktrl trediqjq Saliq darbuotojus, kuriq buvimas UZsakovo patalpose,
UZsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. UZsakovo pra5ymu Rangovas gauna i5 kiekvieno pra5yme nurodl.to asmens
konfidencialumo pasiZadejim4, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybes, tamybos
ar komercines paslapties neatskleidimo) isipareigojimq reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip
pat ir ja nutraukus ir pasibaigus' 

9. A*'KAITA

9.1. Rangovas i5samiai ir tiksliai Warko s4skaitas, iraSus ir kvitus, susijusius su visomis
UZsakovo kompensuojamomis i5laidomis ir kitais UZsakovo vykdomais mokejimais, susijusiais su
Darbais.

9.2. Reikalui esant, UZsakovo pra3ymu Rangovas leidZia UZsakovui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas s4skaitas, iraSus ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose UZsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokir+ sqskaitq, lra5q ir kvitq kopijas, ir Rangovas
pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paaiSkinimus, susijusius su i5laidomis,
kurias UZsakovas praSo paaiSkinti.

9.3. Rangovas uZtikrina, kad minetos s4skaitos, ira5ai ir kvitai biitq saugomi dvejus metus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.
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10. DARBU KAINA IR MOKEJIMAI

10.1. Siai Sutardiai taikomas fiksuotos kainos su perZilra apskaidiavimo biidas. UZsakovas
uZ visus pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytus darbus sumoka Rangovo pasillyme nurody't4
kain4, jeigu faktine pirkimo dokumentuose bei sutartyje UZsakovo nurodytq darbq apimtis
nesiskiria daugiau kaip 15 procentq, skaidiuojant nuo pradines sutarties vertes.

10.2. Jei reikia atsisak).ti ir (ar) isigyti daugiau kaip 15 procentq, skaidiuojant nuo pradines
sutarties vertes, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyq darbq apimties, visi darbai, virSijantys
15 procentq ribA, atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo s4lygas, nurodltas
Kainodaros taisykliq nustatymo metodikos, patvirtintos Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017
m. birZelio 28 d. Nr. 15-95 ,,Del kainodaros taisykliq nustatymo metodikos patvirtinimo" III
skyriuje.

10.3. Sutarties kaina keidiama taikant kiekio (apimties) keitimo sqlygas. Taikant kiekio
(apimties) keitimo s4lygas galimq pakeitimq apimtis yra iki 30 procentq pradines pirkimo sutarties
vertes, esant Zemiau nurodytoms aplinkybems:

10.3.1. bet kurios projekte numatytos Darbq dalies montavimo ar irengimo vietos ar padeties
keitim4;

10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinim4 taip pat Darbo
kokybes ar kitq bet kurio atskiro Darbo savybiq, Darbq dalies lygiq, pozicijq ir (arba) matmenq
pakitimus;

10.3.3.bet kurf papildom4 Darb4, lrang4, MedZiagas,
10.3.4. neatitikimus projekto breZiniuose ar specifikacijose;
10.3.5. breZiniq neatitikimus techninems specifikacijoms;
10.3.6. teises aktq reikalavimq pasikeitimus darbq atlikimo metu;
10.3.7. naujesniq (naujos kartos) statybiniq medZiagq atsiradimq rinkoje, jomis keidiant

senesnes, numatytas proj ekte;
I 0.3.8. racionalesnio sprendimo pateikimus;
10.3.9. neteisingai arba nepakankamai iverlintus darbq kiekius projektuojant;
10.3.10. darbq vykdymo metu atliekamq tyrimq nesutapimus su techninio projekto

duomenimis;
10.3.11. darbq vykdymo eigoje paai5keja, kad atskirq darbq atlikimas nereikalingas ar

neimanomas.
10.4. Sutarties kaina gali blti perZilrima (keidiama) kai teises aktais yra pakeidiamas

Sutartyje nurodytiems darbams taikomas pridetines vertes mokestis. Siuo atvej u darbq kaina
(ikainiai) gali biiti koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam
pridetines vertes mokesdio tarifui. Perskaidiuota darbr] kaina (ikainiai) iforminama Saliq Papildomu
susitarimu, kuris yra Sios Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne veliau
kaip per 10 dienq nuo teises akto, kuriuo keidiamas pridetines verles mokesdio dydis, isigaliojimo
dienos. Perskaidiuotas pridetines vefies mokestis taikomas tik atliktiems darbams po pridetines
vertes mokesdio dydZio pasikeitimo. Pasikeitus kitiems mokesdiams Sutarties kaina nebus
perskaidiuojama. Sutarties rykdyrno laikotarpiu Saliq susitarimu Sutartyje nustat).ta kaina (Sutarties
neatliktq Darbq dalis) gali blti keidiama (didinama arba maZinama), jei, vadovaujantis Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vy'riausybes skelbiamais duomenimis, statybos s4naudq
kainq pokytis, skelbiamas (http://www.stat.eov.lt), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarlies
pasiraSymo menesio bus didesnis kaip 10 proc. Sutarties kainos (neatliktq ir UZsakovui nepriduotq
Darbq dalis) keitimas perskaidiuojamas praejus l2 menesiq po Sutarties pasira5ymo.
Perskaidiavimas atliekamas statybos Darbq kain4 (sutarties neatliktq Darbq dali) dauginant i5
perskaidiavimo koeficiento (A), gauto einamqjq metq menesio kainq indeks4 @) dalijant i5
praejusiq metr+ sutafiies pasira3ymo menesio kainq indekso (C): A= (B/C). Perskaidiuojama tq
Darbq kaina, kurie pagal Sutarti atliekami po kainos pakeitimo iforminimo. Kainq pakeitimas
iforminamas dviSaliu Sutarlies Saliq susitarimu po Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybes statybos kainq indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainq indeksai
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pagal statinirl tipus skelbiami Statistikos deparlamento interneto svetaineje, _ adresas -
Lttp://www.stat.gov.lt. Indeksuota kaina lsigalioja nuo susitarimo pasiraSymo abiejq Saliq atstovq

dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik UZsakovo mokejimams pagal Sutarti

uZ atliktus Darbus atitinkamai po kainq pakeitimo iforminimo dviSaliu Saliq susitarimu.

10.5. Susitarimai del perZilros ir kiekio (apimties) turi bflti iforminti raStu, pagristi

dokumentais, Saliq suderinti ir laikomi sudetine sutarties daiimi.
10.6. Avansinis mokejimas netaikomas.
10.7. i Darbq kain4 ieina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turetq i5laidq

kompensavimas,
10.8. uZ Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savaranki5kai, be UZsakovo leidimo,

nukrypdamas nuo Sutafiies, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per

UZsakovo nurodyt4 termin4 pa3alinti be UZsakovo leidimo atliktus Darbus, prie5ingu atveju tai
atlieka UZsakovas Rangovo sqskaita.

10.9 kai Rangovo faktines i5laidos yra maZesnes negu buvo numatlta, nustatant atliekamq
Darbq kain4, Rangorui iSlieka teise gauti atlyginimq, numatlt4 Sutartyje, jeigu UZsakovas neirodo,

kad ekonomija turejo neigiamos itakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.
10.10. Mokejimai:
10.10.1. UZsakovas privalo sumoketi Rangovui Sutarlyje numatytas kainas po to kai yra

priimtas Darbq rezuitatas (etapas ar Darbai), su s4lyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;
10.10.2. Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus pagrindas yra PVM sEskaita faktflra, atliktq Darbq

aktas (forma F -2) i paLyma apie atliktq Darbq ver19 (Sutarties 4 priedas). Rangovas isipareigoja
pateikti detalq atliktq darbq aktq, kuriame atsispinddtq faktiSkai atlikti darbai. Aktuose turi
biiti nurodomi panaudotq medZiagq kiekiai ir kiekvienas atliekamas Darbas ivardijamas
atskirai. Atlikti Darbai negali blti iSreiSkiami procentine iSraiSka;

10.10.3. PVM sqskaita faktlra privalo bflti teikiama naudojantis informacines sistemos

,,E.S4skaita' priemonemis. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansq ministro
nustat).ta tvarka. Pateikus PVM sqskait4 faktlr4 kitomis priemonemis ar bldais, bus laikoma, kad
PVM sqskaita faktora nepateikta;

10.10.4. UZsakovas atlieka mokejimus per 5 d. d. gavgs finansavimo lebas, bet ne veliau
kaip per 60 kalendoriniq dienq po PVM sqskaitq faktlrq gavimo. Darbai finansuojami Keliq
prieZirlros ir pletros progftrmos, UZsakovo biudZeto bei kitq le3q. Apmokejimo terminas pasirinktas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokejimq, atliekamq pagal komercines sutartis, velavimo
prevencijos istatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Veluojant finansavimui Keliq prieZilros ir
pletros programos leSoms, mokejimai Rangovui atidedami finansavimo velavimo laikotarpiui.
UZsakovas, veluojant finansavimui Keliq prieZilros ir pletros programos le3oms, delspinigiq
nemoka;

10.i0.5. UZsakovas, Sioje Sutarlyje nustatltu laiku neatsiskaitgs su Rangovu, moka
Rangovui 0,05% delspinigiq nuo neapmokdtos sumos dydLio ui kiekvien4 uZdelstq atsiskaityti
diena:

10.10.6. Rangovas, laiku neatlikgs Darbq ar nepa5alings defektq, moka UZsakovui 0,05%
delspinigiq nuo neatliktrl Darbq sumos uZ kiekvienq uZdelstq dienq;

10.10.7. jeigu UZsakovas nevykdo savo isipareigojimq sumoketi Sutartyje numatytq
atlyginimq arba kitokiq Sutarties Salitl sutartq sum4. Rangovas turi teisg i5ie5koti jam pagal Sutarti
priklausandias sumas uZ atlikt4 Darbq i5 UZsakovui priklausandiq irenginiq, likusiq medZiagq ir kito
UZsakovui priklausandio turto, kol UZsakovas visi5kai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darbq
rezultat4 tol, kol UZsakovas tinkamai neivykdys savo prievoles;

i0.10.8. sutartiniai mokejimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZiami
atsiskait'r,rnai Lietuvos Resoublikoie.

11. DARBU KOKYBE IR DEFEKTU SAITNNAO TVARKA
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1 i. I . Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darbq perdavimo-priemimo akto pasira5ymo dienos, bet

kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq ar kokybes trlkumq, ar yra atliekami paLeldLiant

Sioje Sutartyje numatytas s4lygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

I 1 .1 .1 . nedelsiant sustabdlq irlar nutrauktq Darbq atlikim4;
1 1 .1 .2. pa3alintq Siuos tr[kumus per nurody4 laiko tarp4;

1 1.1.3. neatlygintinai pakeistq nekokybiSkas medZiagas, gaminius, dirbinius' irang4;
1 1 .1 .4. neatlygintinai pagerintq atliekamq Darbq kokybE;
1 1. i.5. neatlygintinai i5taislttl netinkamai atliktus Darbus.

11.2. Pastebejus atliktq Darbq defektus irlar kokybes trlkumus, dallwaujant Rangovo

fgaliotam atstovui, sura5omas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas isipareigoja ne veliau kaip
prie5 1 (vien4) darbo dienq informuoti Rangovo atstov4 apie organizuojamos apZiuros, atliktq
Darbq defektams ir kokybes trlkumams nustat).ti, laikq ir viet4. Defektini akt4 pasiraSo UTsakovo ir
Rangovo lgalioti atstovai. Rangovui, nepripaZinus defektq ar kokybes trikumq, arba jam nustat)'tu

laiku neatvykus sura3yti defektinio akto, UZsakovas gali atlikti nepriklausom4 Darbq kokybes

ekspertizg. Jei ekspertizes metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybi5kai - ekspertizes i5laidas

apmoka Rangovas, jei Darbai kokybi5ki - UZsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizes

i5vados joms bus privalomos, ir isipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizes iSlaidas.

11.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq irlar kokybes

trukumq, kurie kelia pavojq Zmoniq sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui.

UZsakovas turi teisg pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne veliau nei per 3 (tris) darbo valandas

nuo atitinkamo prane5imo gavimo, sustabdyi Darbq ar Darbq dalies vykdym4. Darbai sustabdomi

iki tol, kol Rangovas neuztikrins zmoniq sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.

Pa5alings prieZastis Rangovas privalo ra5tu kreiptis ! UZsakov4, pra5ydamas leidimo pratgsti Darbq

vykdym4.
11.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybi5kai

atliktq Darbq, UZsakovas gali sulaiklti mokejimus irlarba i5taisyti nekokybi5kai atliktus Darbus

trediqjq Saliq pagalba arba savo jegomis ir i5skaidiuoti del to patirtus nuostolius i5 Rangovo.

I 1.5. Pastebetq Darbq triikumq ar defektq Salinimas neprailgina Sutarties ivykdlmo terminq.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU

12.1 . Sutartis keidiama vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis.
12.2. Sutarties dokumentai gali bnti keidiama tik raStiSku Saliq susitarimu irlar protokolu,

pasira5ytu abiejq Sutarties Saliq.

12.3. Sutarlies galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties s4lygq pakeitim4,
pateikdama kitai Saliai ra5ti5k4 praSym4 keisti Sutarties s4lygas ir dokumentq, pagrindZiandiq

pra5yme nurodyas aplinkybes, argumentus ir paai3kinimus, kopijas. I pateiktE pra5ym4 pakeisti

atitinkamq Sutarties s4lyg4 kita Salis motyvuotai atsako per veliau kaip per l0 darbo dienq. Salims

nesutarus del Sutarlies s4lygq keitimo, sprendimo teisg turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus

del Sutarties s4lygq keitimo, Sie keitimai lforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties
dalis.

13. TEISIU IR PAREIGV PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visq ar dalies savo isipareigojimq pagal 5i4 Sutarti be

iSankstinio ra5ti5ko UZsakovo sutikimo. Sudary'tos Sutarties Salis gali biti pakeista tuo i5imtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba del UZsakovo funkcijq perdavimo kitai
perkandiajai organizacijai ar Rangovo funkcijq perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su

Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo lmonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uZ Sutarties vykdymA) Sutarties vykdymas perduodamas kitam [kio subjektui C
ams). Del Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar frmkcijq perdavimo neturi pablogeti
Sutarti vykdysiandio [kio subjekto (-q) galimybes tinkamai ivykdyti Sutart! palyginti su tuo lkio
subjektu, su kuriuo buvo sudarl'ta Sutartis. Kai Siame punkte numat)tais atvejais keidiama Sutarties
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Salis, jis turi tureti ne maZesng kvalifikacij4 nei tas, su kuriuo buvo sudary.ta Sutarlis pagal

kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo s4lygose.

13.2. UZsakovui turi blti nedelsiant prane5ta apie bet kokius esminius Rangovo asmens

pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, biitinos Sutardiai ivykdyti, nenustojo galioti

14. SUBRANGOS SUTARTYS

14.1. Rangovas turi teisg pasitelkti savo prievolems irykdlti kitus asmenis - subrangovus,

kurie buvo nurodfi Rangovo pasillyme.
14.2. Je\gt Darbams ivykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu

rango\.u.
14.3. Generalinis rangovas atsako UZsakovui uZ subrangovq prievoliq neivykdymq irlar

netinkam4 ivykdymE, o subrangovams - uZ UZsakovo prievoliq neivykdymq ar netinkam4

ivykdym4.
14.4. UZsakovas ir subrangovas neturi teises reik5ti vienas kitam piniginiq reikalavimq,

susijusiq su Sutardiq, kiekvieno i5 jq sudarytq su Generaliniu rangovu, paZeidim4.

14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi teisg sudaryti Sutarlis su kitais
asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie asmenys uZ Sutarlies neivykdym4 irlar
netinkam4 irrykdym4 atsako tiesiai UZsakovui.

15. SALIV ISIPAREIGOJIMV VYKDYMO VELAVIMAI

15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas arjo subrangovai susiduria su aplinkybemis,
trukdandiomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo

dienas prane5a UZsakovui ra5tu apie velavimo fakt4, numatom4 velavimo trukmg ir prieZastis.

15.2. UZsakovas, ne veliau kaip per 10 darbo dienq po Rangovo prane5imo gavimo, ivertina
paddti ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybems pratgsia Darbq atlikimo termin4 Sutarlyje
nustatl'tai s terminais ir tvarka:

15.3. Velavimas suteikti reikiamus dokumentus irlar informacij4 yra laikomas velavimu
atlikti Darbus.

16. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRTNIMAS

16.1. Sutartis isigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties ivykdl.rno uZtikrinimq
patvirtinandius dokumentus. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
UZsakovui priimtina laisvai konvertuojama valiuta.

16.2. Sutarties irykdymas uZtikdnamas banko garantija arba draudimo bendroves

laidavimu. Pasira5ius Sutarti, Rangovas ne v6liau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
pasira5ymo dienos UZsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko
garantij?. { banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo tekst4 turi biiti itraukta nuostata,

kad Saliq gindai sprendZiami Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka, Lietuvos
Respublikos teismuose. Sutarties ivykdymo uitikrinimo vertb - 5o/" nuo Rangovo pasiiilymo
vertds Eur su PVM. Nustatytu terminu nepateikus Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo ra5to laikoma, kad Rangovas atsisake sudary4i

Sutarti.
16.3. Banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo galiojimo terminas privalo blti

ne trumpesnis kaip 30 (trisde5imt) kalendoriniq dienq po galutinio Darbq perdavimo priemimo
akto pasira5ymo dienos. Jei Sutarties rrykdymo metu uZtikdnimq i5davgs juridinis asmuo negali

ivykdyti savo isipareigojimq, UZsakovas gali ra5tu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dienq
pateikti nauj4 Sutarties lrykdymo uZtikrinim4, tokiomis padiomis s4lygomis, kaip ir ankstesnysis, o
Sio reikalavimo neivykdZius - nutraukti Sutafti.

16.4. UZsakovui gavus informacijos, jog banko iSduota garantija arba draudimo bendroves
laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamq reikalavimq, Rangovas isipareigoja per 14 (keturiolika)

Teisa slcvriaus
vynausioii sPEilisv

totortofr6



15

kalendoriniq dienq nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantljq arba draudimo bendroves

laidavim4 atitinkandi4 Sutarties reikalavimus
16.5. Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties ir,rykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai i5 Zemiau

nurodl.tq aplinkybiq:
16.5. l Rangovas nevykdo savo isipareigojimq pagal Sutarti;
16.5.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo iStaislti netinkamai lrykdltus arba

neivykdytus sutartinius isipareigojimus;
16.5.3. jei del bet kokiq Rangovo

(fskaitant, bet neapsiribojant papildomom
veiksmq ar neveikimo UZsakovas patyre nuostolius
i5laidom ar kitais tiesioginiais irlar netiesioginiais

nuostoliais).
16.6. Sutarties fvykdymo uztikrinimas yra skirtas visq Rangovo sutartiniq fsipareigojimq

lvykdymui uztikinti, iskaitant, bet neapsiribojant delspinigiq ir baudq mokejimui uZtikrinti.
16.7. Jei Sutartis yra nutraukiama del bet kokios prieZasties, Sutarties ivykdymo

uZtikrinimas gali btiti panaudotas bet kokiai i5 Rangovo UZsakovui priklausandiai pinigq sumai

susigrqZinti, o garantas del jokios prieZasties negali uZvilkinti mokejimo pagal ji arba prieitarauti.

16.8. UZsakovas turi teisg atmesti Sutarties ivykdymo uZtikrinim4, gavgs informacijq, kad

Sutarties irykdymq uZtikrinantis asmuo tapo nemokus ar neivykde isipareigojimq kitiems lkio
subjektams, ar netinkamai juos vykde.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo

rizika, pareig4 apdrausti Statybos objekt4, medZiagas ar kitoki turt4, naudojamq statybos procese,

taip pat pareig4 apdrausti tos Salies civiling atsakomybg uZ kitiems asmenims padatyt4 \alq.
17.2. Rangovo civiline atsakomybe privalo blti apdrausta. Draudimo objektas yra Rangovo

civiline atsakomybe uZ jo padaryt4 Zal4 UZsakowi ir tretiesiems asmenims. Rangovo civilines
atsakomybes draudimas apima ir jo subrangovq civilines atsakomybes draudimq. Rangovas iki
darbq pradZios privalo pateikti civilines atsakomybes draudimo fakt4 irodandius dokumentus.

17.3. Rangovas privalo savo s4skaita apdrausti statybq montavimo darbus maksimaliu tufto
atkuriamosios vertes draudimu nuo visq galimq rizikos atvejq (CAR) visam Sutartyje nurodyttl
Darbq ivykdymo laikotarpiui, iskaitant bandymq vykdymo laikotarpiui ir garantiniam laikotarpiui
bei pateikti UZsakovui draudimo liudijimo kopijq.

17.4. Sudarj'toje draudimo sutartyje UZsakovas ir Rangovo visi pasamdyti subrangovai
papildomai turi biiti nurodyti kaip apdraustieji asmenys.

17.5. Jeigu Rangovui irlarba subrangovui LR teises aktrl nustatyta tvarka reikes parengti

visq arba dalies Sutartyje numatytq Darbq projekting dokumentacijq, tai Rangovas iki Sios

projektines dokumentacijos ruo5imo pradZios privalo pateikti UZsakovui savo arba reikalingos
Darbq projektines dokumentacijos paruo5imui pasamdyto subrangovo pagal LR statybos istatymo
(arba juos keidiandiq teises akq) keliamus reikalavimus apdrausto statinio projektuotojo civilines
atsakomybes privalomojo draudimo liudijimo kopij4.

17.6. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliq arba Zalos, turi biiti
numat].ta galimybe iSmoketi draudimo i5mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba 7,alai

i5taislti. I5 draudikq gautos draudimo i5mokos privalo blti naudojamos tik nuostoliams arba lalai
iStaislti.

17.7. Kiekviena Salis privalo laikltis visq kiekvienoje draudimo sutartyje apibreZtq s4lygq.
Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbq vykdymo
pasikeitimus ir uZtikrinti, kad sudary'tos draudimo sutartys galiotq pagal Sios dalies reikalavimus-

17.8. Ne viena Salis neturi teises dary.ti jokiq bet kurios draudimo sutarties sElygq pakeitimq be

i5ankstinio kitos Saiies sutikimo. Jeigu draudikas megina padaryti draudimo sutarties s4lygq pakeitim4,
tai pirmoji Salis. kuriai apie tai praneSe draudikas. privalo nedelsdama tai praneSti ir kitai Saliai.

17.9. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikina bet kurios draudimo
sutarties s4lygq, kuriq i5 jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutarti, arba nepateikia pakankamo
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irodymo ir draudimo liudijimq kopijq pagal Sios dalies reikalavimus, tai UZsakovas gali (savo

nuoii[ru ir nepaZeisdamu. bei krrrior kitos teises arba teisines gynybos priemoniq) sudaryti

draudimo sutartis Sioje dalyje nurodytomis sqlygomis ir sumoketi reikalingas draudimo lmokas arba

turi teisg sustabdyti Rangovui priklausandias moketi sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas

lrrykdys'visus savo isipLeigojimus, numatltus 5ioje. Jeigu UZsakovas pats sumoka draudimo

i*otur uZ Sioje dalyje nu*utytur draudimo sutartis, tai Rangovas privalo iS Sutarties kainos gr4Zinti

sumoketas draudimo imokas uZsakovui arba atitinkamai tud bflti sumaZinta Sutarlies kaina.

17.10. Pati(us nuostolius arba Lal4, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,

privalo padengti Rangovas. Jeigu Rangovas nesudaro_ draudimo sutarties Sioje dalyje nurodl'tomis

iqtygo1nir arb-a neuzti-kina draudimo sutarlyje draudiko nurodyq s4lygq laikymosi,.tai bet kokius

nuor"tolius arba Lal4, kuriuos pagal draudimo sutarti bUtr+ turejusi atlyginti draudimo imone, privalo

atlyginti Rangovas.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

18.1. NesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo priemoniq del sutarties paZeidimo,

UZsakovas gali nutraukti 5i4 Sutarti pries trisdesimt dienq pranesdamas Rangovui, jeigu Rangovas:

18.i1. isiteisejusiu 
'kompetentingos 

institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kallu

del rimto profesinio paZeidimo;
ta.t.Z. isitelieiusiu teismo sprendimu pdpazintas kaltu del sukdiavimo, korupcijos. pinigq

plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;' 
18.1.i. nebevykdo Darbq arba kitaip ai3kiai parodo ketinim4 netpsti savo isipareigojimq

pagal Sutart!;
18.1.4. nesilaiko Sutarties sqlygq del Darbq kokybes: naudoja netinkamas medZiagas,

gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymq pa5alinti

irflkumus nustatyais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

18.1.5. negavgs UZsakovo sutikimo, visus statybos darbus paveda vykdl'ti subrangovui,

sudarydamas su juo Subrangos sutarti, arba perleidZia Sutarti;

18.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradetas jo imones likvidavimas, sustabdo fikinq

veikl4 arba kituose teisds aktuose numatlta tvarka susidaro analogiska situacija;

18.1.7. duoda arba pasiilo bet kokiam asmeniui kysi kaip paskat4 arba apdovanojim4 uz bet

kurio su Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimq arba susilaikym4 ji atlikti;
18.1.8. del kitokio pobldZio neveiksnumo, trukdandio vykdyti Sutarti ir kitais Sutartyje

nurodytais atvejais.
18.2. Nutraukgs Sutarti, UZsakovas gali baigti Darbus irlarba pasirupinti, kad tai atliktq kas

nors kitas. UZsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo

proj ektavimo dokumentus.
i8.3. UZsakovas ivertina savo pretenzijas Rangovui del sutadies nutraukimo,

Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei irenginius ir nustato Rangovui moketinq

kurios padengia UZsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gaut4 likuti uZsakovas

Rangovui.
18.4. Sutartis pried termin4 gali bflti nutraukta ra3ti5ku Saliq susitarimu.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19.1 . NesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo priemoniq del Sutarties paZeidimq,

Rangovas gali nutraukti 3iE Sutarti prie5 trisdesimt dienq prane3damas UZsakovui, jeigu UZsakovas

neapmoka sutartu laiku uZ atliktus Darbus.
19.2. {sigaliojus prane5imui del Sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:

19.2.1. nutraukti visus Darbus, i5skyrus tokius, kuriuos atlikti del gyvybes ar nuosavybds

apsaugos ar del Darbq saugos yra bltina;
19.2.2. perduoti UZsakovui Rangovo

kuriuos Rangovui jau sumoketa;
atliktus Darbus, irang4, medZiagas, dokumentus, uZ

ivertina
sum4, i3

iSmoka

Tbisis slcyiaus
vyria us i oii s p etla li s t i
torowoffirf,e



D

lg.2.3.paSalintiiSstatybvietesvisuslaikinusirenginius,statybosproduktus,isskyrustuos'
kurie biitini Daibq saugai uZtikrinti, ir pats palikti Statybvietg'"-- 

19.3.1sigaiiojui prane5imui dei Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:

1 9.3.1. gr4Zinti Rangovui atlikimo uZtikinim4;
19.3.2. sumokdti Rangovui uZ atliktus Darbus;

lg.3.3.sumoketiRangovuilaikinqjqDarbqirRangovoirengimqi3veZimoisStatybvietes
iilaidas.

20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

;;;tGi't;;t" dienas nuo jq pasikeitimo TgTlnto;J?i Saliai.nepavvkstS-1"1\4::]l':1\i]?,1:T,u:

20.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybes uZ Sutarties neivykdym4, jeigu.ji lrodo, kad

Sutartis neivykdlta del apliniybiq, kuriq ji negalej o. protingai kontroliuoti bei protingai numary'ti

srt."i",,ralv-o -etu, ir da negaro;o uzkir-sti lelio Siq aplinkybiq ar jq pasekmiq atsiradimui

lforce majeure). !: -.. r:r _^_..^^ri'-' zi.z. Salis negalinti vykdyti pagal 5iE Sutarti savo i_sipareigojimq del nenugalimos jegos

uptinkyli.+ u"itimo, 
-privalo Lst" aiJ 1ui pranesti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiq

aplinkybiq atsiradimo Prad2ios' ' 
20'.3. Nenugalimos jegos aplinkybes nustatomos vadovaujantis I ,ietuvos Respublikos

Vyriausybes 1996 ri. liepos iS?. nut-i.u Nr. 840 patvirtintomis 
',Del 

Atleidimo nuo atsakomybes

"r'-, 
llrrg"fi.os jegos (force majeure) aplinky-bems .taisyklemis" 

bei Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomls'

20.4.Jeiguyranenugalimosjegos(forcemajeure)aplinkybes-,.del-kuriqreikiasustabdyti
oaruq atiitima,"tai jq attikimo laikal turi biti pratgstas, kol tq aplinkybiq nebeliks, pridedant

;.krri.;4, bei.ne didesni kaip penkiolika dienq taikotarpi Darbams atnaujinti'
'*'*^t6;. N;1,uguri-o, ;ogo, aplinkybems pasibaigui,' toliau vykdomi sutartyje numatlti Saliq

isipareigojimai. :,,: __ -^-.. +-:--ZO.e 
. l.lgu nenugalimos jegos aplinkybes ir jq padariniai tqsiasi ilgiau n:g'^tti: ie1:t::;

kiekviena Salis irri teisg atsisakyti vykdyi savo isipareigojimus ir. nutraukti Sutartl' Sruo atveju ner

viena i5 Saliq negali reikalauti atlyginti jos turetus turtlntus nuostolrus'

21. GINdV SPRENDIMO TVARKA

21.l. Siai Sutardiai ir visoms i5 Sios Sutarties atsirandandioms teisems ir pareigoms taikomi

Lietuvos Respublikos teises aktai. Sutartis sudaryta ir turi blti aiskinama vadovaujantis Lietuvos

Respublikos teise.
21.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliq del Sios Sutarties, sprendZiami

abipusiu susitarimr"r/derybomis. salims nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar

reikalavimai, kylantys iS Sios Sutarties ut t"t19 su ja, jos paZeidimu' nutraukimu ar galiojimu'

,"fS.p.E.,i 5aliq susitarimu/derybomis, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis

Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarKa'

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

22.1. Sutarties Salys susirasineja lietuviq kalba (ei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,

s,,sirasinl;imo dokumentai gali bflti papildomai verdiami iuZsienio kalbq - rusq, anglq ar kt' kalb4'

o Rurrgouu. fsipareigoja atlyginti visur det to patirtas uZsakovo islaidas). visi pranesimai. kuriuos

Sdis ;ali par.iLri pugut Si4 Sutarri. bus laikomi galiojaniiais ir iteiktais tinkamai' jeigu yra

asmen"Gkai'pateit<ti htai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavim4 arba i5siqsti registruotu pastu'

faksu, elektioniniu pa5tu (patvirtinant gavim4) Sutartyje nurodl'tais adresais ar fakso numeriais,

elektroniniu pastu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pastu, kuriuos nurode viena Salis'

pateikdama praneSim4.' 22.2: Jei pasiteidia Salies adresas, banko s4skaitq re]<yizilai, juridinio asmens ar PVM

moketojo kodai irlar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti.kit4 Sati praneSdaTi.t. 
":11111 Pll
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Zinomais jai duomenimis, priestarauja sutarlies sqlygoms arba ji negavo jokio praneSimo, issiqsto

pagal tuos duomenis.

iStaisy'ti.
24. MOKESCIAI

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutarlimi, nutaria, kad kuri nors

neesmine Sutarties s*lyga, i3lyga ar nuostata laikoma neteiseta, negaliojandia ar nelvykdoma, tai

nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar vykdymui'
23'2. Jeigu teismas-nustato, 

-kad 
negaliojanti nuostata yra esmine tokiu mastu, kad trukdo

vykdlti Sutartie-s tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranori5kas derybas tokiam negaliojimui

24.1. UZsienio Rangovas yra visiskai atsakingas uZ visus mokesdius, valstybines rinkliavas'

licencijq mokesdius ir kitus apmokestinimus, taikomus uZ Lietuvos teritorijos ribq.

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Ne viena Salis neturi teises perleisti visq arba dalies teisiq ir pareigq pagal 5i4 Sutarti

jokiai trediajai Saliai be isankstinio raStisko kitos Salies sutikimo' nebent kitaip yra nurodyta

Sutartyje.""25.2. 
Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar priestaravimas LR galiojantiems

teises aktams neatleidZia Saliq nuo prisiimtq isipareigojimq vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata

turi bnti pakeista atitinkandia tlises aktq reikalavimus kiek lmanoma aftimesne Sutarties tikslui bei

kitoms jos nuostatoms'
i5.1. lsigaliojus Sutardiai uZsakovas isakymu paskirs asmeni, atsaking4 uz Sutafties

vykdymq, Sutarties ii pakeitimq paskalbim4 pagal Lietuvos Respublikos vieSqiq pirkimq istatymo

86 str. 9 d. nuostatas.
25.4. Visus kilus klausimus, kurie neaptarli Sutarlyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises

aktai.

26. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uisakovas:
Marijampoles savivaldybes administracija
J.Basanavidiaus a. 1, LT - 68307 Marijampole

lstaigos kodas: 1887691 13

A.s. LT68 7044 0600 0207 5838

Marijampoles SavivaldYb€s
administracijos direktorius

Rangovas:
UAB ,,Kelranga'
Gelyno skg. 5, LT-68229 Marijampole

lmones kodas: 1 51004973
A.s. LT31 '7044 0600 0206 6035

AB SEB bankas, Banko kodas: 70440

Tel.: 8 343 7173

(pdr

Algirdas Brazys

UAB ,,Kelranga"
Direktorius

0440
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DARBU PERDAVIMO_PRIEMIMO AKTAS

Pagal (Sutarties pavadinimas) sutarti Nr' --'-:'-'--'-:-'
sudaMa 20""""' m' """""""""' men' ""' o'

(Akto sudarymo vieta)
20....... m. ...'.men. ........... d.

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama veikiandio pagal

'' toliau vadinamas Rangolu' ir

rra-i:"-p"rer savivaldybes administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio

podiskio, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes administracijos nuostatus. toliauvadinamas

UZruf.ot r't,ofiuu tartu riainamos Su[1nit, o kiekviena atskirai - Salimi), remiantis Saliq sudaryta

sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudare 5! Darbq perdavimo-priemimo akt4:

1. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus -
. . . 

:.: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o UZsakovas Siuos Darbus

pnlma.
2. UZ atliktus Darbus UZsakovas fsipareigoja sumoketi Rangovui likusi4 - """ "-""""' Eur

(......................... eury) sum4 Saliq sudarytoje

Sutartyj e nustafta tvarka.-i. 
UZtukouut neturi Rangorui pretenzijq d€l atlikto Darbo kokybes'

+. Sis attas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu tufi vienod4 juriding galiq. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangolui' kitas lieka UZsakovui'

Statybos rangos sutarties
2 priedas

Rangovas..........

A.V.
20.......m. .................men. .........d.

UZsakovas

20......m. .......................men. ............d.

*sutarties vykdymo laikotarpiu foma gali buti keiiiama.
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Statybos rangos sutartles
3 priedas

St"t)'b"i"G, p".d*imo - pri6mimo aktas

ipavadinimas) Statybvietes valdymo teisg- - ^r^^r.:-4
Ransovas, Siuo aktu peremEs StatybvietQ' tampa atsaklngu uZ Statybvietq ir jos prieigas pagai

;;;i. R*g"""s. pasirasydamas si aktq patvirrina' kad:

StutuUui"tOJriUos faZymetos breZinyje' fiziSkai parodytos Rangovo atstovur'

[u.t""ti yra perduotas Statybvietes ribq breZinys'

Statybvietesperdavimo--.priemimometuyrauZfiksuotaesamaStatybvietespriklausinirlbflkle,uZ
kuriq Rangovas Yra atsaK lngas:

ies sElYgq 3'3'2'1'

punkto nuostatomis Siuo J;;;"i;J; 
-ferdavimo" - priemimo aktu suteikia Rangovui -

Priedai:
Statybvietes ribq breZinYs;

;;; i;il;;es priklausiniq blklg apibldinantys priedai, nuotraukos, aprasymai ar kita.

Rangovas
ParaSas:
Uisakovas
ParaSas:
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