6~163

STATYBOS RANGQS SUTARTIS Nr. 426013
2019 m. .......... &7 s renans fé'd
Vilnius

AB ,Amber Grid”, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, toliau vadinama
Uzsakovu, ir UAB ,Labas GAS”, atstovaujama gamybos direktoriaus Mykolo Radvilavi€iaus, toliau
vadinama Rangovu, remdamiesi supaprastinto pirkimo ,Magistraliniy dujotiekiy katodinés apsaugos
jrenginiy rekonstravimo ir remonto darbai“ {toliau — Pirkimas) skelbiamy deryby badu salygomis
(toliau — Pirkimo salygos) (pirkimo Nr. 426013), Rangovo pateiktu galutiniu pasitlymu (toliau —
Pasililymas) ir pirkimo rezultatais, sudaré 3ig sutartj {toliau — Sutartis). UZsakovas ir Rangovas kartu
toliau vadinami — Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi.

1. Sutarties dalykas:

1.1. Sutarties objekta sudaro magistraliniy dujotiekiy katodinés apsaugos jrenginiy (toliau —
Objektas) rekonstravimo ir remonto darbai ir su jais susijusios paslaugos, atliekami pagal paprastojo
remonto aprada (toliau — Projektas), kurj pries darby pradZig parengia Rangovas arba jo pasirinktas
subrangovas (jeigu Pirkimo sglygose Projekto rengimas numatytas), Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus, Pirkimo salygose jtvirtintas darby apimtis ir atlikimo sglygas, taip pat visi papildomi
darbai ir paslaugos, kuriy batinybé isaiskéja Sutarties vykdymo eigoje (toliau — Darbai). Darby apimtys
ir atlikimo sglygos yra iSdéstytos Pirkimo sglygose, Sutartyje ir jos prieduose.

1.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, tvarka ir terminais Rangovas jsipareigoja,
pasitelkdamas savo darbo iSteklius ir priemones, sugebéjimus, patirtj ir Zinias, atlikti visus Sutarties
1.1 punkte nurodytus Darbus, istaisyti jy defektus bei atlyginti UZsakovui visus dél Darby trikumy
patirtus nuostolius, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokéti Rangovui
Kaina.

1.3. Salys susitaria, kad dél nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy atsiradimo Rangovo
Pasililymo pateikimo metu Salys negaléjo protingai numatyti, negaléjo kontroliuoti ir nebuvo
prisiémusios ty aplinkybiy atsiradimo rizikos (pvz., esant aiskiai jrodomiems netikslumams ar
klaidoms Objekto techniniame pase ar kitame dokumente, kuriuo buvo remtasi rengiant atitinkamg
Pirkimo salygose jtvirtintg reikalavima), dél kuriy nebereikia atlikti dalies Darby; arba dél techniniy
sprendiniy keitimo ar teisés akty pasikeitimo tam tikri Darbai tampa nereikalingi ir pan.), UZsakovas
turi teise Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies Darby, tadiau bendra atsisakyty Darby verté negali
virSyti 20 procenty Kainos. Darby atsisakymo atveju Kaina yra maZinama atsisakyty Darby verte, kuri
yra apskai¢iuojama pagal Pasiilyme nurodytus atitinkamy Darby jkainius. Jeigu nereikalingy atlikti
Darby vertei apskaiiuoti Pasiilyme nurodyty jkainiy detalumas yra nepakankamas, nereikalingy
atlikti Darby verté apskaiciuojama, remiantis Rangovo kartu su Pasitlymu pateiktomis lokalinémis
sgmatomis, o jeigu jos kartu su Pasiilymu nepateiktos arba jy detalumas, taip pat, yra
nepakankamas, Rangovo pateiktomis ir su UZsakovu suderintomis lokalinémis samatomis,
parengtomis specialiai nereikalingy atlikti Darby vertei apskaiciuoti. UZsakovas turi teise patikrinti
Rangovo pateiktos lokalinés samatos ir joje nurodyty kainy atitikimga rinkos kainoms ir vesti derybas
dél ju.

1.4. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartyje nurodytos medZiagos, jrenginiai,
mechanizmai ir pan. nebegaminami arba jie isleisti nauju modeliu (laida), ir Rangovas pateikia tai
jrodantj gamintojo patvirtinimg, UZsakovo sutikimu, kurio jis negali nepagrjstai neidduoti, Rangovas
turi teise pateikti kito modelio medZiagas, jrenginius, mechanizmus ir pan., jeigu jie yra ne blogesniy
charakteristiky, nei numatyta Sutartyje, nedidinant jy kainos, nekeiciant pristatymo terminy ir kity
Sutarties sglygy.

1.5. Sutarties priedai yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

2. Sutarties kaina ir mokéjimo tvarka:



2.1. Sutarties kainodara: fiksuota kaina, Sutarties kaina yra 59.998,00 Eur (penkiasde$imt devyni
takstandiai devyni Simtai devyniasdesimt astuoni eurai, 00 ct) be pridétinés vertés mokeséio (toliau —
PVM]) (toliau ~ Kaina) ir PYM. PVM skai¢iuojamas ir mokamas, vadovaujantis PVM saskaitos faktdros
iSraSymo metu galiojandiais Lietuvos Respublikos teisés aktais.

2.2. Atskirai pagal Sutarties objekto dalis ir atskiras jy dedamasias kainos yra idéstytos Zios
Sutarties 1 priede.

2.3. Salys susitaria, kad j Kaing (Sutarties A priede nurodytus jkainius be PVM) yra jskaiiuotos
visos Rangovo iSlaidos, mokétinos sumos, mokestiai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties vykdymu,
isskyrus PVM, ir dél jokiy prieZasciy Kaina (jkainiai be PYM) negali bati didinama.

2.4. UZ faktiSkai ir kokybiskai per ataskaitinj ménesj, kuris prasideda atitinkamo kalendorinio
menesio 1 d. ir baigiasi paskuting ménesio dieng, atliktus Darbus U¥sakovas moka Rangovui 1 karta,
vadovaudamasis Saliy pasiradytu tarpiniu ir {ar) galutiniu atlikty Darby (perdavimo) aktu ir jo
pagrindu Rangovo idradyta bei informacinés sistemos ,E. sgskaita” priemonémis (toliau — E. syskaita
priemonés) pateikta PVM saskaita faktira. UZsakovas mokéjimus Rangovui pagal jo pateiktas PYM
sgskaitas faktlras atlieka ne véliau kaip per 45 (keturiasdegimt penkias} dienas nuo PVM sgskaitos
faktlros iSraSymo dienos. Paskutinis mokéjimas atliekamas tik po to, kai Rangovas jvykdo Sutarties
3.7 punkte jtvirtintas sglygas.

2.5. Pasiradyti atlikty Darby aktai turi bati pristatyti UZsakovui j Turto valdymo skyriy (Gudeliy g.
49, Vilnius). Tuo atveju, jeigu Darby priémimas-perdavimas vykdomas dalimis, tarpiniai atlikty Darby
aktai turi bati pristatyti ne véliau, kaip 1-j po ataskaitinio ménesio einandio meénesio darbo diena.
PasiraSyty atlikty Darby akty pagrindu iSradytos PVM sgskaitos faktaros turi bt pateiktos
informacinés sistemos ,E. saskaita” priemonémis nedelsiant po to, kai Salys pasirago atlikty Darby
akta.

2.6. Visi mokéjimai pagal 3ig Sutartj atliekami eurais bankiniu pavedimu j Rangovo nurodyta
Rangovo saskaita. PVM mokamas Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio 96 straipsnio 1
dalies 3 punkte nustatyta tvarka ir sglygomis.

2.7. DraudZiama didinti Kaing (be PVM) per visg Sutarties galiojimo laikg ir keisti esmines
pirkimo metu nustatytas sudarytos Sutarties salygas.

2.8. UZsakovas turi teisg sulaikyti mokejimg uZ atliktus Darbus, jeigu Rangovas per U¥sakovo
nurodytg terming nepasalino UZsakovo nurodyty Darby defekty arba pazeidé dujotiek]j ir/ar padaré ir
neatlygino UZsakovui materialing Zalg ar kitaip paZeidé Sutarties salygas bei $iy paZeidimy nepasalino.

2.9. Jei Darby priémimo metu nustatomi Darby trakumai, Uzsakovas turi teise atskaityti iS sumy,
priklausanéiy Rangovui uZ atliktus Darbus, sumg, reikalinga tiems trakumams pagalinti.

2.10. Atsiskaitant, priskai¢iuoty netesyby (baudy ir delspinigiy) suma bus maZinama Rangovo
pateiktoje PVM saskaitoje faktiiroje nurodyta mokétina suma. Uzsakovas taip pat turi teise j Rangovui
mokétinas sumas jskaityti visas ir bet kokias Rangovo mokétinas Uzsakovui sumas, iskaitant pagal
Sutartj mokétinas nuostoliy kompensacijas, kitas sumas, bei jy dydZiu susimaZinti Ussakovo mokétinas
sumas Rangovui.

3. Darby atlikimo trukmé, jy eiga ir atlikty Darby priémimas:

3.1. Darby pradZia — Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus Sutarciai, galutinio Darby atlikimo
terminas — taip kaip numatyta Sutarties 3.2 punkte nurodytame Darby atlikimo grafike (toliau —
Grafikas), bet ne véliau kaip iki 2019 m. gruodZio 13 d.

3.2. Grafike, kurj Rangovas privalo parengti, suderinti su UZsakovu ir pateikti jj Uzsakovui ne
véliau kaip 7 dienas nuo Sutarties pasiradymo, jtvirtinti tarpiniai Darby atlikimo terminai, esant
objektyvioms ir pagrjstoms aplinkybéms, gali bati kei¢iami radtu sudarytu susitarimu, jeigu tai nekeidia
galutinio Darby atlikimo termino. Salys aikiai susitaria, kad Rangovo prasymas pakeisti Grafike
jtvirtintus tarpinius Darby atlikimo terminus UZsakovui néra privalomas. Grafika, taip pat, batina
pakeisti, jeigu galutinis Darby atlikimo terminas pratgsiamas Sutarties 3.3 punkte nustatytais atvejais,
kartu su tokio pratesimo jforminimu Saliy rasti$ku susitarimu.



3.3. Sutarties 3.1 punkte nurodytas galutinis Darby atlikimo terminas gali bati pratesiamas iki 2
(dviejy) ménesiy, esant Sioms aplinkybéms:

3.3.1. uisitesusios (trunkancios ilgiau nei 14 dieny} nepalankios oro salygos, dél kuriy
nejmanoma vykdyti Darby — intensyvios liditys, potvyniai, tiritas rikas, $kvaliniai véjai, gausus sniegas,
puga ar pan. Si galimybé taikoma tik Darbams, kuriy atlikimo kokybé ir atlikimas priklauso nuo
gamtiniy salygy;

3.3.2. Uisakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkamai ir laiku vykdyti Rangovo
isipareigojimus pagal Sutartj, jskaitant Uisakovo vélavima deleguoti specialistus, atsakingus ui
Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdyma, statybvietés neperdavimg Rangovui, Sutarties 4.2.3
punkte nurodyto sutikimo ar kity Darby vykdymui batiny sutikimy, uz kuriy i¥davima yra atsakingas
UZsakovas, neiSdavimas, kity UZsakovo Sutartimi prisiimty jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama
vykdyma;

3.3.3. bet kuriy valstybés ar savivaldybés institucijai, jstaigai ar organizacijai, ar kitam subjektui
teisés aktais priskirty funkcijy nevykdymas per nustatyta (ar protinga) terming;

3.3.4. uisitesusios pirkimo procediiros, dél ko pradéti ir (ar) uzbaigti Darby per Sutarties 3.1
punkte nustatytg terming tapo nejmanoma arba pernelyg sudétinga (pvz., Sutartis pasirasyta véliau
net buvo nurodyta Uisakovo (Perkanciojo subjekto) pranedime dél sutarties su pirkimo laimétoju
sudarymo; Sutarties pasiraymo momentu, kai pagal pirkimo procedary vykdymo metu pateiktus
duomenis tiekéjas (Rangovas) pagrjstai planavo vykdyti Darbus ar jy dalj ir pan.);

3.4. Rangovas, pradydamas galutinio Darby jvykdymo termino pratgsimo pagal 3.3 punkta,
privalo pagrjsti atitinkamy salygy egzistavima ir jy jtakg Darby atlikimo terminams. Sutarties 3.1
punkte nurodytas galutinis Darby atlikimo terminas gali biti pratestas tik tokiam laikui, kol egzistuoja
Sutarties 3.3 punkte nurodytos aplinkybés. Dél galutinio Darby atlikimo termino pratesimo Salys
sudaro papildoma susitarimg rastu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.5. Rangovo atliekamy Darby eiga bus fiksuojama kas ménesj, pasira$ant tarpinius atlikty Darby
aktus. Salys susitaria, kad tarpiniai atlikty Darby aktai pasiraSomi i$imtinai Kainos daliy mokéjimo
Rangovui tikslais ir nereiSkia Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui. Nuo tarpinio perdavimo
Darby akto pasiraSymo momento UZsakovui pereina nuosavybé j visus tarpiniame Darby perdavimo
akte nurodyty Darby rezultatus. Siekiant aikumo, Salys patvirtina, kad, nepaisant nuosavybés
peréjimo momento, ui tinkamg tokiy Darby rezultaty apsauga ir kity Sutartyje nurodyty
Isipareigojimy vykdymg neuZbaigty Darby atZvilgiu iki galutinio Darby perdavimo akto pasiraymo
dienos atsako Rangovas (3io punkto nuostatos taikomos, jeigu numatomas Darby priémimas ir
mokéjimas dalimis).

3.6. Gaves tarpinj ir (ar) galutinj atlikty Darby akta, UZsakovas turi ne véliau kaip per 5 {penkias)
darbo dienas jj pasiradyti arba, jei nustatomi Darby trikumai ir (ar) defektai, graZinti jj Rangovui kartu,
nuredant nustatytus Darby trikumus ir (ar) defektus ir nustatant protinga, bet ne ilgesnj nei 5
(penkiy) darbo dieny terming, iSskyrus atvejus, kai Salys susitaria kitaip, jiems paZalinti. Rangovas
Isipareigoja pasirasant tarpinius ir (ar) galutinj atlikty Darby aktus, perduoti UZsakovui ir atlikty
paslépty Darby aktus.

3.7. Rangovas perduoda visus Darbus Uisakovui Salims, pasirasant galutinj atlikty Darby
perdavimo akta. Salys aidkiai susitaria, kad Rangovas neturi teisés vienagalikai pasirasyti galutinio
atlikty Darby perdavimo akto ir perduoti Uzsakovui Darby. Galutinis atlikty Darby perdavimo aktas
pasiraSomas tik esant Zemiau nurodytoms sglygoms:

3.7.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir i$taisé Darby trikumus, jei tokiy buvo nustatyta.

3.7.2. Visy Sutarties B priede numatyty Darby bandymy rezultatai yra teigiami.

3.7.3. Rangovas gauna ir perduoda UZsakovui Darby uzbaigimo aktg (-us)

3.7.4. Rangovas parengia ir perduoda UZsakovui galutinj Darby perdavimo akta.

3.7.5. Rangovas perduoda UZsakovui visa dokumentacija, nurodytg $ios Sutarties 8.5 punkte.

3.7.6. jvykde Sutarties 4.2.3 punkte nustatytus reikalavimus.

s



3.7.7. Rangovas pateiké statybines atliekas tvarkanciy jmoniy idduotus dokumentus apie
priduotas statybines atliekas (dokumentuose, pvz., saskaitoje faktiroje, atlieky perdavimo—priémimo
akte, turi biti nurodyta: perduoty atlieky rasys, atlieky kodas ir svoris, atliecky perdavimo data)
(taikoma, jeigu B priede nenustatyta kitaip).

3.8. Pasirasius galutinj Darby perdavimo aktg, laikoma, kad Darby rezultatai perduoti UZsakovui.
Taciau toks perdavimas nepanaikina Rangovo pareigos iftaisyti visus likusius Darby tritkumus ir laikytis
Sutarties 7.4 punkte numatyty garantiniy jsipareigojimy.

3.9. Siekiant idvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria ir patvirtina, kad atsitiktine Darby
rezultaty Zuvimo rizika i§ Rangovo pereina UZsakovui tik abiems Salims pasiradius galutinj Darby
perdavimo akta.

3.10. Uisakovas turi Darby atlikimo prieZiros teise ir teise pateikti Rangovui privalomus
nurodymus Sutartyje numatyty Darby atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik rastu. Rastu
pateikti nurodymai Rangovui yra privalomi. UZsakovas turi teise bet kuriuo Sutarties vykdymo metu
pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrinty Rangovo atliekamy Darby kokybe, o Rangovas
jsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas salygas, jskaitant (bet neapsiribojant)
patekimg j statybviete, kuricje vykdomi Darbai, bei visy reikiamy dokumenty pateikima, kad bity
galima patikrinti Rangovo atliekamy Darby kokybe.

3.11. Jei Rangovas mano, kad Uisakovo nurodymai yra galimai prieStaraujantys teisés akty
reikalavimams arba galintys sukelti neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas turi teise rastu apie tai
pranesti UZsakovui per laikotarpj, ne ilgesnj kaip 5 {penkios) darbo dienos. Jei Rangovas radtu per
Siame punkte nurodyta termina nepareidkia UZsakovui, kad UZsakovo duoti nurodymai galimai
prieStarauja teisés akty reikalavimams arba gali sukelti neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas tampa
visidkai atsakingas uZ tokiy nurodymy jgyvendinimo galimas pasekmes.

3.12. Rangovas privalo dalyvauti UZsakovo organizuojamuose Darby vykdymo pasitarimuose
UZsakovo nurodytu metu. Darby vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo pateikti i$samia ataskaita
apie Darbus, jy progresa, su Darby jvykdymu susijusias problemas ir jy 3alinimo priemones, atsakyti j
uiduodamus klausimus. Rangovas privalo ne véliau kaip per 2 (dvi} darbo dienas po Darby vykdymo
pasitarimo parengti ir pateikti Uzsakovui patvirtinti Darby vykdymo protokola. Jei Rangovas pajeide
Siame punkte jtvirtinta jsipareigojimg ir pasitarime nedalyvavo, jam taikoma 100 Eur bauda ui
kiekvieng nedalyvautg pasitarima.

3.13. Jeigu Salys nesutaria dél atlikty Darby tinkamumo, apie atlikty Darby tinkamuma
sprendZiama pagal nepriklausomo eksperto ifvada, kuri yra privaloma Salims. Salis, kurios teiginius dél
atlikty Darby kokybés Saliy rasytiniu susitarimu paskirtas ekspertas, paneigia, atlygina kitai Saliai
pastarosios visas iSlaidas eksperto darbui apmokéti. Jei Salys nesusitaria dél eksperto kandidatiiros
per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, gin¢ai tarp Saliy sprendfiami Sutarties 12.3 punkte nustatyta
tvarka. UZsakovo teisé sustabdyti apmokejima uZ netinkamai atliktus Darbus arba nepriimti Darby
galioja iki eksperto iSvados UZsakovo nenaudai priémimo

4. Uisakovo ir Rangovo jsipareigojimai:

4.1. UZsakovas jsipareigoja:

4.1.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus, iSduoti rasdtiskg sutikima dirbti
veikianfiuose gamtiniy dujy perdavimo sistemos objektuose (jrenginiuose) ir/ar jy apsaugos zonoje
{toliau — Sutikimas).

4.1.2. Priimti i3 Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti pagal ios Sutarties
2.4 punkte nurodyta mokéjimo tvarka.

4.1.3. Uisakovas turi teisg vykdyti Darby prieZitira ir kontrole.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. Atlikti Sios Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus kokybiskai, vadovaujantis Sutartimi,
Pirkimo salygomis, Pasitlymu, Grafiku taip pat Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais.



4.2.2. Apsirlpinti visomis reikiamomis medZiagomis, gaminiais, jrenginiais ir mechanizmais,
kurie reikalingi Darby atlikimui, iSskyrus tai, kg pagal Sutarties 4.1.4 punkto nuostatas tiekia
UZsakovas. MedZiagy, gaminiy, jrenginiy ir mechanizmy, kuriuos UZsakovas pateikia Rangovui
perdavimas ir graZinimas vykdomas Salims pasiraant perdavimo-priémimo aktus.

4.2.3. Iki Darby atlikimo pradZios gauti Sutikimg ir neatlikti jokiy Darby be %o Sutikimo.
UZsakovo isduotas Sutikimas turi galioti visy Darby atlikimo metu. Rangovas privalo uztikrinti kad visi
Darbus vykdantys subrangovai, sudare subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti, gauty
Sutikima.

4.2.4. Per 5 (penkias} darbo dienas nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos jsakymu ar kitu
tvarkomuoju dokumentu paskirti statinio statybos vadova ir specialiyjy statybos darby vadova bei
rastu pranesti UZsakovui statinio statybos vadovo ir specialiyjy statybos darby vadovo pavardes,
adresus ir telefono numerius, kuriais su jais galima susisiekti bet kuriuo paros metu, jeigu tokie
duomenys UZsakovui dar nebuvo pateikti anks¢iau, bei bet kokius 3iy duomeny pasikeitimus.

4.2.5. Atsakyti ir padengti UZsakovo patirtus nuostolius dé! sutrikdyto magistralinio dujotiekio
darbo ir (ar) jo pazeidimy, taip pat bet kokius nuostolius, patirtus dél magistraliniy dujotiekiy
priezidros ir kity teisés akty paZeidimy, jei jie padaryti dél Rangovo ar subrangovy, vykdant Darbus,
kaltés ar bet kokio kitokio Sios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

4.2.6. Darby metu uZtikrinti patekima ir, jei taikoma, privaZiavima j Zemés savininky ir {ar)
valdytojy sklypus, tol, kol jprasta patekimg ar privaZiavima apsunkina vykdomi Darbai.

4.2.7. Ne véliau kaip prie3 5 darbo dienas iki numatomy Darby pradzios radtu informuoti apie
planuojamus atlikti Darbus Zemés savininkus, patikétinius ir (ar) naudotojus, jei reikia, kitus
treciuosius asmenis. Atlikti Zemés rekultivavimo ir atstatymo j prading padétj, aplinkos tvarkymo
darbus, atstatyti paZeistas ir (ar} jrengti naujas melioracijos, drenaZo ir kitas inZinerines sistemas, taip
pat savo léSomis Zemés savininkams, patikétiniams, valdytojams ir {ar) tretiesiems asmenims iEmokéti
kompensacijas uZ Darby vykdymo metu Darbais padarytq Zalg ir pateikti Uzsakovui pazymas apie tai,
kad Sie asmenys pretenzijy neturi. UZsakovas neturi pareigos tikrinti, ar Rangovas gavo ir UZsakovui
pateiké Siame punkte nurodytas paZymas, patvirtinanéias, jog jie pretenzijy neturi. Nejvykdes ar
netinkamai jvykdes 3iame punkte jtvirtinta pareigg pateikti pafymas, Rangovas veikia i§imtinai tik
savo rizika.

4.2.8. Utikrinti gaisring sauga ir aplinkos apsauga statybvietéje ir statomame statinyje, taip pat
gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamyjy kultiiros vertybiy apsauga, greta statybvietés
gyvenanciy, dirbandiy, poilsiaujanciy ir judandiy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo
pavojaus, be to, nepazeisti tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy, nurodyty Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. Rangovas yra atsakingas uZ savo, subrangovy ir U#sakovo {jy
darbuotojy) ir treiyjy asmeny turto, jskaitant darbo priemoniy, jrenginiy, mechanizmy saugojima
nuo sugadinimo, vagystés, meteorologiniy salygy poveikio iki visy Rangovo atlikty Darby perdavimo
UZsakovui dienos. Rangovui tenka visa atsakomybé uZ aplinkos apsaugos, gaisrinés saugos, dujy akio,
statybos ir kity teisés akty laikymasi.

4.2.9. Uitikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpj, nepriklausomai nuo to, ar Rangovo
kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas, jo darbuotojai ir (ar) jo pasamdyti subrangovai, jy darbuotojai
atitikty Pirkimo salygose, Sutartyje ir (ar) galiojandiuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir turéty teise vykdyti Darbus, Darbus vykdyty kvalifikuoti,
turintys reikiamus galiojancius kvalifikacijg ir {ar) teise vykdyti Darbus patvirtinanéius dokumentus,
specialistai ir kiti asmenys. Paraiskoje ir (ar) Pasitlyme nurodytus specialistus Rangovas gali pakeisti
kitais specialistais tik dél objektyviy prieZas¢iy (specialisto mirtis, liga, darbo santykiy su Rangovu ar jo
subtiekéju nutraukimas ir pan.), ne Zemesnés kvalifikacijos ir patirties nei nustatyta Pirkimo salygose
ir (ar) reikalaujama galiojanciuose teisés aktuose, specialistus tik Sioje Sutartyje nustatyta tvarka
gaves iSankstinj UZsakovo sutikima tokiam pakeitimui. UZsakovas turi teise netenkinti Rangovo
prasymo pakeisti esamg Paraikoje ir (ar) Pasitilyme nurodyta specialista ar pasitelkti naujg specialista



bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti specialistas neturi Pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ar teisés aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisés vykdyti
atitinkama veikla. UZsakowvui reikalaujant, Rangovas privalo pateikti dokumentus, patvirtinanéius, kad
ketinamas pasitelkti specialistas turi reikiama kvalifikacijg ir (ar) teise vykdyti atitinkama veikla.

4.2.10. Visiskai atsakyti uZ savo ir subrangovy darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty
reikalavimy laikymgsi, darbuotojy sauga, jrangos saugy darbg bei uZtikrinti saugias darbo salygas visy
Darby vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamy atsargumo priemoniy, kurios uZtikrinty Rangovo,
subrangovy, Uisakovo darbuotojy ir trediyjy asmeny saugumg statybvietéje, bei uztikrinti, kad bet
kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietéje bity reikiamos medicinos priemonés ir jy atsargos
pirmajai pagalbai suteikti, taip pat kad statybvieté atitikty kitus jai teisés akty nustatytus
reikalavimus. Rangovas uZtikrina, kad jo ar subrangovy samdomi darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys,
uz kurivos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebus apsvaige nuo alkoholio, narkotiky,
toksiniy ir {(ar) psichotropiniy medZiagy.

4.2.11. Uztikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovas ir (ar) jo pasamdyti
subrangovai bty apsidraude statybos darby ir (ar) civilinés atsakomybés draudimu (taikoma, jeigu
tokig pareigq nustato Sutartis ar teisés aktai).

4.2.12. Jsigyti statybos darby Zurnalg ir uZtikrinti, kad jis blty kasdien tinkamai pildomas, bei
sudaryti tinkamas salygas UZsakovo atstovams tikrinti statybos darby Zurnala.

4.2.13. Gauti visus Darby vykdymui reikalingus sutikimus.

4.2.14. Vykdant Darbus, laikytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty
reikalavimy, jskaitant, bet neapsiribojant; -

(i} Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. 1-12 (su vélesniais pakeitimais);

(i) Gamtiniy dujy perdavimo sistemos eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. jsakymu Nr. 1-128 (su vélesniais pakeitimais);

(i) Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. liepos 23 d. jsakymu Nr. 1-213 (su vélesniais pakeitimais),

(iv) Gamtiniy dujy, suskystinty naftos dujy ir biodujy aplinkoje atliekamy darby saugos
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugséjo 28 d. jsakymas Nr. 1-
191 (su vélesniais pakeitimais), ir kt.

4.2.15. Jforminti Darby atlikima tarpiniais ir (ar) galutiniu atlikty Darby aktais pagal raitu
UZsakovo patvirtintas formas.

4.2.16. Nekokybiskai atliktus Darbus perdaryti savo saskaita per Sutarties 7.6 punkte
nurodytomis salygomis nustatytg terming.

4.2.17. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybés institucijomis, prifiGrin¢iomis
statybos darby vykdymo procesus, dalyvauti $iy institucijy atliekamuose tikrinimuose ir savo saskaita
istaisyti tikrinimy metu nustatytus trikumus,

4.2.18. Vykdyti reikalavimus, kurie yra i3déstyti gautuose leidimuose, reikalinguose Darby
vykdymui, bei suteikti galimybe juos iSdavusioms institucijoms ar kitiems asmenims kontroliuoti ir
tikrinti, kaip laikomasi tokiy reikalavimy.

4.2.19. Suteikti galimybe UZsakovo nurodytiems asmenims ar kontroliuojanéioms institucijoms
dalyvauti Sutartyje arba teisés aktuose numatytuose Darby bandymuose ir tikrinimy procedirose,
neatleidZiant Rangovo nuo atsakomybés uZ Darbus pagal 3ig Sutartj.

4.2.20. Nedelsiant, taCiau visais atvejais ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, praneiti
UZsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama} apie visus aplinkos apsaugos ar Zmoniy
saugos reikalavimus paZeidZiancius incidentus.

4.2.21. Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvietéje, kviesti juose dalyvauti UZsakovo
atstovus, darby techninius priZitrétojus ir projekto vykdymo priefitros atstovus, sudaryti jiems
reikiamas salygas bei suteikti reikalingas darbo priemones. Sudaryti saugias salygas UZsakovo
darbuotojui, dalyvaujaniam Rangovui vykdant Darbus, ir, esant poreikiui, jtraukti 3] UZsakovo



darbuotoja j forminamg gamtiniy dujy aplinkoje atliekamy darby dokumentacijg bei instruktuoti ji
darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais.

4.2.22. Suteikti UZsakovo atstovams galimybe turéti pilng prigjima prie visy statybvietes daliy ir
prie visy viety, i$ kuriy gaunamos medZiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medziagas, darbo
eigq ir kokybe, taip pat Darby atlikimo metu ar juos atlikus per UZsakovo nurodyta protinga terming
teikti bet kokig UZsakovo teisétai praSoma informacij ir dokumentus apie vykdomus arba jau atliktus
Darbus (jy dalj) bei atlyginti visg Uisakovo Zalg, kurig jis patyré dél to, kad Rangovas nepateike,
atsisaké pateikti, pateiké netinkama informacijg ir/ar dokumentus.

4.2.23. Uibaigus Darbus ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas raitu praneiti
UZsakovui apie Darby pabaigg.

4.2.24. Perduoti tinkamai atliktus Darbus UZsakovui, Darby uzbaigimo dokumentus jforminant
pagal Lietuvos Respublikos norminiy statybos dokumenty nustatyta tvarka ir reikalavimus.

4.2.25. Organizuoti UZsakovo tvarkomuoju dokumentu paskirtos Darby (statybos) uzbaigimo
komisijos darbg bei pateikti komisijai visg reikiama atlikty Darby dokumentacija ir gauti Darby
uzbaigimo akta.

4.2.26. Nedelsiant, bet visais atvejais ne véliau kaip per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
pasalinti komisijos nariy nustatytus ir nurodytus Darby trikumus.

4.2.27. Atlikti Darbus tvarkingai, neter3iant teritorijos, vykdyti statybiniy atlieky apskaitg ir
tvarkyma statybvietéje laikantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1-637, nustatyty reikalavimuy,
uztikrinti tinkamga Darby vykdymo metu susidariusiy statybiniy atlieky perdavima atitinkamas atliekas
apdorojanciai jmonei.

4.2.28. Ne véliau, kaip pries 5 kalendorines dienas iki Darby pradZios, pateikti paraidka
medZiagoms, jrangai, gaminiams, jrenginiams ir mechanizmams kuriuos tiekia (jeigu tiekia) UZsakovas.

4.2.29. Statybos jstatyme bei aplinkos ministro nustatytais atvejais ir tvarka irengti stendg su
informacija apie statomg statinj.

4.2.30. Rangovas prisiima rizikg atlikti visus Darbus ir suteikti su jais susijusias paslaugas, kad
jgyvendinty Projekte numatytus sprendinius. Rangovas patvirtina, kad Pirkimo vykdymo metu
iSsamiai i3analizavo Pirkimo sglygas, technines specifikacijas, bei kitus Pirkimo dokumentus ir jsitikino,
kad sprendiniai atitinka teisés akty reikalavimus, jie yra ekonomiskai racionalis ir saugis. Rangovas
patvirtina, kad nurodytuose dokumentuose ir kituose Pirkimo dokumentuose, jo geriausiomis
Ziniomis, néra klaidy ar kity trikumy ir jis prisiima rizika dél galimy darby, kurie Projekte ar kituose
Sutarties dokumentuose nenumatyti, bet yra reikalingi atlikti, siekiant tinkamai uZbaigti Darbus.

4.2.31. UZbaigus Darbus, ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny pristatyti j Ussakovo nurodyty
vietg demontuoty jranga,(metalines KMK) (adresu: Gudeliy g. 49, Vilnius).

5. Draudimas:

5.1. Su Uisakovu suderintomis salygomis ir UZsakovui priimtinoje draudimo bendrovéje
Rangovas turi apsidrausti:

5.1.1. Rangovo bendrosios civilinés atsakomybés savanoridkuoju draudimu. Rangovas
jsipareigoja uztikrinti, kad 3is draudimas:

5.1.1.1. apdrausty Rangovo bendraja civiling atsakomybe savanoritkuoju draudimu ne
maZesnei nei 50.000 Eur draudimo sumai, jskaitant ir neturtine 7ala, su ne didesne nei 2.900 Eur
isskaita;

5.1.1.2. Rangovo bendrosios civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galicjimas turi bti
uztikrintas ne véliau nei per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos ir galioti ne trumpiau, kaip iki
visy Darby rezultato atidavimo naudoti (galutinio Darby perdavimo akto pasiraymo) dienos;

5.1.1.3. Rangovo bendroji civiliné atsakomybé buty apdrausta atskirai dél 3ioje Sutartyje
numatyty Darby;
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>.1.1.4. apimty ir Rangovo pasirinkty subrangovy bendrajg civiline atsakomybe, jei Darbai
vykdomi pagal sudarytas subrangos sutartis dél Projekto parengimo.

5.2. Rangovas sudaryty Sutarties 5.1 punkte nurodyta draudimo sutartj (polisg} bei jrodymus
apie draudimo jmokos sumokéjima privalo pateikti Uisakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo
Sutarties pasiraSymo.

5.3. Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties ir (ar} jrodymy apie pirmosios draudimo
jmokos sumokéjimg nepateikimas laikomas esminiu sutarties paZeidimu, UZsakovas turi teise: a)
ispéjes Rangova pries 2 (dvi) darbo dienas, sudaryti draudimo sutartj Rangovo vardu bei patirtas
iSlaidas i3skaiiuoti i3 Rangovui mokétiny sumy bei reikalauti sumokéti bauda, kurios dydis Saliy
susitarimu nustatomas 500 Eur, ir atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia 3i
bauda; arba b) nutraukti Sutartj dél esminio sutarties pazeidimo ir reikalauti Rangovo sumokeéti
bauda, kurios dydis Saliy susitarimu nustatomas 10 proc. nuo Kainos, ir atlyginti visus UZsakovo
patirtus nuostolius, kuriy nepadengia $i bauda.

>.4. Rangovas privalo pateikti UZsakovui jrodymus apie 5.1 punkte numatytos draudimo
sutarties draudimo jmokos sumokéjimg ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny po atitinkamos
imokos sumokéjimo.

5.3. Jei Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties galiojimas baigtysi anks&iau nei
nurodyta Sioje Sutartyje (pvz. pratesus Sutartj), Rangovas jsipareigoja sudaryti naujg draudimo sutartj
tokiomis paliomis arba ne prastesnémis salygomis nei nustojusi galioti sutartis, likus ne magiau kaip 5
darbo dienoms iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos. Uzsitesus Sutarties vykdymui, atitinkamam
laikotarpiui turi biiti pratgsiamas draudimo sutaréiy galiojimas tokiomis patiomis ar ne blogesnémis
sglygomis nei nustatyta Sioje Sutartyje.

>.6. Rangovo nesumokeéjimas laiku draudimo jmokos bei $ios ar bet kokiy kitokiy priezaséiy
sglygotas Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties nutrikimas ar tapimas neatitinkania
Sios Sutarties salygy yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu ir yra pagrindas UZsakovui viena3aliskai
nutraukti Sutartj, jspéjus Rangova prie$ 10 darbo dieny, jei Rangovas per §j ispéjimo terming
nepateikia naujos draudimo sutarties su tokiomis pa¢iomis arba ne prastesnémis nei nustatytos Sioje
Sutartyje salygomis, sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui u? atliktus Darbus bei reikalauti dél to
patirty nuostoliy atlyginimo, kuriy minimalus dydis Saliy susitarimu nustatomas 10 proc. nuo Kainos.
Uz vélavima pateikti naujg draudimo sutartj ar pratesti senaja, Rangovas privalo moketi 0,1 proc. nuo
Kainos dydZio baudq uZ kiekvieng uzdelstg diena iki prievoles jvykdymo dienos.

6. Garantijos:

6.1. Rangovas garantuoja, kad atlikty Darby akty pasiraymo metu Darbai atitiks Pirkimo
salygose ir Sutartyje iSdéstytus reikalavimus, statybos ir kity teisés akty reikalavimus bei bus atlikti
kokybiskai, be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte.

6.2. Darbai, atlikti su trakumais, dél kuriy Darby rezultatas negali bati naudojamas pagal paskirtj
ar pablogéja jo naudojimo galimybés, ir atmesti Uzsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties nuostaty, turi
bati perdaromi Rangovo saskaita per UZsakovo radtu nurodyta terming, bet ne véliau kaip per 10
darbo dieny. Jei minétas terminas virdija Grafike nustatytus terminus, tai Rangovas moka UZsakovui
Sios Sutarties 10.4 punkte nustatytus delspinigius.

6.3. Jei Rangovas Sutarties pazeidimy ar kitokiy trikumy, tarp jy nurodyty Sutarties 7.2 punkte,
nepasalina per UZsakovo nurodyta terming, arba trikkumai yra esminiai ir nepasalinami, ar abi Salys
del trikumy 3alinimo nesutaria, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, sustabdyti bet kokius
mokéjimus Rangovui u? atliktus Darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

6.4. Rangovas Darbams (jskaitant, bet neapsiribojant Sutarties 4.2.7 punkte nurodytus darbus)
suteikia 5 mety, pasléptiems Objekto elementams {konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) — 10 mety,
tylia pasléptiems Objekto defektams — 20 mety garantija. Rangovas tiekiamoms medzZiagoms,
gaminiams, jrenginiams bei jrangai suteikia gamintojo nurodyta garantinj termina, bet ne maziau kaip
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24 menesiai. Garantijos terminai pradedami skaifiuoti nuo galutinio Darby perdavimo akto
pasiraSymo dienos.

6.5. Jei Objektas ar kokia nors jo dalis negali bati naudojama pagal paskirtj deél Darby defekty ir
(ar) trikumy, arba jeigu Rangovas nepradeda 3alinti nustatyty trikumy arba ju nepasalina,
garantiniai terminai tai daliai atitinkamai pratesiami.

6.6. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus Darby defektus ir (ar) trakumus
savo saskaita pasalinti ne véliau kaip per 10 dieny, i3skyrus atvejus, kai Rangovas jrodo, kad
nustatytiems trakumams ir (ar} defektams pagalinti batinas ilgesnis terminas, ir atlyginti visus dél
tokiy defekty ir (ar) trikumy UZsakovo patirtus nuostolius.

6.7. UZsakovas, garantiniu laikotarpiu nustates Darby trikumus ir (ar} defektus, turi teise
reikalauti:

i} neatlygintinai pa3alinti defektus ir {ar) truikumus per protinga termina;

ii) atitinkamai sumazinti Darby kaing;

iii) savo jégomis arba pasitelkus treciuosius asmenis Rangovo rizika ir saskaita paZalinti defektus
ir (ar) trukumus ir reikalauti, kad Rangovas atlyginty defekty ir trikumy %alinimo iélaidas.

6.8. Rangovas sutinka su Kaina ir uz j3 jsipareigoja jvykdyti visus 3ios Sutarties 1 dalyje
nustatytus Darbus, taip pat kitus papildomus darbus ir paslaugas, kuriy batinybé ifaigkéjo Sutarties
vykdymo eigoje, jei jie susije su Objekto statyba, istaisyti Darby defektus ir (ar) trilkumus bei atlyginti
Uzsakovui visus dél Darby defekty ir (ar) trakumy patirtus nuostolius.

6.9. Rangovas garantuoja, kad Darby rezultate sukurtas bet koks autoriniy teisiy produktas
negali bati, néra ir nebus apsunkintas jokiomis Rangovo ar tretiyjy asmeny turtinémis teisémis,
reikalavimais ar pretenzijomis j juos. Tokios autorinés teisés jeina j Kaing ir yra laikomos perleistomis
UZsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neat3aukiamai ir besalygitkai nuo UZsakovo
sumokejimo Rangovui uZ Darby dalj, kurios rezultate atsirado bet koks autoriniy teisiy produktas, nuo
UZsakovo Darby priémimo dienos. Rangovas jsipareigoja kompensuoti visus ir bet kokius U¥sakovo
nuostolius, patirtus dél Rangovo jsipareigojimy pagal $j punkta nesilaikymo.

7. ranga, medziagos, darby kokybé ir statybos techniné dokumentacija:

7.1. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias medZiagas, jranga, gaminius ir
irenginius, kurie atitinka Pirkimo salygose, Sutartyje, Projekte (jei jis yra parengtas) nustatytus
reikalavimus. Jeigu Pirkimo salygos nenustato reikalavimy tam tikros medZiagoms, gaminiams ar
jrenginiams — Rangovas turi naudoti tik naujas, nenaudotas, naujausio arba Darby atlikimo metu
naudojamo tipo medZiagas, gaminius ir jrenginius, suderintus su UZsakovu.

7.2. Jei Rangovas naudoja Sutarties 7.1 punkte nustatyty reikalavimy neatitinkanéius
medZiagas, jrangq, gaminius ir jrenginius, UZsakovas turi teise bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo
juos Rangovo saskaita pakeisti atitinkan¢iais 7.1 punkte nustatytus reikalavimus.

7.3. Sumontuota jranga, atskiros dujotiekio dalys turi bati pazymeti tinkamais identifikaciniais
Zenklais ir nudaZytos atitinkama spalva pagal Lietuvos Respublikoje galiojan¢ius normatyvus.

7.4. Rangovas uztikrina, kad Darby kokybé atitiks Pirkimo salygose, Sutartyje ir (ar} tokios ragies
darbams teisés aktuose nustatytus reikalavimus.

7.5. Prie$ suradant galutinj Darby perdavimo akta, Rangovas turi pateikti UZsakovui ¥emiau
nurodyta technine ir kitg dokumentacijg (1 egz.):

7.5.1. jrangos, jrenginiy, gaminiy ir medZiagy tikrinimy, bandymy ir tikrinimy rezultaty
protokolus, ataskaitas ir (ar) kitus dokumentus;

7.5.2. jrangos, jrenginiy, gaminiy ir medZiagy gamyklinius kokybeés sertifikatus, saugos atitikties
dokumentus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje;

7.5.3. jrangos, matavimo prietaisy techninius pasus;

7.5.4. naudojimo ir gamintojy techninés priefiliros (aptarnavimo) instrukcijas jrangai,
gaminiams, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms (lietuviy kalba);

7.5.5. Sutarties 4.2.7 punkte nurodytas pazymas;



7.5.6. protokolus ir aktus (UZsakovo patvirtintos formos): KDF-13, KDF-23, KDF-31, KDF-32 {jeigu
ju rengimas numatytas Pirkimo sglygose);

7.5.7. tinkamai uZpildytg statybos darby Zurnala;

7.5.8. geodezing nuotrauky, kadastro bylj (jeigu jy rengimas numatytas Pirkimo salygose);

7.5.9. Rangovas taip pat turi pateikti UZsakovui tiekéjy ir subrangovy saraius su adresais,
telefonais, faksais, elektroninio pa%to adresais.

7.6. Pateikiama dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, o
visos naudojimo ir techninés prieZidros instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy kalba.

8. Subrangovai:

8.1. Per 5 darbo dienas nuo $ios Sutarties pasiraSymo dienos, bet ne véliau kaip iki Darby
pradZios Rangovas privalo rastu pranesti, jam Zinomy ir su UZsakovu suderinty subrangovy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus (taikoma tuo atveju, jeigu ir kiek tokia informacija
nebuvo pateikta Pasililyme). Rangovas privalo i§ anksto informuoti apie subrangowy ir jy kontaktinés
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu.

8.2. Rangovas, laikydamasis Sutarties 8.6-8.7 punktuose nustatyty tvarkos ir salygy, privalo i3
anksto informuoti ir su UZsakovu suderinti naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti Sutarties
vykdymo eigoje.

8.3. Tuo atveju, jeigu Rangovas, siekdamas atitikti Pirkimo salygose ir (ar) teisés aktuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus Rangovo patir&iai, profesinei kvalifikacijai ar profesinei
patirciai, rémési Pasiilyme nurodyty subrangovy pajégumais, Darbus, kuriems atlikti reikia jy turimy
pajégumy, privalo vykdyti Sie subrangovai.

8.4. Pasilllyme nurodyti 3ie subrangovai, kuriy pajégumais Rangovas rémési, siekdamas atitikti
Pirkimo salygose ir (ar) teisés aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: UAB »Vilduja“, UAB
»ApSvietimas“, MB ,Danreda”, MB ,Toporanga“.

8.5. Pasitlyme nenurodyti subrangovai, kuriy pajégumais Rangovas nesirémeé, siekdamas atitikti
Pirkimo salygose ir (ar) teisés aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

8.6. Noredamas pakeisti esama subrangova, kurio pajégumais Rangovas rémési dalyvaudamas
Pirkime, arba pasitelkti nauja subrangova Darbams, kuriems atlikti Pirkimo sglygose nustatyti
kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimg kuriems Rangovas grindé savo turima kvalifikacija, Rangovas
privalo tam i3 anksto pateikti UZsakovui motyvuota prasyma ir gauti Uzsakovo sutikimga rastu. Kartu
su prasdymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrindZiancius tai, kad:

(i) norimas pasitelkti naujas subrangovas atitinka Pirkimo salygose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus (jeigu tokie nustatyti);

(i) egzistuoja Siame punkte nurodytos objektyvios priezastys, dél kuriy kilo batinybé pakeisti
esamgq subrangova arba pasitelkti naujg subrangova. Pakeisti esama subrangova, kurio pajégumais
Rangovas rémési dalyvaudamas Pirkime, kitu ir pasamdyti nauja subrangova Darbams, kuriems atlikti
Pirkimo sglygose ir {ar) teisés aktuose yra nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikima kuriems
Rangovas grindé savo turima kvalifikacija, Rangovas gali tik, kai to reikia dél objektyviy prieZastiy,
tokiy kaip: netinkamas subrangovo Darby vykdymas, del ko Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka buvo
ar gali bati pritaikyta atsakomybé; atsisakymas vykdyti subrangovo jsipareigojimus, susijusius su
Darby vykdymu, arba netinkamas jy vykdymas, keliantis pagrjsta grésme paZeisti Sutarties
reikalavimus dél Darby kokybés ir {ar) atlikimo terminy; subrangovo nemokumas, bankrotas ar
restruktirizacija; pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimams; siekiant iSvengti Sutarties
pratgsimo Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis (jeigu tokia galimybé Sutartyje numatyta), dél
valstybés ir savivaldybés institucijy jstaigy ar organizacijy, ar kity subjekty privalomy reikalavimy,
pateikty Darby vykdymo ir {ar) jy pridavimo metu, ir pan.;

(iii) néra norimo pasitelkti subrangovo pa3alinimo pagrindy. Jeigu subrangovo, kurio pasalinimo
pagrindy nebuvimas buvo tikrinamas, padétis atitinka bent vieng Pirkimo salygose nustatytg (jeigu
nustatyta) paalinimo pagrinda, toks subrangovas per UZsakovo nustatyta termina turi bati pakeistas
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reikalavimus atitinkanciu subrangovu. Pasalinimo pagrindy nebuvimas tikrinamas tuo atveju, jeigu tai
numatyta Pirkimo salygose.

8.7. Norédamas pakeisti esamg ar pasitelkti nauja subrangova Darbams, kuriems atlikti Pirkimo
salygose nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, Rangovas privalo i§ anksto pateikti UZsakovui
motyvuotg prasyma ir gauti jo iSankstinj sutikimga rastu. Subrangovo keitimas galimas, jei:

(i) Subrangovas yra bankrutaves;

(ii) Subrangovas yra likviduojamas;

(i} Subrangovuiyra iSkelta restruktirizavimo byla;

(iv)  Subrangovuiyra iskelta bankroto byla;

{v) Subrangovui bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka;

(vi)  Subrangovui inicijuotos priverstinio likvidavimo procediros;

(vii)  Subrangowui inicijuotos susitarimo su kreditoriais procediros;

(viii) ~ Subrangovas su kreditoriais yra sudares taikos sutartj (subrangovo ir kreditoriy

susitarimas testi subrangovo veikla, kai subrangovas prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o

kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumaZinti ar jy atsisakyti).

8.8. Uisakovas turi teisg netenkinti Rangovo pradymo pakeisti esamg subrangova ar pasitelkti
naujg subrangova bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti subrangovas (jo
darbuotojai) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisés aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar)
neturi teisés vykdyti atitinkama veikla. UZsakovui reikalaujant, Rangovas privalo pateikti dokumentus,
patvirtinancius, kad ketinamas pasiteikti subrangovas turi reikiama kvalifikacijg ir (ar) teise vykdyti
atitinkama veikla.

8.9. Jeigu nustatoma, kad subrangovas, kurio pajégumais Rangovas rémési, netenkina jam
keliamy kvalifikacijos reikalavimy arba jo padétis atitinka bent vieng nustatyty (jeigu nustatyta)
pasalinimo pagrindg, UZsakovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu taip pat turi teise reikalauti, kad
Rangovas tokj subrangova pakeisty reikalavimus atitinkanéiu subrangovu.

8.10. UZsakovui davus ra3tiska sutikima, subrangovy papildymas ar pakeitimas néra forminami
atskiru Saliy ratigku susitarimu.

8.11. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako UZsakovui u? subrangovy prievoliy
nevykdyma ar netinkama jvykdyma.

8.12. Uisakovas ne véliau kaip per 3 (tris} darbo dienas nuo informacijos apie subrangovus
gavimo dienos, informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Subrangovas,
norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Ussakovo
informavimo apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, U#sakovui pateikia prasyma rastu. Subrangovui
pateikus UZsakovui praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp UZsakovo, Rangovo ir
subrangovo yra sudaroma triSalé sutartis, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovo
tvarka ir numatoma teisé Rangovui priestarauti nepagrjstiems mokéjimams subtiekéjams.

9. Sutarties nutraukimas ir atsakomybeé:

9.1. Salis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatyty jsipareigojimy, privalo
nedelsiant, taliau visais atvejais ne véliau kaip per 10 (de$imt) darbo dieny nuo tokiy aplinkybiy
paaiskéjimo, rastu pranesti apie tai kitai Saliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

9.2. Vienai i$ Saliy, nevykdant ar netinkamai vykdant 3ioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus,
antroji Salis turi teise atitinkamai sustabdyti savo jsipareigojimy vykdyma, prie$ tai jspéjus Sutarties
nevykdantia Salj rastu ne maziau kaip pries 10 (dedimt) dieny.

9.3. Uisakovui laiku neapmokéjus uZ tinkamai atliktus ir priimtus darbus, Rangovas gali
skaiCiuoti delspinigius po 0,02 procento nuo faiku neapmokétos sumos. Salys susitaria, kad $iame
punkte numatyta atsakomybé UZsakovui netaikoma tuo atveju, jeigu UZsakovas apmoka Rangovo
pateiktas PVM saskaitas-faktiiras nesilaikydamas Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino dél
aplinkybiy, susijusiy su Rangovu (pvz. dél Rangovui pritaikyty, tagiau véliau perskaiciuotu delspinigiy
(juos sumazinant)).

L Say
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9.4. Jei Rangovas nesavalaikiai vykdo $ioje Sutartyje nustatytus isipareigojimus, UZsakovas turi
teise be oficialaus jspéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy, numatyty
Sutartyje, pradéti skai¢iuoti delspinigius. Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Sutarties 3.1 punkte
itvirtinto termino, Rangovas privalo mokéti UZsakovui po 0,05 procento nuo neatlikty Darby dalies
vertés (be PVM) ui kiekvieng véluojama dieng iki prievolés jvykdymo dienos. Nesant galimybiy
nustatyti jsipareigojimy vertg, delspinigiy dydis atitinkamai nustatomas po 50 Eur dienai.

9.5. Jei Rangovas (jo subrangovai ar nuo jo priklausantys tretieji asmenys), vykdydamas
Sutartyje nustatytas prievoles:

9.5.1. paieidiia darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty reikalavimus, Rangovas Uzsakovo
reikalavimu moka 100 Eur baudg uZ kiekviena paZeidimo atvejj;

9.5.2. paieidZia darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus vykdydamas pavojingus darbus,
Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 500 Eur bauda uz kiekviena paZeidimo atvejj;

9.5.3. neuitikrina, kad statybvietéje nebity neblaiviy ar apsvaigusiy nuo psichoaktyviy
medZiagy asmeny, ui kuriuos jis atsako, Rangovas Uisakovo reikalavimu moka 1000 Eur baudy uz
kiekvieng paZeidimo atvejj;

9.5.4. paieidzia 4.2.10 punkte nustatytas prievoles ir dél to jvyksta sunkus nelaimingas
atsitikimas, Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 1500 Eur baudg uZ kiekvieng paZeidimo atvejj;

9.5.5. paZeidiia 4.2.8 ar 4.2.10 punkte nustatytas prievoles ir dél to Fiista Zmogus, Rangovas
UZsakovo reikalavimu moka 3000 Eur bauda uz kiekviena pazeidimo atvejj;

9.5.6. paZeidiia gaisrinés saugos reikalavimus, Rangovas U¥sakovo reikalavimu moka 300 Eur
bauda uZ kiekvieng paZeidimo atvejj;

9.5.7. pazeidiia aplinkosaugos reikalavimus, Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 500 Eur
bauda uz kiekvieng paZeidimo atvejj;

9.5.8. pazeidZia Sutikimo salygas ar 4.2.3 punkta, Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 500 Eur
bauda uZ kiekvieng paZeidimo atvejj;

9.5.9. neuttikrina, kad Darbus vykdyty asmenys, turintys reikiama kvalifikacija ir (ar} turintys
tam teisg, Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 500 Eur bauda u? kiekviena pazeidimo atvejj.

9.6. Jei Rangovas pasamdo naujg (papildoma) arba pakeitia savo paraiskoje ir/ar Pasililyme
nurodyty specialista be iSankstinio UZsakovo raitisko sutikimo, UZsakovas turi teise reikalauti, o
Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartj su tokiu specialistu ir UZsakovui sumokéti
[500] Eur bauda uZ kiekvieng atskirg pazeidimo atvejj. Baudos sumokéjimas nesuteikia teisés tokiam
specialistui vykdyti Darbus, neatlikus Sutarties 4.2.9 punkte jtvirtintos specialisty pakeitimo
procediros.

9.7. Jei Rangovas nesilaiko Sioje Sutartyje nustatytos subrangovy keitimo ir (ar) naujy samdymo
{papildymo) tvarkos, UZsakovas turi teise reikalauti, o Rangovas, Uisakovui pareikalavus, privalo
nutraukti sutartj su tokiu subrangovu ir UZsakovui sumokéti 500 Eur bauda uZ kiekvieny atskirg
paZeidimo atvejj. Baudos sumokéjimas nesuteikia teisés tokiam subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus
9 punkte jtvirtintos subrangovy papildymo ar pakeitimo procediiros.

9.8. Salys Sutartj gali nutraukti Saliy susitarimu, Sioje Sutartyje arba jstatymy nustatytais
atvejais.

9.9. Salys susitaria, kad jei Sutartis vienaalikai Ussakovo nutraukiama dél Rangovo padaryto
esminio ios Sutarties paZeidimo, ar dél bet kokiy aplinkybiy, uZ kurias atsakingas Rangovas, Rangovas
moka UZsakovui 10 (deSimties) procenty Kainos dydZio bauda ir atlygina visus nuostolius, kuriy
nepadengia Siame punkte numatyta bauda.

9.10. Salys patvirtina, kad Sutartyje numatytos netesybos (baudos ir delspinigiai), neatsizvelgiant
i tai, kurtame Sutarties punkte jos yra jtvirtintos, yra laikomos i§ anksto aptartais minimaliais UZsakovo
nuostoliais susijusiais be kita ko su paZeidimo nustatymu, Sutarties vykdymo eigos sutrikdymu, bei
kompensacija uz pakenkima dalykinei reputacijai ir yra proporcingos Sutarties pazeidimams.

9.11. Salis gali nutraukti Sutartj, jeigu iki Sutarties jvykdymo termino pabaigos i§ konkreéiy
aplinkybiy matyti, kad kita Salis paZeis Sutartj i¥ esmés. Tokiu atveju ji turi teise i§ pastarosios Salies
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pareikalauti patvirtinimo, kad $i Sutartj jvykdys pilnutinai ir tinkamai. Salis gali sustabdyti savo
sutartiniy prievoliy vykdyma tol, kol kita Sutarties Salis patvirtina, kad ji Sutartj tikrai jvykdys tinkamai.

9.12. Bet kuri Salis turi teise nesikreipdama j teisma ar kitg ginus nagrinéjanéia institucija,
viena3alidkai nutraukti Sutartj, jeigu kita Salis padaro esminj Sutarties paZzeidima ir jo nepasalina per
nukentéjusios (Sutartj nutraukianéios) Salies rastiskame pranegime nurodyta protinga termina, kuris
visais atvejais turi biiti ne trumpesnis nei 30 (trisde$imt) dieny, skai¢iuojamy nuo tos dienos, kurig kita
(Sutartj paZeidZianti) Salis gauna nukentéjusios Salies ra&titka pranegima.

9.13. Laikoma, kad Rangovas padaré esminj sutarties pazeidima, jeigu {neapsiribojant):

9.13.1. vykdydamas Darbus, Rangovas neuztikrina jy kokybes ir per Uzsakovo nurodyta protingg
terming neistaiso Darby kokybés trikumy;

9.13.2. Uisakovas dél Sutartyje, jskaitant Grafika, nustatyty Darby atlikimo terminy nesilaikymo
turi pagrjsta pagrinda manyti, kad Rangovas negalés uzbaigti Darby Sutartyje nustatytu iaiku;

9.13.3. Rangovas paZeidé dujotiekj ir / ar sukélé kity nuostoliy Uisakovui ir jy per Uzsakovo
nurodyt3 protinga terming neatlygino;

9.13.4. pakartotinai nustatomi Sutarties 4.2.3, 4.2.9 ir (ar) 8 punkty paZeidimai, del kuriy
Rangovui buvo taikyta Sutarties 9.5-9.7 punktuose numatyta atsakomybe ir (ar) jis buvo jspétas rastu;

9.13.5. Rangovas Sutarties 5 punkte nustatytu laiku nepateikia minimame punkte nurodytos
draudimo sutarties ir UZsakovas nepasinaudoja teise sudaryti draudimo sutartj Rangovo vardu bei
patirtas iSlaidas i3skaiciuoti i3 Rangovui mokétiny sumy, bei pareikalauti Rangovo sumokéti Usakovui
5.3 punkte nurodytg bauda bei nuostolius.

9.13.6. Laiku nemokamos draudimo jmokos pagal Sutarties 5 punkte numatytas draudimo
sutartis, arba neuztikrinamas iy draudimo sutaréiy nepertraukiamas galiojimas visu joms nustatytu
laikotarpiu;

9.13.7. Rangovas paieidZia kitus savo jsipareigojimus ir toks atitinkamas paZeidimas kitose
Sutarties nuostatose aiskiai jvardijamas kaip Rangovo esminis Sutarties pazeidimas;

9.13.8. Rangovas padaré kit esminj savo jsipareigojimy pagal 3ia Sutartj vykdymo paZeidima,
dél kurio tolesnis Sutarties vykdymas tampa beprasmis arba negalimas.

9.14. Uisakovas turi teise nesikreipdamas j teismg ar kitg ginéus nagringjanéia institucija,
vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tai bet kurivo metu radtu jspéjes Rangova ir nesuteikdamas
Rangovui jokiy papildomy terminy Sutarties nutraukimo pagrinda sudaranéiy aplinkybiy pasalinimui,
jeigu yra nors vienas i3 Zemiau nurodyty pagrindy:

9.14.1. Rangovas tampa nemokus;

9.14.2. Rangovui iSkelta bankroto byla arba pradedamas Rangovo bankroto procesas ne teismo
tvarka;

9.14.3. Rangovui iSkeliama restruktarizavimo byla;

9.14.4. yra priimtas sprendimas likviduoti Rangova (tiek savanoriskai, tiek priverstine tvarka);

9.14.5. Rangovas rastu pripaZjsta UZsakovui ir/ar kitiems asmenims ar kitaip vie$ai paskelbia (i)
apie negaléjima padengti savo esamy jsiskolinimy arba susimokéti bisimy mokéjimy arba (ii) apie
Rangovo nemokumag;

9.14.6. paaiskéja aplinkybés, leidiiantios UZsakovui pagrjstai manyti, kad Rangovas tinkamai
nevykdys Sutartyje numatyty jsipareigojimy (kaip antai, Rangovas nevykdo savo finansiniy
isipareigojimy kredito jstaigoms ir/arba kompetentingos institucijos pritaiko Rangovo atzvilgiu
atitinkamas poveikio priemones, kuriomis atimamos arba i¥ esmés suvarfomos Rangovo teisés,
susijusios su Darby vykdymu}.

9.15. Jei yra svarbiy prieZastiy, UZsakovas turi teisg bet kada, kol Darbai yra nebaigti, pries 14
dieny radtiskai jspéjes Rangova, atsisakyti Sutarties, kartu sumokédamas Rangovui atlyginima uZ iki
pranedimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos atlikty Darby dalj ir atlygindamas tiesioginius ir
objektyviais jrodymais pagrjstus nuostolius, padarytus dé! Sutarties nutraukimo.

9.16. UZsakovas taip pat turi teisg viena3alidkai nutraukti Sutartj jspéjes Rangova ne véliau nei
prie3 30 kalendoriniy dieny Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
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transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo (toliau — PJ} 98 straipsnyje
nustatyta tvarka ir salygomis.

9.17. Laikoma, kad UZsakovas padaré esminj Sutarties paZeidima, jeigu (neapsiribojant), jis
véluoja atlikti Rangovui pagal Sutartj priklausanéius mokéjimus uz Darbus daugiau nei 90 dieny. Salys
susitaria, kad 3io punkto nuostatos netaikomos tuo atveju, jeigu UZsakovas apmoka Rangovo pateiktas
PVM saskaitas-faktlras nesilaikydamas Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino dél aplinkybiy,
susijusiy su Rangovu (pvz. dél Rangovui pritaikyty, tadiau veéliau perskaiciuotu delspinigiy {juos
sumazinant));

9.18. Jei Uisakovas Sutarties galiojimo metu, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iskeliama
bankroto byla, Rangovas gali, pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny rastiskai praneies Uzsakowvui,
nutraukti 3ig Sutartj bei reikalauti i$ UZsakovo atlyginti dél to patirtus nuostolius.

9.19. Sutarties nutraukimas atleidZia abi Salis nuo Sutarties vykdymo, tadiau nepanaikina teises
reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

9.20. Atskiri atsakomybés uZ Sutarties paZeidima atvejai taip pat yra numatyti ir kituose
Sutarties punktuose,

9.21. Salis, vengianti mokéti pagal ig Sutartj (iskaitant delspinigiy ir/ar baudy mokéjima),
privalo atlyginti kitai Saliai visas su skolos isieskojimu susijusias iSlaidas, iskaitant (bet tuo
neapsiribojant) islaidas teisinei pagalbai (advokatams) apmokati ir teismo islaidas.

9.22. Uisakovas reikalauja, kad Rangovas ir dkio subjektai (subrangovai), kuriy pajégumais
rémési, siekdamas atitikti Pirkimo salygose nustatytus ekonominio ir finansinio pajégumo reikalavimus
(jeigu 3iy subjekty pajégumais buvo remtasi), prisiimty solidaria atsakomybe u? Sutarties jvykdyma.

9.23. Sioje Sutartyje numatyta atsakomybé uj Sutarties pazeidimus Rangovui gali bati
netaikoma, jeigu Rangovas néra atsakingas uZ Siuos paZeidimus nulémusias priefastis ir jy negaléjo
kontroliuoti (pvz., dél Uisakovo veiksmy, tre€iojo asmens veiksmy, valstybés veiksmy ir kt.).

9.24. Be Sios Sutarties 9.23 punkte nurodyty atvejy Sutartyje numatyta atsakomybe Rangovui
taip pat gali bati netaikoma atsizvelgiant j Rangovo pastangas siekiant $iy paZeidimy ivengti, juos
iStaisyti kaip jmanoma greiciau, laiku jvykdyty jsipareigojimy dalj, pazeidimus sukélusias prietastis,
Rangovo elgesj (Sutarties paZeidimy skaiciy Sutarties vykdymo metu, jy kartotinuma), paZeidimy
sukeltas ar potencialiai galincias kilti teisines pasekmes ir pan.

10. Nenugalima jéga:

10.1. Nenugalima jéga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

10.2. Salis atleid?iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg, jei Sutartis nevykdoma dél
nenugalimos jégos {force majeure), tai yra aplinkybiy, kuriy ta 3alis negaléjo kontroliuoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.
Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad 3alis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba %alies
kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradima
Sutarties Salys nedelsiant, tadiau visais atvejais ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, privalo
informuoti viena kitg. Salis, nepranelusi kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma pagrindu.
Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys atleidfiamos nuo savo sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 {dviem)
ménesiams. Jei pagrindas nevykdyti jsipareigojimy del nenugalimos jégos {force majeure) aplinkybiy
iSlieka ilgiau nei 2 (du} ménesius, bet kuri i Saliy turi teise nutraukti Sutartj. Nutraukus Sutartj, Salys
privalo ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su
kita ir jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

11. Bendrosios sglygos:
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11.1. Si Sutartis, i$skyrus 5.1-5.3, 6.1-6.2, 8.1 bei 8.3 punktus, jsigalioja, kai abi Salys jg pasirago
bei Rangovas pateikia UZsakovui Sios Sutarties salygas atitinkantj sutarties jvykdymo uztikrinima {jeigu
reikalaujama). Sutarties 6.1-6.2, 8.1 bei 8.3 punktas jsigalioja nuo Sutarties pasiraymo momento.
Sutartis galioja iki 2020 m. sausio 27 d. (darby atlikimas iki 2019 m. gruodiio 13 d. ir 45
{(keturiasde3imt penkiy) dieny apmokéjimo terminas uZ tinkamai ir kokybiskai atliktus darbus). Sutartis
dél 3.3 punkte numatyty aplinkybiy gali biti pratesta iki 2 (dviejy} meénesiy. Pasibaigus Sutarties
terminui lieka galioti Saliy jsipareigojimai, kuriy galiojimas pagal savo esme turi testis
(konfidencialumo pareigos, intelektinés nuosavybés teisés ir pan.).

11.2. Vienos i3 Sutarties salygy negaliojimo nedaro negaliojancios visos Sutarties, isskyrus
atvejus, kuriais Salys be tos sglygos nebity sudariusios Sutarties.

11.3. Visi Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti ratu ir abiejy
Saliy pasirasyti.

11.4. 13kilusius nesutarimus ir gin€us Salys sprendiia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti,
gin€ai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
Sutarties sudarymui, galiojimui, aiSkinimui, vykdymui, nevykdymo padariniams yra taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

11.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy ir angly (angly kalba, jei reikalinga)
kalbomis ir yra saugoma jg pasirasiusiy Saliy. Jei Sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba, angliskas
Sios Sutarties variantas parengtas remiantis lietuvisku variantu. Jei lietuvigkas ir angliskas variantai
nesutapty, pirmenybé baty teikiama lietuviskam tekstui.

11.6. Salys paskiria savo atstovus, atsakingus uZ Sutarties vykdyma, kurie neturi teisés keisti ir
(ar) pildyti Sutarties salygy, UZsakovo atstovas taip pat atsakingas uZ tai, kad Sutarties ir jos pakeitimai
bity paskelbti P nustatyta tvarka:

UZsakovo paskirtas atsakingas asmuo
{pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr., el.
pasto adresas):
Rangovo paskirtas atsakingas asmuo
(pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr., el.
pasto adresas):

Salys turi teise pakeisti Sutartj dalyje dél atstovy, atsakingy uZ Sutarties vykdyma, pakeitimag
kitais atstovais informuodamos viena kitg Sutarties 11.7 punkte nustatyta tvarka.

11.7. Salys jsipareigoja pasikeitus 3alies pavadinimui, registracijos ar buveinés adresams,
pranesimy siuntimo adresui, elektroninio pasto adresui, telefono ir fakso numeriams, banko
rekvizitams bei teisinés registracijos duomenims, apie tai nedelsiant raétu informuoti kita Salj. Nesant
tokio pranedimo, visi dokumentai ar pranesimai vykdant Sig Sutartj siunciami (arba pristatomi)
paskutiniu Zinomu Salies adresu ir laikomi jteiktais tinkamai.

11.8. Visi vykdant 3ig Sutartj UZsakovo Rangovui perduoti ir gauti duomenys ir informacija, taip
pat Sios Sutarties pagrindu Rangovo atliktais darbais sukurti duomenys ir informacija, yra
konfidencialds (toliau — konfidenciali informacija). Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai
Isipareigoja laikyti konfidencialig informacija paslaptyje ir be iSankstinio radytinio atitinkamo UZsakovo
sutikimo neatskleisti visos konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies tretiesiems asmenims
jokia forma ir buidu, i3skyrus Lietuvos Respublikos jstatymy nustatytus privalomo informacijos teikimo
atvejus. Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai jsipareigoja nenaudoti konfidencialios
informacijos bet kokiu bidu, dél kurio Uzsakovas gali biti padaryta zala / atsirasti nuostoliy. Siame
punkte jtvirtintos pareigos Rangovas privalo laikytis 10 mety pradedamus skaigiuoti nuo Darby
perdavimo UZsakovui dienos.

11.9. Uisakovui pageidaujant, Salys pasirafo atskirg rasytinj susitarimg dél konfidencialios
informacijos pagal UZsakovo pateiktg forma (taikoma, jeigu tai numatyta Pirkimo salygose).
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11.10. Salys sutaria ir patvirtina, kad Salys, vykdant 3ig Sutartj, bendradarbiaus lietuviy kalba.
Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad visi dokumentai, siun¢iami UZsakovui baty lietuviy kalba, o
komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant batinybei, buty uitikrintas reikiamas
vertimas,

12.11. Salys susitaria, kad be P] 97 straipsnyje jtvirtinty atvejy, Rangovas gali biti pakeistas
nauja Sutarties Salimi teisés akty nustatyta tvarka pasikeitus Rangovo (pradinés Sutarties Salies)
juridiniam statusui ir (ar) atskyrus dalj jo funkcijy ir jas perleidus treCiajam asmeniui, jeigu naujai
Sutarties Saliai pereina visos i3 Sutarties kylancios Rangovo teisés ir pareigos ir, jeigu toks Rangovo
{pradinés Sutarties Salies) pakeitimas nelemia kity esminiy sutarties pakeitimy bei taip nesiekiama
iSvengti P] taikymo, taip pat jeigu su tokiu Sutarties 3alies pakeitimu sutinka UZsakovas. Rangovas
privalo ne véliau kaip pries 30 {trisde3imt) dieny iki planuojamo teisiy ir pareigy perémimo momento
apie tai rastu informuoti Uisakova ir kartu su minétu ra$tu pateikti Rangovo teisiy ir pareigy
peréméjo (naujos Sutarties 3alies) profesing kvalifikacijg ir (ar) teise vykdyti atitinkama veikla
patvirtinancius dokumentus, taip pat dokumentus, patvirtinancius, kad néra Rangovo teisiy ir pareigy
peréméjo pasalinimo pagrindy (tuo atveju, jeigu atitinkami reikalavimai nustatyti Pirkimo salygose,
Sutartyje ar teisés aktuose). Rangovo teisiy ir pareigy peréméjas (nauja Sutarties 3alis) privalo turéti
ne mazesng profesing kvalifikacija nei Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikacija, ja
vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo salygose {jeigu atitinkami reikalavimai
nustatyti). UZsakovas, gaves Rangovo rastg kartu su visais biitinais dokumentais, ne véliau kaip per 10
(deSimt} darbo dieny jvertina pateikty dokumenty turinj ir rastu pritaria arba atsisako pritarti
Rangovo pakeitimui nauja Sutarties Salimi. Susitarimas pakeisti 5alj fforminamas Sutarties 11.3 punkte
nustatyta tvarka.

13. Sutarties priedai:

13.1. A priedas, sutarties objekto ir jo dedamuyjy kainos (Rangovo pasiiilymas) - 5 lapai.

13.2. B priedas, Techniné specifikacija — 17 lapy.

13.3. C priedas, Darby vykdymo grafikas {po to, kai jis yra parengiamas Sutartyje nustatyta
tvarka) —.... lapai.

14. §aliq adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sgskaitos:

14.1. Uisakovo: Savanoriy pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. +370 5 236 0855, faks. +370 5 236 0850,
el. p. info@ambergrid.lt, www.ambergrid.It, jmonés kodas 303090867, PVM mokétojo kodas
LT100007844014, jregistruota LR juridiniy asmeny registre, registro tvarkytoja V| Registry centras.

Atsiskaitomoji sgskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

14.2. Rangovo: Ateities pl. 45D, LT-52119 Kaunas, tel. +370 37 38 5550, el. p. info@labasgas.[t,
www.labasgas.It, jmonés kodas 124552684, PVYM mokétojo kodas LT245526811, jregistruota LR
juridiniy asmeny registre, registro tvarkytoja V) Registry centras.

Atsiskaitomoji saskaita (IBAN): LT91 7180 5000 2346 7869, AB Siauliy bankas, 71800.

UZsakovas Rangovas

AB , Amber Grid” UAB ,Labas GAS”
Technikos direktorius Gamybos direktorius
Andrius Dagys Mykolas Radvilavigius
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A priedas prie sutarties Nr. KA]/2019

PASIULYMAS
DEL MAGISTRALINIY DUJOTIEKIY KATODINES APSAUGOS |RENGINIY REKONSTRAVIMO IR
REMONTO DARBUY PIRKIMO

2019-05-06
(Data)

Kaunas
{Vieta)
Tiekéjo pavadinimas, jmonés ir PVM kodai UAB ,Labas GAS”, j.k. 124552684; PVM kodas
(toliau - Tiekéjas) LT245526811
Tiekéjo adresas Ateities pl. 45D, LT-52119, Kaunas

UZ pasitlymg atsakingo asmens pareigos,

. Gamybos direktorius Mykolas Radvilavicius
vardas, pavardé

Telefono numeris 8 37 385550
Fakso numeris 837373274
El. pasto adresas info@labasgas.lt

1. Siuo pasililymu pazymime, kad sutinkame su visomis perkanciojo subjekto AB ,Amber Grid“
(toliau — Perkantysis subjektas) Centrinéje viedyjy pirkimy informacinéje sistemoje (toliau — CVP IS),
paskelbto pirkimo, pirkimo Nr. 426013 (toliau — Pirkimas), sglygomis (toliau — Sglygos), nustatytomis:

1) skelbime apie Pirkima;

2) Salygose;

3) kituose Pirkimo dokumentuose.
2. Atsizvelgdami j Pirkimo dokumentuose i¥déstytas salygas, teikiame savo pasiilyma, kuriame
nurodome techning informacija bei duomenis apie misy pasirengima jvykdyti numatoma sudaryti
pirkimo sutartj, darby ir paslaugy kainas ir kita deryby salygose nurodyta informacija.
3. Atsizvelgdami j pirkimo dokumentuose i§déstytas sglygas, esame pasirenge kokybiskai ir Sglygose
nustatytu laiku bei apimtimis atlikti magistraliniy dujotiekiy katodinés apsaugos jrenginiy remonto
darbus, kuriy apimtys ir atlikimo salygos yra i3déstytos pirkimo salygose ir jy prieduose, taip pat visus
papildomus darbus ir su jais susijusias paslaugas, kuriy batinybé i3ai3kéja sutarties vykdymo eigoje, uz
toliau nurodytg kaina:

3.1. Bendra pirkimo objekto pasitlymo | 59.998,00 EUR (Penkiasdesimt devyni tlkstanéiai

kaina be PYM — devyni 3imtai devyniasdeimt astuoni Eur., 00 Ct.)
skaiciais ir ZodZiais

3.2. 21 % PVM — 12.599,58 EUR
Skaifiais

3.3. Bendra pasialymo kaina 21 % su 72.597,58 EUR (Septyniasde$imt du tikstanciai penki
PVM — simtai devyniasdesimt septyni Eur., 58 Ct.)
skaiciais ir ZodZiais

4. Pirkimo objekto — Magistraliniy dujotiekiy katodinés apsaugos jrenginiy rekonstravimo ir remonto
darby dedamosios kainos yra Sios:



:;"I_ Darby/iglaidy pavadinimas (EurK:;n:VM)
Remontuojamas katodinés apsaugos jrenginys Nr. 2.6, adresas: Livinty
1, k., Palomenés sen., 56100 Kaisiadoriy r. sav., Kauno apskr., koordinatés 3.750,00
LKS 94: X—521.456,772, Y— 772 6.089.844,246.
1.1, Remonto darbai, jskaitant anodinio jZeminimo jrengima, jrengto jZeminimo 2.004.28
prijungima prie KMK ir kt. darbai, nurodyti techninése sglygose I
1.2. | Mediiagy ir jrangos tiekimas 1.395,72
13, Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, jskaitant paZeisty atstatymo ir (ar) naujy 100,00
melioracijos, drenaZo ir kity inZineriniy sistemy jrengimo darbus
1.4. | Geodezinés nuotraukos sudarymas 2000
1.5. | Kiti darbai (juos nurodant) -
Rekonstruojamas katodinés apsaugos jrenginys Nr. 4.2, adresas:
2, Rudausiy k., Nemencinés sen., 15167 Vilniaus r. sav., Vilniaus apskr., 6.840,00
koordinatés LKS 94: X— 602,235,061 , Y—6.085.556,617
21 Remonto darbai, jskaitant kabeliniy linijy tiesima, atkasimo/uzkasimo ir kt.
1. . . . 4,794,28
darbai, nurodyti techninése salygose
2.2. | Medziagy ir jrangos tiekimas 1.695,72
2.3 Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, jskaitant paZeisty atstatymo ir (ar) naujy
| melioracijos, drenaZo ir kity inZineriniy sistemy jrengimo darbus 100,60
2.4. | Geodezinés nuotraukos sudarymas 250,00
2.5. | Kiti darbai (juos nurodant) -
Rekonstruojamas katodinés apsaugos jrenginys Nr. 6.5, adresas:
3. | Zinduliy k., Sirvinty sen., 19131 Sirvinty r. sav., Vilniaus apskr., 43.852,18
koordinatés LKS 94: X—563.601,95, Y—6.089.647,89
Remonto darbai, jskaitant KA] namelio perkélima, kabeliniy linijy tiesima, KMK
3.1. | jrengimg, anodinio jZeminimo jrengima, jrengto jZeminimo prijungimg prie KMK 29.694,45
.izoliavimo, atkasimo/uzkasimo ir kt. darbai, nurodyti techninése salygose
3.2. | Medziagy ir jrangos tiekimas 12.597,73
33 Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, jskaitant paZeisty atstatymo ir (ar) naujy
| melioracijos, drenazo ir kity inZineriniy sistemy jrengimo darbus 20000
3.4. | Geodezinés nuotraukos sudarymas 1.000,00
3.5. | Kiti darbai (juos nurodant) -
Remontuojamas katodinés apsaugos jrenginys Nr. 12,5, adresas: Jurksy
4. I k., Pilviskiy sen., 70492 Vilkaviskio r. sav., Marijampolés apskr., 5.555,82
koordinatés LKS 94: X— 444.782,007 , Y—6.064.663,306
a1 Remonto darbai, jskaitant kabeliniy linijy tiesima, atkasimo/uzkasimo ir kt.
1. . . . 3.703,20
darbai, nurodyti techninése salygose
4.2. | MedZiagy ir jrangos tiekimas 1.502,62
43 Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai, jskaitant paZeisty atstatymo ir (ar) naujy 100,00
melioracijos, drenaZo ir kity inZineriniy sistemy jrengimo darbus
4.4. | Geodezinés nuotrauvkos sudarymas 250,00
4.5. | Kiti darbai (juos nurodant) -
IS viso be PVM: 59.998,00
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5. Sitlomi darbai visiskai atitinka / neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (Jei
neatitinka, nurodomi neatitikimai, pateikiamas paaiskinimas).

6. Kartu su pasitlymu pateikiami $ie dokumentai:

Ellrl' Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skai€ius
6.1 | Mykolas Radvilavicius jgaliojimas 1 pusl.

7. Dalyvaudamas Pirkime remiuosi ir vykdydamas pirkimo sutartj remsiuosi Siy Ukio subjekty
pajégumais ir {ar) pasitelksiu $iuos subtiekéjus!:

Ukio subjekto turimas specialus leidimas, buvimas tam
tikry organizacijy nariu, arba turimi finansinio,
ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajégumo
reikalavimai

Eil.

Nr Ukio subjekto pavadinimas

7.1. Ukio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi siekiant atitikti Salygy reikalavimus

7.1.1. | UAB ,Vilduja“ g

7.1.2. | UAB ,ApSvietimas” -

7.1.3. | MB ,Danreda” -

7.1.4. | MB ,Toporanga*“ -

7.2. Pasiulymo pateikimo metu Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti pirkimo sutarties vykdymui
(tiek Gkio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi siekiant atitikti Salygy reikalavimus, ir kuriems bus
pavesta vykdyti dalj pirkimo sutarties, tiek subtiekéjai, kuriy pajégumais nesiremiama siekiant atitikti
reikalavimus)?

Subtiekéjo pavadinimas Subtiekéjo atliekamy darby, Isipareigojimy dalis
teikiamy paslaugy, tiekiamy (procentais), kuriai
prekiy pavadinimas ketinama pasitelkti
subtiekéja (-us)
7.2.1. | UAB ,Vilduja” magistraliniy dujotiekiy 5%

vamzdyny eksploatavimo
{remonto) darbai

7.2.2, | UAB ,Apsvietimas” pagrindiniai darbai 5%

7.2.3. | MB ,Danreda” poZeminiy inZineriniy tinkly -
plano topografinés, geodezinés
nuotraukos parengimas

7.2.4. | MB ,Toporanga” poZeminiy inZineriniy tinkly -
plano topografinés, geodezinés
nuotraukos parengimas

8. Patvirtindami, kad mums yra Zinoma, jog Perkantysis subjektas turi uztikrinti, kad pasitlyme
esanCios informacijos atskleidimas nepriedtarauty teisés akty reikalavimams, teisétiems tiekejy

! Pildyti tuomet, jei dalyvaujant Pirkime Tiekéjo pateiktoje paraiSkoje buvo nurodyti Dkio subjektai, kuriy
pajégumais Tiekéjas rémési, kad atitikty reikalavimus dél idsilavinimo, profesinés kvalifikacijos Ir (ar) profesinés patirties,
bati tam tikry organizacijy nariu, ir (ar) pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekéjai.

? Jsipareigojimy dalis {procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekéja (-us), privalo bati nurodyta, o subtiekéjai
turi buti nurodyti, jeigu jie pasillymo pateikimo metu yra Zinomi. Jeigu Tiekéjas rémesi kity kio subjekty pajégumais, kad
atitikty reikalavimus del i3silavinimo, profesinés kvalifikacijos ir {ar) profesinés patirties, ir (ar) bati tam tikry organizacijy
nariu (jeigu tokius reikalavimus kélé Perkantysis subjektas), die kiti tikio subjektai turi bti nurodyti ir kaip subtiekéjai.
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interesams arba netrukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, informuojame, jog Siame punkte
nurodyta informacija yra konfidenciali (dokumentai su konfidencialia informacija jsegti atskirai)®:

i D - — -
Eil Pateikto dokumento pavadinimas okumentast yraf lgkelta.s 5|01'e CVPIS pastglymo lango
Nr. eilutéje ,Prisegti dokumentai

8.1. Magistraliniy dujotiekiy -
katodinés apsaugos jrenginiy
rekonstravimo ir remonto darby
dedamosios kainos

9. Sutinkame su mokéjimo salygomis, iSdéstytomis deryby salygy 5 priedo 2.4 punkte.

10. Sidlomi garantiniai terminai:

10.1. atliktiems darbams — 5 metai {ne trumpesni, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
reikalavimai, tai yra - 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o
Jjeigu nustatyta tycia paslépty defekty - 20 mety);

10.3. tiekiamoms medZiagoms, gaminiams ir jrangai — 24 ménesiai {ne trumpesnis kaip 24 ménesiai
po to, kai pasirasomas atlikty darby aktas);

11. Sialomas gedimy ir trakumy pasalinimo garantiniu laikotarpiu terminas — 10 dieny (ne ilgesnis,
kaip 10 darbo dieny, iSskyrus atvejus, kai per 3j laikotarpj gedimy ir defekty istaisyti objektyviai
nejmanoma ir Tiekéjas pateiké tai patvirtinanéius jrodymus (pvz., 3alinant defektq, turi biti
pagaminama tam tikra jrangq, kurios pagaminimas trunka ilgiau nei Siame punkte nustatytas gedimy
ir trikumy pasalinimo terminas).

12. Pasialymas galioja 3 ménesius nuo pasitlymy pateikimo galutinio termino dienos.

Gamybos direktorius Mykolas Radvilavitius
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens vardas, pavarde, parasas)

3 Lenteléje pateikiama informacija apie pasialyme nurodytos informacijos konfidencialuma. Tiekéjas privalo
nurodyti, ar jo pasialyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasialyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas
Tiekejo pasitilymas negali biti laikomas konfidencialia informacija.

Tuo atveju, jei lentele ar atskiros jos eilutés néra uzpildomos, Perkantysis subjektas laikys, kad ta pasiilymo
informacija arba atitinkama jos dalis néra laikoma konfidencialia.

Atkreipiame démesj, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanéiyjy subjekty, jstatymu (toliau - Pirkimy jstatymas), konfidencialia negali bati
laikoma informacija, kuri atitinka Pirkimy jstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatytus poZymius ir salygas, o Perkandiajam
subjektui kilus abejoniy dél Tiekéjo pasitlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis kreipiasi j Tiekéja su prasymu
jrodyti nurodytos informacijos konfidencialuma. Per Perkanéiojo subjekto nurodyta terming (kuris negali bti trumpesnis
kaip 5 darbo dienos) Tiekéjui nepateikus tokiy jrodymy arba pateikus netinkamus frodymus, laikoma, kad tokia pasiiilyme
nuredyta informacija yra nekenfidenciali.
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B priedas prie sutarties Nr. 426013

DARBY APIMTYS IR ATLIKIMO SALYGOS
|. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Rangovas atlikdamas magistraliniy dujotiekiy {toliau — MD) katodinés apsaugos jrenginiy
(toliau — KA)), kontrolés matavimo kolonéliy (toliau — KMK) paprastojo remonto {toliau - remonto)
darbus privalo vadovautis reikalavimais, nurodytais Siuose norminiuose dokumentuose, bei kitais
norminiais dokumentais, kurie néra jtraukti j #emiau esantia lentele, tatiau batini atlikti remonto
darbus:

Eil. Dokumento pavadinimas
Nr.
1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. kovo

19 d. jsakymy Nr. 1-1240

2. LST EN 1594:2014 ,Dujy tiekimo sistemos. Daugiau kaip 16 bar didZiausiojo eksploatacinio
slégio vamzdynai. Funkciniai reikalavimai“

3. LST EN 12954:2002 ,UZkasty arba panardinty metaliniy konstrukcijy katodiné apsauga.
Bendrieji principal ir jy taikymas vamzdynams”

1, LST EN 12068:2001 ,Katodiné apsauga. U#kasty arba panardinty plieno vamzdZiy apsauga nuo
korozijos iSorinémis organinémis dangomis kartu su katodine apsauga. Juostos ir suslugstancios
medZiagos”

5. LST EN 10290:2003 ,Pakrantés ir povandeniniy vamzdyny plieno vamzdiiai ir jungiamosios
detalés. i3orinés dangos, gautos dengiant skystomis poliuretaninémis ir modifikuotomis
poliuretaninémis dervomis”

6. LST EN 10289:2003 ,Pakrantés ir povandeniniy vamzdyny plieno vamzdZiai ir jungiamosios
detalés. |3orinés dangos, gautos dengiant skystomis epoksidinemis ir modifikuotomis
epoksidinémis dervomis”

7. LST EN 150 12944-5:2000 ,DaiZai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos
apsauginemis dazy sistemomis”

8. Darbovieliy jrengimo statybvietése nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34

9, LST EN 13509:2003 ,Katodinés apsaugos matavimo metodai”

10. | LST EN ISO 21809-3:2016 ,Naftos ir gamtiniy dujy pramoné. Poeminiy ar povandeniniy
vamzdyny, naudojamy transportavimo vamzdZiais sistemose, i$orinés dangos. 3 dalis. Darby
vietoje suvirinty jungéiy dangos”

11. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2011 m. gruodZio 20 d. jsakymu Nr. 1-309

12. | Gamtiniy dujy perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. jsakymu Nr. 1-128 (Lietuvos Respublikos energetikos
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ministro 2018 m. rugséjo 10 d. Jsakymo Nr. 1-248 redakcija)

13. | Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Seimo 2003 m. liepos 1 d. jsakymu Nr. 1X-1672

14, Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. 1-12 (Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2017 m. birZelio 28 d. jsakymo Nr. 1-169 redakcija)

15. | (STR 1.06.01:2016) Statybos darbai. Statinio statybos prieidra, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-848

16. | Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, patvirtintos Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento vidaus reikaly ministro 2010 m. liepos 27 d. jsakymu Nr. 1-223

17. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-22

18. Gamtiniy dujy, suskystinty naftos dujy ir biodujy aplinkoje atliekamy darby saugos taisyklés,
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugséjo 28 d. jsakymu Nr, 1-191
{2016 m. spalio 28 d. jsakymo Nr. 1-284 redakcija)

19, Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministroc 2010 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. 1-213

20. | Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respubiikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus prie Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos 2000 m. gruodzio
22 d. jsakymu Nr. 346

21. | LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®

22. | Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priedgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento vidaus reikaly ministro 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338

23. | Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14
d. jsakymu Nr. 217

24. | Statybos atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gruodzZio 29 d. jsakymu Nr. D1-637

Remonto darbams naudoti jrenginius, kabelius, montavimo medZiagas ir gaminius, kurie yra
sertifikuoti Lietuvos Respublikoje arba ES. Jie turi bati montuojami, iébandomi bei suderinami pagal jy
gamintojy standartus arba technines salygas. Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir
atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus turi biti pazyméti ,,CE” Zenklu.

Visi darbai, kurie yra batini atliekamy darby ubaigimui ir tinkamam sistemy eksploatavimui,
turi buti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra nurodyti Sioje techninéje specifikacijoje ar
ne. Atliktus darbus, bandymy rezultatus Rangovas jformina dokumentuose statybos darby Zurnalo
formose, AB ,Amber Grid” patvirtinty formy aktuose ir protokoluose. Detalus atliekamy darby
jforminimas apra3ytas IV skyriuje, o dokumenty formos pridétos techninés specifikacijos prieduose.

Darbams atlikti visas reikalingas medziagas, jrangg ir gaminius privalo jsigyti Rangovas,

Visus nurodytus darbus rangovas turi atlikti iki 2019-12-13.
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il. MEDZIAGY TECHNINE SPECIFIKACLIA
PASYVIOJI APSAUGA NUO KOROZIIOS

1. Izoliacinés dangos sistemos poZeminiams dujotiekiams:

1.1. 3altu bidu vyniojama izoliaciné juosta atitinkanti LST EN 12068 standarto B — 50 mechaninio
atsparumo klase.

1.2. 3altu budu vyniojama izoliaciné juosta atitinkanti LST EN 12068 standarto € — 30 mechaninio
atsparumo klase.

1.3. poliuretano (toliau — PUR} purskiama danga, atitinkanti standarto LST EN 10290 mechaninio
atsparumo klasés B reikalavimus. MaZiausias dangos storis 1,5 mm.

1.4. kontroliniy laidininky, prijungty prie apsauginiy dékly ir dujotiekiy padengty 3LPE izoliacine
danga, PUR arba EPO, sandarinimui nuo aplinkos poveikio galima naudoti dvi komponente
uZpilamg izoliacines dangos sistemg gamintojo  ,Kettner” arba lygiaverte.

Derva Klampumas prie 20° C apie 4000 mPa s
Spalva smélio spalvos
Tankis prie 20° C 1,4 g/ cm®

Kietiklis Klampumas prie 20° C apie 120 mPa s
Spalva rudos spalvos
Tankis prie 20° C 1,2 g/ cm’

MiSinys Mai¥ymo santykis derva : kietiklis 4 : 1 svorio dalys

(standartinis maidymo

Klampumas prie 20° C santykis)
Spalva apie 2200 mPa s
Tankis prie 20° C smélio spailvos
Laséjimo laikas prie 20° C 1,4 g/ cm?
Gelio formavimo laikas prie 20° C apie 14 min.
DidZiausia reakcijos temperatiira apie 19 min.
{200 g miSinio, 20° C pradiné temperatiira) apie 50° C

2. Antikorozinés dangos sistemos antZeminiams dujotiekiams, metalinéms konstrukcijoms:
Apsaugai nuo atmosferinés korozijos plieniniai paviriiai padengiami pagal Lietuvos standarto LST
EN 150 12944-5:2007 ,DaZai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis
daZy sistemomis. 5 dalis. Apsauginiy daZy sistemos” (arba lygiavertio) reikalavimus, sistemos
numeris A51.05
Atmosferos korozingumo kategorija ne Zemesneé kaip — C5;
Klimato tipas: Silta/salta;
llgaamziskumas: aukstas (H);
Atsparumas ultravioletiniy spinduliy poveikiui;
Spalva — RAL 1021 (arba lygiaverté);

AKTYVIOJI APSAUGA NUO KOROZIJOS
3. Kabeliai:
3.1. 0,23 kV kabelinéms linijoms turi biti naudojami variniai, monolitiniai kabeliai sudaryti i§ trijy
gysly: fazinés, nulinés ir PE, kuriy skerspjivis vienodas. Vardiné kabelio jtampa 1 kV (izoliacijos
varia ne maiiau 1x10® Q), laidininky izoliacija XLPE (arba lygiaverté), iZorinis apvalkalas — PVC
(arba lygiaverté), minimali darbo temperatira ne auk$tesné negu 40 °C, darbiné kabelio
temperatira ne maZesné negu 85 °C, minimalus lenkimo kampas — 10 kabelio diametry su
apvalkalu, trumpo jungimo metu kabeliai turi atlaikyti vienkartine 250 °C temperatirg, tinkami
kloti Zeméje ir ore. Kabelinéms linijjoms naudojami variniai, monolitiniai kabeliai, kabeliy gyslos
varines, gysly spalvinis Zyméjimas: ruda - faziné, mélyna - neutralé, geltonai zalia - jZeminimas.
Naujai jrengiami kabeliai nemovuojami, jei jie trumpesni kaip 1 km. Suprojektuoty kabeliy
nominalai turi bati ekonomidkai ir techniskai pagrindZiami. Prie maksimalios — 2,5 kW galios
suprojektuotos kabelinés linijos gale jtampos kritimas neturi viryti 5 % vardinés jtampos vertés.
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3.2. Katodinés apsaugos sistemos {toliau — KA) kabeliai 4 arba 2 variniy monolitiniy gysly. Gysly
apvalkalo spalvos ,Ruda” ir ,Mélyna” dvilaidéje sistemoje, ,Ruda” ,Mélyna“, ,Juoda”, ,juoda”
keturlaidéje sistemoje. Pastaba: kabeliai turintys geitonai 7alia gyslg KA sistemoje nenaudojami.
Projekte numatyta naudoti dvigubos izoliacijos kabelius, pritaikytus ilgalaikiam eksploatavimui
grunte. Kabeliy laidininkai turi bati variniai su monolitinio i¥pildymo gyslomis. Kabeliy izoliacija
XLPE/PVC arba HMWPE (arba lygiaveréiame) apvalkalu, vardiné jtampa 1 kV. Kabeliai kiojami
smélio paklote, apsaugant signaline juosta. Susikirtimuose su komunikacijomis ir peréjimuose per
kelius bei jeinant j kontrolés matavimo kolonéle kabeliai klojami polietileniniuose apsauginiuose
vamzdZiuose. Prie vamzdyno kabeliai tvirtinami vamzdyno izoliacinémis juostomis. Kabeliy galai ir
laidininkai  Zymimi Zymenimis numatytais darbo bréZinivose. Naujai jrengiami kabeliai
nemovuojami, jei jie trumpesni kaip 1 km. MaZiausi naudojamy laidininky skerspjiviai yra Sie:

—  Anodinis — 4x10 mm?

—  Katodinis — 4x6 mm?

—  Kontrolinis — 2x2,5 mm?

4. Kontrolés matavimo kolonélé:

4.1. KMK neskirta telemetrinei jrangai sumontuoti:

4.1.1. Korpusas: apvalus, pagamintas i$ UV stabilizuoto plastiko.

4.1.2. Vidinis skersmuo: nuo 85 mm iki 115 mm.

4.1.3. Spalva: RAL 1021 arba 1018 (arba lygiaverté), pasifyminti atsparumu ultravioletiniams
spinduliams, cheminéms medZiagoms, spalvos soedrumas uztikrinamas ne trumpiau kaip 15 mety;
4.1.4. Kolonélés ilgis: nuo 3,0 iki 3,3 m (su véliavéle);

4.1.5. Aptarnavimas: pilnai nuimama virutiné dalis, taip pat viriutinéje dalyje numatytas ne
matiau vienas greito aptarnavimo skydelis (-iai);

4.1.6. Uiraktas: daugiasikis vidinis arba i3orinis mechanizmas uisukamas naudojant trikampj
rakta. Pastaba: pilnai surinkus kolonéle, batina uztikrinti standy ardomy detaliy priveriimg prie
korpuso (pvz. greito aptarnavimo skydelis ir kt.).

4.1.7. Tvirtinimas grunte: skersinis strypas arba lygiavertis tvirtinimas;

4.1.8. Zenklinimas: UV stabilizuoto plastiko lentelé, su kei¢iamais simboliais, tvirtinama kolonélés
virsutinéje dalyje (gamintojas ,Franken Plastic” arba lygiavertis).

4.1.5. Darbo aplinkos temperatira : -30 °C + +70 °C;

4.1.10. Laidy pajungimo skydelis: greito sumontavimo — demontavimo, dielektrinis su skylémis
skirtomis pavieniams matavimo lizdams jsukti. Minimalus skyliy skaicius — 16 vnt.

4.2. KMK skirta telemetrinei jrangai sumontuoti.

4.2.1. Korpusas: apvalus, pagamintas i§ UV stabilizuoto plastiko.

4.2.2. Vidinis skersmuo: nuo 85 mm iki 115 mm.

4.2.3. Spalva: RAL 1021 arba 1018 (arba lygiaverté) pasifymintis atsparumu ultravioletiniams
spinduliams, cheminéms medzZiagoms, spalvos sodrumas uztikrinamas ne trumpiau kaip 15 mety;
4.2.4. Kolonélés ilgis: nuo 3,0 iki 3,8 m (su véliavéle);

4.2.5. Aptarnavimas: pilnai nuimama virSutiné dalis, taip pat virfutingje dalyje numatytas ne
maZiau vienas greito aptarnavimo skydelis;

4.2.6. UZraktas: daugiasikis vidinis arba iSorinis mechanizmas ufsukamas naudojant trikampj
rakta. Pastaba: pilnai surinkus kolonélg bitina uztikrinti standy ardomy detaliy priverZimg prie
korpuso {pvz. greito aptarnavimo skydelis ir kt.).

4.2.7. Tvirtinimas grunte: skersinis strypas arba lygiavertis tvirtinimas;

4.2.8. Zenklinimas: UV stabilizuoto plastiko lentelé, su keitiamais simboliais, tvirtinama kolonélés
virSutinéje dalyje (gamintojas ,Franken Plastic” arba lygiavertis).

4.2.9. Darbo aplinkos temperatira : -30 °C + +70 °C;

4.2.10. Laidy pajungimo skydelis: greito sumontavimo — demontavimo, dielektrinis su skylémis
skirtomis pavieniams matavimo lizdams jsukti. Minimalus skyliy skai¢ius — 16 vnt.
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4.2.11. Papildoma jranga: kolonélé turi bati sukomplektuota taip, kad jos virSutingje dalyje bty
galima sumontuoti gamintojo ,, Weilekes” telemetrinj modulj - ,,MiniTransPlus”.

4.2.12. Pastaba: Atskirais atvejais bus keitiamos tik KMK virdutinés dalys, kurios yra — visos
nuimamos dalys, isskyrus KMK uZrakta su korpusu, kuris jmontuotas j stulpel;, ir apatinis KMK
vamzdis iki uzrakto.

4.3.  KMK jrenginiams vir§ poZeminiy izoliuojanciy movy.

4.3.1. Matmenys: auk3tis — ne maZiau kaip 1900 mm, plotis — ne maZiau kaip 260 mm, gylis — ne
maiZiau kaip 230 mm.

4.3.2. Spalva: RAL 1021 (arba lygiaverté), atspari ultravioletiniams spinduliams, cheminéms
medZiagoms, spalvos sodrumas uZtikrinamas ne trumpiau kaip 15 mety; Spintelei spalva
suteikiama gamybos procese, panaudojant geltonos spalvos pigmenta gaminant liejinj.
Prailginimas: yra galimybé prijungti prailginimg ne trumpesnj kaip 200 mm.

4.3.3. Kabeliy komutavimas: komplektuojama vidiné, stabili montaZiné plokité su laikikliais;

4.3.4. Atskyrimas: vidiné spintelés ertmé atskirta plastikiniu dugnu nuo antieminés spintelés
ertmés.

4.3.5. UZraktas: rankena su jleidZziama spyna. Visos tiekiamos spintelés rakinamos vienu raktu.
4.3.6. Veliavele: stiebas pagamintas i§ profilio su praplatéjimu virSutingje dalyje, kurioje
tvirtinamos dvi greta viena kitos UV stabilizuoto plastiko lentelés su kei¢iamais simboliais, lentelés
matmuo ne mazesnis kaip 140x200 mm (gamintojas ,Franken Plastic” arba analogigkas). Véliavéles
virsus ne maZiau nei 2100 mm Zemes paviriaus atZvilgiu. Véliavélé ir spintelé tokios pacios
spalvos. KMK véliavéle dazoma milteliniu biadu.

4.3.7. Darbo aplinkos temperatira ; -30 °C + +70 °C

5. KMK kontakty gnybtai

5.1. Apvaliose KMK montuojami kontakty gnybtai i§ atsparaus korozijai lydinio {pvz.
nikelio/bronzos lydinys arba lygiavertis):

5.1.1. Lizdo diametras — 4 mm;

5.1.2. tampa—-DCBOV;

5.1.3. Nominali srove — 16 A;

5.1.4. Varia - 2 mOhm;

5.1.5. MedZiaga — Zalvaris, padengtas nikeliu;

5.1.6. Temperatira - nuo -25 °C iki +50 °C.

5.2. Kontrolés matavimo kolonélése vir§ izoliuojanéiy jungéiy montuojamos rinklés, kuriy darbo
aplinkos temperatira: -15 °C + +50 °C, kiStukiniy ertmiy matavimo prietaisy prijungimui vidinis
diametras 4 mm., greito komutavimo slinktys. Gero kontakto savybiy uitikrinimas ne maZiau kaip
10 mety.

6. PVC vamzdis su dangéiu. VamzdZio diametras ne maZesnis kaip 100 mm ir ne didesnis kaip
120 mm, pagamintas i§ UV stabilizuoto plastiko. Eksploatavimo temperatiira: -25 °C + +70 °C.
Vamzdiio virdus uidengiamas dangtiu. Uidengimo dangtis visais mety laikais turi bati lengvai
nuimamas, Minimalus vamzdZio ilgis 105 cm.

7. Kabeliy ir kabeliy gysly Zymenys. Kabeliai ir laidai Zymimi 3viesios spalvos
termosusitraukianciais vamazdeliais su juodos spalvos simboliais. Zymenys turi bati tinkami naudoti
drégnoje aplinkoje, taip pat temperatiroje: -25 °C + +50 °C. Simboliai turi iglikti ryskios spalvos ne
trumpiau kaip 15 mety ir visg 3j laikotarpj termosusitraukiantis vamzdelis turi nepakeisti savo
pozicijos (neslankioti, nesisukioti), be to markeriai turi biti pritaikyti Zymimo kabelio ir jo gysly
skersmenims. Ant didelio diametro kabeliy priklijucjamas uZraias, jj apsaugant permatomu
termosusitraukianciu vamzdeliu.

8. Principinés KMK schemos. Schemos turi biti pagamintos i§ atsparios drégmei, stipraus
prilipimo medZiagos, tinkamos eksploatuoti drégnoje aplinkoje, taip pat temperatoroje: -30 °C +
+50 °C. Simboliai schemoje neturi bati paveikiami drégmés, UV. Rygkus schemos vaizdas turi iglikti
ne trumpiau kaip 15 mety.
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9. Gofruotas apsauginis vamazdis. Apsaugai nuo mechaniniy paZeidimy kabeliai klojami
apsauginiuose vamzdZiuose. Naudojami lankstus, apsauginis kabeliy vamzdis be halogeny i§ PE
kompozicijos. 13oriné vamzdzio pusé gofruota, vidus lygus, mechaninis atsparumas ne mazZiau nei
450N. Tinkantis naudoti -25 °C iki +50 °C temperatiroje. Spalva — raudona (RAL 3020 (arba
lygiaverté)) arba juoda (RAL 9005 (arba lygiaverte)).
10. signaliné juosta i3 polietileno, geltonos spalvos, skirta klojimui feméje, ne siauresné kaip 150
mm plocio, ne plonesné kaip 0,5 mm storio su uZraiu ,Démesiol Kabelis”. Juostos atsparumas
tempimui — ne maZiau nei 15 MPa, aplinkos temperatiira iki —20 °C, naudojimo trukmé - ne maZiau
40 mety.
11. Palyginamasis vario/vario sulfato elektrodas gamintojo Mc.Miller Ref 30 su integruotu 10
cm? poliarizaciniu elektrodu arba lygiavertis. Tarnavimo trukmé ne trumpiau kaip 20 mety.
—Skersmuo nuo 10 iki 11 ¢cm;
—llgis nuo 50 iki 55 cm;
—Svoris nuo 2 iki 3 kg;
—Laido ilgis ne trumpesnis kaip 6 m;
—Elektrinio kontakto pavirdiaus zona — 106 cm?;
—Cheminé sudétis: 80 gramy aukito grynumo 99,9 % vario ir 500 ml elektrolitinio gelio;
—Uz3alimo temperatira — ne aukdtesné nei -20 °C.
Poliarizacijos daviklio charakteristikos:
—Pavirsiaus plotas 10 cm?;
—Tipas — anglies plienas (AiS| 1018, ASTM A108, AMS5069);
—Laido ilgis ne trumpesnis kaip 6 m;
—Kabelis — varinis, vieno laido kvadratiira ne maZesné kaip 3 mm?2.
12. Gelibetoninis namelis. Sediakampis, surenkamas gelbetoninis statinys, kurio komponentai
yra Sie: stogas, sienos, pamatas. Pamatas, tai plokste, konstrukcija i§ monolitinio gelZbetonio,
montuojamas ant laikanéiyjy nataraliy grunty, jrengus paruogiamuosius sluoksnius:
— tankinto smélio (fr. 0/32, sutankinimas iki Ev2=45MPa);
— termoizoliacijos (ekstradinio puty poliesterio plok3té XPS 300 {arba lygaverté));
— pamato plokité armuojama dviem S500 klasés armatiros tinklais, liejama i% ne Jemesnes kaip
C20/25XC1 W2 F50 klasés betono;
— namelio iSore ir vidus, jskaitant metalines duris ir védinimo groteles, padengiamas danga,
skirta naudoti lauko salygomis, spalva 3viesiai pilka, aplinkos korozijos klase C2.
13. Kontroliniy laidininky prilitavimas prie konstrukcijos.
Kontakty varinio laidininko privirinimas prie plieninio vamzdiio turi bati atliekamas tatkinio
suvirinimo budu neifardomais kontaktais, Pin Brazing (arba lygiaverte) technologija.
Kontakty charakteristika:
— litavimo antgalis — 8 mm diametro, Zalvarinis, su sidabro kapsule;
— litavimo Ziedelis — 10 mm diametro, varinis;
— kabelio jungtis — 10 mm?2, variné.
kabeliai, kuriy skersmuo didesnis kaip 10 mm?, gali biti lituojami tiesiogiai prie konstrukcijos,
taikant specialaus diametro litavimo antgalius
14. Sviestuvas. Sviestuvas, skirtas darbui kintamos sroves tinkle, su nominale jtampa 230 V,
daznumu 50 Hz. Rodikliai:
— lempos lizdas:; E27;
— vardiné jtampa: 230 V;
apsaugos laipsnis: ne maZiau nei IP 44;
gaubtas: skaidrus stiklas;
— galia: 60 W (maks.);
— korpusas: plastikas, ne maZiau nei IP 54.
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15. Kistukinis lizdas. Virstinkinis, su jZeminimo kontaktu, 250 V jtampai, 50 Hz dazZniui, 10 A srovei
su PE gnybtu. BevarZiné gnybtiné jungtis, apsaugos laipsnis ne maZiau nei P54,
16. Jungiklis. Paskirtis — elektrinio ap3vietimo valdymas. Jungiklis pasléptam montazui — 230v, 10
A, ne maiiau nei IP54, montucjamas ant sienos, atvirai.
17. Paskirstymo skydelis. Paskirtis — elektros energijos paskirstymui kintamos 400/ 230 v
jtampos, 50 Hz dainio tinkluose su jZeminta neutralia bei nueinanéiy linijy apsaugai nuo
perkrovimo ir trumpo jungimo sroviy. Skydas privalo turéti ne maZesne nei 2 izoliacijos apsaugos
klase pagal LST EN 60439-3+A1+A2+AC:2002, standarto reikalavimus, ne maZesnis nei IP 65
apsaugos tipas pagal LST EN 60529:1999 standarto reikalavimus, atsparumas mechaniniam
poveikiui ne maZesnis nei IK09 pagal LST EN 62262:2004 standarta ir bity atsparus cheminiam,
atmosferiniam ir ultravioletiniy spinduliy poveikiui. Paskirstymo skyde turi biti sumontuota
jvading, paskirstymo ir valdymo aparatiira. Jvadinio skydelio jvadiniai gnybtai turi garantuoti
reikiamo skerspjtivio kabelio gysly prijungima {pagal aparato normine srove). Skydas turi turéti:
gnybtus kabeliy ir laidy nuliniams laidams prijungti; elektrine izoliacijg, atlaikan¢ig bandymo
2500V, 50 Hz kintama jtampg 1 minute. Kiti rodikliai:

Medziaga — plastikas;
— Talpa— 12 moduliy;
— Virstinkinis;
— Pusiau matinés durelés.
18. Srovés nuotékio automatinis jungiklis. Turi apsaugoti linija nuo srovés nuotékio, perkrovy ir
trumpojo jungimo. Pagrindiniai reikalavimai:
— Momentinio veikimo;

»C" poveikio charakteristika;
— Maksimalios srovés atkabiklio poveikio reikimé 5-10 X iN;
—— Apsaugos nuo perkrovy poveikio reikime 1,13-1,45 X IN;
— Jautrumo klasé A;
— Jtampa kintama 230V, 50 Hz;
— Selektyvumo klasé 3;

Jégos grandiniy poliy skai¢ius — 2,4;
— Apsaugos nuo srovés nuotékiy poveikio reikimé 10maA;
— Atjungimo geba 6 kV;
— Atsparumas impulsams 6 kV;
— Atsparumas susidévéjimui (ciklais): elektrinis ne maZiau nei 6000; mechaninis ne mafiau nei

20000;

JZzeminimo indikatorius i3 priekio:

Su ,, TEST” mygtuku;
— Montuojamas ant DIN bégelio;
— Stacionaraus ispildymo;
— Apsaugos laipsnis ne maZiau IP20 — statomam spintoje;
— Pritaikytas dirbti esant santykinei drégmei 80 %;
— Darbiné temperatira -35 °C..+40 °C;

Darbo rézimas ilgalaikis.
19. Automatinis jungiklis. Automatiniai jungikliai turi uztikrinti apsauga nuo perkrovy ir trumpyjy
jungimy, atlikti valdymo ir atskyrimo funkcijas. Standartas: LST EN 60898-1:2003; LST EN 60898-
2:2002. Automatiniai jungikliai paiyméti Zenklu CE. Automatiniai jungikiiai turi bati i¥bandomi.
Bandymy protokolai turi bati pateikti kartu su automatiniais jungikliais. Skirti naudoti uzdaroje
nesildomoje patalpoje. Reikalavimai:
— Vardiné jtampa — 230 V jtampos tinklui;

Vardinis daZnis 50 Hz;
— Vardiné srové, 10 A;
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— Poliy skaicius 1, 2, 3;
— Gali biti integruotas nuotékio srovés jungiklis;
— Su Siluminiu ir elektromagnetiniu atkabikliu visose poliuose;
Atjungimo pajégumas >6 kV;
— Atsparumas vir§jtampiams (Uipm) ne maZiau 6 kV;
— Atsparumas susidévéjimui (ciklais): elektrinis ne maZiau nei 10000; mechaninis ne ma¥iau nei
20000;
— Apsaugos laipsnis ne maZiau IP20;
Atjungimo charakteristikos — C;
— Korpuso medZiagos nedegumo kategorija FVO LST EN 60695-11-10:2000.
20. Zalbo saugos moduliai. Montuojami elektros jvadiniame skyde numatant jrengti ,B+C* virg
jtampiy iSkroviklius su spalvine indikacija. Zalia spalva — itkroviklis veikiantis, raudona spalva —
iskroviklis suveikes.
21. Kibirkstiniai iSkrovikliai prie izoliacinés movos. Charakteristikos: Zaibo impulsiné srové (10/30
Hs) Zaib. imp. 50 kV. Nominali i3krovos srové — 8/10 pus: 100 kA. Apsaugos lygmuo pagal EN50014,
EN 50021: ne maZiau nei Il 2G EEx nC Il T6. Darbo temperatiras nuo -20 °C iki + 85 °C. Zaibo
impulso virSjtampis < 2,5 kV. Suveikimo jtampa < 1,2 kV.
22. Apsauginis jZeminimas.
|Zeminimo elektrodas:
— I3orinis diametras — 14,2 mm;
— llgis—1,5m;
MedZiaga — plieninis strypas elektrolitiniu metodu padengtas varine 99,9 grynumo plévele, kuri
molekuliy lygyje susijungia su plienu. Variné plévelé yra 0,25 mm storio ir garantuoja gerg
iZeminima.
Elektrody sujungimo mova:
— Vidinis diametras — 14,2 mm;
— MedZiaga — plienas, padengtas varine plévele;
Sujungimo kryZmeé:
— MediZiaga - cinkas, varis;
Cinkuota juosta:
— Skerspjavio matmenys — 4x40 mm;
MedZiaga — cinkuotas plienas.
23. Anodinio jZeminimo medZiagos.
Anodinio jZzemiklio techniné specifikacija:
Gaminio medZiaga — miSriyjy metaly oksidai (Ti/MMO);
Elektrodo konstrukcija — pilnaviduris, monolitinis strypas;
ligis — nuo 800 mm iki 1100 mm;
Skersmuo — nuo 20 mm iki 30 mm;
Minimali srové vienam elektrodui — 7 A;
Jungiamojo kabelio techniné specifikacija:
Laidininko medZiaga — varis;
Laidininko skerspjuvio plotas — nuo 10 mm?Z;
Laidininkas izoliuotas — PVC/HMWPE; geresnis arba lygiaverte, skirta eksploatuoti agresyviuose
gruntuose.
Kabelio ir elektrodo sujungimo vieta turi iSlaikyti ne maZesne kaip 8000 N jéga.
Kiekvienas elektrodas prijungtas prie atskiro kabelio. 13imtys gali bati taikomos, jei yra ¥inoma
grunto savitoji varia greZinio gylyje ir rezultatai atitinka keliamus reikalavimus, tokiu atveju
galimas nuoseklus elektrody jungimas numatant kabelj prijungti prie pirmojo elektrodo virsaus ir
paskutiniojo apatios. | KMK jvedami du kabeliai prijungti prie anodinés grandinés (en. Dual feed).
GreZinio uzpildo techniné specifikacija:
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Aktyviajam kontiro stulpui suformuoti naudojamas naftos koksas:

Frakcija — smulkus, daleliy skersmuo nuo 1 mm iki 2,5 mm, be dulkiy (LORESCO RS-3 arba
lygiavertis), gerai skestantis vandenyje.

Centravimo elementai, tinkantys greZiniui, kurio skersmuo 300 mm.

24. Hidroizoliaciné mediiaga - specializuotas keramzitas, skirtas elektros jrenginiy
hidrozioliavimui drégnose salygose.

. DARBY TECHNINE SPECIFIKACLIA

25. Gelibetoninio namelio jrengimas. Darbai atlickami vadovaujantis darbo bréZiniuose
pateiktais techniniais sprendiniais dokumentacijos apimtyje.

Ant laikanCiyjy natdraliy grunty, jrengiamas paruogiamasis sluoksnis & skaldos ir smélio 0,5 m
storio sutankinto sluoksnio (Ev2 —~ 45 MPa). Sudedamos ekstridinio puty poliesterio plokstés XPS
300 (arba lygiavercio), 200 mikrony storio plévelé ir ufdedama armuota monolitine pamato
plok3té su anga inZinerinéms komunikacijoms. Ant sumontuoto pamato jrengiamas g/b namelis su
stogu. Montuojant sienas ant pamato jterpiamas cementinis skiedinys C8/10. Sieny ir stogo
suleidimo sidlés uzsandarinamos cementiniu skiediniu. Namelio vidinés ir iforinés sienos bei stogas
nudaZomas dazais skirtais naudoti lauko salygomis, spalva $viesiai pilka RAL 7035 {arba lygiaverté),
aplinkos korozijos klasé ne maZiau nei XC2. Plieninés durys nudaZomos antikoroziniais, 3viesiai
pilkos spalvos daZais. Korozijos klasé ne maZiau nei C2. Duryse sumontuojama vidiné jleidZiama
spyna su uZraktu, kuri i$imama i§ seno g/b namelio.

26. Elektros jvado jrengimas. Rangovas, techniniy specifikacijy prieduose pridéty sglygy pagrindu,
kreipiasi ] AB ,Elektros skirstymo operatoriy” (toliau — ESO) del elektros jvado jrengimo. Sudaro su
ESO sutartj, o objekta jtraukia j AB ,Amber Grid“ objekty saraga. Sutartyje nurodyty elektros jvado
irengimo mokestj sumoka Rangovas.

Rangovas, uZbaiggs elektros jrenginiy montavimo darbus objekte, irenges jvadinj kabelj tarp ESO
kontrolinés apskaitos spintos ir objekte esanéios elektros paskirstymo skydo, parengia reikiama
dokumentacijg Valstybinés energetikos inspekcijos paZymai gauti. Rangovas uztikrina visy reikiamy
veiksmy atlikima dél elektros tiekimo uztikrinimo objekte.

27. Kabelio klojimas.

27.1. Kabelio klojimas esamy kabeliy vietose. Kabeliy traniéjos kasamos mechanizuotai ir/arba
rankiniu bidu. Visose vietose kabelio klojimo gylis ne maziau nei 1,0 metras. Apsaugai nuo
mechaninio poveikio, kabeliai klojami esamame biriame grunte, apsauginiame gofruotame
vamzdyje, uZpilant biraus grunto sluoksniu be akmeny. Virg kabeliy tran3éjoje 50 cm gylyje
klojama signaliné juosta ,,Démesio! Kabelis”. Kabeliy galai ir laidininkai Zymini Zymenimis,
numatytais darbo bréZiniuose. Naujai jrengiami kabeliai nejungiami movomis, jei jie trumpesni
kaip 1 km. Matavimy kolonéléje kabeliy gyslos islankstomos taip, kad po sujungimy nedeformuoty
kontakty plok3telés. Statybos eigoje kabeliy galai saugomi nuo purvo ir drégmés, juos izoliuojant
lipnia izoliacine juosta. Elektros ir anodinis kabelis j g/b namelj jveriamas per esantig pamato
kiaurymg, atskirose gofruotose vamzdZiucse ir prijungiami prie katodinés apsaugos jrenginio.
Kabeliai klojami po esamomis komunikacijomis i3laikant minimalius atstumus, kurie aprasyti
norminiy dokumenty reikalavimuose. Kabeliai klojami ne maziau nei 1 metro gylyje nuo pralaidos
dugno.

Baigus kabelio klojimo darbus, gerbivis atstatomas j pradine padét;.

27.2. Kabelio klgjimas naujai numatytoje vietoje. Naujai jrengiamus kabelius kloti valstybinéje
Zeméje, nesant galimybei - kabelius jrengti privagivose sklypuose, gavus rastiska savininko
pritarima, su galimybe sudaryti kabeliui eksploatuoti, aptarnauti servituto sutartj.

28. Metaliniy pavirsiy paruosimas. MD pavirsiaus paruosimas pagal standarto 1SO 8501-1:2007
»Plieninio pagrindo paruosimas prie$ padengiant daZais ir su Jais susijusiais produktais. Regimasis
pavirSiaus Svarumo jvertinimas. 1 dalis. Nepadengty plieniniy pagrindy ir plieniniy pagrindy, nuo
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kuriy visidkai pa3alinta ankstesnioji danga, suriidijimo ir paruodimo laipsniai” reikalavimus,
$varumo klasé SA— 2,5, pavirgiaus Siurk$tumas nuo 30 pm iki 50 um.

29. Apsauginio déklo gale, 20 centimetry plogio juosta, ant kurios bus montuojamas déklo gaio
sandariklis, nuvaloma, naudojant abrazyvy, pagal §varumo klasés SA 2,5 reikalavimus. Pavirfiaus
Siurk$tumas nuo 30 pm iki 50 pum.

30. Kontroliniy laidininky prijungimas prie konstrukcijos. PoZfemyje kontroliniai laidininkai
prijungiami neardomuoju bidu, tiesiojoje vamzdfio dalyje ilaikant minimaly 15 em atstumg nuo
artimiausios suvirinimo sidilés. Kontrolinius laidininkus prie fasoniniy daliy ar kity sudétingy
dujotiekio detaliy prijungti negalima, iSskyrus atvejus, kai néra kitos galimybés, o individualis
sprendiniai yra suderinti su UZsakovo paskirtuoju asmeniu.

AntZemyje kontroliniai laidininkai prijungiami ardomuoju bidu, tiesiojoje vamzdzio dalyje, islaikant
minimaly 15 cm atstuma nuo artimiausios suvirinimo sitlés. Kontrolinius laidininkus prie fasoniniy
daliy ar kity sudétingy dujotiekio detaliy prijungti negalima, iskyrus atvejus, kai néra kitos
galimybés, o individualiis sprendiniai yra suderinti su UZsakovo paskirtuoju asmeniu.

KMK kontroliniy laidininky prijungimo prie MD ir déklo atstumai nurodyti darbo bréZiniuose.

31. Palyginamojo ir poliarizacinio elektrodo jrengimas. Palyginamieji elektrodai {Cu/SOa4).
Palyginamieji elektrodai jrengiami kartu su poliarizaciniais davikliais. Elektrodai jrengiami 0,3m
atstumu nuo dujotiekio statmenai dujotiekio a3iai. | esamg grunta gramzdinamas palyginamasis
AccuReff 30 (arba lygiavertis) elektrodas su poliarizacijos davikliu. Elektrodai gramzdinami taip,
kad jy pagrindo apafia sutapty su dujotiekio adimi. Viré elektrodo jrengiamas PVC 100 mm
diametro vamzdis, kurio galas 5-10 cm iZkiSamas vir g/b Ziedo virfaus ir uzdengiamas i$orine akle.
Tuo atveju, jeigu g/b Ziedas nejrengiamas, vamzdis viré Yemes pavirdiaus iskiSamas 30 c¢cm ir
uzdengiamas isorine akle.

Kiekvieno jrengto palyginamojo elektrodo identifikavimo numeris ufraiomas KDF-32 KMK
patikrinimo protokolo formoje.

32. Kontroliniy laidininky izoliavimas dujotiekiuose padengtuose 3 sluoksniy polietileno,
poliuretano arba epoksidinémis dangomis. Pavirdiy izoliavimui naudojama ,Kettner” arba
lygiaverté izoliavimo sistema. Dujotiekiai, kurie padengti 3altu bidu vyniojama izoliacine juosta,
termosusitraukianCiomis rankovémis arba bitumine izoliacija, ,Kettner” laidininky sandarinimo
rinkinys nenaudojamas.

33. Kontroliniy laidininky izoliavimas dujotiekiuose. Kontrolinio laidininko izoliavimui nuo
aplinkos poveikio naudojama izoliacinés dangos sistema, atitinkanti standarto LST EN 12068 B50
irfarba C30 mechaninio atsparumo klasés reikalavimus. Konkretis dangos mechaninio stiprumo
klasé nurodyta darbo bréfiniuose, situacijos planuose. Kontroliniai laidininkai laikomi izoliuoti
kokybiskai, jei pasiekti Sie minimalis rodikliai:

Dangos storis atitinka gamintojo duomeny lapy reikalavimus.

Dangos prilipimo prie metalinio pavirSiaus jéga tikrinama pagal parametrus ir procediras, kurie
nurodyti LST EN 1SO 21809-3 standarto reikalavimuose.

Po danga sujungimo vietose, prie i3ilginiy ir Ziediniy sidliy nenustatyta oro tarpy.

Dangoje nenustatyta defekty atlikus tikrinima auksta jtampa, kuri yra 5kV.+5kV./mm dangos
storio.

34. Kontrolés matavimo kolonélés jrengimas.

Apskritos kolonélés uZraktas atsukamas statmenai dujotiekio adiai priedpriesai pikety didéjimo
krypéiai. Kolonélé statoma statmenai grunto pavirsiui. Kontrolés matavimy kolonélé jgilinama 0,75
m nuo grunto pavirdiaus. Gruntas statant kolonéle tankinamas. Kolonélés matavimo kolonélés
aukstis nuo Zemés paviriaus h=2,25 m, kolonélés montavimo gylis - 0,75 m Kabeliy gysly galuose
uzpresuojami variniai alavuoti antgaliai, kabeliai verzlémis prisukami prie lizdy. Kabeliai ir kabeliy
gyslos Zymimi skaitiniais Zymenimis. Prie kiekvienos kontrolés matavimo koloneélés projektuojamas
vamzdis su dangtiu skirtas palyginamojo elektrodo jrengimui. Jrengus KMK, stulpelio vidy, 2/3
turio apatinés dalies, pripilti hidroizoliacinés medzZiagos.
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StaCiakampés kolonélés durelés atsukamas lygiagretiai dujotiekio adiai pikety didéjimo kryptimi.
Zenklinimo véliavélé tvirtinama prie korpuso ir orientuojama priepriesai pikety didéjimo krypéiai.
Kolonélé statoma statmenai grunto pavirdiui virs izoliacinés movos centro. Kontrolés matavimy
kolonélé jgilinama 0,75 m nuo grunto paviriaus. Gruntas statant kolonéle tankinamas. Kolonélés
aukstis nuo Zemés pavirSiaus h=2,25 m, kolonélés montavimo gylis - 0,75 m. Kabeliai ir kabeliy
gyslos Zymimi skaitiniais Zymenimis, Prie kiekvienos kontrolés matavimo kolonélés projektuojamas
vamzdis su dangtiu skirtas palyginamojo elektrodo jrengimui. Jrengus KMK, apatinés surenkamos
dalies vidy, 2/3 tario apatinés dalies, pripilti hidroizoliacinés medZiagos.

35. Anodinio jZeminimo jrengimas.

Reikalavimai anodiniam kontdrui: anodinio jZeminimo kontdro minimalus tarnavimo laikas 25
metai, uZtikrinant maksimaly reikalaujamos srovés poreikj, kuris nurodomas kiekvienoje
techninéje uZduotyje individualiai, visg tarnavimo laikotarpj. Lygintuvo iéjimo itampa 45V.
Leistina neigiamo poveikio aplinkinéms metalinéms konstrukcijoms jtampa iki 0,5 V.

Atliekant anodinio jZeminimo kontiiro jrengimo darbus, vadovautis pridétais darbo bréZiniais,
kuriuose nurodyta: greZinio diametras, gylis, elektrody i¥déstymas grefinyje, kokso smulkmés
stulpo auk3tis ir kt. matmenys, parametrai, kuriy butina laikytis igyvendinant techninius
sprendinius.

Jei Uisakovas nepateikia darbo bréZiniy anodinio jZeminimo kontdro jrengimui, tai Rangovas
atlieka Siuos veiksmus:

— Atlieka grunto korozingumo vertinima tokiame gylyje, kuris technitkai ir ekonomitkai
naudingiausias vertinant kontiro tarnavimo laikg ir reikalaujama srovés dydj, poveikj
aplinkai. Preliminarus Zvalgomasis gylis parenkamas remiantis geologijos centro
duomenimis i3 artimiausiy jrengty greZiniy arba kt. informacijos Zaltiniais. Matavimy
rezultaty diskretiskumas vienas metras.

— Vadovaujantis grunto korozingumo ataskaitos duomenimis parengia ir suderina su
UZsakovo specialistu anodinio jZeminimo konttro jrengimo darbo brézinj 300 mm
skersmens greZiniui, kuriame nurodomi $ie duomenys:

o greiinio (-iy) gylis;
elektrody kiekis ir atstumai tarp elektrody;
centravimo Ziedy montavimo vietos elektrody grandinéje;
ventiliacinés sistemos tvirtinimas;
kokso smulkmés stulpo aukstis;
atsargos kokso smulkmeés stulpo aukstis;
o pasyviosios kontidro dalies uZpylimo aukstis.

— Vadovaujantis suderintu bréZiniu, Rangovas atlieka jrangos montavimo darbus.

Visais atvejais atliekamas greZinio pasyviojoje dalyje paviriniy ir giluminiy vandeny izoliavimas,
naudojant kompaktonito granules.

36. Apsauginio jZeminimo remontas arba jrengimas. Apsauginis jZeminimas irengiamas,
sukalant variuotus strypus j maZos savitosios varfos grunta. Tuo atveju, kai jrengiama keletas
izemikliy, jie tarpusavyje sujungiami cinkuota plienine juosta. JZemiklio sujungimas su cinkuota
juosta atliekamas panaudojant ardomasias galvanidkai suderinamy skirtingy metaly jungtis.
Sujungimo  kontaktai, esantys po Zeme, izoliuojami antikorozinémis medZiagomis,
uZtikrinaniomis apsauga nuo neigiamo aplinkos poveikio.

Irengiant apsauginj jZeminimg prie KA|, bitina sudaryti uZdarg kontlra, apjungiant jZemiklius ir
uztikrinant minimaly efektyviausig atstuma nuo gelZbetoninio namelio prisijungimo vietos.
Irengiant apsauginj jZeminimg prie poZzeminés izoliacinés movos, biitina uztikrinti, kad pirmasis
jZemiklis bus nutoles dviejy metry atstumu nuo dujotiekio {statmeniai asiai} ir reikiamos varZos
pasiekimui jrengiamas lygiagreciai dujotiekio islaikant dviejy metry atstuma.
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Apsauginio jZeminimo varza turi bati Rz <4 Q, kai sezoniskumo koeficientas lygus vienetui.
Antzeminéje dalyje apsauginio jieminimo elementai (Synos ir kt.) padengiami ilgalaike
antikorozine danga, spalvomis geltona/Zalia {juosteliy plotis nuo 5 iki 10 cm).

37. Dujotiekio uZkasimas. Atlikus magistralinio dujotiekio izoliavimo darbus ir patikrinus ju
kokybg, vamzdis uzkasamas, vietiniu, biriu gruntu. Ekskavatoriaus pagalba, suformuojamas
tran$éjos pagrindas iki dujotiekio vamzdZio apatios, jj sutankinant. Vamzdzio ¥onai ir virsus,
siekiant iSvengti izoliacinés dangos paZeidimy, uzpilami gruntu, kuriame néra akmeny (didesniy
kaip 40mm), statybiniy atlieky ar astriy medziagy. Prikasus magistralinj dujotiekj, likusi traniéja
uZpilama vietiniu ikastiniu gruntu. Darbo vietoje atstatomas derlingas sluoksnis ir gerbivis j

pradine padét;.

38. Senos jrangos demontavimo metu atliekami 3ie darbai:
Anodiné KMK - demontucjamas KMK stulpelis, anodinio jZeminimo kabelio gyslos
sujungiamos tarpusavyje. Kabelio galas hermetiskai uZsandarinamas

termosusitraukiandiais vamzdeliais.

— TD, 1, 2, 3 ir kt. tipy KMK prijungtos prie dujotiekiy — demontuojamas KMK stulpelis,
kontroliniy laidininky prie dujotiekio vietose suremontuojama apsauginé dujotiekio
izoliaciné danga vieno béginio metro ilgyje kiekvienam prijungtam kabeliui.

GelZbetoninis namelis — demontuojamos surenkamos gel¥betoninés konstrukcinés dalys,
pamatas, kabelinés linijos kabeliy gyslos sujungiamos tarpusavyje, kabeliy galai izoliuojami
termosusitraukianciais vamzdeliais. Kabelio galas uZkasamas grunte, metro gylyje.

— Kabeliniy linijy demontavimas — kabelinés linijos kabeliy gyslos sujungiamos tarpusavyije,
kabeliy galai izoliuojami termosusitraukiangiais vamzdeliais. Kabelio galas ufkasamas
grunte, metro gylyje.

Iv. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIOS PARENGIMUI

Elektrocheminés apsaugos jrenginiuose atliekami darbai privalo bati jforminti Zemiau
isvardintuose dokumentuose tikrinimui darby pridavimo metu. Galutinés dokumentacijos
eiliSkumo ir sudéties sgrasas pateikiamas sekanciai {pildoma kiekvienam objektui atskirai pagal
atliktus darbus):
— Dokumenty rejestras;
— Medziagy derinimo protokolas;
— Remonto darby techniné uzduotis (Skyrius Nr. VII);
— Techninés specifikacijos:
Bendrieji techniniai reikalavimai (Skyrius Nr. 1)
MedZiagy techniné specifikacija su Zyma , Taip pastatyta” (Skyrius Nr. II)
Darby techniné specifikacija su Zyma , Taip pastatyta” (Skyrius Nr. Ill)
Atlieky tvarkymas (Skyrius Nr. V1);
Elektros jvado prijungimo sutartis {Priedas Nr. 17);
Objektuose atliekamy darby suvestiné {priedas Nr. 19);
Situacijos planai, darbo bréZiniai su Zyma ,Taip pastatyta” (Priedas Nr.18).
Anodinio jZeminimo jrengimo vietoje grunto savitosios varios matavimy ataskaita,
jrangos montavimo darbo bréZinys su Zyma ,Taip pastatyta“.
Statybos darby Zurnalas - katodinés apsaugos jrenginiams, Statybos darby Zurnalo titulinis
lapas ir formos Nr.F1, F2, F7, F15, F24, F25, F54, F57 — KMK remontui;

— Matavimy - bandymy protokolai (kiekvienam objektui pildoma pagal atliktus darbus):

o KDF-13 Apsaugines dangos priekibos (adhezijos) patikrinimo protokolas {Priedas

Nr. 1);
© KDF-21 Dujotiekio antikorozinés dangos iSorinés apZidiros vientisumo ir adhezijos
aktas (Priedas Nr. 2);
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© KDF-23 Dujotiekio apsauginés dangos vientisumo patikrinimo protokolas (Priedas
Nr. 3);

© KDF-31 KMK priémimo aktas (Priedas Nr. 4);

o KDF-32 KMK patikrinimo protokolas (Priedas Nr. 5);

o KDF-33 JZeminimo jrenginio pasas (Priedas Nr. 6);

© KDF-34 Grandines nuo jZzemikliy iki jZeminamy elementu tikrinimo protokolas
{Priedas Nr. 7};

o KDF-35 JZemikliy varZos jZemiklis-gruntas matavimo protokolas (Priedas Nr. 8);

o KDF-36 KA) atlikty darby priémimo aktas {Priedas Nr. 9);

o KDF-37 Anodinio jZeminimo patikrinimo protokolas (Priedas Nr. 10);

o KDF-39 Anodinio jzeminimo jtampos gradiento matavimo protokolas (Priedas Nr.
11);

© KDF-40 Kabeliy paklojimo darby patikrinimo protokolas (Priedas Nr. 12);

o KDF-41 lki 1000V jtampos kabeliy ir instaliacijos varZy matavimas megommetru
protokolas (Priedas Nr. 13);
o KDF-42 Kabeliy laidininky vientisumo variy matavimas ommetru protokolas
{(Priedas Nr. 14);
o KDF-43 Elektros jrenginiy jrengimo darby kokybés tikrinimo protokolas (Priedas Nr.
15);
© KDF 45 MD izoliavimo schema (Priedas Nr. 16).
—  PaZymos apie tai, kad Zemés savininkai, patikétiniai, valdytojai ir (ar) tretieji asmenys
pretenzijy neturi dél Darby metu Darbais padarytos Zalos.
—  Medziagy sertifikatai;
—  Suderinta su savivaldybémis i3pildomoji geodeziné — topografiné nuotrauka;
—  Objekty — KA] (atskirai objekto), KMK {vienoc ruoZo apimtyje) galutiné dokumentacijos
kopija CD laikmenoje.

V. DARBY KOKYBES KONTROLE

39. Tuo atveju, jeigu vykdoma darby prieZiura ar kontrolé, objekte tikrinami tik tie darbai, kurie
atlikti ir jforminti dokumentacijoje.

40. Atlikty darby tikrinime dalyvauja UZsakovo paskirtas specialistas ir Rangovo darby vadovas,
vadovaves darbams objekte.

VI. ATLIEKY TVARKYMAS

41. Darby metu susidariusias atliekos (mediniai padéklai, kartoninés dézés, polietileno
pakuotés, sena PE izoliaciné danga, betono lauZas ir kt.) turi bati veZami j specialiai tam
skirtas utilizavimo vietas. Rangovas pateikia statybines atliekas tvarkanéiy jmoniy iSduotus
dokumentus apie priduotas statybines atliekas (dokumentuose, pvz., saskaitoje faktiroje,
atlieky perdavimo—priémimo akte, turi bati nurodyta: perduoty atlieky radys, atlieky kodas ir
svoris, atlieky perdavimo data).

VIl.  KA] REMONTOQ DARBY TECHNINE UZDUOTIS
42. Remontuojamas katodinés apsaugos jrenginys Nr. 2.6, adresas: Livinty k., Palomenés sen.,

56100 Kaisiadoriy r. sav., Kauno apskr., koordinatés LKS 94: X—521.456,772, Y— 772
6.089.844,246. Remonto metu reikalinga atlikti $iuos darbus:
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42.1.

42.2.
42.3.

42.4,

42.5.

42.6.

42.7.
42.8.

42.9.

Suremontuoti katodinés apsaugos jrenginj {toliau — KA)), laikantis pateikty standarty,
taisykliy ir kt. norminiy dokumenty reikalavimy. Prie$ darby pradzia Rangovas medziagy
sgrasy rastu suderina su UZsakovo paskirtu atsakingu specialistu, pagal IV skyriaus
eiliskuma atspausdina ir susega j segtuva statybos darby vykdymui ir rezultaty
iforminimui reikalinga dokumentacijg. Atliekamiems darbams naudoti medZiagas
atitinkanc¢ias ,MedZiagy techninés specifikacijos” punktuose keliamus techninius
reikalavimus. Atliekant darbus vadovautis ,Darby techninémis specifikacijomis®, darby
saugos reikalavimais, darbo bréZiniais, technologinémis schemomis, situacijos planais ir
kt. aktualia informacija, kuri uztikrinty saugy, kokybitka darby atlikima. Prie$ jrengiant
KA] komponentus situacijy planus pasirasytinai suderinti su Zemés sklypy savininkais,
treciaisiais asmenimis, jei tai yra reikalinga.

Pries darby pradZig atlikti darbo zonos foto fiksacija, fotografijoje turi matytis data.
Suremontuoti anodinio jZeminimo kontdra, kuris tarnauty 25 metus uZtikrindamas
maksimalig 20 A srove, kai keitiklio i$éjimo jtampa 45 V. remontuocjamo anodinio
jZeminimo koordinatés X— 521.456,7, Y — 772 6.089.844,2.

Irengtus kabelius sukomutuoti esamoje kontrolés matavimo kolonéléje.

Atlikti jrangos Zenklinimo, markiravimo darbus, parengti ir priklijuoti technologines
schemas.

Atlikti Zemés rekultivavimo ir atstatymo | prading padétj, aplinkos tvarkymo darbus,
atstatyti paZeistas ir (ar) jrengti naujas melioracijos, drenaZo ir kitas inZinerines sistemas,
taip pat savo léSomis Zemés savininkams, patikétiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems
asmenims imokéti kompensacijas uz Darby vykdymo metu Darbais padaryta Zalg ir
pateikti UZsakovui pazymas apie tai, kad Sie asmenys pretenzijy neturi.

Atstatyti darby metu sugadinta drenaZa.

Parengti jrenginio techning dokumentacijg pagal IV skyriaus reikalavimus ir perduoti
perkanciajam subjektui.

UZbaigtus darbus jforminti atlikty darby aktu.

43. Rekonstruojamas katodinés apsaugos jrenginys Nr. 4.2, adresas: Rudausiy k., Nemenéinés
sen., 15167 Vilniaus r. sav., Vilniaus apskr., koordinatés LKS 94: X— 602.235,061 , Y—

6.085.

43.1.

43.2.
43.3.

43.4.
43.5.

sy

556,617, Remonto metu reikalinga atlikti $iuos darbus:
Irengti katodinés apsaugos jrenginj {toliau — KA}, laikantis pateikty standarty, taisykliy,
projekto ir kt. norminiy dokumenty reikalavimy. Prie$ darby pradZig Rangovas medziagy
sarady rastu suderina su Uisakovo paskirtu atsakingu specialistu, pagal IV skyriaus
eiliskumg atspausdina ir susega j segtuva statybos darby wvykdymui ir rezultaty
ifforminimui reikalingg dokumentacija. Atliekamiems darbams naudoti med3iagas
atitinkancias ,MedZiagy techninés specifikacijos“ punktuose keliamus techninius
reikalavimus. Atliekant darbus vadovautis ,Darby techninémis specifikacijomis”, darby
saugos reikalavimais, darbo bréfiniais, technologinémis schemomis, situacijos planais ir
kt. aktualia informacija, kuri uZtikrinty saugy, kokybiska darby atlikima. Prie$ jrengiant
KA] komponentus situacijy planus pasiradytinai suderinti su Zemes sklypy savininkais,
treciaisiais asmenimis, jei tai yra reikalinga.
Pries darby pradZig atlikti darbo zonos foto fiksacija, fotografijoje turi matytis data.

Pagal pridétas ESO prijungimo salygas ir sutartj suderinti elektros jvado objekte

jrengima. Sumokéti prijungimo mokest]

Tarp KA] paskirstymo spintos ir ESO apskaitos spintos pakloti nauja kabel;.

Prijungti kabelines linijas prie jrenginiy, apskaitos.
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43.6. Atlikti Zemés rekultivavimo ir atstatymo j prading padétj, aplinkos tvarkymo darbus,
atstatyti paZeistas ir (ar} jrengti naujas melioracijos, drenazo ir kitas inZinerines
sistemas, taip pat savo léSomis Zemés savininkams, patikétiniams, valdytojams ir (ar)
tretiesiems asmenims iSmokéti kompensacijas uZ Darby vykdymo metu Darbais
padaryty Zalg ir pateikti UZzsakovui paZzymas apie tai, kad Sie asmenys pretenzijy neturi.

43.7. Uzbaigtus KA] remonto darbus jforminti pagal teisés akty reikalavimus.

43.8. Parengti jrenginio techning dokumentacijg pagal IV skyriaus reikalavimus ir perduoti
perkandiajam subjektui.

43.9. Uibaigtus darbus jforminti atlikty darby aktu.

44. Rekonstruojamas katodinés apsaugos jrenginys Nr. 6.5, adresas: Zinduliy k., Sirvinty sen., 19131
§irvintq r. sav., Vilniaus apskr., koordinatés LKS 94: X—563.601,95, Y—6.089.647,89, Remonto
metu reikalinga atlikti Siuos darbus:

44.1. Vadovaujantis norminiy dokumenty reikalavimais ir pridétais principiniais jrenginiy
bréZiniais parengti techninj darbo projektg katodinés stoties jrengimui valstybinéje Zeméje.
Vadovaujantis suderintais sprendiniais jrengti katodinés apsaugos jrenginj (toliau — KAJ),
laikantis pateikty standarty, taisykliy ir kt. norminiy dokumenty reikalavimy. Projekto
rengimo metu arba pries darby pradzZig Rangovas medzZiagy sarasa rastu suderina su UZsakovo
paskirtu atsakingu specialistu. Atlikty darby jforminimg atlieka pagal IV skyriaus statybos
darby vykdymui ir rezultaty jforminimui reikalinga dokumentacija, kurig atsispausdina ir jsega
j segtuvy. Atliekamiems darbams naudoti medZiagas atitinkan&ias ,MedZiagy techninés
specifikacijos“ punktuose keliamus techninius reikalavimus Atliekant darbus vadovautis
»Darby techninemis specifikacijomis”, darby saugos reikalavimais, darbo bréZiniais,
technologinémis schemomis, situacijos planais ir kt. aktualia informacija, kuri uztikrinty saugy,
kokybiska darby atlikima. Pried jrengiant KA] komponentus situacijy planus pasiradytinai
suderinti su Zemés sklypy savininkais, patikétiniais ir/arba naudotojais, inZineriniy tinkly ir kt.
komunikacijy savininkais, su trediaisiais asmenimis, jei tai yra reikalinga.

142, Pried darby pradZig atlikti darby zonos foto fiksacija, fotografijoje turi matytis data.

44.3, Rekonstruoti dujotiekiuose esamas T3 kontrolés matavimo kolonéles {toliau KMK)
irengiant pagal Siuos tipus:

44.3.1. MD PanevéZys — Vilnius (DN 529), KMK tipas —TD1433.
44.3.1.1. TD - katodinés stoties prijungimas prie dujotiekio;
44.3.1.2. T1 — dujotiekio potencialo matavimas;
44.3.1.3. T4 — palyginamojo (Cu/CuS0s) elektrodo jrengimas;
44.3.1.4. T3 — linijinés srovés matavimas;
44.3.1.5. Jrengiant KMK bendras dujotiekio izoliuojamos atkarpos ilgis — 34 m.
Izoliacinés dangos mechaninio stiprumo klasé C-30.
44.3.2. MD lvaceviciai — Vilnius — Ryga (DN 529), KMK tipas —TD1433.
44.3.2.1. TD - katodinés stoties prijungimas prie dujotiekio;
44.3.2.2. T1 — dujotiekio potencialo matavimas;
44.3.2.3. T4 — palyginamojo (Cu/CuSOs) elektrodo jrengimas;
44.3.2.4. T3 — linijinés srovés matavimas;
44.3.2.5. Jrengiant KMK bendras dujotiekio izoliuojamos atkarpos ilgis — 34 m.
Izoliacinés dangos mechaninio stiprumo klasé C-30.

44 .4, Prie abiejy KMK jrengti PVC vamzdj su dang€iu, apsauginius gelZbetoninius Ziedus.
44,5, Jrengti anodinio jZeminimo kabeline linijg — 415 m.
44.6. Irengti giluminj anodinj jZeminimo kontira, kuris tarnauty 25 metus uitikrindamas

maksimalia 20 A srove, kai keitiklio i3éjimo jtampa 45 V. Anodinio jZeminimo kontiro
gradientas aplinkinéms metalinéms komunikacijoms neturi vir§yti 0,5 V.
44.7. Jrengti anodinio jZeminimo KMK su gelZbetoniniu Ziedu.

£l N



44.8. Visas jrengtas ir remontuotas KMK pripildyti specializuoto keramzito, skirto elektros
jrenginiy hidroizoliacijai.

44.9. Sumontuoti gelzbetoninj namelj, kurj pateikia UZsakovas. Rangovas namelj
demontuoja Zinduliy kaime {koordinatés: X 563.328,895 Y 6.094.064,862) ir transportuoja j
sumontavimo vieta.

44.10. Sumontuoti esama katodinés stoties keitiklj, kuriame papildomai sumontuoti
gamintojy Martin ir Weilekes jranga skirta prijungti antrajj dujotiekj. Reikalinga jrengti jégos ir
matavimo grandines antrajam dujotiekiui, papildoma apsauga nuo virijtampiy. Sumontuoti
»Minicontrol ,,modulj, kuris atliks antrojo dujotiekio parametry kontrole ir stebésena.

44.11. Kabelines linijas, ap3vietimo ir komutavimo elektros jrenginius, nuotékio rele ir
vir§jtampiy ribotuvus,

44.12, Jrengtus kabelius prijungti prie jrenginiy, katodinés stoties.

44.13. Atlikti jrangos Zenklinimo, markiravimo darbus, parengti ir priklijuoti technologines
schemas.

44.14. Irengti apsauginj jzeminima. UZtikrinti, kad baigus KA] remonto darbus apsauginio
jéeminimo varza biity R<4 Q, kai sezoniskumo koeficientas lygus vienetui.

44.15. Pagal pridétas ESO prijungimo sglygas ir sutartj suderinti elektros jvado objekte

jrengimg. Sumokeéti prijungimo mokestj ir prijungti KA] elektros paskirstymo skyda prie ESO
komercinés apskaitos spintos.

44.16. Demontuoti esamga anodinio jZeminimo KIMK.
44.17. Atstatyti darby metu sugadintg drenaZg.
44.18. Atlikti Zemés rekultivavimo ir atstatymo j prading padétj, aplinkos tvarkymo darbus,

atstatyti paZeistas ir (ar) jrengti naujas melioracijos, drenaZo ir kitas inZinerines sistemas, taip
pat savo léSomis Zemés savininkams, patikétiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims
i$mokéti kompensacijas uz Darby vykdymo metu Darbais padaryta 7alg ir pateikti U#sakovui
pazymas apie tai, kad Sie asmenys pretenzijy neturi.

44.19, UZbaigtus KA} remonto darbus jforminti pagal teisés akty reikalavimus.

44.20. Parengti jrenginio techning dokumentacija pagal IV skyriaus reikalavimus ir perduoti
perkanciajam subjektui.

44.21. UZbaigtus darbus jforminti atlikty darby aktu.

45. Remontuojamas katodinés apsaugos jrenginys Nr. 12.5, adresas:_lurk3y Ii k., Pilviskiy sen.,
70492 Vilkaviskio r. sav., Marijampolés apskr., koordinatés LKS 94: X— 444.782,007 , Y—
6.064.663,306, Remonto metu reikalinga atlikti $iuos darbus:

45.1. Irengti katodinés apsaugos jrenginj (toliau — KA|), laikantis pateikty standarty,
taisykliy, projekto ir kt. norminiy dokumenty reikalavimy. Prie¥ darby prad?ia Rangovas
medziagy sara3a radtu suderina su UZsakovo paskirtu atsakingu specialistu, pagal IV skyriaus
eiliskumg atspausdina ir susega j segtuva statybos darby vykdymui ir rezultaty jforminimui
reikalingg dokumentacija. Atliekamiems darbams naudoti medziagas atitinkanéias ,Mediagy
techninés specifikacijos” punktuose keliamus techninius reikalavimus. Atliekant darbus
vadovautis ,Darby techninémis specifikacijomis”, darby saugos reikalavimais, darbo
bréZiniais, technologinémis schemomis, situacijos planais ir kt. aktualia informacija, kuri
uZtikrinty saugy, kokybiska darby atlikima. Prie$ jrengiant KA] komponentus situacijy planus
pasiradytinai suderinti su Zemés sklypy savininkais, patikétiniais ir/ar naudotojais, inineriniy
tinkly ir kt. komunikacijy savininkais, su treciaisiais asmenimis, jei tai yra reikalinga.

45.2, Pries darby pradZig atlikti darbo zonos foto fiksacijg, fotografijoje turi matytis data.

45.3. Pagal pridétas ESO prijungimo salygas ir sutartj suderinti elektros jvado objekte
jrengima. Sumokéti prijungimo mokest;.

45.4, Tarp KA] paskirstymo spintos ir ESO apskaitos spintos pakloti nauja kabel.

45.5. Prijungti kabelines linijas prie jrenginiy, apskaitos.
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45.6. Demontuoti nenaudojamg jrangy, apsaugine tvorg esamoje apskaitos vietoje
(koordinatés X- 444.656,815, Y- 6.064.690,287).

45.7. Atlikti Zemés rekultivavimo ir atstatymo j prading padétj, aplinkos tvarkymo darbus,
atstatyti paZeistas ir (ar) jrengti naujas melioracijos, drenaZo ir kitas infinerines sistemas, taip
pat savo léSomis Zemés savininkams, patikétiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims
iSmokeéti kompensacijas uZ Darby vykdymo metu Darbais padarytg alg ir pateikti Uzsakovui
paZymas apie tai, kad 3ie asmenys pretenzijy neturi.

45.8. UZbaigtus KA} remonto darbus jforminti pagal teisés akty reikalavimus.

45.9. Parengti jrenginio techning dokumentacija pagal IV skyriaus reikalavimus ir perduoti
perkanciajam subjektui.

45.10. UZbaigtus darbus jforminti atlikty darby aktu.

Uzsakovas Rangovas
AB ,,Amber Grid“ UAB ,Labas GAS”
Technikos direktorius Gamybos direktorius

Mykolas Radvilavitius

Andrius Dagys
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