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I. IZANGA
PanevdZio rajono savivaldybes administracija, juridinio asmens kodas 188774594, Vasario l6-osios

g. 27, Paneviliys LT-35185, atstovaujama Savivaldybes administracijos direktoriaus Eugenijaus Lunskio,
veikiandio pagal savivaldyb€s tarybos 2016 m. Iapkridio l7 d. sprendim4 Nr. T-186 ,,D61-paneveZio rajono
savivaldybes administracijos nuostatq tvirtinimo" (toliau - UZsakovas), ir UAB Versiculus.., juridinio asmens
kodas 126262167, kurios registruota buveine yra DaugeliSkio g. 32 Vilnius, atstovaujama dirifroriaus pauliaus
Gudyno, veikiandio pagal imones istatus, (toliau - Rangovas),

Toliau karru vadinami ..Salimis.', o kiekvienas atskirai -..Salimi...
Atsizvelgdami j rai. jog:

A. UZsakovas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSqjq pirkimq istatymo, kitq teises aktq bei
Pirkimo dokumentq nuostatomis, siekia isigrti pirkimo objekq;

B. Uisakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viesqjq pirkimq istatymo, kiq teises akq
nuostatomis, parenge, patvirtino ir 2019 m. birZelio 6 d. CVP IS (adresu ht'tps://pirkimai.eviesie-
iipirkimai.lt) paskelbi maZos vert€s pirkimq ,,Projekto ,,socialinio burto foidoileto panev6Zio
r. savivaldybije" likusiq statybos rangos darbq uZbaigimas." Nr.2140237;

C. Rangovas pateike Pasiulymq Pirkirne, o Uisakovas, nustatyta tvarka atlikgs pirkimo proceduras
ir ivertings visus gautus pasi[lymus, pripaZinoji pirkimo liimotoju.

UZsakovas i5 vienos pus6s, bei Rangovas i5 kitos pus6s, ketindami prisiimti sutartinius isipareigojimus, laisva
valia susitare ir sudare Siq sutarti (toliau - Sutsrtis):

2. SUTARTIES SAVOKOS, SUTARTTES STRUKT0RA rR ATSKTNIMAS
2.1. Civilinis kodeksas - Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

2.2. Darbai - Sutarties 4 skyriuje nurodyti Darbai, kuriuos Rangovas lsipareigoja atlikti savo rizika
bei perduoti atlikq Darbq rezulrat4 uzsakovui sioje Sutartyje nustaqtomii sqlygomis ir-tJarka.

2.3. Darbg kaina - Sios Sutarties 5.1 papunktyje nurodytos sumos, kurias UZsakovas moka
Rangovui uZ atliekamus Darbus, iskaitant visas iSlaidas ir molesdius.

2.4. Diena -jei Sios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Si s4voka reiskia kalendoring dien4.

, 2.5. PssiElymas - Perkandiajai organizacijai, lykdant Pirkimo procediiras, Rangovo pateiktq
dokumentq visurna Darbams pagal iiq Sutarti atlikti.

_ 
2.6. PerkanCioji organizrcije - PaneveZio rajono savivaldybds administracija, juridinio asmens

kodas 188774594, Vasario l6-osios g. ZT,panevdLys 351-g5.

2.7. Pirkimas - Perkandiosios organizacijos organizuotas vielasis pirkimas, siekianr sudaryti
Sutarti.

2.8- . Pirkimo sqlygos - Perkantiosios organizaclios r.ykdytq Pirkimo proced0rq metu pateiktq
dokumentq visumq kuriais vadovaujantis Rangovas pateike Fasiulyma.

2.9. Rangovas - asmuo ar asmenq grup6, atliekantis (i) Sutartyje nurodytus Darbus UZsakovui.

- 
2.!0. Subrangovrs - juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojantj tarpusavio sandori su

Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartie nurodytus darbus.

2.11. Sutartic isigaliojimo diena-diena, kai Salys pasiraio Sutarti.

2.12. sutrrtis - si sutartis, susidedanti is Sutarties 2.17 papunktyje isvardintq dokumentL.

. 
2.13- Technin6 specifikacija. - dokumentas, kuris yra Pirkimo s4lygq ir iios Sutarties sudedamoji

dalis, ir kuriame nustatyti reikalavimai Darbams.

2.14. Teisds aktai - rei5kia Lietuvos Respublikos teises aktus ir tarptautines sutartis bei
Sqiungos teisis aktus ar bet kokios reiiosios Saliei viesosios valdZios individuuluu, u, n*iniu
potvarkius' kurie, nepriklausomai nuoiq teisines garios ir (arba)iurisdikcijos, saisto bet k..iq s;iij

Europos
pob[dZio
arba) turi

.:4;' 
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itakos Sios Sutarties vykdymui, bei UZsakovo vidaus teis€s aktus, su kuriais Rangovas buvo supaZindintas. '

2.15. Treiioji Salis - bet kuris kitas fizinis arbajuridinis asmuo, kuris nira Salis.

2.16. Vie5qjq pirkimq ist{tymas - Lietuvos Respublikos vie5qiq pirkimq istatymas.

2.1?. Si Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kuri sudaro toliau i3vardinti dokumentai.
Sutarties aiSkinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumenq pirmenybes tvarka:

2.17.1. Sutartis (su priedais);

2.17.2. Pirkimos4lygos;

2.1'1.3. RangovoPasillymas.

2.18. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiSkumq, neatitikimq ar prieitaravimq, taisykl€s, nustaO4os

aukitesn€s galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeidiandiomis Zemesnas galios Sutarties

dokumente nustaq as analogi5kas taisykles nuo Sutarties isigaliojimo dienos.

2.19. Sutartis yra sudaryt4 ji turi buti aiskinama ir taikoma pagal Lietuvos Respublikos teisg.

3. SAI,ry TITTMTINIMAI IR GARANTIJOS

3.1. Kiekviena i5 Saliq parei5kia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

3.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisetai veikia pagal buveines valstyb€s teis€s aktq reikalavimus;

3.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, butinus, kad Sutartis bftq tinkamai sudarya ir galiotq;

3.1.3. sudarydama Sutartj. Salis nevirSija savo kompetencijos ir nepaZeidZiajq saistandiq TeisCs aktq,

taisykliq, statufil, teismo sprendimq, istatrl, nuostatq, potvarkiq, isipareigojimq ir susitarimq;

3.1.4. Salies astovai, pasira5g 5i4 Sutarti, yna Salies tinkamai igalioti j4 pasira5yti ir Saliq, ir (ar)jq
atstovrl asmens duomenys, butini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija;

3.1.5. Saliai nera Zinoma apie jokius b[simus teisinds aplinkos pasikeitimus, kurie galeq tureti itakos
Salies jsipareigojimq pagal Siq Sutartl vykdymui;

3.1.6. Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir j4 saistantis isipareigojimas, kurio vykdymo galirna

pareikalauti pagal Sutarties s4lygas;

3.1.7. Sutarties isigaliojimo dienq Salims Sios Sutanies sqlygos yra ai5kios ir rykdytinos;

3.1.8. nei Sios Sutarties sudarymas, nei UZsakovo ar Rangovo sia Sutartimi prisiimq isipareigojimq
rykdymas neprieltarauja ir nepaZeidZia: (i) jokio teismo, arbitraio, valstybin6s ar savivaldos institucijos
sprendimo, isakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Salims; (ii) jokios sutarties ar kitokio
sindorio, kurio Salimi yra atitinkama Salis; (iii) jokio Salims taikomo istatymo ar kito teises norminio akto

nuostatq.

3.2. Salys pareiskia, kad Sioje Sutartyje nustat),tos netesybos yra laikomos teisingomis bei

nedidelemis ir sutink4 kad jos nebDtq maiinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievoles yra ivykdyta.
Salys taip pat pripaZista, kad minitq netesybq dydis yra laikomas minimalia negindijama nukentejusiosios

Saties patittq nuoitoliq rurn", kuri4 kita Salis turi kompensuoti nukentdjusiajai Saliai del Sutarties paZeidimo

(nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliq dydi patvirtinandiq irodymq.

3.3. Rangovas patvirtina, kad:

3.3.1. turi visus Teises aktais numaqdus leidimus, Iicencijas, darbuotojus, organizacines ir technines

priemones, reikalingas Darbams atlikli;

3.3.2. Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkam4 Darbams atlikti kvalifikacijq t. y. turintys valstybes

institucijq iSduotus dokumentus, suteikianiius teisg atlikti Darbus pagal isduotus ir galiojanCius sertifikatus,

pawirtinandius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo iranga;

3.3.3. susipaZino su Darbais, aplinkybemis ir s4lygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su

Technine specifikacija ir neturi jokiq pretenzijq ir (artra) pastabq del galimyb€s atlikti Darbus Sutartyj€, jos

Z

tvarka ir s4lygomis;



3.3.4. Darbai (tame tarye - visos panaudotos medZiagos, irengimai, priemones) visiSkai atitiks
galiojandiq Teises aktq, Sutarties dokumentq reikalavimus. Bendrqjq stafbos darbq dalies starybos
technologiniams procesams minimaliq kokybes reikalavimq lygis apraiytas www.statvbostaisykles.lt
tinklapyje ,,Statybos taisykl€s" atitinkamuose sky'iuose. Neatitikimas mindtiems reikalavimams reikl
Sutarties paZeidim4. Rangovas pareiSkia, kad jam yra iinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybi5kai
atlikti Darbai (medZiagos, irengimai, priemones) bei jq rezultatai;

3.3.5. i PasiIlymo kain4 iskaidiavo visas illaidas, bftinas Darbq pagal 5i4 Sutartj atlikimui bei prisiima
rizikq ddl to,jei ne nuo UZsakovo priklausandiq aplinkabiq padid€s su Sutarties rykdyrnu susijusios Rangovo
iilaidos ir (arba) Rangovui Sutarties vykdymas taps suddtingesnis;

3.3.6. Lokalines s4matos, kurios pateikiamos kaip Sutarties priedas Nr. 1, Rangovo nurodyo
kiekvieno Darbo mato vieneto fiksuotas ikainis apima tai, kas numafta Darbo apraiyme, jskaitant visus
reikiamus Rangovo irengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavim4, Rangovo personalo darb4
medZiagas, prielinr4, paleidim4, derinim4, bandymus, netiesiogines iSlaidas, Rangovo mokamus mokesdius,
pelnq kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir isipareigojimus, apibriZtus Sutartyje ar
atsirandandius jq rrykdant;

3.3.7. gerai iSanalizavo ir suprato Darbq pobUdi bei jq apimti pagal Techning specifikacij4, kitus
Sutafties dokumentus bei kitus Rangowi pateiktus duomenis, Darbq objekto flzinius matmenis ir b[k19,
numate ir ivertino visus sudetinius darbus, medZiagas, irang4, priemones, paslaugas ir kitus isipareigoj imus, o
taip pat visus ka5tus, bEtinus Darbams atlikti. Rangovas parei5kia, kad, priei pasiraSant Sutarti, jis, btdamas
savo srities profesionalu, i5samiai iSanalizavo, patikrino Technin6je specifikacijoje nurodyus mediiagq ir
Darbq kiekius bei apimtis, ivertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutarti numag4iems
Darbams atlikti, turejo galimybg raltu pateikti visas pastabas UZsakovui;

3.3.8. iki Sutarties pasiraiymo gavo Darbams pradeti b[tinus dokumentus, su kuriais jis iSsamiai,
kaip savo srities profesionalas, susipaiino irjokiq klausimq ar neaiSkumq d€ljq neturi;

3.3.9. atlikus Darbus, Darbq rezultat4 bus galima naudoti pagal tiksling jo paskirti. Jeigu Darbai
bus atlikti netinkamai ir (ar)jq rezultato nebus galima naudoti pagal tiksling paskirti, Rangovas savo rizika ir
l€Somis atliks visus b0tinus Darbus bei nupirk reikiamas medZiagas ar irengimus, kad Darbq rezultatas b[q
nepriekaiStingas, ir nereikalaus i5 UZsakovo padidinti Darbq kainos, nustatltos Sutarties 5 skyriuje;

3.3.10. UZsakovui ar jo paskirtam asmeniui atliekant bet kokius darbus, susijusius su Darbq
rezultatu, nera reikalingi jokie Rangovo ar bet kurio kito asmens papildomi sutikimai, leidimai ir kiti
dokumentai, o Siame Sutarties papunktfe nurodltq veiksmq atlikimas nepanaikina Sutarties 7.9 papunktyje
nurodyos garantijos;

3.3.11. yra susipaiings arba isipareigoja susipaiinti su visais UZsakovo vidaus teises aktais,
reikimingais tinkamam Rangovo isipareigojimq vykdymui, ir isipareigoja tinkamai juos vykdyti.

3.4. UZsakovas patvirtin4 kad:

3.4.1. irykde Siai Sutardiai sudaryi bttinas vie5qiq pirkimq proced[ras;

3.4.2. priirns pagal Sios Sutarties nuostatas kokybi5kai atliktus Darbus ir uZ tokius Darbus atsiskaitys.

3.5. Jei paaiSkej4 kad Sioje Sutartyje nurodyi Saliq patvirtinimai (-as) irlar parei5kimai (as) yra
melagingas (i) ir / ar klaidingas (i), Salis privalo atlyginti kitai Saliai del tokio (-iq) melagingo (q) irlar
klaidingo (-q) pawirtinimo (-q) ir / ar parei5kimo (-q) patirhrs nuostolius.

3.6. Sutarties s4lygos yra sudaryos remiantis Vie5qiq pirkimq istatymo ir kitq Teises aktq
nuostatomis. Esant situacijai, kuomet Sutarties qlygos neatitinka Vie5qjq pirkimq istatyme iSdestytq
reikalavimq, taikomos Vieiqiq pirkimq istatymo normos. Salys konstatuoja ir patvirtina, jog Sios Sutarties
nuostatos Pirkimo sqlygq nuostatoms nepriestarauja.

4. SUTARTIESOBJEKTAS

4.1. Rangovas isipareigoja savo rizika ir savo medZiagomis pagal Technines specifikacijos
reikalavimus, Sutartyje nurodyomis sqlygomis ir terminais atlikti Darbus: Administracinio pastato, PaneveZio
r., Up),tes k., Tvenkinio g. l, kapitalinio remonto ir paskirties keitimo j (daugiabuti)



pastatq likusiqir.l statybos darbq uzbaigimas pagal pridedamus likusiqiq darbq kiekiq Ziniarasdius,'
dokumentacijos parengimas objekto statybos uZbaigimui (iSpildomoji dokumentacija, kadastro duomenq byla,
pastato energetinio naudingumo sertifikatas), nuolatinio vieiinimo stendo irengimas (toliau - Darbai) ir
perduoti Siq Darbq rezultaq UZsakovui. Likusieji darbai - objekte likg neatlikti da6ai, nutraukus nmgos sutarti
del netinkamo jos vykdymo.

4.2. Uisakovas isipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokdti uZ juos Sutartyje nurodyomis
s4lygomis ir tvarka

4.3. KonkretDs reikalavimai Darbams nurodlti Pirkimo s4lygose.

4.4. Darbq atlikimo vieta - PanevdZio r. Uples sen., Uples k., Tvenkinio g. 1.

5. DARBVKAINA

5.1 . Darbq kainq sudaro 71 342,75 Eur (sepfyniasdeiimt vienas hlkstantis trys Simtai keturiasdeiirnt
du Eur, 75 ct.), iskaitant PVM:

5.2. Rangovas j Darbq kainq yra iskaidiavgs visas Rangovo iSlaidas, susijusias su Sutartyje numattq
isipareigojimq vykdymu, visus mokesdius, iskaitant, bet neapsiribojant, PVM, taip pat, iskaitant, bet
neapsiribojant:

5.2.1. i5laidas, susijusias su Sutartyje numatytq isipareigojimq lykdymu;

5.2.2. visas su dokumentq, numaqtq Technineje specifikacijoje, rengimu, derinimu ir pateikimu
susijusias iSlaidas;

5.2.3. isisteigimo Lietuvos Respublikoje iSlaidas (ei tai reikalinga Darbq atlikimui uZtikrinti) arba su
laisvo prekiq ir (ar) paslaugq (teikiamq kamr su Darbais) judejimo teises igrvendinimu susijusias iSlaidas
(teises pripaZinimo dokumenq, patvirtinimq gavimo i5 kompetentingq Lietuvos Respublikos institucijq ir
(arba) profesiniq bendrijq iilaidas ir kita);

5.2.4.Sios Sutarties sudarymo ir rykdymo i5laidas, iskaitant iSlaidas, susijusias su priverstiniu
Sutarties vykdymu;

5.2.5. visq mediiagq, kurias numato naudoti atliekant Darbus (eigu Darbai bus atliekami i5 Rangovo
medZiagq), i5laidas, transportavimo iSlaidas, Rangovo darbuotojq apriipinimo tinkama jranga bei irankiais,
reikalingais tinkamam Darbq atlikimui (lei taikoma), iSlaidas;

5.2.6. visas tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas, susijusias su Darbq rykdymu bei b€t kokiq darbq,
reikalingq Darbams rykdyi, kuriuos Rangovas, bldamas savo srities specialistu, turejo ir galejo numag4i,jei
bfitq buvqs pakankamai riipestingas ir tinkamai atsiZvelggs j aplinkybg, kad UZsakovas siekia, jog Rangovas
Darbus lykdytq, kartu atlikdamas ir susijusius darbus, kaina;

5.2.7. kitas su tinkamu Darbq atlikimu susijusias i5laidas.

5.3. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos su oerZi[ra kainodara. Sutarties kaina Sutarties
galioj imo metu nekeidiama. iSskyrus:

5.3.1. padidijus arba sumaZdjus pridetines vertes mokesdio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaidiavimo formul€ pasikeitus PVM tarifui:

Eil.
Nr.

Darbq ir paslaugq pavadinimas Kaina be

PVM, Eur

PVM dydis,
Eur

Kaina su PVM,
Eur

t. Likusiqjq kapitalinio remonto darbq atlikimas, staty-

bos uZbaigimo dokumentacijos atlikimas
58 560,70 1) )O1 1\ 70 858,45

2. Vie5inirnas (nuolatinio stendo gamyba ir montavi-
mas)

400,25 84,05 484,30

rsYIso 58 960,95 l2 381,80 7t 342,75

,.-,-.--r7zaq46
/



prekiq,
s4lyga.

s,v =.4+LL1"t'-'&*r
t'-loo'

.("d - Perskaitiuota Sutanies kaina (su PVM)
(
"s - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

A - Atliktq darbq kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

T's - senas PVM tarifas (procentais)

T'' - naujas PVM tarifas (procentais)

5.3.2. Sutarties kaina perskaidiuojama, kai prireikia i5 Rangovo pirkti papildomq darbq, paslaugq ar
kurie nebuvo itraukti i pirmini Pirkim4, kai yra bent viena Vie5qiq pirkimq istatymo 89 straipsnio

5.4. Kainos pakeitimas iforminamas abiejq Sutanies Saliq aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties. Perskailiuojama tq Darbq kaina, kurie pagal Sutarti atliekami po kainos perskaiCiavimo.

5.5. Visi mokejimai ir atsiskaitymai pagal Sutarti vykdomi eurais.

5.6. UZ papildomus darbus, kuriuos Rangovas atlieka be UZsakovo ra5ltinio sutikimo, UZsakovas
Rangovui papildomai neapmoka.

5.7. Atsiskaitymo dokunentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose iSvardinfll
Darbq sudeties ir, UZsakovui pareikalavus, prideti bltinus Darbq r[!i ir apimti pawirtinandius skaidiavimus ir
dokumentus.

6. SIJTARTIES GALIOJIMO IR \ryKDYMO TERMINAI

6.1. Sutartis jsigalioja, kai Salys pasira$o Sutarti, ir galioja iki visiSkai Sutarties s4lygq ivykdymo.

6.2. Darbai pradedami r,ykdyti nuo Sutarties isigaliojirno dienos. Rangovas turi lykdyti Darbus ir
uZbaigti juos, laikydamasis Sutarties 6.3 papunktyje nustatltq terminq.

6.3. Darbq atlikimo terminas - 2 menesiai nuo sutarties pasiraiymo dienos.

6.4. Rangovas turi teisg uZbaigti Sutarties vykdymq anksdiau nustat;rtq terminq.

7. DARBU KOKYBE R. GARANTI'{IS TERMINAS

7.1. Atliekamiems Darbams, Darbq kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikaciniai
reikalavimai, apibreiti Pirkimo s4lygose, Technineje specifikacijoje bei Pasi[lyme. Rangovas, atlikdamas
Darbus, turi laikyis Teises akq reikalavimq.

7.2. Leidimq, licencijq ir sertifikatq, reikalingq Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos
ir / arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, iskaitant ir visus b0tinus baadymus bei iSpildom4sias
nuotraukas, iforminimas ir jos perdavimas UZsakovui, reikalingi ir / arba naudingi imijimo ir matavimo
darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

7 .3. Rangovas privalo uZtikrinti, kad tinkama (Pirkimo s4lygas atitinkanti) jo ir (arba) jo personalo
kvalifikacija b[tq uZtikrinama vis4 Sutarties galiojimo laikotarpi.

7.4. Rangovas, UZsakovui pareikalavus, per UZsakovo nusta544 terminq privalo pateikti UZsakovui
pakankamus irodymus, jog jis turi visus pagal Teis€s aktq reikalavimus bttinus Darbq atlikimui Lietuvos
Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus Teises aktq nustaq/tus dokumentus.

7.5. Rangovas, priei paslepdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar atliktus Darbus (q
dali), privalo maZiausiai priei 'l (vienq) dien4 apie tai informuoti statinio statybos

..,- z{'
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su kuriuo pasira5omas pasleptl.l darbq aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai-

rastu nepranesgs statinio slatybos technines prieii0ros vadolui, tai, statinio statybos technines prieZi[ros

vadovui pareikalavus, Rangovas savo s4skaita privalo t4 Darb4 atidengti patikrinimui.

7.6. Salys turi teisg uZsakyi reikalingas ekspertizes atliktq Darbq kokybei nustaryt"i. Ekspertizes

atlikimo iSlaidas apmoka ekspertizg uZsakiusi Salis. Jei ekspertiz€s metu neiSaiSkinamos kitos Salies klaidos,

ekspertizes atlikimo iSlaidas apmoka Salis, padariusi klaid4 (-as).

7.7. Jeigu Rangovui kiltq abejoniq d6l Darbq vykdymo, del ivairiq kiq, nuo Rangovo

nepriklausandiq, aplinkybiq, sudarandiq gr€smg Darbq tinkamumui, saugumui, apie visas abejones Rangovas

privalo prane5ti UZsakovui iki Darbq rykdymo pradZios. Rangovas, pastebijgs netikslumq Technineje

specifikacijoje, privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakovq ir Darbus pratgsti tik po UZsakovo

nurodyrno.

7.8. Rangovas garantuoja" jog Darbq rezultato perdavimo - priimimo akto (-q) pasiraiymo metu

Darbq rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be tr[kumq, kurie panaikintq arba sumaZinfi1

Darbq rezultato vertg arba tinkamum4 iprastam panaudojimui.

7.9. Rangovas atliktiems Darbams suteikia Zemiau nurodyq terminq garantijas, kurios negali biiti
trumpesnes uZ nurodyas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Teises aktuose, ir kuriq terminas
pradedamas skaidiuoti nuo galutinio Darbq perdavimo - priimimo akto arba nuo statybos uZbaigimo

dokumento pasiraiymo tarp Saliq dienos. Tuo aweju, jei lstatymai nustato ilgesnius garantinius terminus,

taikomi istatymo nustatyti garantiniai terminai. Rangovas suteikia Sias garantijas:

7.9.1. Garantija atliktiems statinio, kuris yra Pirkimo objektas (toliau - statinys), darbams (atliktiems

Darbams) - ne maZiau kaip 5 (penkeri) metai;

7.9.2. Rangovo pateikiamai irangai ir medZiagoms - ne maZiau kaip 2 (dveji) metai.

7.10. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek UZsakovas negalejo Darbq rezultato ar
jo dalies naudoti del nustatltq tnlkumq, uZ kuriuos atsako Rangovas.

7.1l. Apie pastebetus per garantini termin4 Darbq trlkumus UZsakovas raitu informuoja Rangov4.

7.12. Garantinio termino metu nustaq/ti Darbq tr[kumai fiksuojami askiru Saliq surasytu aktu. Siame

akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas isipareigoja nemokamai istaisyti garantiniu terminu atsiradusius

tnlkumus, kurie atsirado ne del UZsakovo kaltes / ne d€l trediqiq asmenq kaltes (i5skynrs Ulsakovo samdomus

Subrangovus) I ne dll force majeure aplinkybiq, jq i5laisymo b[das bei tvarka. Jei Rangovas praneSime

nurodltu laiku neatvyksta apZiiireti Darbq tr[kumq bei nepasira5o akto,ji vienaialiSkai pasira5o UZsakovas.

7.13. Rangovui per susitarime su Uisakolu ar UZsakovo nurodyme nustaq 4 terminq nepaialinus
nustatltq tr[kumq, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,02 procento nuo Darbq atlikttl su

tr[kumais dydZio delspinigius ui kiekvienq dien4, kol neistais]ti tr[kumai bei atlygina UZsakovo del to
patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiekjq nepadengia delspinigiai. Uisakovui pareiSkus reikalavimq atlyginti
patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda iskaitomi i nuostoliq atlyginim4.

7.14. Rangovas yra atsakingas ui visus Darbq rezultato trukumus nepriklausomai nuo to, arjie buvo

nurodyti Darbq perdavimo - pri6mimo akte, ar ne (t. y. tiek ui akivaizdiius, tiek uZ pasleptus tnlkumus).

7.15. Jei d€l Rangovo netinkamai atliktq Darbq sugadinamas UZsakovo turimas turtas, neigiamai

paveikiamos UZsakovo sistemos, irenginiai, statiniai ar pablogeja jq veikimas, Rangovas atlygina UZsakovo

i5laidas, susijusias su atsiradusiq neigiamq pasekmiq Salinimu, ir del to UZsakovo patirtus 
"tiesioginius 

ir
netiesioginius nuostolius. UZsakovo negindijami ir papildomai nebeirodinetini bei lia Sutartimi Saliq pripaZinti

netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo atlyginti UZsakovui ne veliau, kaip per UZsakovo nurodyq
termin4, pervedami iUZsakovo banko s4skaitq, nurodyt4 Sutarties 22 skyriuje, ar bet kokiq kit4 UZsakovo

raStu nurodyq banko s4skaitq.

7.16. Garantinio termino metu atsiradus Darbq defektams, garantinis terminas tai Darbq daliai yra

sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane5imo apie defektus dienos iki visiSko defektq paSalinimo

dienos. Po visiSko defektq pa5alinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo

sustabdltas. Kai Darbq, jiems panaudoq mediiagq, irangos, priemoniq komplektuojamoji detale pakeidiama

garantinio aptamavimo b[du, naujai detalei taikomas toks pat garantinis terminas, koks Sia Sutanimi yra

Darbams (garantinis terminas tokiai detalei skaidiuojamas i5 naujo nuojos perdavimo
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UZsakovui dienos).

8. s.{r,ry rrrsts rn PAR"EIGOS

8.1. UZsakovas isipareigoja:

8.1.1. tinkamai ir sqziningai r,ykdyti Sutartj;

8.1.2. Sutanies vykdymo metu bendradarbiauti su Rangovu, teikiant Sutarties rykdymui pagristai
reikaling4 informacij4, kurios pateikimo bttinyb€ iSkilo Sutarties rykdymo metu, perduoti rangovui visq
informacijq (ei reikalinga - ir dokumentus) apie darbus, atliktus pagal pirming nutraukt4 sutarti.;

8.1.3. organizuoti Darbq technines prieZiDros vykdym4;

8.1.4. Rangovui tinkamai ivykdZius sutartinius isipareigojimus, priimti i5 Rangovo atliktus Darbus
Sutartyje nustatyta tvarka;

8.1.5. Rangorui tinkamai irykdZius sutartinius isipareigojimus, sumokdti Rangovui uZ Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties 5 skyriuje nustatytq kain4i

8.1.6. Sutarties rykdymo metu sudaryi Rangorui galimybg patekti i UZsakovo teritorij4 (objekt4
kuriame atliekami Darbai);

8.1.7. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, kurie yra nustatlti Sutartyje ir Teisds aktuose.

8.2. Uisakovas turi teisg:

8.2.1. kontroliuoti ir priZifrreti, ar Darbq atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagq kokybe ir jrangos

naudojimas atitinka Pirkimo dokumentq reikalavimus, Rangovo parengtas lokalines s4matas, aktus, PVM
s4skaitas - fakturas, Teis€s aktq reikalavimus;

8.2.2. be atskiro praneSimo atlikti bet kokius patikrinimus, kurie UZsakovui atrodo reikalingi, kilus

itarimui, kad Rangovas nesugebes hiku atlikti Darbq ar Darbai atliekami nekokybi5kai, neprofesionaliai,
paZeid2iant Teis€s aktq, Technines specifikacijos, Pasiiilymo reikalavimus;

8.2.3. raitu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikq Darbq ir nemoketi uZ

netinkamai atlikt4 Darbq iki nustatltq statybos Darbq defektq paialinimo arba paialinti trukumus trediqiq
asmenq pagalba Rangovo s4skaita;

8.2.4. Darbq vykdymo metu raitisko ir motyr'uoto prasymo pagrindu reikalauti Rangovo

darbuotojo / Rangovo pareigas vykdandio asmens pakeitimo, jei mano, kad 5is asmuo netinkamai lykdo
pareigas;

8.2.5. nutraukti Sutarti, esant Sutarties 15 skyriuje nustatytorns s4lygoms;

8.2.6. pakeisti Sutarties sqlygas Sutarties 14 sk)T iuje nustatyta tvarka.

8.3. Rangovas jsipareigoja:

8.3.1. tirkamai ir sqZiningai rykdyti Sutarti;

8.3.2. Sutartyje nustatltu laiku atlikti ir perduoti UZsakovui uZbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus

ir istaisyti nustatytus trukumus;

8.3.3. uZtikinti naudojamq medZiagq ir irenginiq gamintojq reikalavimq ir Sutartyje nurodytr+

reikalavimq bei Teises aktq, reglamentuojanCiq vykdomq Darbq atlikim4, reikalavimq laikymqsi. Darbai,
atlikti nesilaikant Siq reikalavimq, nepriimami. Defektai (tr[kumai), atsiradg d6l Rangovo kaltes, turCs buti
pa3alinti per Uisakovo nustatylq terminq;

8.3.4. atliekant Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilines saugos, technologiniq, aplinkos
apsaugos (Zemes, oro, vandens, gruntiniq vandenq ir kt.), sanitarijos, gaisrinds saugos, techniniq ir kiq
reikalavimq bei susijusiq UZsakovo nurodymq, nepaZeisti treiiqjq asmenq interesq ir uZtikrinti, kad Siame

punkte nurodytrl reikalavimq laikytqsi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelkq tedirjq asmenq

(subrangovq) darbuotojai. UZ Siame punkte nurodlttl reikalavimq nesilaikymo kilusias pasekmes visais
atvej ais atsako Rangovas;

8.3.5. instruktuoti Darbus atliksiandius darbuotojus saugos darbe bei 8.3.4 punkte



nurodytais klausimais, o taip pat uzlikintijq tinkamq parengim4 bei atestavimq pagal specializuotas mokymq'
programas, jei tai yra reikalinga pagal atliekamq Darbq specifik4. Darbus atliksiantys darbuotojai privalo blti
apr[pinti darbo r[bais ir kitomis asmeninemis darbuotojq saugos ir sveikatos priemon€mis, o Rangovas privalo

uilikrinti, kad Sios priemones biitq naudojamos atliekant Darbus;

8.3.6. pateikti visus dokumentus, numa1tus Technin€je specifikacijoje, bei konsultuoti UZsakovq

kitais, su Rangovo sutartiniais jsipareigojimais susijusiais, klausimais;

8.3.7 . baigus Darbus, suwarklti darbo viet4 ir aplinkq;

8.3.8. atliekant Darbus, savojegomis darbo dienos pabaigoje paSalinti susidariusias SiukSles ir pan.

Nuolat uZlikrinti wark4 Darbo vietoje. Pateikti Uisakorui patvirtinandius dokumentus apie statybinio lauZo

iSveZim4 i tam specialiai skirtas vietas;

8.3.9. jeigu tai reikalinga, parengti statinio kadastriniq matavimq bylq ir kitus dokumentus,
reikalingus statiniui eksploatuoti bei perduoti juos UZsakovui;

8.3.10. lailg4is statybos prieZifrros ir inspektavimo reikalavimq, vykdy'ti UZsakovo nurodymus,
statybiniq susirinkimq (rangovq susirinkimq) sprendimus;

8.3.11. organizuoti Darbus taip, kad nebiitq gadinamas jo ar kitq rangovq anksdiau atliktq darbq
rezultatas, UZsakovo ar Darbq objekto naudotojo turtas, ar daromas nepagristai didelis (viriijantis numalt4
technineje ir sutartineje dokumentacijoje) poveikis aplhkai;

8.3.12. raitu informuoti UZsakov4 apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdytijam tinkamai
vykdyti Sutarti nedelsiant po to, kaijis apiejas suiinojo ar tu€jo suiinoti;

8.3.13. i5kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visq prevenciniq
priemoniq ir atlikti visus b0tinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmq, kad b[tq i3vengta Siq ivykiq, o jiems
jrykus, kad butq i5vengta ar imanomai sumaZintosjq pasekmds. Visais auk5diau nurodytais atvejais Rangovas
privalo nedelsdamas i5siai5kinti sujais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tadiau nepaZ€isdamas Teises akq
reikalavimq, likviduoti kilusias pasekmes bei prane5ti apie tai UZsakovui;

8.3.14. organizuoti ir apskaityti nelaimingq atsitikimq ir avarijq tyrimus;

8.3.15. UZsakowi pareikalavus, pateikti naudojamq medZiagq ir (ar) irangos kokybds ir atitikties
sertifikatus iki medZiagq ar irangos pateikimo i statybvietg;

8.3.16. esant bDtinumui, UZsakovo reikalavimu, pateikti Rangovo valdomo triuk5mo intensyvumo
matavimq rezultatus, grvenamosios aplinkos or4 terliandiq mediiagq (dulkiq) matavimq rezultatus, lykdyti
UZsakovo nurodymus d6l triukimo ir tarSos lygio uZtikrinimo statybvietCje;

8.3.17. dalynr,auti Darbq objekte rengiamuose rangovq susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (ei tokie bus rengiarni). Jei Rangovas ar jo atstovas susirir:kime / pasitarime nedalyvauja,
nepaisant to, jis isipareigoja rykdyti susirinkimo / pasitarimo metu priimtus sprendimus;

8.3.18. uZlikrinti i5 UZsakovo Sutarties \ykdymo metu gautos ir su Sutarties rykdymu susijusios
informacijos konfidencialum4 ir apsaug4. Pasibaigus sutartiniq jsipareigojimq irykdymo terminui, UZsakovui
papraiius raitu, gr4iinti visus i5 UZsakovo gautus Sutariiai vykdyti reikalingus dokumentus;

8.3.19. saugoti atlilrtq Darbq rezultat4 nuo sugadinimo ir vagystes ar kitq neigiamq veiksniq, taip
pat nuo meteorologiniq s4lygq daromos Zalos iki atlikti Darbai bus perduoti UZsakovui. Visais atvejais
Rangovo atliktq Darbq rezultatas tampa UZsakovo nuosavybe, o jq atsitiktinio sugedimo rizika pereina
UZsakovui nuo statybos uZbaigimo dokumento ir (arba) galutinio Darbq perdavimo - priemimo akto
pasiraSymo;

8.3.20. atlyginti visus Uisakovo nuostolius, atsiradusius dil netinkamos kokybes Darbq atlikimo,
susijusius su defektq Salinimu ir (ar) termino praleidimu;

8.3.21. uZikrinti, kad iki galutinio Darbq rezultato perdavimo - pri6mimo akto pasiraSymo dienos,
i5 Darbq atlikimo vietos b[tq paialinta visa Rangovui priklausanti ir Darbams atlikti naudota iranga, likusios
atliekos, nepanaudotos medZiagos, o Darbq vieta bEtq warkinga ir iSvalya;

8.3.22. UZsakovo praiymu teikti jam i5samias ataskaitas apie Darbq atlikimo eigq (iskaitant, bet
i5samius praneSimus apie esamq Darbq stadij4, numatomus Darbq uZbaigimo terminus,neapsiribojant,

itakq Darbq ar jq dalies uZbaigimo terminams ir kt.);aplinkybes,
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8.3.23. sudarlti s4lygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZiuretojui lankltis objekte bei
susipaZinti su visa Darbq vykdymo dokumentacija;

8.3.24. informuoti UZsakovq apie objekte dirbandius subrangovus;

. 8.3.25. tinkamai \,ykdyti kitus jsipareigojimus, kurie numatyti Sutartyje ir galiojandiuose Teises
ahuose.

8.4. Rangovas turi teisg:

8.4.1. gauti Sutartyje nurodyo dydZio uimokest! uZ taiku, tinkamai ir kokybiskai UZsakovui
atliktus Darbus;

8.4.2. pratlti, kad Uisakovas pateikq su tinkamu Sutarties vykdymu susijusi4 informacijq ar
dokumentus, kuriq pateikimo b[tinybe atsirado Sutarties rykdymo metu;

8.4.3. suderings su UZsakovu, irengti statybos aik5teleje laikinus statinius, konstrukcijas ir
irenginius, sandeliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikli;

8.4.4. naudoti Darbq objekte atributikq, reklamuojaniiq jj ir subrangovus. tik i5 anksto ra5tu
suderings tai su UZsakolu;

8.4.5. parekri i Darbq objekt4 tiek, kiek tai b[tina atlikti Darbus bei irykdyi kitus Sutartyje
numatytus isipareigoj imus;

8.4.6. uZbaigti Darbus anksdiau Sutartyje numatyto termfuio;

8.4.7 reikalauti, kad Uisakovas tinkamai ir laiku vykdytq kitus sutartinius isipareigojimus.
8.5. Kiti UZsakovo ir Rangovo isipareigojimai, teisOs ir pareigos apibreZiami galiojandiuose Teises

aktuose.

9. DARBUSUSTABDYMAS

9.1. Darbq atlikimo terminai gali biiti staMomi iiais atvejais:

9'1.1. Sutarties ig'vendinimo metu UZsakovo iniciary./a nusprendZiama keisti ar tikslinti Darbq
Techning specifikacijq. Tokie pakeitimai galimi tik iSimtiniais atvejais, kuriq nebuvo galima numaqti iki
Sutarties pasirailrno;

9.1.2' UZsakovas neturi galimybis rykdyti savo isipareigojimq pagal Sutart! (netenka finansiniq
galimybiq apmoketi uZ atliekamus Darbus), ir Rangovas del 5iq priei;asdiq negali rykdyi savo isipareigojimq;

9.1.3. UZsakovas neturi galimyb€s Sutartyje numaty,tais terminais pateikti dokumentq ir
informacijos, kurie yra b0tini Darbq vykdymui, ir Rangovas del siq prieZasdiq negali vykdyti savo
isipareigojimq.

IO. SUBRANGA, ST]BRANGOW KEITIMAS
10.1. Bet kokie fiziniai arjuridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties vykdymui,

neatsiZvelgiant i tai, kokie teisiniai ry5iai sieja Siuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiandiais
Rangovo vardu. Siq asmenq veiksmai rykdant Sutarti Rangovui sukilia toiias padias pasekmes, i<aip jo paties
veiksmai.

10.2. Rangovo pasitelkiami Subrangovai:

10.2.1. Nenumat)'ta.

10.3' Rangovas turi teisg pasitelkti Subrangor,'us, nenurodytus Pasiulyme,jeigu Siems Subrangovams
nebuvo keliami kvalifikacijos reikalavimai irjq poreikio Rangovas negalejo numatytilTokie Subrangovai turi
tur€ti teisg verstis veikla, kuri reikalinga Darbq, kurie perduodami Subrangovams, itlikimui. Rangovas privalo
prane5ti UZsakovui apie pasitelkiamg Subrangovq bei pateikti teisg verstis veikla irodandius doiumenrus per
3 (tris) darbo dienas nuo Subrangovo pasitelkimo.

10.4. Ui Subrangovo atliekamq Darbq kokybg Uisakovui atsako kad Sutarties



8.3 papunhyje nurodyq reikalavimq laikyqsi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktq trediqiq

asmenq (Subrangovq) darbuotojai. Ui pasekmes bei padaryt4 ialq, kilusias del Siq reikalavimq nesilaikymo,
visais aoejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas uZ Sutarties lykdym4, iskaitant Rangovo

perduodamos vykdyi Sutarties dalies kokybg ir padaryt4 inl4.

10.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Subrangovai gali b[ti pakeisti kitais:

10.5.1. del Subrangovq bankroto, restruktfiriavimo bylos i5k6limo ar likvidavimo proceduros

pradejimo;

10.5.2. kai Subrangovai nebeatitinka subrangovams keliamq kvalifikaciniq reikalavimq;

10.5.3. kai su Subrangovais nutraukiama sutartis del negaldjimo laiku ir tinkamai ivykdyti Sutarties

s4lygq.

10.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu gali blti pasitelkiami papildomi Subrangovai, kai:

10.6.1. paai5keja, kad yra biitina pasitelkti nauj4 (papildomq) Subrangov4, atsiradus Pirkimo
dokumentuose ir Technin€je specifikacijoje nenurodltiems darbams ar nenurod;,toms paslaugoms, be kuriq
nebltq galima tinkamai igyventi Sutarties nuostatq;

10.6.2. siekiant tinkarnai ir laiku irykdyti Sutarti, b0tina padidinti Darbq spart4 del Darbq atlikimui
nepalankiq gamtiniq qlygq ar kitq objektyviq aplinkybiq.

10.7. Sutarties galiojimo metu, ketinant pasitelkti papildomus Subrangovus, pastarieji turi b[ti ne

Zemesnes kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Pirkimo s4lygose.

10.8. Rangovas, noridamas pak€isti Sutartyje numaqtus Subrangovus, UZsakovui pateikia pagrjstq

pra5ym4, kuriame nurodo aplinkybes, s4lygojandias Subrangovo pakeitimo poreiki, jo kvalifikacijos atitikimq
Pirkimo s4lygose numalrtiems reikalavimams bei prideda tai pagrindiiandius dokumentus. Subrangovai gali
pradeti vykdy,ti Darbus tik Rangovui gavus Uisakovo sutikimq.

10.9. Sutarties igyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ar Rangovo praiymu gali buti keidiami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutardiai rrykdyi. UZsakovas turi teisg Rangovo pareikalauti pakeisti

specialist4 del jo netinkamq veiksmq jg,vendinant Sutarti. Tokiu aweju, UZsakovas raStu informuoja Rangovq

apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialist4. Rangovas, gavgs U2sakovo

reikalavim4, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti toki specialistq kitu specialistu, kuris atitinka Darbq

Pirkimo s4lygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teisQ pras)ti

UZsakovo pakeisti Rangovo pasitelkt4 specialist4 tuo atveju, jei specialistas yra atleidZiamas, iSeina i5 darbo

ar d€l kitq prieZasdiq daugiau kaip l0 (de5imt) dienq negali rykdyi savo pareigq, susijusiq su Sutarties

lg,n',endinimu. Rangovas savo pralymq del specialisto pakeitirno UZsakovui pateikia ra5tu, nurodydamas
pakeitimo prieZastis bei pridedamas dokumentus, patvirtinandius specialisto atitikim4 Paslaugq ir Darbq

pirkimo s4lygose nurodytiems kvalifi kaciniams reikalavimams.

l0.10.Jei Rangovas pasamdo Subrangov4 be UZsakovo raiti5ko sutikimo, Rangovas privalo

UZsakovui sumoketi 2 000,00 Eur baud4.

II. DARBU PERDAVIMO - PRIEMIMO TVARKA

I 1.1 . Rangovas, tinkamai atlikgs Sutartyje numatytq Darbq dali, nedelsiant, bet ne veliau kaip prieS

3 (tris) darbo dienas apie tai informuoja UZsakovq ra5tu, kuris ne vdliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo

tokio praneiimo gavimo dienos organizuoja Darbq technini ivertinim4, dalyvaujant Rangovo atsakingam

asmeniui.

I L2. Darbq perdavimas - pri€mimas vykdomas etapais, nustatant atliktq Darbq faktini kieki pagal

Sutanies I pnede nurodytus kiekius.

11.3. Atliktq Darbq pri€mimas atliekamas pasirasant atliktq Darbq perdavimo - pri€mimo aktq

(forma F2) ir bendrq suvesting paZymq (forma F3).

I 1.4. UZsakovas, priimdamas Darbus, Darbq perdavimo - priemimo akte (forma F2) turi teisq

nurodyi, kad Darbai priimami su neesminiais neatitikimais, kuriuos Rangovas turis iStaisyi iki UZsakovo

nurodlto termino, bet ne veliau kaip iki galutinio Darbq perdavimo - priemimo akto pasiraiymo dienos ir
pasira5ymo / jregistravimo.
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11.5. Jei Darbq kokybe atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, UZsakovas ne v€liau kaip per
5 (penkias) darbo dienas nuo atliktq Darbq techninio jvertinimo turi pasiraiyi Darbq perdavimo - priemimo
akt4, kuris sura5omas 3 (trtnit vienod4 teising galiq turindiais egzemplioriais, kuriuos pasira5o abiejq Saliq
igalioti asmenys. Atlikti Darbai priimami ir priemimo dokumentai iforminami taip, kad Rangovas UZsakovui
juos pateikq iki einamojo m€nesio 25 (dvide5imt penlfos) dienos, o jei 5i diena yra ne darbo diena - kit4 po
jos einandi4 darbo dien4.

11.6. pagal Teisis aktq nustaq 4 tuark4 bei reikalavimus. Darbq perdavimo - pri€mimo akte
nurodoma Darbrl techninio ivertinimo data.

11.7. Jeigu Darbq techninio jvertinimo metu (iki Darbq perdavimo - priemimo akto pasiraiymo)
nustatomi Darbq atlikimo trEkumai ar kitokie nukrypimai nuo Sutarties, Uisakovas turi teisg atsisakyti
pasiraili Darbq perdavimo - priemimo akt4, nurodydamas priimto sprendimo motlvus (,ei imanoma,
nurodydamas ir priemones, kuriq Rangovas privalo imtis, kad Darbq rezultato kokybe atitildq Sutarties
reikalavimus ir Darbq perdavimo - priimimo aktas bntq pasiraiyas), o Rangovas privalo per UZsakovo
nurodytq technologiSkai reikaling4, protingq termin4 savo jegomis ir l€5omis paialinti trfrkumus ar kitokius
nukrypimus nuo Sutarties.

1 1.8. Rangovui per Uisakovo nurodlt4 termin4 nepasalinus nustat)4q trukumq ar kitq nukrypimq nuo
Sutarties, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,02 procento nuo Darbq, atliktq su tnlkumais,
vertes dydZio delspinigius ui kiekvien4 pradelst4 dienq bei atlygina UZsakovo del to patirtus tiesioginius
nuostolius tiek, kiek jq nepadengia delspinigiai.

I 1.9. Nuosarybes teise i atliktus Darbus UZsakovui pereina nuo Darbq perdavimo - priemimo akto
pasira5ymo dienos ir statybos uZbaigimo dokumento iregistravimo.

1l.10.Rangovui veluojant uZbaigti Darbus Sioje Sutartyje nustatltais terminais del prieiasdiq,
nepriklausandiq nuo UZsakovo, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,02 procento uZ
kiekvien4 dien4 nuo Sutarties vertCs dydZio delspinigius bei atlygina UZsakovo d€l to patirtus tiesioginius
nuostolius tiek, kiek jq nepadengia delspinigiai.

ll.ll.Salys ai5kiai supranta ir pawirtina, kad tarpinis atliktq darbq aktas nera galutinis Darbq
priemimas - perdavimas. Sis Darbq pri€mimas bei ,,aktavimas" yra atliekamas tinkamo Sutarties rykdymo
kontrolei uhikrinti. Rangovas turi imtis visq imanomrl ir racionaliq priemoniq, apsaugant atliktq darbq
rezultatus nuo Zalos.

ll.l2.Galutinis Darbq perdavimas ir pri6mimas atliekamas pilnai uZbaigus Darbus ir Sutartimi bei
teises aktq nustaryta oarka perdavus techning, rrykdom4jq dokumentacij4 bei pasiraiius galutini Rangovo
uZbaigtq statybos darbq perdavimo statytojui akt4.

11.13. Jei Uisakovas pastebi jau priimtq Darbq pagrjstus trDkumus ar kitus nukrypimus nuo Sutarties,
kuriq jis nepasteb€jo priimdamas Darbus, jis privalo prane5ti apie tokius tr[kumus ir (ar) nukrypimus
Rangolui per 15 (penkiolika) kalendoriniq dienq po jq pastebejimo. Prane5us apie triikumus ar kitus
nukrypimus, Rangovas privalo savo l€5omis i3taisyti juos per UZsakovo nurodyt4 technologi5kai reikaling4,
proting4 terminq. Jeigu Rangovas per nurodyt4 proting4 terminq nepaialina atliktq Darbq tr[kumq ar kiq
nukrypimq, apie kuriuos ji informavo UZsakovas, jis privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius,
kuriuos 5is patirs Salindamas trlkumus ar kitus nukrypimus savo iniciatyva, pasitelkdamas trediuosius asmenis.

12. MOKEJIMII TVARKA

12.1. UZsakovas sumoka Rangovui uZ fakti5kai atliktus Darbus per 30 (trisdeSimt) dienq po s4skaitos

- fakt[ros gavimo, pasirasius atliktq darbq aktq (F-2) ir pazymq (F-3).

12.2. UZsakovas atlieka galutini atsiskaitym4 su Rangovu Siam atlikus visus Sutartyje numaq/tus
Darbus iskaitant ir defekq, nustatytq priimant Darbus, pa5alinim4 per 30 (trisde5imt) dienq po galutinio
Rangovo uZbaigtq statybos darbq perdavimo statltojui akto pasiraiymo.

12.3. Visi mokejimai pagal 5i4 Sutarti atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta pagal
Sularlies 5.5 papunktyje rerlalavimus.

12.4. Vykdant sutartj, PVM s4skaitos-fakturos, s4skaitos-fakturos, keditiniai ir debetiniai
dokumentai bei avansin€s s4skaitos turi bDti teikiami naudoiantis .,E. sqskaita"



priemonimis. K;ti i5laidas pagrindZiantys dokumentai gali b[ti teikiami naudojantis informacin€s sistemos .,E.-

s4skaita" priemon€mis. Prisijungti prie elektronines paslaugos ,,E. sqskaita" galima intemeto

adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansq ministro nustab.'ta tvarka.

Rangovas isipareigoja PVM s4skaitose-faktlrose nurodyti Sutarties, kurios pagrindu i5raSomos qskaitos,
numeri.

12.5. Salys susitaria taikyi tokiq UZsakovo mokejimq, atliekamq pagal Siq Sutarti, iskaitymo tvark4:

12.5.1. Pirmqja eile 1,ra iskaitomi Rangovo reikalavimai, susijg su mokejimo prievoliq uZ pagal 5i4

Sutartj atliktus Darbus ivykdymu:

12.5.2. Antr4ja eile yra jskaitomi Rangovo reikalavimai, susijg su netesybq, pal0kanq arba nuostoliq
pagal 5i4 Sutarti atlyginimu;

12.5.3. Trediqia eile yra iskaitomos kitos UZsakovo Ralgovui mok6tinos sumos (ei tokiq yra).

12.6. Jei mok€jimai pagal 5iq Sutarti )ra tarptautiniai, taikoma SHA atsiskaitymq schema (mokandioji
Salis sumoka banko mokesdius uZ tarptautini mokejimo nurodym4, o uZsienio bankq mokesdius sumoka
mokejim4 priimanti Salis).

12.7. UZsakovas, nesant apmokijimo sulaikymo pagrindq, nesumokejgs Rangovui uZ atliktus Darbus
per Sutarties 12.1-12.2 p. nurody,t4 termin4, Rangovui pareikalaurs, moka Rangowi 0,02 procento ui
kiekvien4 dien4 nuo viluojamq sumoketi sumq dydZio delspinigius.

12.8. UZsakovas turi teisg sulaikli apmokejim4, jei:

12.8.1. po atliktq Darbq perdavimo - pridmimo akto (Darbq etapo ar visq Darbq) pasira5ymo dienos
paaiSk€ja atliktq Darbq trtikumai, jeigu jq nebuvo jmanona pastebeti Darbq perdavimo - priemimo metu;

12.8.2. po atliktq Darbq perdavimo - pridmimo akto (Darbq etapo ar visq Darbq) pasiralymo dienos
paaiSkeja kad UZsakovui padarlti nuostoliai dil Rangovo kaltCs (pvz. sugadinta iranga, pairistos
komunikacijos, tinklai ir pan.) - iki nurodyq aplinkybiq paialinimo momento. Siuo aweju negali bDti sulailgta
daugiau moketinq sumq, negu gali reiketi tiesioginiams Uisakovo nuostoliams padengti;

12.8.3. Rangovas nevykdo kitq savo isipareigojimq pagal Siq Sutarti.

12.9. Jei Rangovui pagal 5i4 Sutarti yra priskaidiuotos netesybos, UZsakovo mokdtina suma
maZinama priskaidiuotrl netesybrl suma. UZsakovas turiteisg priskaidiuotas netesybas isskaidiuoti iS bet kokiq
Rangovui atliekamq mokejimq, teises aktq nustaryta tvarka prane5ant apie tokiq netesybrt iskaitym4.

12.10. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaiqti su Subrangovais uZjq atliktus darbus. Apie tai UZsakovas
raltu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raltu
pateikus praiymq pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma tri5ale sutartis tarp UZsakovo,
Rangovo irjo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu wark4, atsiZvelgiant jpirkimo
dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustaBtus reikalavimus. Rangovas turi teisg prieltarauti
nepagristiems mokejimams Subrangolui triSaleje sutartyje nustatl'ta warka. Tai nekeidia pagrindinio rangovo
atsakomyb€s del pirkimo sutarties ivykdymo.

13. INTELEKTINESNUOSAVYBiSTEISIS

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teises, ig'tos rykdant Sutarti, iskaitant intelel(ines
nuosalyb€s teises, iSskyrus asmenines neturtines teises i intelektin€s veiklos rezultatus, yra UZsakovo
nuosavyb€.

13.2. Jei Sutartyje n€nustatlta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliq atlyginim4 UZsakovui del bet
kokiq reikalavimq, kylandiq del intelelctinis nuosavybis teisiq paZeidimo ar itariamo jq paZeidimo, iSskyrus

atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda del UZsakovo kaltes.

14. SUTARTIESPAKEITIMAI

14.1. Sutarties s4lygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bfiti keidiamos, iSskyrus kaip tai

istatymo 89 straipsnf e.
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14.2. Sutarties sqlygq keitimu nera laikomi techninio pob[diio Sutarties pakeitim ai (pavyzALiui,
Saliq rekvizitai, klaidos) bei atskirq Sutarties vykdymo sqlygq koregavimas Sutartyje numafl,tomis
aplinkybemis:

14.2.1. Subrangovq keitim4 reguliuoja Sutarties 10.5 papunktis;

1 4.2.2. Kainos perskaidiavim4 reguliuoja Sutarties 5.3 papunli:tis;

14.2.3. Saliq kontaktiniq duomenq pakeitim4 reguliuoja Sutarties 19.4 papunktis.

14.3. Darbq pakeitimai, b[tini Darbams uZbaigti, gali b[ti atliekami tik ddl iki Sutarties pasiralymo
nenumaq,tq, nuo Sutarties Saliq nepriklausandiq aplinkybiq, iskaitant:

14.3.1. nenuma!4as fizines selygas, t. y. del i5skirtinai nepalankiq rneteorologiniq s4lygq (taikoma
Darbams, kuriq kokybe priklauso nuo meteorologiniq s4lygq);

14.3.2. nenugalimos j€gos (force majeure) aplinkybes, kaipjos apibreZtos Sutartyje;

14.3.3. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Technineje specifikacijoje;

14.3.4. negalejimas naudoti Sutartyje nurodyq medziagq / irangos del nuo Rangovo
nepriklausandiq aplinkybiq (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos);

14.3.5. pagristi trediqiq asmenq reikalavimai ddl Darbq, susijusiq su trediqiq asmenq rurru,
vykdymo (inZineriniq tinklq (vandentiekiq, dujotiekiq, elektros, telekomunikacijq, energijos lrl ar kiq ilnklq;,
susisiekimo komunikacijq valdyojq ir pan.);

14.3.6. butinybi / tikslingumas atsisalq,'ti atskiro Darbo ar maZinti apimtis del to, jog Darbai ar jq
dalis tapo nereikalingi UZsakovui:

14.3.7. del Teises aktq reikalavimq pasikeitimo po statyb4 leidZiandiq dokumentq, kuriq pagrindq
prkdomi Darbai, i5davimo, jei d€l tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo s4lygos n butina pasikeitusiq
Teisds aktrl reikalavimus igrvendinti Sutarties lykdymo rnetu;

14.3.8. dCl statybos normatyviniq dokumenq reikalavimq vykdymo;

14.4. Darbq pakeitimai gali apimti:

14.4.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakymq arba Darbo apimties sumaiinim4, taip pat Darbo
kokybes ar kitq bet kurio atskiro Darbo sarybiq, Darbq dalies lygiq, pozicijq ir (arba) matmenq fukiti.ur;

14.4.2. bet kuri papildom4 Darb4, irangq, medZiagas.

14.5. Rangovo pasiDlyme ivardintos Darbq sudetines dalys (resursai, technines specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Technineje specifikacijoje, gali blti keidiamos tik UZsakovo sutiiimu ir tik tiek, kiek
toks keitimas neprie5tarauja Techninei specifikacijai (Darbrl apimdiai, Techninei specifikacijai, breZiniams).
Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

14.6. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

14.6.1. Motyvuot4 siulym4 d€l Pakeitimo ir j! pagrindZiandius dokumentus techning prieZi[r4
atliekandiam subjektui bei UZsakovui raltu pateikia Rangovas, t. y.:

14.6.1.1. jei b0tina/tikslinga atsisa$fti atskiro Darbo, ar butina,/tikslinga maiinti Darbq apimtis, raitu
pagrindZiamos aplinkybes, s4lygojanCios biitinybg atlikti Darbq pakeitimus, Rangovas pateikia nerykdyinq
Darbq lokaling sqmate kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina;

14.6.1.2. jei Sutartyje numali4 atskirq Darb4 (arjo dali, t. y. pasiiilyme nurodyos Mediiagos{ranga
rinkoje nebegaminamos/nebetiekiarnos ar pan.) bDtina keisti kitu Darbu, raltu pagrindZiamo. 

"ptint 
yUei,

s4lygojandios bDtinybg atlikti Darbq pakeitimus, Rangovas pateikia nerykdyinq Darbq lokaling iqnatq bei
si[lymq d€lkeistinq Darbq, t. y. vietoje nevykdomq Darbq siulomq atlikti Darbq lokaling sqmat4, ir, Uisakovui
jvertinus Rangovo siiilym4, koreguojama Sutarties kaina (ei reikia);

14.6.1.3. papildomq darbq bfrtinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, breZiniais ar
kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, techning prieiidr4 atliekandio subjekto ir projektuotojo paraiais,
bei ra5tu suderinamas su UZsakovu:

techning prieZi0r4 atliekantis subjektas ivertina pareiktq14.6.2.
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pateikia motyruot4 sprendimq Uzsakovui;

14.6.3. Darbq pakeitimas patvirtinamas UZsakovo. Jei UZsakovas pateiktuose dokumentuose

nustato netikslumq ir (ar) klaidq, gr4Zina juos tikslinti dokumentus pateikusiam techning prieZi[r4

atliekandiam subjektui. UZsakorrui jj patvirtinus, Rangovas gali pradeti vykdlti papildomus darbus. Darbq

pakeitimas laikomas sud6tine Sutarties dalimi.

14.7 . Jei Sutartyje numatyi Darbai isiryti pagal technini projekq, parengtq vadovaujantis teises aktq

reikalavimais, ir techniniame projekle yra statinio statybos skaidiuojamosios kainos dalis, tai papildomq darbq

pirkimas vykdomas tokia tvarka:

14.7 .1. jei Sutarties kaha kartu su papildomais darbais nevirSija Viesqiq pirkinq istatymo 89 str.

numa$q keitimo ribq, koreguojama Sutarties kaina Saliq susitarimu;

14.7.2. jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virsija Viesqjq pirkimq istatymo 89 str.

numaq/tas keitirno ribas, papildomi darbai isigyjami vykdant atskir4 pirkim4 Viesqiq pirkimq istatyme
nustatlta tvarka;

14-8. Jeigu Rangovas Darbq rrykdymo metu suZino apie technini trikum4 dokumento, kuriuo

vadovaujantis Rangovas privalo lykdy,ti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas praneiti

UZsakovui. UZsakovas, gavgs tok! Rangovo praneiimq, privalo pateikti tr[kstam4 informacij4, tinkamus

paaiSkinimus bei (eigu reikia) iforminti pakeitimq Sutarties 14.6 p. tvarka.

15. SUTARTIESNUTRAUKIMAS

15.1. Sutartis gali b i nutraulda raStiSku abiejq Saliq sutarimu.

15.2. UZsakovas turi teisg vienaialiSkai, nesikeipdamas iteism4, prieS l5 (penkiolika) dienq ra5tu

apie tai ispejgs Rangov4, nutraukti Sutarti, jeigu Rangovas i5 esmds paZeide Sutarti. Rangovo padarytas

Sutarties paZeidimas laikomas esminiu. jeigu:

15.2.1 . atlikti Darbai neatitinka Sutartyje numag,trl reikalavimq, ir Rangovas nei5taiso Darbq

atlikimo trtkumq per proting4 UZsakovo, vadovaujantis Sutarties I 1.7 papunkdiu, nustatltq terminq;

15.2.2. Rangovas daugiau kaip du kartus i5 eil€s praleido dalies Darbq atlikimo terminq, jei Darbai
yra tgstinio pobldZio;

15.2.3. Rangovas nesilaiko Sutarties 6.3 papunktyje numatyto Darbq atlikimo termino, irv€lavimas
nuo numatyto pabaigos termino yra daugiau nei 30 (trisdeiimt) dienq;

15.2.4. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkandia Sios Sutarties reikalavimq ir 5ie neatitikimai
nebuvo iStaisyi per l4 (keturiolika) dienq nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkandia dienos;

15.2.5. Rangovui yra iskeliama bankroto ar restruktirizavimo byla, arba bankroto procesas

vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su keditoriais procediiros arba
jam vykdomos analogi5kos proced[ros pagal Salies, kurioje jis registruotas, istat]mus, U2sakovui tampa

Zinoma apie kitoki priverstini Rangovo keditoriq teisiq ig,vendinimq galinti tureti esmines itakos Rangovo

galimybems toliau vykdyti Sutart! ir (ar) dil Rangovo yra priimamas ir isiteiseja apkaltinamasis teismo

nuosprendis ui 2014 n- vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direkryTros 201'4l24lES dil vieiqiq
pirkimq, kuria panaikinama Direktyva 2004118tE8,57 straipsnio I dalyje iSvardintuose Europos Sqiungos

teisds aktuose apibriZtus nusikaltimus;

15.2.6. Rangovas painidLia Sios Sutarties nuostatas, reglamentuojandias konkurencij4, intelektines

nuosalybds ar konfi dencialios informacijos valdym4;

15.2.7. Rangovas paZeidZia Sutarties 8.3 papunkdio nuostatas;

15.2.8. yra kitos aplinkybes, nurnatytos Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.

15.3. Nutraukus Sutartidel bentvienos Sutarties 15.2 papunktyje nurodyq prieZasdiq, moka 10 proc.

Sutarties kainos dydZio baud4 (iiskyrus 15.2.5 papunktyje numatytu atveju) ir atlygina visus Uisakovo patirtus

nuostolius, Rangovui nerykdant arba netinkamai lykdant Sutarti

15.4. Rangovas, nepagistai nutraukqs Sutarti, moka UZsakovui l0 procentq nuo Sutarties vertes

iesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. UZsakovui pareiSkus reikalavimq

'/->
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atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma iskaitoma j nuostoliq atlyginimq.

15.5. Sutartis nutraukiama nenugalimos j€gos (force majeure) aplinkybems uZtrukus ilgiau nei
90 (devyniasde5imt) dienq ir abejoms Salims nesudarius susitadmq del Sioi Sutarties pakejtimo, leidZiandio
Salims toliau vykdyi savo jsipareigojimus.

15.6. Nutraukus Sutarti ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodya,
i5lieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi i5likti galioti, kad ii Sutartis b[q visi5kai irykdfa.

15.7' Jei Sutartis nutraukiama anksiiau laiko, Rangovui tik i5 dalies ir.ykdZius sutartinius
jsipareigojimus, UZsakovas ir Rangovas isipareigoja sudaryti atliktq Darbq perdavimo - priemimo akq pagal
Sutarties nutraukimo dienai atlillus Darbus.

15.8. Sutarties nutraukimo isigaliojimo aweju pagal bet kuri Sutarties s4lygq punkt4 Rangovas per
UZsakovo nurodytq terminq privalo:

15.8.1. nutraukti vis4 tolesni Darbq rykdym4, iiskyrus tokj, kuri bUtina atlikti del gl,,r/ybes ar turto
iSsaugojimo arba del darbq saugos reikalavimq;

15.8 2. imtis visq priemoniq, siekdamas sumaiinti del Sutarties nutraukimojo patiriamus nuostolius;

15.8.3. perduoti UZsakovui irangq ir medZiagas, uZ kuriuosjau sumok€ta;

l5'8.4- pa5alinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus, Siukiles i5 statybvietcs ir pats palikti
starybvietg.

15.9. UZsakovo naudai priskaidiuotos Rangovo netesybos yra iSskaidiuojamos i5 UZsakovo Rangovui
moketinq leiq ir (ar) iSreikalaujamos kirokiu b[du.

15.10. Sutartis taip pat gali b[ti nutraukta Lietuvos Respublikos viesqlq pirkimq isratymo
90 straipsnyje nurodlais atvejai ir tvarka.

16. KONFIDENCIALIINFORMACIJA

16'1. Salys susitaria laik)'ti Sutarties pagrindu viena kitai perduodam4 informacijq paslaptyje
neterminuotai, neatsiZvelgiant i tai, ar ta informacija pateikiama Lodliu ar raStu. Salys susiraria neatskleisti
konfidencialios informacijos jokiai trediai Saliai be i5ankstinio raitiSko j4 pateikusios Salies sutikimo, o raip
pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trediUirl asmenq poreikiams, iSskynrs atvejus, kai
tokia informacija turi buti atskleista teis€s, finansq ar kitos srities specialistui, ar patarejui, ar paskolos iavdjui.

16.2. Visa Uisakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidenciali4 nebent UZsakovas
ra5tu patvirtins, kad tam tika pateikta informacija n€ra konfidenciali. Konfidencialia informaciia nelaikoma
tokia informacija. kuri yra skelbiama ar prieiname vie5ai. iskaitant informacij4 Perkaniiosios organizacijos
pateiktq Pirkimo proced[rq rykdymo metu.

16.3. Asmuo, kuriam Salis atskleidiia konfidenciali4 informacij4, turi prisiimti konfidencialumo
isipareigojimus pagal Sios Sutarties nuostatas ir naudoti toki4 informacij4 tik tam tikstui, kuriam ji buvo
suteikta. Sutarties nuostatos d6l konfidencialios informacijos netaikomos informacijai, kuri yra ar ampa
prieinama vie5ai arba gauta atskleidus ar turi b[ti atskleista pagal Teises aktq reikalavimus. Kartu su Darbais
patiekiamq prekiq tiekimo ir naudojimo instrukcijos, kita pana5aus pobudZio informacija taip pat nelaikoma
ko-nfidencialia informacija. Salis, paZeidusi Sioje Sutartyj" nur"q.toi lrip*"igojimus - ;augoii ionfidenciali4
informacij4 irjos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Satiai Sios Sutarties paZeidimu padarytus nuostolius bei
imtis visq protingq veiksmq, kad per trumpiausiq laikotarpj istaisyq tokio atskleidimo pasekmes.

16.4. Salys Zino, sutinka ir isipareigoja neskleisti, negarsinti, neperduoti tretiesiems asmenims
konfidencialios informacijos, Sia informacija naudotis tik Sutarties ivykdymo tikslui.

16.5. Pasibaigus Sutarties galiojimui ar Sutarti nutraukus Rangovas isipareigoja gr4Zinti
konfidenciali4 informacijq UZsakovui per 30 dienq.

x .. 16.6. satis, pazeidusi !{artyje numatyt4 konfidenciarumo pareig4, ls-ipareigoja pagal pagrisr4 kitos
Salies reikalavim4 iumoketi 500,0ii Eur Uauaq i. arlyginti visris fiT.j.'S'"ii"l
netiesioginius nuostolius, kiek jq nepadengia numatyta bauda.
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r7. Slr-ry.l,rslxouvnn
17 .1 . VL savo sutartiniq jsipareigojimq nerykdymq ar netinkamq rrykdymq Salys atsako Sioje

Sutartyje ir Teises aktuose nustaq/ta tvarka.

17.2. Ieigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepa5alina defektq, Uisakovo nustaq4q per

garantini termin4, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su def€ktq ialinimu.

17.3. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs del Rangovo

neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties paZeidimo. Rangovas privalo atlyginti U2sakovui visus

nuostolius, kuriuos pastarasis patirs del trediqiq asmenq tiesioginiq reikalavimq, kylandiq i5 Rangovo

isipareigojimq pagal 5i4 Sutarti paieidimo, irykdymo.

17.4. Rangovas ir Uisakovas susitaria, kad kilus teisminiam gindui del neapmok€jimo uZ Darbus,

Rangovas gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 5 (penkiq) procenttl metines palfikanas nuo neapmokCtos

sumos, kaip tai numato Civilinio kodekso 6.210 straipsnio I dalis.

17.5. Jei Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo rasytinio UZsakovo nurodymo be pateisinamos

prieZasties nepradeda lykdyi Darbq, Rangovas moka UZsakovui 500 Eur baud4.

17.6. Sutarties pagrindu Salies privalomos moketi netesybos turi bDti sumoketos per 30 (trisdeiimt)

dienq nuo pareiSkimo apie netesybas dienos.

17.7. Nuosroliq atlyginimas ir netesybq sumok€jirnas neatleidZia Salies nuo Sutarties nuostatq

tinkamo rykdymo.

17.8. Salis atleidiiama nuo civilinds atsakomybes, jeiji irodo, kad Sutartis neilykdlta del aplinkybiq,

kuriqji negal€jo kontroliuoti bei protingai numagti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalejo uikirsti kelio 5iq

aplinkybiq ar jq pasekmiq atsiradimui (nenugalimos jegos aplinkybes). Salys nenugalimos jegos (/orce

majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Civilinio kodekso 6.212 straipsnis. Apie 5iq

aplinkybiq atsiradim4 Salis kit4 Sali privalo informuoti per 3 (tris) darbo dienas nuo suZinojimo (arba turejimo

suZinoti) apie jq asiradim4. Saliq isipareigojimq rykdymas atidedamas nenugalimos jegos aplinkybiq

egzistavimo laikotarpiui.

18. GINEV SPRENDIMAS IR TEISMINGI]MAS

18.1. Visi gindai, kylantys ii Sutarties ar susijg suja,jos pairidimu, nutraukimu ar negaliojimu, Sios

Sutarties sqlygq nerykdymu arba netinkamu rykdymu, turi bDti sprendZiami derybq keliu.

18.2. Nepavykus gindo iSsprgsti derybomis per 30 (trisde5imt) kalendoriniq dienq nuo derybq

pradZios ir nesusitarus d€l papildomo termino, ginfas galutinai sprendiiamas Lietuvos Respublikos teismuose

pagal UZsakovo buveines viet4. Derybq pradZia laikoma diena, kuriq viena i3 Saliq pateik€ pra5ym4 ra5tu kitai

Saliai su si[lymu prad€ti derybas.

19. SUSIRASINTJIMAS

19.1. Visi su Sutartimi susijg pranelimai, praiymai, kiti dokumentai yra siundiami ar bet koks kitas

susira5indjimas tarp Saliq yra vykdomas elekroniniu paitu, iteikiant UZsakovo ar Rangovo atstovams

asmeniSkai ir pasiralyinai ar siundiant registruotu ar kurjeriq (pasiuntiniq) paitu kiekvienam i5jq.

19.2. UZsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uZ Sios Sutarties vykdym4, Sutarties irjos. 
,, pakeitimq paskelbim4: Starybos ir infrastruktiiros skyriaus vyr. specialiste Ernesta Ziaunien€, tel. (8 45) 58 19

27, el. p. emesta.ziauniene@panrs.lt.

19.3. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uZ Sios Sutarties rykdym4: UAB

.,Versiculus" direktorius Paulius Gudynas, +37067567028, paulius@versiculus.lt

19.4. Jei pasikeidia nurodyti Salies duomenys, 5i Salis-turi informuoti kit4 Sali, prane5dama ne veliau

kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jq.pasikeitimo momento. Jei Salis nesilaiko Siq reikalavimq, ji neturiteises t

orjenziia ar atsiliepima. iei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis,pretenzij4 ar jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis'

prieitarauja sqlygoms arba ji negavojokio praneiimo, i5siqsto pagal tuos duomenis.



20. KITOS SUTARTIES S.ALYGOS

20.1. Rangovas neturi teises perduoti savo isipareigojimq pagal Siq Sutarti trediajam asmeniui be
raitiSko UZsakovo sutikimo.

20.2. Visus Saliq tarpusavio santykius, atsirandandius i5 Sios Sutarties ir neaptartus jos s4lygose,
reglamentuoja Teises aktai.

20.3. Jeigu kuri nors Sios Sutarties nuostata yra ar tampa i5 dalies ar visiSkai negaliojanii4 ji nedaro
negaliojandiomis likusiq Sios Sutarties nuostatq. Tokiu aweju Salys susitaria deti visas pastangas, kad
negaliojanti nuostata biitrl pakeista teisiSkai veiksminga norma, kuri, kiek imanoma, turetq q pati rezultat4,
kaip ir pakeistoji norma.

20.4. Si Sutartis stdaryla2 (dviem) vienodq teising galiq turindiais egzemplioriais lietuviq kalba - po
I (vien4) kiekvienai Saliai.

2I. PRIED{
21.1. Kiekvienas Sios Sutarties priedas yra neatskiriamajos dalis. Kiekviena Salis gauna po vien4

kiekvieno Sutarties priedo egzemplioriq.

21.2. Prie Sutarties pridedami 5ie priedai:

21.2.1. Priedas Nr. I - Lokalines samatos:

21.2.2. Priedas Nr.2 - PaLyma apie atliktus darbus.

22. SALTU REKVIZITAI

UZSAKovAS:

PaneveZio rajono savivaldyb€s administracija

Vasario 16-osios g.27, PanevELys

Tel. (8 45) 58 29 48, faks. (8 45) 58 29 75

A. s. LT214010041200050054

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

Juridinio asmens kodas 188774594

RANGTOVAS:

UAB ,,Versiculus"

Daug6liSkio g. 32, Vilnius

Tel.: (8 676) 34 315;

A. s. LT4540 1 004950027 007 3

Luninor Bank AB

Banko kodas 40100

Juridinio asmens kodas 126262167

PVM moketojo kodas LT 262621610

Selys 5i1 Sutarli perskritd, suprato ir, kaip visiSkai atitinkrnliq jq valiq ir ketinimus, pasiraS6:

Uisakovas: Rangovrs:

sau;ratdytes aOministracija
Jutidinio \lqri6us vedela

ina Kuliiauskiene
2D/2 -0( -2 y

ffitr$ffi,
Rimas Samlos '-.,

Ri'tE'06' ('l

/

6^*K![,v,Ieddja/
Jolanta Michn6vidiene

Savivaldyb€s

ilplq- oA-tY

Kopija tikra

direktorius

pavarde, paralas)

datazot I m. od - 2P d.



UZsakovas:

Rangovas:

UZsakovas:

Priedas Nr. 2

F-3

Atliktg darbq ir iSlaidq apmokdjimo
PAZYMANT.

201 m.... ...... mdn. (eurais, ct)

Eit.
Nr.

Darbq grupiq (etapq) pavadinimas
Kaina

pagal Sutarti

[Eur] be
PVM

Atlikq Darbq
grupes (etapo) dalis

(%) nuo Darbq
pradZios

Atliktrt Darbq grupes

(etapo) dalis (%) per

atsiskaitom4 laikotarpi

Atliktq Darbq grupes (etaPo) Per
atsiskaitomq laikotarpi suma [Eur]

be PVM

Suma be PVM:
PVM, 21 %z

Bendra suma su PVM:

A. V.

201 m............

21

men. ....... d.


