


STATYBOS RANGOS SUTARTTS Nr. ar- 4f,f

Du tfikstandiai devl,nioliktieji metai /,'c l.-- menesio
Muri.lu-pod-

f dienu

Marijampoles savivaldybes_. administracija, lstaigos kodas 188769113, atstovaujama
administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes
administracijos nuostatus (toliau - UZsakovas) ir UAB ,,Kelranga,., imon". 

' 
kodas 151004-973,

atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiandio pagal lmones istatus, (toliau Rangovas), toliau
kartu vadinami Salimis, sudare Siq statybos rangos sularti (toliau _ Suiartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

t. Sia Sutartimi Rangovas lsipareigoja atlikti Marijampolds sav. Marijampoles sen. lgliskeliq
mstl. kelio jungiandio Prienq ir Mykolo Krupavidiaus gatves kapitalinio remonto darbus sri apraSo
parengimu, teises aktq nustatytrl dokumentq. reikalingq .tutybor uZbaigimo proceduroms atlikti,
parengim4 (toliau tekste ivardijama bendra s4voka - Darbai):

. . .2: Sutartis isigalioja kai Rangovas pateikia UZsakovui sutarties jvykdymo uZtikrinimq ir galioja
kol visiSkai ivykdomi sutafiiniai isipareigojimai arba kol Salys sutaria j4 nlt.uukti istatymq ar sutartyj e
nustatytais atvejais. Darbai atliekami pagal parengt4 kapitalinio ."rrronio darbq apra54. Rangovas turi
pradeti vykdyi Darbus kuo greidiau, kaip tai praktiSkuf i-unomu ir toliau turi veikti taip, kad Darbaibltq vykdomi tinkama sparta ir neuZdelsiant. Stafybos darbai turi buti atlikti per 7 menesius nuo
Sutarties isigaliojimo.

3, Ra5tiSku Saliq susitarimu Darbq atlikimo terminas gali buti pratgstas 12 (dvylika) mdnesirl
laikolarpiui tik del aplinkybiq, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

_ 3.1. i5skirtinai nepalankiq oro s4lygq (taikoma darbams, kuriq kokybe priklauso nuo gamtinirl
s4lygr+);

3.2. bet kokio velavimo, kliudiq ar trukdymq, sukeltq arba priskiriamq LlZsakovui arba
UZsakoi,rl personalui ;

_ 3.3. jeigu ddl darbq keitimo ar papildomq darbq Rangovas pagristai negali baigri Sutarlies darbq
laiku:

3.4. del statybos uZbaigimo procedlrq. Pratgsus darbq atlikimo termin4, atitinkamam
laikotarpiui pratgsiamas ir Sutarties galiojimas. Pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo raivtiniu
s u) itari m u.

4 Darbq pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyj e numatyti
Darbai, i3taisyti def'ektai, pasiraSl,tas Darbq perdavimo-priemimo aktas bei Statybos uZbaigimo aktas arba
deklaracija apie statybos uZbaigim4 ir UZsakoi,ui bus perduoti visi Sratybos uzbuigi-o ir su tuo susiig
dokumentai, kuriuos teisetai turi saugoti UZsakovas.

. 5. I darbq kain4 taip pat turi blti iskaidiuotos topogralinio plano, kadastriniq matavimq bei
ispildomosios dokumentacijos parengimo i5laidos. Rangovas pats privalo lvertinti realius medZiagq ir
darbq kiekius ir uZ juos atsaklti. Visi darbai, kurie gali biiti pagrisiai laikomi butinais darbq atlikimui,
tures blti atlikti be papildomo apmokejimo nepriklausomai nuo to. ar jie yra apibldinti technineje
specifikacijoje.

6. Pradines Sutarties kaina 53.385,20 EUR su PVM. Darbq vefte pagal lkainotq veiklq sqrai4
bei Rangovo pirkimo metu pateikrq pasi'lym4 be pVM 44.120,00 EUR; pVM (iZ) S.Ze S.Z0 L.t-.tn.7. Rangovas Darbus vykdo pagal grafik4, nurodyt4 ziniarastyje (veiklq s4rase). Darbq
v)'kdymo metu, atsizvelgiant i Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali b[ti koreguojamas.

8. UZsakovas, raStu 
_nurodydamas prieZastf, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti darbrl

0q dalies) vykdym4. Darbrl vykdymas gali blti sustabtlomas del Siq prieZasdiq:
8.1. del UZsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;
8.2. del pr.oj ekto korekt[ros;
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8.3. kih+ dokumentr; reikalingq darbams aflikti, parengimo, korektdros, gavimo ir pan. (pvz.
ivairiq planq, nuotraukq, leidimq ir pan.).

9. Sutarties bendqlq s4lygq 17. punkto ,,Statybos objekto draudimas.. punkto nuostatos
netaikomos.

10. Sutarties Salil+ sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties
s4lygomis.

. 11. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienod4 teising galiq turintys egzemplioriai, po vien4 kiekvienai
Saliai.

12. Priedai:
12.1. bendrosios Sutarties s4lygos - I priedas;
12.2. Darbq perdavimo - priemimo aktas - 2 priedas;
12.3. Statybvietds perdavimo - priemimo aktas - 3 priedas;
12.4. pairyma apie atliktq darbq vertg - 4 priedas;
12.5. kiti priedai.
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Statybos rangos sutarties
l priedas

PAGRJNDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS
t. pAGRtNDtNeS eeloRosros SUTARTtES SALl'bV S4\..OKOS

1.1 UZsakovas - Lietuvos ar uZsienio valstybes fizinis arjuridinis asmuo, kuris investuoja l65as
i statyb4 ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (arjas paveda atlikti kitam fiziniam arjuridiniam asmeniui).

1-2 Rangovas fizinis asmuo, juridinis asmuo, uisienio organizacija, turintys lstatymais
nustat) ta teisg uTsiimri sratl ba.

1.3 UZsakovo atstovas - UZsakovo kuriam nors laikui paskirlas asmuo, siekiant igyvendinti
Sutarti ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kuri prane5ama Rangovur.

1.4 Rangovo atstovas - Rangovo ivardJtas Sutartyj e arba kuriam nors
asmuo, kuris veikia Ransovo vardu.

_. 1.5 UZsakovo personalas - UZsakovo atstovas ir visi kiti tamautojai, darbininkai, UZsakovui
dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas praneie Rangovui.

1.6 Rangovo personalas - Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas idarbina
Statybvieteje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdlti darbus.

1.7 Subrangovas - fizinis arjuridinis asmuo Sutartyje numatytai Darbq daliai atlikti.
1.8 Stafybos rangos sutartis - UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai, iforminti

ra5tu ir pasira5)ti nustatyta tvarka, pagal kuri Rangovas isipareigoja per Sutarlyje nustatlt4 termin4
pastatyti pagal UZsakovo uZduoti statini arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas lsipareigoja sudarlti
Rangovui b[tinas Darbams atlikti sqlygas, priimti Darbq rezultat4 ir sumoketi Sutartyje nustatyt4 kain4.

1.9 Stafyba - veikla, kurios tikslas pastatyti (sumontuoti, nutiesti) naujq, rekonstruoti,
remonruoti ar griauti esamq slatini.

I .10 Darbai - visi darbai, atliekami statant arba griaunant statini (Zemes kasimo, murijimo,
betonavimo, montavimo, pamatq ir stogrl irengimo, staliq, apdailos, irenginiq paleidimo ir derinimo).

1.11 Garantinis laikas - laikas per kuri Rangovas uZtikina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyj e
nustatyt4 paskifii.

1.12 Darbq atlikimo grafikas dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uZbaigti jq teikim4 pagal Sutarti ar Saliq suderintus Daibq
atlikimo terminus.

1 13 Statinys visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai sujungta
su zeme.

i.14 Pastatas - stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariq ar kitq
patalpq, iidestytq tarp sienq ir pertvarq ir naudojamq Zmonems gyventi ar Zemes [kio, prekybos, kultfuos,
transpofto ir kitai veiklai.

1.15 Iniinerinis statinys - susisiekimo komr.urikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi
kiti .tatirriai. Lurie nera oasrarai.

laikotarpiui paskitas

proj ekte

sklypas

sudeties
projekto

1.16 Stafybvietd - statinio Darbq vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio
atsiZvelgiant i vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis)

I .17 Stafybos sklypas - Zemes naudojimo tikslines paskifties nustat).tq ribq Zemes
(teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 statinio projektas - normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytos
dokumentq, kuriuose pateikiami UZsakovo sllmanyto statinio sprendiniai (aiSkinamoji dalis.
dalys, skaidiavimai, breZiniai), skirtq statinio statybai iteisinti ir vykdyti, visuma.

1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas - dokumentas, kuris nustato statinio
projektavimo, statybos, statinio uZbaigimo, statinio naudojimo, prieZifiros ir nugriovimo reikalavimus,
taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai reglamentai, statybos bei



statiniq r-raudojimo ir prieZi[ros taisykles, standartai, techniniai liudijimai, metodiniai nurodymai,
rekomendacijos.

1.20 Normaty.viniai statinio saugos ir paskirties dokumentai - dokumentai, kurie istatymq ar
teises aktq pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, Zmoniq, kurie juo naudojasi, apsaugos ir saugos,

statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus, atsiZvelgiant i statinio paskirti (statinio tip4) ir jame
planuojam4 veikl4. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties reikalavimus: statinio matmeml
apskaidiavimo, f'unkciniq ryiiq tarp statinio daliq (patalpq) ir statiniq, technologiniq ir energetikos

lrenginiq, technologiniq inZineriniq sistemq, technologijos ir energetikos procesq patikimumo,
efektyvumo ir saugos; inZineriniais tinklais tiekiamq ir statinio inZinerindse sistemose naudojamq
vandens, nuotekq. energijos neSikliq ir pan.; Zemes rrkio melioracijos sistemq reguliuojamo dirvoZemio
dregmes reZimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas - pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui ikonstruoti,
lmontuoti, ideti ar instaliuoti i pastat4 ar inZinerini statini.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto tinkamumo
naudoti technini ivertinim4 pagal statinio, kuriame numatoma 5l produkt4 naudoti, esminius reikalavimus
ir nustatanlis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Technind specifikacija dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibudinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produktq technin0s specifikacijos yra
standartai ir techniniai liudijimar.

i.24 frenginiai - ma5inos, prietaisai, itaisai energijai, medZiagoms gaminti ir inlbrmacijai
priimti, perduoti ar keisti.

1.25 Laikaniiosios statinio konstrukcijos * konstrukciniai statinio elementai. kuriq svarbiausia
paskirlis - laikyti apkrovas konstrukciniai statinio elementai, kuriq svarbiausia paskirtis - laikl'ti
apkrovas (konstrukcijq, irenginiq, sniego, vejo" Zmoniq, grunto ir pan.).

1.26 Pasldptos statinio konstrukcijos ir paslipti darbai konstmkcijos pasleptos veliau
sumontuolq kitl+ konstrukcijq, ar Darbai, paslepti veliau atliktq Darbq.

1.27 Sutarties Salys -,,UZsakovas", ,,Rangovas", ,,Salis''. o abi kartu -..Salys".

2. BENDRUJU SUTARTTES S.4LycV TATKYMAS

2.1 . Bendrosios Sutarties sqlygos taikomos UZsakovo vykdomiems Darbq pirkimams, jeigu jos
yra nurodytos Sutartyje ir Salys raitu nesusitaria kitaip.

2.2. AtsiZvelgiant i Darbq pobndi ir mast4, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis gali buti
taikomos Specialiosios sutarties sqlygos (eigu jos yra).

2.3. Esant kokiems nors prie5taravimams ar neatitikimams tarp Siq s4lygq ir Specialiqjq sutafiies
s4lygq (eigu_jos yra) pasta"rosios yra vir5esnbs.

2.4. Saliq teisiq ir pareigq pagrindas ya Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, poistatyminiai
teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normaqwiniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi brlti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kit4. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentq pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties s4lygos;
2.5.2. Technine uZduotis (eigu yra) ;

2.5.3. Ziniara5tis (Veiklq s4raias(eigu yra));
2.5.4. Kiti dokumentai (eigu yra).

3. SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

3.1 . Bendri isipareigojimai:
3.1.1. Rangovas isipareigoja per Sutarlyje nustatytq termin4 pastatyti pagal UZsakovo uZduoti

statini arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui bltinas Darbams atlikti
s4lygas, priimti Darbq rezultat4 ir sumoketi Sutartyj e nustatl.t4 kain4.

3.1.2. Sutarlies Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga).
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3.1.3. .Ieigu kyla kli[diq, trukdandiq tinkamai lvykdyti Sutarti. kiekviena Sutarties Salis privalo
imtis visq nuo jos priklausandiq protingq priemoniq toms kliltims paSalinti. l5laidas, susijusias su 3iq

klildiq Salinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis, kuri Sios pareigos neivykdo, praranda teisg i
nuostoliq, padarytq del atitinkamq kliudiq nepaialinimo, atlyginimq.

3.2. Rangor o teisis ir pareigos:
3.2.1. Rangovas turi teisQ:
3.2.1.1. lrengti Statybvieteje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir

medZiagoms saugoti;
3.2. I .2. laikydamasis saugos bei visq kitq norminiq, bei UZsakovo imones teises aktq reikalavimq.

patekti i Statybvietg, iSkrauti, priimti ir sandeliuoti darbams reikalingas statybines medZiagas. gaminius.

irengimus, komplektuojam4sias detales ir statybos techik4.
3.2.2. Rangor as isipareigoj a:

3.2.2.1. Sutarlyje nustatytu laiku pradeti, kokybi3kai atlikti, uZbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka
perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo s4skaita i5tais)'ti defektus, nustatytus iki
Darbq perdavimo UZsakovui irlar per garantini laikotarpi;

3.2.2.2. i5 anksto raitu inlbrmuoti UZsakov4 apie Statybvieteje dirbsiandius subrangor'ris. Bet koks
pasiulyme nurodltq subrangovq pakeitimas galimas tik i5 anksto ra5tu suderinus su UZsakovu. Tokiu
atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui u2 subrangovq prievoliq neivykdym4 ar
netinkam4 ivykdym4 bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padare vykdydami Sutarli subrangovai.
Subrangovai privalo atitikti konkurso s4lygq 3.10. punkte keliamus kvalifikacinius reikalavimus.
Subrangovai gali buti keidiami kai:

3.2.2.2.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo uking veikl4. arba kai

istatymuose ir kituose teises aktuose numatlta tvarka susidaro analogiSka situacija;
3.2.2.2.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu pripaZintas

kaltu del profesines etikos paZeidimo;
3.2.2.2.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo, korupcijos, ar

kitq pana5aus pobudZio veikq padarymo;
3.2.2.2.4. keidiasi subrangovo organizacine struktdra juridinis statusas, pobtdis ar valdymo

struktlra ir tai gali tureti itakos tinkamam Sutarlies ivykdymui, i5skyrus atvejus, kai del Siq pasikeitimq
keidiama Sutartis:

3.2.2.2.5. subrangovas nepajegus tinkamai rykdyti prisiimtq isipareigojimq.
3.2.2.3. Datbq atlikimui, esant reikalui, savo sqskaita ir jegomis gauti leidimus arba sutikimus

atlikti Darbus apsauginese zonose (elektros tinklq, rySiq linijq, magistraliniq vamzdynq), nutiestq
poZeminiq komunikacijq vietose, ir kt. i5 trediqjq asmenq;

3.2.2.4. Rangovas isipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projekt4 (projekting dokumentacij4).
vadovautis istatymais, Vyriausybes nutarimais, teritorijq planavimo dokumentais, normatyviniais statybos
techniniais dokumentais ir kitais teises aktais;

3.2.2.5. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raStu infonnuoti UZsakov4
apie pastebetas klaidas, netikslumus arba defektus UZsakovo reikalavimuose (proj ektinei e

dokumentacijoje) bei teikti siulymus jiems iSvengti;
3.2.2.6. savo s4skaita, uZsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kit4

technik4, reikalingus Darbams pagal Sutarti nustatytu laiku atlikti;
3.2.2.7. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra5tu infbrmuoti UZsakov4

apie visus vykdant Sutart! patiriamus sunkumus, Darbq atlikimo uZdelsimq (numanom4 trukmg ir
prieZastis), kurie galetq itakoti, jog Rangovas nespes iki galutinio Darbq atlikimo termino ivykdyti savo
Sutartiniq prievoliq:

3.2.2.8. Darbq vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medZiagas, gaminius ir
konstrukcijas, kaip nustat).ta Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos teises
aktuose jiems nustatytus reikalavimus;
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3.2.2.9.lalkt ir tinkamai inlormuoti UZsakovq apie atliktq Darbq etapus bei apie atliktr+ Darbq
priemimo-perdavimo dat4 bei laiku pateikti UZsakovui atliktq Darbq perdavimo-priemimo aktus bei kitus
statybos uZbaigim4 patvirtinandius dokumentus;

3.2.2.10. UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijq ir kitus bandymus. Jei
po to paai5keja, kad Darbai neatitinka galiojandiq statybos normq ir reikalavimq irlarba UZsakovo
reikalavimq (projektines dokumentacijos), visas su tuo susijusias i5laidas (tarp jq ir i5laidas, susijusias su
atitinkamq defektq Salinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.11. savo s4skaita i5taislti Darbil tnlkumus, kurie del Rangovo kaltes yra netinkamai ivykdli
ir neatitinkantys Sutarties s4lygq (iskaitant Sutarties priedus);

3.2.2.12- naudoti Statybvietg tik pagal paskirti, garantuoti teiset4 bei saugq darb4, prieSgaisring ir
aplinkos apsaug4 bei darbo higien4 Statybvieteje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaug4 ir
greta Statybvietes gyvenandiq, dirbandiq, poilsiaujandiq ir judandiq Zmoniq apsaug4 nuo atliekamq darbq
sukeliamq pavojq. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai irlarba tretiej i asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu neb[tq apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq irlarba
psichotropiniq medZiagq. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teises aktq reikalavimais, Rangovas
privalo nurodytais atvejais aptverti Statybvietg, kad ij4 negaletr+ patekti paSaliniai asmenys;

3.2.2.1,3. uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir vis4 jos galiojimo laikotarpi Darbus
atliekantys asmenys turetq reikiam4 kvalifikacij4 ir patirli, reikalingas norint ivykdl.ti Sutarli;

3.2.2.14. iki galutinio atliktq Darbq perdavimo UZsakovui (teises aktq nustatyta tvarka Statybos
uZbaigimo akto arba deklaracijos apie statyb4 uZbaigimo suraSymo), Rangovas atsako uZ Statybvietes,
irengimq, medZiagq apsaug+ taip pat uZ asmenq ir jq nuosavybds apsaug4 tiek darbo vietoje, tiek greta
jos ir privalo imtis visq imanomq ir racionaliq priemoniq, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams
padarytinq nuostoliq, Zalos, nepriklausomai nuojq atsiradimo prieZasdiq, taip pat apsaugant UZsakov4, jo
darbuotojus bei bet kokius kitus trediuosius asmenis ir jq turt4 nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti del
netinkarno Siq materialiniq verlybiq saugojimo;

3.2.2.15. Rangovas privalo vykdyti Darbq atlikimo metu gautus UZsakovo ra5l.tinius nurodymus,
jeigu Sie nurodymai neprieStarauja Sutarties sqlygoms ir Normatlwiniams statybos techniniams
dokumentams bei nera kiSimasis i Rangovo flking komercing veikl4;

3.2.2.16. uZtikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo raStu igaliotas asmuo, tuetq priejim4 prie visq
vykdomq Darbq ir suteikti jam visas galimybes apZiureti atliekamus Darbus, patikrinti ir iSbandyti visas
naudoj amas medZiagas;

3.2.2.17. padeti ir suteikti galimybg UZsakovui susipaZinti su visais ira5ais statybos darbq Zumale
bei medZiagq kokybes deklaracijomis, kadjis galetq tinkamai patikrinti atliekamq Darbq kokybg;

3.2.2.18. ne veliau kaip prie5 2 (dvi) savaites iki Darbq pabaigos pateikti raitiSkq pra3ym4
Statybos uZbaigimo komisijai sura5)ti statybos uZbaigimo aktq ir/ar suraiyti ir pateikti Statybos
uZbaigimo komisijai deklaracij4 apie statybos uZbaigim4 bei pateikti visus reikiamus paaiSkinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyt4 iSpildom4j4 dokumentacij4, gamini4 ir irengimq techninius
pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiq prireiktq;

3.2.2.19. uZbaigus Darbus, iSsiveZti visus lrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir inventoriq,
i5siveZti Siuk5les, susikaupusias Darbq atlikimo eigoje, bei palikti darbo viet4 sutvarkyr4 ir 5vari4
tinkam4 tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirti;

3.2.2.20. per UZsakovo nustatyt4 temin4 savo le5omis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar
Zal4, susidariusius del Rangovo netinkamo Darbq pagal Sutarti irykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.21. Rangovas isipareigoja visi5kai atlyginti UZsakovo patirlus nuostolius, kuriuos s4lygojo
finansavimo ar jo dalies praradim4 del netinkamo Rangovo sutartiniq prievoliq vykdymo. Siuo atveju
negindijami UZsakovo nuostoliai lygfls prarasto finansavimo dydZiui;

3.2.2.22. nutraukus Sutarti del Rangovo kaltes, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius,
iskaitant. bet neapsiribojant kainq skirtumu, susidarandiu UZsakovui isigyjant tr[kstamus Darbus iS
trediqjq asmenq;

3.2.2.23. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numat).tus Sutartyje ir galiojandiuose Lietuvos
Respublikos teises aktuose:
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3.2.2.24. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvim4 ar defektus. kilusius deljo kaltes, jeigu objektas
sugriuvo ar def'ektai buvo nustatyti per Siuos garantinius terminus:

3.2.2.24.1. Rangovas medZiagoms ir irangai privalo suteikti gamintojq taikomas garantijas, bet ne
maZiau kaip 2 (dvejq) metq;

3.2.2.24.2. penkerius metus - Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
ncpaminetiems 3.2.2.24.2.- 3.2.2.24.4. punktuose:

3.2.2.24.3. deSimt metq esant pasleptr+ statinio elementq (konstrukcijq. vamzdynq ir kt.);
3.2.2.24.4. dvidesimt metq esant tydia pasleptq defektq;
3.2.2.24.5. garantiniai teminai pradedami skaidiuoti nuo Darbq rezultato atidavimo naudoti

dienos.
3.2.2.25. Jeigu Rangovo kvalifikacija del teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba

tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui isipareigoja, kad Sutarti vykdys tik toki4 teisg turintys
asmenys.

i.i. UZsakovo teists ir pareigos
i.i.l. UZsakovas turi teisg:
3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties r'ykdymo momentu kontroliuoti ir priZirlreti atliekamq Darbq eig4 ir

kokybg. Darbq graliko laikym4si, patikrinti medZiagq, naudoj amq Darbams, kokybg. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo technines uZduoties (projektines dokumentacijos), nesilaiko nustatytr+ statybos normq ir
taisykliq arba kitq prisiimtq isipareigojimq, UZsakovas turi teisq pasinaudoti Sutarties bendrqjq s4lygq 11

skyriuj e nurodytomis teisemis;
3.3.1.2. pateikti butinus nurodymus Sioje Sutarlyje numatytiems Darbams atlikti

vykdymo;
3.3.1.3. kr.iesti nepriklausomus ekspertus atliktq Darbq kokybei ivertinti, kuriq

ir reikalauti jq

lsvaoos;alrms
turetq privalom4 reik5mg;

3.3.1.4. iskaityi Rangovui priskaidiuotas netesybas i5 Rangovui moketinq sumq.
1.J.2. Uzsakovas jsiparei goja:
3.3.2.1. laiku suteikti Zemes sklyp4 Statybai (Statybviet9), kurio dydis ir blk16 tud atitikti

Sutarlies nustatytas s4lygas bei leisti Rangovui laiku pradeti tinkamai vykdyi ir laiku uZbaigti Statyb4;
3.3.2.2. Sutatyj e numatytais atvej ais ir tvarka perduoti Rangor,ui naudoti pastatus ir irenginius;
3.3.2.3. kontroliuoti ir priZiiireti atliekamq Darbq eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si,

Rangovo tiekiamq medZiagq kokybQ, nesikiSdamas i Rangovo iking komercing veikl4;
3.3.2.4. nustatgs nukypimus nuo Sutarlies s4lygq. kurie gali pabloginti Darbq kokybg, ar kitus

ttikumus. apie tai nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra5tu pranesti Rangovui.
UZsakovas, neprane5gs apie pastebetus tr[kumus, netenka teises jais remtis ateityje.

4. DARBUEIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradeti vykdyti po to, kai priima Statybvietg i5 UZsakovo.
4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ vis4 darbo jeg4, paslaugas, medZiagas, irang4,

irankius ir mechanizmus, naudoj amus Sioje Sutarlyje numatl-tiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima
visq reikalingq Statyb4 leidZiandiq dokumentq, tame tarpe ir kitq leidimq ar licenzijq gavim4 Rangovo
s?skaita fu jegomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminim4 ir jos perdavim4 UZsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal lkainotr] veiklq s4raS4.
4.4. Jeigu pasikeidia Darbq atlikimo biitinos s4lygos arba informacija. kuria buvo pagristi

pirminiai isipareigojimai pasirode. esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susijgs grafikas ar kitos
susijusios sqlygos turi bfti nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos. Salys
atlieka tokius pataisymus geranori5kai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus maksimaliai serai ir
ekonomiSkai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medZiagos, irangos, detales ir kitos konstrukcijos turi tapti
UZsakovo nuosavybe, kuri neturi brlti apsunkinta (neikeista ir niekaip kitaip suvarZyta). Darbams atlikti
panaudotos medZiagos, irar,gos. detales ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavvbe tik po jq
pristatymo UZsakovui bei Rangovui ir llZsakovui pasiraiius Darbq perdavimo-pridmimo akt4. R4ngovas
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i5lieka atsakingas uZ jq prieZi[r4, praradimo ar sugadinimo rizik4 iki Darbq ar jq etapq perdavimo-

priemimo akto pasiraSymo tarp Rangovo ir UZsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojq ar savo pasamdytq subrangovl+ darbuotojq

arveZim4 i darbo viet4 ir iSveZim4 i5 jos, ui jq apgyvendinimq, i5laikym4, darbuotojq saug4 ir sveikat4.

4.7. Naudojamos statybines medZiagos turi btti kokybi5kos ir atitikti LR teises ir normatyviniq

aktq reikalavimus, taikomus tokios ri5ies Statybos medZiagoms, turi tureti visus reikizrmus sertifikatus

ir ar Iicencijas. atitikties deklaracijas.
4.8. Visa Rangovo naudoj ama Darbams atlikti iranga. irengimai ir mechanizmai privalo atitikti

galiojandig LR teises aktq reikalavimus.
4.9. Statinio (o dalies) Darbq pabaiga laikoma diena. kai Darbq perdavimas ir priemimas

iforrninamas aktu, ku4 pasiraSo abi Salys (kai UZsakovas patvirlina Statybos uZbaigimo akt4).

5. DARBTJ PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (o dalies) projekte numab4us Darbus bei ivykdZius nutiestq inZineriniq
tinklq ir susisiekimo komunikacijq bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas prane5a UZsakovui

apie pasirengim4 perduoti atliktq Darbq rezultal4 arba, jeigu tai numatlta Sutadyje, apie lvykdyt4 Darbq

etap4. Gavgs 5i prane5im4, UZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo

dienas, pradeti Darbq priemim4.
5.2. Darbq priemimq organizuoja ir atlieka UZsakovas savo le5omis. {statymq ir normatyviniq

statybos techniniq dokumentq nustat).tais atvej ais priimant Darbq rezultat4 dalyvauja atitinkamq
valst.vbes ir savivaldybes institucijq atstovai.

5.3. UZsakorui, i5 anksto priemusiam atskiro Darbq etapo rezultal4, pereina Sio rezultato

atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika. iSskyrus atvejus, kai tai irryko del Rangovo kaltes. Jeigu

UZsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priemimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka UZsakovui.
5.4. Darbq perdavimas ir priemimaJifominamas aktu, kuri pasira5o abi Salys. Jeigu viena iS Saliq

alsisako pasiraS)ti akt4, jame daroma Zyma apie atsisakym4 ir aktq pasiraSo kita Salis. Viena3alis
perdavimo aktas gali blti teismo pripaZintas negaliojandiu, jeigu teismas pripaZista, kad kita Salis atsisake

akt4 pasiraSyti pagristai.
5.5. Jstatymq ir Sutarties nustatJtais atvejais, taip pat kai to reikalauja atliktq Darbr{ pobldis, prie3

priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali buti priimami tik esant

teigiamiems bandymq bei kontroliniq matavimq rezultatams.
5.6. UZsakovas turi teisg atsisakyti priimti Darbq rezultat% jeigu nustatomi trukumai, del kuriq jo

nelmanoma naudoti pagal Sutarlyje numatytq paskirti ir jeigu Siq trukumq Rangovas negali paialinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.1. Salys laiko Sutarlyj e nurodltq informacij4 paslaptyje ir be iSankstinio ra5tiSko kitos Salies

sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui. iSskyrus asmenis, Saliq paskirtus vykdyti Sutart!.

Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to teikia Sutarties r'ykdymo tikslais. Be
raSti5ko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar informacija, iSskyrus

Sios Sutanies vykdymo tikslus.
6.2. Si nuostata lieka galioti trejus metus po Sios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.
6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies nuosavybe, jeigu Salys raitu

nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutardiai, kiekviena Salis gr4Zina arba, kitai Saliai sutikus,
sunaikina kitos Salies medZiag4. MedZiagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos Respublikos istatymai ar
kiti teises aktai reikalauja, kad medZiaga biitq i5saugota.

6.4. Kiekviena Salis isipareigoja i5saugoti visos i5 kitos Salies gautos informacijos, kuri
atsiZvelgiant iLietuvos Respublikos fstatymus, yra islaptinta ar sudaro komercing paslapti, slaptum4 ir
taip pat isipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i5skyrus Sutatyje nurodytus
tikslus. Esant pagristoms prieZastims, Salys turi teisg reikalauti, kad Salies personalas, dalyvaujantis



Sutadies v1,kdyme, pasiraSytq atskir4 konfidencialumo pasiZadejim4. Salys privalo uztikrinti, kad visi jq

darbuolojai laikytqsi Sio punkto reikalavimq.
O.S. ValitybOt, tainybos ar komercinds paslapties neatskleidimo isipareigojimas netaikomas vie5ai

ar kitokiu budu paskelbtai informacijai arba infbrmacijai, kuri4 kita Salis yra teisetai gavusi ne i5 kitos

Sutarties Salies, iaip pat informacijai, kuri yra vieia pagal Lietuvos Respublikos istatymus. Taip pat Sis

lsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka informacijos apie

pirkim4 (taip pat ir Sutarti) pareikalauja teisesaugos, kontroles ir kitos institucijos.- 
0.6. Su,ro atsakomybiq ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad bUtq laikomasi Lietuvos

Respublikos teises aktq, reglamentuojandiq valstybes, tarnybos ar komercines paslaptis bei duomenq

apsaug4.
6.7. Rangovas i5 anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,

susijusius su Sutaflimi arba kuriq UZsakor,ui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys raStu nesusitaria kitaip, autorines teises ir kitos intelektines nuosavybes teises i
dokumentacij4 ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso Rangovui.

7.2. Tadiau nesant Rangovo autoriniq ar kitq intelektines nuosavybds teisiq apribojimo, UZsakovas

gali laisyai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darbq rezultatus neribot4 laikotarpi bet

kokiais tikslais, iSskyrus komercinius tikslus.

8. RA.NGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uZtikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkq subrangoul darbuotojai, atlikdami

Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojq saugos ir sveikatos, prie5gaisrines saugos, aplinkosaugos,

elektrosaugos ir higienos teises aktq reikalavimus, bei uZtikrins teiset4 bei saugq darb4.

8.2. Rangovo personalas turi btti tinkamai kvalihkuotas, igudgs ir turintis patifti atitinkamose

veiklos srityse bei darbe. Uisakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleistq bet kuri Statybvieteje

idarbint4 arba iDarbq vykdymq ftraukt4 asmeni, iskaitant, jeigu reiketq, Rangovo atstovq, kuris:

8.2.1 . nuolat blogai ir nerlpestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties atlikimu:
8.2.1 .1. pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidZiai;
8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriq nors Sutarties sqlygq;
8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia gresmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugar.

8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutartf vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,

subrangovq) darbuotojai, prie5 pradedant vykdyti Darbus paskiria asmeni, darbdaviq veiklai saugos ir
sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatoriq, koordinuojanti Rangovo,

subrangovo darbuotojq darb4, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas.

Paskyrimas turi b[ti ltbrminamas ra5ti5kai (isakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu
(lokaiiniu) teises aktu) apie tai inlbrmuoj ant UZsakov4.

8.4. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas,

Rangovas privalo skirti Rangovg atstovaujantl asmeni darbuotojq saugos ir sveikatos klausimais (toliau

Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoj a Rangovo darbuotojus saugiai dirbti
Statybvieteje.

8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZtikrinti savo kanspodo priemoniq

ir kitr+ judandiq mechanizmq saugq judejim4 Statybvieteje ir Salia jos esandioje teritorijoje. Transporlo

priemoniq eismas organizuojamas pagal atitinkamos transpofio nlSies eismo taisykles- IJZ savo ir/ar

nuomojamq, visq ru3iq transpofio priemoniq saugaus eismo organizavim4 Statybvieteje ir Salia jos

esandioj e teritorijoje atsako Rangovas.
8.6. Rangovas privalo buti gerai susipaZings su evakavimo planais. avarijq prevencijos ir

Iikvidavimo planais ir priemondmis, kuriq privaloma imtis avarijq atvejais.
8.7. Rangovas uZtikrina, kad visi irankiai. mechanizmai, pastoliai, kopedios, pakelimo irengimai,

elektriniai ir mechaniniai irankiai, prietaisai ir kt. butq tvarkingi, naudojami laikantis saugios

ehsploatacijos taisykliq bei laikomi saugioje vietoje.
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8.8. Rangovas negali palikti neuZbaigto arba dalinai uZbaigto darbo nesaugiose s4lygose, kwios galetq

pakenkti saugiam darbui, sugadinti irengimus ar sukelti pavojq Zmoniq sveikatai ar glvybei.
8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidare situacija kelianti gresmg Zmoniq

saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo brlti sustabdyi, kai gamtin€s s4lygos kliudo saugiai juos atlikti.
8.10. Sutarties r,ykdyrnui Rangovas neturi teises sudarlti darbo, ar kitokiq sutardiq su UZsakovo

darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojrl Sutarties vykdymui be
abipusio raStiSko susitarimo. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu Sutarlies paZeidimu, ir UZsakovas
turi teisg Sutartyi e nustatyta tvarka viena5ali5kai nutraukti 3i4 Sutarti prie5 termin4, bet tai neatleidZia
Rangovo nuo prievoliq ir atsakomybes pagal Sutarti.

8.11. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdl.ti darbuotojai irlarba tretieji asmenysr uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebiitq apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq irlarba
psichotropiniq medZiagq. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichik4 veikiandiq medZiagq nustatyti, gali
b[ti privalomai naudojamos technines priemones (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant praneiti UZsakovo atstovui apie. bet koki nelaiming4 atsitikimq.
suZeidim4 arba incident4, ar apie Lal4 darom4 ar padaryt4 UZsakovo darbuotojams, turlui ar tretiesiems
asmenlms.

8.13. UZsakovo praiymu Rangovas pateikia asmenq, kuriuos gali tekti ileisti lUZsakovo patalpas
del prieZasdiq, susijusiq su Sutarlies lykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo kiekvieno tokio
asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas UZsakovo reikalaujamas Zinias.
UZsakovas pasilieka teisg atsisaklti ileisti i UZsakovo patalpas bet kokius Rangovo ar Rangovo pasitelktq
trediqjq Saliq darbuotojus, kuriq buvimas UZsakovo patalpose, UZsakovo nuomoneJ nepageidautinas.

8.14. UZsakovo pra5ymu Rangovas gauna ii kiekvieno pra5yme nurodyto asmens
konf-rdencialumo pasiZadejim4. kad toks asmuo supranta, jog konlidencialumo (valstybds, tamybos ar
komercinds paslapties neatskleidimo) isipareigojimq reikia laikytis Sutarlies vykdymo metu. taip pat ir j4
nutraukus ir pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas i5samiai ir tiksliai tvarko s4skaitas, iraSus ir kvitus, susijusius su visomis UZsakovo
kompensuojamomis iSlaidomis ir kitais UZsakovo vykdomais mokejimais, susijusiais su Darbais.

9.2. Reikalui esant, UZsakovo praSymu Rangovas leidZia UZsakor,ui ar nepriklausomam auditoriui
bet kokiu protingu laiku patikrinti visas s4skaitas, iraSus ir kvitus Rangovo patalpose ar kitose UZsakovo
nurodllose vietose, pasidarl.ti tokiq s4skaitq, ira5q ir kvitq kopijas, ir Rangovas pateikia UZsakovui arjo
nepriklausomam auditoriui visus paaiSkinimus, susijusius su iSlaidomis, kurias UZsakovas pra3o
paaiSkinti.

9.3. Rangovas uZtikrina, kad minetos s4skaitos. iraiai ir kvitai bttq saugomi dvejus metus po
S utan ies nutraukimo ar pasibaigimo.

r0. DARBU KATNA tR \|OKEJtllAl

10.1. Siai Sutardiai taikomas fiksuotos kainos su periilra apskaidiavimo budas. UZsakovas uZ
visus pirkimo dokumentuose ir sutafiyj e numatytus darbus sumoka Rangovo pasiulyrne nurodyt4 kain4,
jeigu faktine pirkimo dokumentuose bei sutartyj e UZsakovo nurodytq darbq apimtis nesiskiria daugiau
kaip 15 procentri, skaidiuojant nuo pradinds sutarties vefids.

10.2. .lei reikia atsisakyti ir (ar) isigyti daugiau kaip 15 procentq, skaidiuojant nuo pradin6s
sutarties verles- pirkimo dokumentuose ir sutartyj e nurodytq darbq apimties, visi darbai, vir5ijantys 15

procentq rib4, atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo s4lygas, nurodytas Kainodaros
taisykliq nustatymo metodikos, patvirtintos VieSqiq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d.
Nr. 1S-95 ,,Del kainodaros taisykliq nustatymo metodikos patvirtinimo" III skyriuje.

10.3. Sutarlies kaina keidiama taikant kiekio (apimties) keitimo s4lygas. Taikant kiekkr (apimties)
keitimo s4lygas galimq pakeitimq apimtis yra iki 30 progentr] pradines pirkimo sutarties veftds, esant
Zemiau nurodytoms aplinkybems:

10.3.1. bet kurios projekte numat).tos Darbq dalies montavimo ar irengimo vietos ar padeties
keitima;
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10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinim4 taip pat Darbo

kokybes ar kitq bet kurio atskiro Darbo savybiq, Darbq dalies lygiq, pozicijq ir (arba) matmenq

pakitimus;
10.3.3.bet kuri papildom4 Darb4, Irang4, MedZiagas;

10.3.4. neatitikimus projekto breZiniuose ar specifikacij ose;

1 0.3.5. breZiniq neatitikimus techninems specifrkacijoms;
10.3.6. teises aktq reikalavimq pasikeitimus darbq atlikimo metu;
10.3.7. naujesniq (naujos kartos) statybiniq medZiagq atsiradim4 rinkoje, jomis keidiant senesnes,

numaq.tas proj ekte;
10.3.8. racionalesnio sprendimo pateikimus;
10.3.9. neteisingai arba nepakankamai ivertintus darbq kiekius projektuojant;
10.3.10. darbq vykdymo metu atliekamq tyrimq nesutapimus su techninio proj ekto duomenimis;

10.3.11. darbq vykdymo eigoje paaiSkeja, kad atskirq darbq atlikimas nereikalingas ar

nefmanomas.
10.4. Suta(ies kaina gali biti perZitrima (keidiama) kai teises aktais yra pakeiiiamas Sutartyje

nurodytiems darbams taikomas pridetines ver16s mokestis. Siuo atveju darbq kaina (ikainiai) gali bnti
koreguojama bet kuriuo Sutafiies galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam pridetines verles mokesdio

taritui. Perskaidiuota darbq kaina (ikainiai) iforminama Saliq Papildomu susitarimu, kuris lT a Sios

Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne veliau kaip per 10 dienq nuo teises

akto, kuriuo keidiamas pridetines vertes mokesdio dydis, isigaliojimo dienos. Perskaidiuotas pridetines

veftes mokestis taikomas tik atliktiems darbams po pridetines vertes mokesdio dydZio pasikeitimo.
Pasikeitus kitiems mokesdiams Sutarties kaina nebus perskai6iuojama. Sutarties rykdymo laikotarpiu
Salig susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties neatliktq Darbq dalis) gali btti keidiama (didinama
arba maZinama), jei, vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes
skelbiamais duomenimis, statybos sqnaudq kainq pokyis, skelbiamas (http://www.stat.sov.lt), per

vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties pasira5ymo menesio bus didesnis kaip 10 proc. Sutarties

kainos (neatliktq ir UZsakovui nepriduotq Darbq dalis) keitimas perskaidiuojamas praejus 12 menesiq po

Sutarlies pasira5ymo. Perskaidiavimas atliekamas statybos Darbq kain4 (sutarlies neatliktq Darbq dalf)
dauginant i5 perskaidiavimo koeficiento (A), gauto einamqjq metq menesio kainq indeks4 @) dalijant i3

praejusiq metq sutarties pasiradymo mdnesio kainq indekso (C): A: (B/C). Perskaidiuojama tq Darbq
kaina, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos pakeitimo iforminimo. Kainq pakeitimas lfbrminamas
dvi5aliu Sutarlies Saliq susitarimu po Statistikos depaftamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes
statybos kainq indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainq indeksai pagal statiniq tipus skelbiami
Statistikos departamento intemeto svetaineje, adresas httBlAu4ly.sla1eAv.!!. Indeksuota kaina isigalioja
nuo susitarimo pasiraSymo abiejq Saliq atsto",r1 dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju
taikoma tik UZsakovo mokejimams pagal Sutarli uZ atliktus Darbus atitinkamai po kainq pakeitimo

lforminimo dviSaliu Saliq susitarimu.
10.5. Susitarimai del perZiuros ir kiekio (apimties) turi buti fforminti raStu. pagristi dokumentais,

Saliq suderinti ir laikomi sudetine sutarties dalimi.
i 0.6. Avansinis mokejimas netaikomas.
10.7. i Darbq kain4 feina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turetq i5laidq kompensavimas.
10.8. uZ Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savaranki5kai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo

Sutarlies, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodl't4 termin4
pa5alinti be UZsakovo leidimo atliktus Darbus, prieSingu atveju tai atlieka UZsakovas Rangovo s4skaita.

10.9 kai Rangovo faktines i5laidos yra maZesn6s negu buvo numat)ta, nustatant atliekamq Darbq
kain4, Rangovui i3lieka teise gauti atlyginim4, numatyt4 Sutartyje, jeigu UZsakovas neirodo, kad
ekonomija turejo neigiamos ltakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.

10.10. Mokejimai:
10.10.1. UZsakovas privalo sumoketi Rangovui Sutarlyje numatytas kainas po to kai yra priimtas

Darbq rezultatas (etapas ar Darbai), su s4lyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;
10.10.2. Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus pagrindas yra PVM s4skaita faktura, atliktq Darbq aktas

(forma F-2) ir paLyma apie atliktq Darbq vertg (Sutarlies 4 priedas). Rangovas isipareigoja pateikti
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detalq atliktq darbq akt4, kuriame atsispinditq fakti5kai atlikti darbai. Aktuose turi bUti nurodomi
panaudotq medZiagq kiekiai ir kiekvienas atliekamas Darbas ivardijamas atskirai. Atlikti Darbai
negali btrti iSrei5kiami procentine iSraiSka;

10.10.3. PVM s4skaita faktiira privalo btti teikiama naudojantis infbrmacines sistemos

..E.Sqskaita" pdemonemis. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansq ministro nustatyta
tvarka. Pateikus PVM s4skaitq laktur4 kitomis priemondmis ar b[dais, bus laikoma, kad PVM s4skaita

faktura nepateikta;
10.10.4. UZsakovas atlieka mokejimus per 5 d. d. gavgs finansavimo leias, bet ne vdliau kaip per

60 kalendoriniq dienq po PVM s4skaitq fakturq gavimo. Darbai linansuojami Keliq prieZilros ir pletros
programos, UZsakovo biudZeto bei kitq leSq. Apmokejimo terminas pasirinktas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos mokejimq, atliekamq pagal komercines sutaftis, velavimo prevencijos istatymo 5 straipsnio 3

dalies nuostatomis. Veluojant finansavimui Keliq prieZiiros ir pletros programos le5oms, mokejimai
Rangovui atidedami finansavimo vdlavimo laikotarpiui. UZsakovas, veluojant finansavimui Keliq
prieZilros ir pletros programos leSoms, delspinigiq nemoka;

10.10.5. UZsakovas, Sioje Sutartyj e nustatltu laiku neatsiskaitgs su Rangovu, moka Rangovui
0,05% delspinigiq nuo neapmok6tos sumos dydZio uZ kiekvien4 uZdelstE atsiskaitJ'ti dien4;

10.i0.6. Rangovas, laiku neatlikgs Darbq ar nepaSalings defektq, moka UZsakovui 0,05%
delspinigiq nuo neatliktq Darbq sumos uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4;

10.10.7. jeigu UZsakovas nevykdo savo isipareigojimq sumoketi Sutarlyje numat).t4 atlyginim4
arba kitoki4 Sutarties Saliq sutart4 sum4, Rangovas turi teisg iSieskoti jam pagal Sutarti priklausandias

sumas uZ atlikt4 Darb4 i3 UZsakovui priklausandiq irenginiq, likusiq medZiagq ir kito UZsakovui
priklausandio turlo, kol UZsakovas visiSkai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darbq rezultat4 tol, kol
UZsakovas tinkamai neivykdys savo prievolds;

10. 10.8. sutarliniai mokejimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZiami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

I l. DARBU KOKYBE rR DEFEKTU snllnlmO TVARKA

1 1 .1 . Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darbq perdavimo-priemimo akto pasiraSymo dienos, bet
kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq ar kokybes triikumq, ar yra atliekami pa2eidZiant Sioje
Sutartlje numatytas s4lygas, jis bet kuriuo metu gali raStu pareikalauti, kad Rangovas:

1 1 .1 .1 . nedelsiant sustabdytq ir/ar nutrauktq Darbq atlikimq;
1 1 .1 .2. paSalintq Siuos trukumus per nurodyt4 laiko tarp4;
11.1.3. neatlygintinai pakeistq nekokybidkas medZiagas, gaminius, dirbinius, irang4;
1 1 .1 .4. neatlygintinai pagerintq atliekamq Darbq kokybg;
1 1.1.5. neatlygintinai iStaisltq netinkamai atliktus Darbus.
11.2. Pastebejus atliktq Darbq defektus irlar kokybes trr)kumus, dalyvaujant Rangovo fgaliotam

atstovui, suraSomas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas isipareigoja ne vdliau kaip prie3 I (vienq)
darbo dienq inlbrmuoti Rangovo atstov4 apie orgalizuojamos apZir:ros, atliktq Darbq defektams ir
kokybes tnlkumams nustatyti, laik4 ir viet4. Def'ektini akt4 pasira5o UZsakovo ir Rangovo igalioti
atstovai. Rangovui" nepripaZinus defektq ar kokybes trfrkumq, arbajam nustatytu laiku neatvykus suraSyti
def'ektinio akto. UZsakovas gali atlikti nepriklausom4 Darbq kokybes ekspertizg. Jei eksperlizes metu
nustatoma" kad Darbai atlikti nekokybiSkai eksperlizes iSlaidas apmoka Rangovas, jei Darbai kokybiSki

- UZsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizes i5vados joms bus privalomos, ir isiparcigoja atlyginti
viena kitai tokios ekspertizes i3laidas.

11.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi def'ektq irlar kokybes
trukumq, kurie kelia pavojq Zmoniq sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turlo saugumui, UZsakovas turi
teisg pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne vdliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
praneiimo gavimo, sustabdyti Darbq ar Darbq dalies vykdym4. Darbai sustabdomi iki tol. kol Rangovas
neuZtikrins Zmoniq sveikatos. darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Paialings prieZastis Rangovas
privalo raStu kreiptis i UZsakov4, pra5ydamas leidimo pratgsti Darbq vykdym4.
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11.4. .Ieigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybi5kai atliktq
Darbq. UZsakovas gali sulaikyti mokejimus irlarba iStaisyti nekokybiSkai atliktus Darbus trediqjq Saliq
pagalba arba savo jegomis ir i5skaidiuoti del to patirtus nuostolius iS Rangovo.

1 1.5. Pastebetq Darbq trlkumq ar defektq Salinimas neprailgina Sutarties irykdymo terminq.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU

12. 1. Sutartis keidiama vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis.
12.2. Sutarties dokumentai gali bnti keidiama tik raitiSku Saliq susitarimu irlar protokolu,

nasirai),1u abiej q Surarries saliq.

- 12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutafties s4lygq pakeitim4, pateikdama
kitai Saliai raSti3kq praiym4 keisti Sutarlies s4lygas ir dokumentq, pagrindZiandiq prasyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. { pateikt4 pra5ymq pakeisti atitinkam4 Sutarlies sElyg4
kita Salis motyvuotai atsako per veliau ka.ip per 10 darbo dienq. Salims nesutarus del Sutarties s4lygq
keitimo, sprendimo teisg tuti U2sakovas. Salims tarpusavyje susitarus del Sutarties s4lygq keitimo, 5ie
keitimai ilbrminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

13. TEISIV IR PAREIGU PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visq ar dalies savo isipareigojimq pagal 5i4 Sutarti be iSankstinio
raiti5ko UZsakovo sutikimo. Sudarltos Sutarties Salis gali blti pakeista tuo i5imtiniu atveju, kai ji
pedvarkoma, reorganizuojama arba del UZsakovo funkcijq perdavimo kitai perkandiajai organizacijai ar
Rangovo lunkcijq perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su Sutartimi susijusios fi-urkcijos
perduodamos pilnai kontroliuojamai jo imonei, toliau liekant solidariai atsakingu uZ Sutarlies vykdymq)
Sutarties r,ykdymas perduodamas kitam lkio subjektui (-ams;. Del Sutarties Salies pertvarkymo,
reorganizavimo ar funkcijq perdavimo neturi pablogeti Sutarti vykdysiandio Dkio subjekto (q) galimybes
tinkamai ivykdyli Sutartf palyginti su tuo [kio subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis. Kai Siame
punkte numatytais atvejais keidiama Sutarlies Salis, jis turi tureti ne maZesnE kvalifikacij4 nei tas, su
kuriuo buvo sudary-ta Sutartis pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo sqlygose.

13.2. UZsakovui turi b[ti nedelsiant praneita apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvifiinant, kad prielaidos, biitinos Sutardiai ivykdyti, nenustojo galioti.

14. SUBRANGOS SUTARTYS

14.1. Rangovas turi teisg pasitelkti savo prievoldms ivykdyti kitus asmenis - subrangovus, kurie
buvo nurodyti Rangovo pasillyme.

14.2. Jeigu Darbams ivykdlti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu rangolu.
14.3. Generalinis rangovas atsako UZsakovui uZ subrangovq prievoliq neivykdym4 irlar

netinkam4 ivykdym4, o subrangovams - uZ UZsakovo prievoliq neivykdym4 ar netinkamq ivykdym4.
14.4. UZsakovas ir subrangovas neturi teises reikSti vienas kitam piniginiq reikala\ imq. susijusiU

su Sutardiq, kiekvieno iSjq sudarytq su Generaliniu rangovu, paZeidim4.
14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi teisg sudary-ti Sutartis su kitais

asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie asmenys uZ Sutarties neivykdymq irlar netinkamq
jr 

1 kd1 m4 atsako tiesiai U2sakor,ui.

rs. SALrU lsrpARErcoJrMV vyKDyMo vliLAVtMAl

15.1. .Teigu Sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria su aplinkybemis.
lrukdandiomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas praneia UZsakovui raStu apie velavimo fakt4, numatom4 velavimo trukmg ir prieZastis.

15.2. UZsakovas, ne veliau kaip per 10 darbo dienrl po Rangovo praneSimo gavimo, iverlina padeti
ir esant Sutartyje numat).toms aplinkybems pratgsia Darbq atlikimo termin4 Sutartyj e nustatytais
terminais ir tvarka:
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15.3. Velavimas suteikti reikiamus dokumentus irlar informacij4 yra laikomas velavimu atlikti
Darbus.

r6. SUTARTTES IVyKDyMO UZTIKRINT MAS

16.1. Sutartis fsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties ivykdymo uZtikdnim4 patvirlinandius
dokumentus. Sutarties ivykdymo uZtikdnimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita UZsakovui priimtina
laisvai konvertuoj ama valiuta.

16.2. Sutarties ivykdymas uZtikrinamas banko garantij a arba draudimo bendroves laidavimu.
PasiraSius Sutart!, Rangovas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarlies pasira5ymo dienos
UZsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantij4. { banko garantijos
arba draudimo bendroves laidavimo tekst4 turi blti itraukta nuostata. kad Salir.l gindai sprendZiami
Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyla tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. Sutarties llykdymo
uitikrinimo vertd - 5o/" nuo Rangovo pasillymo vertds Eur su PVM. Nustat]tu terminu nepateikus
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo ra5to
laikoma, kad Rangovas atsisake sudarlti Sutarti.

16.3. Banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo galiojimo terminas privalo buti ne
trumpesnis kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniq dienq po galutinio Darbq perdavimo - priemimo akto
pasira5ymo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinim4 iSdavgs juridinis asmuo negali ivykdyti savo

isipareigojimq, UZsakovas gali ra3tu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dienq pateikti nauj4
Sutarties ivykdymo uZtikrinim4, tokiomis padiomis sqlygomis, kaip ir ankstesnysis, o Sio reikalavimo
nejr l kdZius - nutraukti Sutarti.

i6.21. UZsakolui gavus informacijos, jog banko i5duota garantija arba draudimo bendroves
laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamq reikalavimq, Rangovas isipareigoja per 14 (keturiolika)
kalendoriniq dienq nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantij4 arba draudimo bendroves
laidavimq atitinkandi4 Sutarties reikalavimus.

16.5. UZsakovas gali pasinaudoti Sutarlies ivykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai i5 Zemiau
nurodltq aplinkybiq:

16.5.1. Rangovas nevykdo savo isipareigojimq pagal Sutart!;
16.5.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai ir'ykdytus arba

ne jvl kdyus sutaninius isipareigoj imus:
16.5.3. jei del bet kokiq Rangovo veiksmq ar neveikimo UZsakovas patyre nuostolius (iskaitant,

bet neapsiribojant papildomom iSlaidom ar kitais tiesioginiais irlar netiesioginiais nuostoliais).
16.6. Sutarlies fvykdymo uZtikrinimas yra skirtas visq Rangovo sutartiniq isipareigojimq

ivykdymui uZtikrinti, iskaitant, bet neapsiribojant delspinigiq ir baudq mokejimui uZtikrinti.
76.7. Jei Sutartis yra nutraukiama de1 bet kokios prieZasties, Sutarlies ir.ykdl.rno uZtikdnimas gali

blti panaudotas bet kokiai i3 Rangovo UZsakovui priklausandiai pinigq sumai susigrqiinti, o garantas del
jokios prieZasties negali uZvilkinti mokejimo pagal ji arba prieStarauti.

16.8. UZsakovas turi teisg atmesti Sutarties ivykdymo uZtikdnim4, gavgs informacrj 4, kad
Sutarties ivykdym4 uZtikrinantis asmuo tapo nemokus ar neivykde isipareigojimq kitiems iikio
subj ektams, ar netinkamai juos vykde.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutarlis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika,
pareig4 apdrausti Statybos objekt4, medZiagas ar kitoki tur14, naudojam4 statybos procese, taip pat
pareig4 apdrausti tos Salies civiling atsakomybg uZ kitiems asmenims padaryt4 Lal4.

17.2. Vadovaujantis Statybos istatymo 42 str. 10 d., projektuojant, statant, rekonstruoj ant ir
kapitali5kai remontuojant nesudetinguosius statinius, atliekant nesudetingojo statinio proj ekto (o dalies)
ekspertizg, taip pat atliekant visq statiniq paprastqji remont4, iSskyrus atvejus, kai paprastojo remonto
darbais statiniai atnaujinami (modemizuojami), draustis privalomuoju statybos darbq ir civilines
atsakomybes draudimu nebitina.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA
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18.1. NesumaZindamas kiq savo teisiq gynimo priemoniq del Sutarties paZeidimo, UZsakovas gali
nutraukti 3i4 Sutarti prieS trisdeSimt dienq praneSdamas Rangomi, jeigu Rangovas:

18.1.1. isiteisdjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu del
rimto profesinio paZeidimo;

18.i.2. isiteisejusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo, korupcijos, pinigq
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.1.3. nebevykdo Darbq arba kitaip aiSkiai parodo ketinim4 netgsti savo isipareigojimq pagal
Sutarti;

18.1.4. nesilaiko Sutafties s4lygq de1 Darbq kokybes: naudoja netinkamas medZiagas, garninius ar
kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymq pa5alinti tr[kumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

18.1.5. negavgs UZsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangor,ui,
sudarydamas su juo Subrangos sutarli, arba perleidZia Sutarti;

18.1.6. banhutuoj a arba tampa nemokus, pradetas jo imones likvidavimas, sustabdo iking veikl4
arba kiluose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

1 8.1 .7. duoda arba pasitlo bet kokiam asmeniui kySi kaip paskat4 arba apdovanojimq uZ bet kurio
su Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikim4 arba susilaikymq ji atlikti;

18.1.8. del kitokio pobtdZio neveiksnumo, trukdandio vykdyti Sutarti ir kitais Sutarlyje nurodfais
atvej ais.

18.2. Nutraukgs Sutarti, UZsakovas gali baigti Darbus irlarba pasirlpinti, kad tai atliktq kas nors
kitas. UZsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo
projektavimo dokumentus.

18.3. UZsakovas ivertina savo pretenzijas Rangovui del Sutarties nutraukimo, ivertina Rangovo
atliktus Darbus, laikinus Darbus bei irenginius ir nustato Rangovui moketin4 sum4, i5 kurios padengia
UZsakovo patiftus praradimus ir nuostolius. Gaut4 likuti UZsakovas iSmoka Rangovui.

18.4. Sutartis priei termin4 gali bUti nutraukta raStiSku Saliq susitarimu.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19.1. NesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo priemoniq del Sutarlies paZeidimq, Rangovas gali
nutraukti 5i4 Sutafti prieS trisdeSimt dienq prane5damas UZsakovui, jeigu UZsakovas neapmoka sutartu
laiku uZ atliktus Darbus.

19.2. {sigaliojus prane5imui del Sutarties nutraukimo. Rangovas nedelsdamas privalo:
19.2.1. nutraukti visus Darbus, i5skyrus tokius, kuriuos atlikti del gyvybes ar nuosavybes apsaugos

ar del Darbq saugos yra br:tina,
19.2.2. perduoti UZsakovui Rangovo atliktus Darbus, irang4, medZiagas, dokumentus, uZ kuriuos

Rangovui jau sumoketa;
19.2.3. pa5alinti iS Statybvietes visus laikinus lrenginius. statybos produktus, iiskyrus tuos, kurie

butini Darbq saugai uZtikrinti, ir pats palikti Statybvietg.
19.3. {sigaliojus praneSimui del Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:
19.3. 1 . grqZinti Rangovui atlikimo uZtikrinim4:
19.3.2. sumoketi Rangovui uZ atliktus Darbus;
19.3.3. sumoketi Rangovui laikinqjq Darbq ir Rangovo irengimq i5veZimo i5 Statybvietes i5laidas.

20. NENUGALTMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) ApLtNKyBES

20.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybes uZ Sutarlies neivykdym4, jeigu ji lrodo, kad Sutartis
nefvykdyta del aplinkybiq, kuriq ji negalejo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti Sutadies
sudarymo metu, ir kad negalejo uZkirsti kelio Siq aplinkybiq arjq pasekmiq atsiradimui (fbrce majeure).
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20.2. Salis negalinti rykdyti pagal di4 Sutarlf savo isipareigojimq del nenugalimos jegos
aplinkybiq veikimo, privalo ra5tu apie tai praneSti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiq aplinkybiq
atsiradimo pradZios.

20.3. Nenugalimos jegos aplinkybes nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,.Del Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos
jegos (force majeure) aplinkybems taisyklemis" bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 sIr.
akt ual ios redaLcijos nuo5talomis.

20.4. Jeigu yra nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes, del kuriq reikia sustabdyti Darbq
atlikim4, tai jq atlikimo laikas turi blti pratgstas, kol tq aplinkybiq nebeliks, pridedant pakankam4, bet ne
didesnj kaip penkiolika dienq laikotarpi Darbams atnaujinti.

20.5. Nenugalimos jegos aplintybems pasibaigus, toliau vykdomi Sutarlyje numatl'ti Saliq
isipareigojimai.

20.6. Jeigu nenugalimos jegos aplinkybes ir jq padariniai tgsiasi ilgiau negu tris menesius,
kiekviena Salis turi teisg atsisakyti vykdyti savo fsipareigojimus ir nutraukti Sutarti. Siuo atveju nei viena
i5 Saliq negali reikalauti atlyginti jos turetus turtinius nuostolius.

2I. GINCU SPRENDIMO TVARKA

21 . 1. Siai Sutardiai ir visoms i5 Sios Sutarties atsirandandioms teisems ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teises aktai. Sutarlis sudarlta ir turi buti ai5kinama vadovaujantis Lietuvos
Respubliko: teise.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliq del Sios Sutanies. sprendZiami abipusiu
susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarli. bet kokie gindai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys
i5 Sios Sutarties ar susijg su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSsprgsti Saliq
susitarimu/derybomis, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teises aktq nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

22.1. Sutarlies Salys susiraSineja lietuvir+ kalba lei Sutarlies Salis yra uZsienio subjektas,
susira5inejimo dokumentai gali blti papildomai verdiami i uZsienio kalb4 - rusq, anglq ar kt. kalb4, o
Rangovas isipareigoja atlyginti visas del to patirtas UZsakovo i5laidas). Visi praneSimai, kuriuos Salis gali
pateikti pagal 5i4 Sutarti, bus laikomi galiojandiais ir iteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniSkai pateikti kitai
Saliai ir gautas patviftinimas apie gavim4 arba i5siqsti registruotu paStu, faksu, elektroniniu paitu
(patvirtinant gavim4) Sutarlyj e nurod).tais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu paitu, kitais adresais

ar fakso numeriais, elektroniniu paStu, kuriuos nuode viena Salis. pateikdama praneSimq.
22.2. Jei pasikeidia Salies adresas, banko s4skaitq rekvizitai, juridinio asmens ar PVM moketojo

koclai irlar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Sali praneSdama ne veliau, kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo jq pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siq reikalavimq, ji neturi teises i
pretenzijQ ar atsiliepim4, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis,
prieStarauja Sutarties sqlygoms arbaji negavo jokio praneSimo, iSsiqsto pagal tuos duomenis.

23. SUTARTIES NUOSTATV NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutarlimi, nutaria, kad kuri nors neesmin6
Sutarties s4lyga, i5lyga ar nuostata laikoma neteiseta, negaliojandia ar neivykdoma, tai nepakenkia
likusios Sutarties dalies galiojimui ar vykdymui.

23.2. .leigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esmine tokiu mastu, kad trukdo vykdlti
Sutarlies tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranoriSkas derybas tokiam negaliojimui iStaisyti.

24. MOKESCIAI

24.1. UZsienio Rangovas yra visiSkai atsakingas uZ visus mokesdius, valstybines rinkliavas,
licencijq mokesdius ir kitus apmokestinimus, taikomus uZ Lietuvos teritorijos ribq.

lz
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25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Ne viena Salis netud teises perleisti visq arba dalies teisiq ir pareigq pagal 5i4 Sutarti jokiai
treciajai saliai be isankstinio rasrisko kitos Salies sutikimo. nebent kitaip )ra nurod)ta Sutanyje.

25.2. Bet kokios Sios Sutarlies nuostatos negaliojimas ar prie5taravimas LR galiojantiems teises
aktams neatleidZia Saliq nuo prisiimtq isipareigojimq vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti
pakeista atitinkandia teises aktq reikalavimus kiek imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.

25.3. {sigaliojus Sutardiai UZsakovas isakymu paskirs asmeni, atsaking4 uZ Sutarties rykdym4,
Sutarlies ir pakeitimq paskalbimq pagal Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymo 86 str. 9 d.

nuostatas.
25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarli Sutafiyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises

aktai.

26. SALrV REKvrzrrAr rR PARASAT

Uisakovas:

Marijampoles savivaldybes administracija
J.Basanavidiaus a. 1, LT - 68307 Marijampole
fstaigos kodas 1 887691 13

A.s. LT687044060002075838
AB SEB bankas, Banko kodas 70440
Tel. 8 343 90011
el. p. administracija@marijampole.lt

Rangovas:

UAB ,,Kelranga"
Gelyno skg. 5, Marijampole

{mon€s kodas 151004913
A.s. LT31 7044 0600 0206 9035
AB SEB bankas, Banko kodas 70440
PVM moketojo kodas LT5100049716
Tel.8 343 71135
el. p. info@kelranga.lt

Direktorius
Algirdas Brazys

Teisis slcyiaus
uyiausiaji speSli*i

Iolanta fi6[-eni

Buhalterijos slqriaus
ry r. spfgi at Lt E ( eko non is p)

(&91=--
WtdYarc

"Kehange"

trcsry4pvgidqfiffi1

6iffi----
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Statybos rangos sutarties
2 priedas

DARBU PERDAVIMO PRIEMIMO AKTAS

Pagal (Sutarties pavadinimas) sutarti Nr.
sudarta 20......... m. .................. men. .... d.

(Akto sudarymo vieta)
20....... m. .....men. ........... d.

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama veikiandio pagal

., toliau vadinamas Rangovu, ir
Marijarnpoles sar.ivaldybes administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio Podolskio.

veikiandio pagal Marijam-poles savivaldybes administracij_os nuostatus, toliau vadinamas lJZsakovu

(toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekvier.ra atskirai Salimi), remiantis Saliq sudarlta sutartimi
(Sutarlies pavadinimas, sudarymo data) sudare 5l Darbq perdavimo-priemimo akt4:

1. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus
........................... ............. o UZsaliovas Siuos Darbus

pn1ma.
2. I.JZ atliktus Darbus UZsakovas isipareigoja sumoketi Rangovui likusi4................ ...... tsur

(...................... eury) sum4 Saliq sudarytoje Sutartyj e

nllstatyta tvarka.
3. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijq del atlikto Darbo kokybes.
,+. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienod4 iuriding ga1i4. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui. kitas lieka UZsakovui.

U Tsakovas Rangor as..........

20.......m. .................men. .........d.

*Sutarties ryk$tmo laikotarpiu /brma gali buti keiiiama.
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Statybos rangos sutarties
3 priedas

UZsakovas Marijampoles savivaldybes administracija, vadovaudamasis sutarties s4lygq 3.3.2.1.
punkto nllostatomis Siuo Statybvietes perdavimo - priemimo aktu suteikia Rangovui
(pavadinimas) Statybvietes valdymo teis9.
Rangovas, Siuo aktu peremgs Statybvietg, tampa atsakingu uZ Statybvietg ir jos
Sutarti. Rangovas, pasiraSydamas 3i akt4 patvirtina, kad:
Stat.vbvietes ribos paZl'metos breZinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.
Rangovui yra perduotas Statybvietes ribq breZinys.

pagal

Statybvietes perdavimo - priemimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietes priklausiniq br.rkle,
kuri4 Rangor as ) ra atsakingar:

Statybvietds perdavimo - pri6mimo aktas

Sutarties numeris:
Statybvietis adresas:

Pricdai:
Statybvietes ribq breZinys;
Esam4 Statybvietes priklausiniq bfiklg apibudinantys priedai, nuotraukos, apra5ymai ar kita.

Rangovas
ParaSas:
UZsakovas
ParaSas:
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