RANGOS DARBU SUTARTIS NR. G2- Lt/

2019 m. liepos méni4/d.
Kaunas, Lietuvos Respublika

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, toliau vadinama Uzsakovu, atstovaujama
direktorés Noros Pilei¢ikienés, ir UAB »~Audomaras®, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama
direktoriaus Audomaro Sutkaus, toliau abu kartu ar atskirtai vadinami §alimis, vadovaudamiesi
pirkimo neskelbiamy deryby biidu rezultatais susitaré ir sudare Sig Rangos sutartj.

1. SAVOKOS

Rangos sutartis (toliau - Sutartis) - Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Viesyjy pirkimy
istatymo ir Statybos jstatymo bei kity teisés akty nustatyta tvarka sudaryta sutartis, kuria Rangovas
isipareigoja per Sutartyje nustatyta terming pagal Uzsakovo uzduotj atlikti visus darbus, o Uzsakovas
Isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Siems darbams atlikti, priimti darby rezultatg ir
sumoketi Sutartyje nustatyta kaing. Sutarties priedai yra neatsiejami nuo Sutarties ir yra vienoda
juriding galig turingios Sutarties dalys. Sutartis ir jos priedai yra pagrindinis teisinis dokumentas,
nustatantis UZsakovo ir Rangovo tarpusavio santykius, pareigas ir teises, turting atsakomybe uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma, bei nesutarimy ir gindy, kylaniy dél sutarties, sprendimo
tvarka.

Darbai — visi darbai, nurodyti pirkimo dokumentuose.

2. VYKDYDAMOS SUTART], SALYS VADOVAUJASI:

2.1. Uzsakovo vykdyto vieSojo pirkimo Statybos darbai Pirkimo dokumentais ir Rangovo Siam
konkursui pateiktu pasitilymu. Sie dokumentai yra laikomi neatskiriama Rangos sutarties dalimi:

2.2. Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu;

2.3. Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy Jstatymu;

2.4. Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

2.5. kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais.

3. SUTARTIES OBJEKTAS IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Darby pradzia laikoma Sutarties jsigaliojimo diena. Visus darbus Rangovas atlieka
Siais terminais: rangos darby atlikimo terminas — 45 kalendorinés dienos nuo Darby pradzios.
Planuojama darby pradzia- 2019 m. 26-27 savaite.
3.2. Rangovas, suderines su UZsakovu, turi teis¢ uzbaigti darbus anks&iau Sutartyje
nurodyto termino.
3.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bei kiti UZzsakovui perduoti reikiami atlikty darby dokumentai.
3.4. Del objektyviy priezas¢iy, kuriy nebuvo galima numatyti ir i§vengti, Rangos
Sutartis gali biti pratgsta 1 (vieng) kartg 2 (dviejy) savaiciy laikotarpiui.
3.5. Uzsakovas turi teise didinti arba mazinti darby kiekius, tagiau tokiy darby verté
negali bati didesné nei 10 (desimt) procenty nuo pirkimo Sutarties vertés.

4. STATYBOS VIETA

4.1. Sutarties objekto (Pastato) adresas: Migko g. 15 Kaunas.
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5. STATYBVIETES PERDAVIMAS RANGOVUI

5.1. Statybviet¢ Rangovui perduodama ne véliau kaip per 5 dienas, pasirasius
statybvietés Perdavimo-priémimo akta.

6. LEIDIMU, REIKALINGU DARBAMS ATLIKTI GAVIMAS

6.1. Visus reikalingus leidimus darbams atlikti gauna Rangovas, i$skyrus tuos leidimus,
kuriuos gauti pagal teisés aktus privalo gauti pats UZzsakovas.

7. SUTARTIES KAINA

7.1. Sutarties objekto bendra kaina 32331,90 EUR (trisdeSimt du tukstangiai trys $imtai
trisdeSimt vienas euras devyniasdesimt centy), jskaitant 21 % PVM . | $ig bendros kainos sumg jeina
visos i§laidos, visi mokes¢iai tame tarpe ir mokejimo dokumenty pateikimo per informacing sistema
»E. saskaita‘ kastai.

7.2. Avansas, jei jis mokamas Rangovui, padengiamas Rangovo atliekamais darbais.

7.3. Bendra atsiskaitymo uz atliktus darbus tvarka yra tokia: Uzsakovas uZ atliktus
darbus Rangovui apmoka pasiragius atlikty darby Perdavimo-priemimo aktg ir gaves i§ Rangovo
PVM saskaita-faktiirg. Saskaitos-faktiiros apmokejimo terminas — ne véliau kaip per 30 kalendoriniy
dieny nuo darby Perdavimo-priémimo akto bei jo pagrindu parengtos saskaitos-faktiiros pateikimo.

7.4. Sios Sutarties 7.1. punkte nurodyta bendra Rangos sutarties kaina atitinka pirkime
Rangovo pasiiilyta kaing. Rangos sutarties kaina ivertina galimus infliacijos poky&ius Rangos
sutarties vykdymo metu. Rangos sutarties bendra kaina statybos metu nekinta ir laikoma sutartine
statybos darby fiksuota kaina, apimangia visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas, susijusias su
statybos darby etapais ir darbais, i8skyrus Siuos sutartyje numatytus atvejus, o bitent:

7.4.1. pasikeitus PVM, neatlikty darby kaina perskai¢iuojama proporcingai pasikeitusiam
PVM. Rangos sutarties kainos perskaitiavimas atlickamas Rangovo sgskaita.

7.5. Rangovas, vykdydamas Sutarties 7.5. punkto nuostatas, privalo jkainoti visus
darbus, medziagas, mechanizmus, frenginius ar jy komplektuojan¢ius priedus. Rangovas privalo
vadovautis Aplinkos ministro 2005 m. birzelio 27 d. isakymu Nr. D1-323% D¢l Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. gruodzio 30 d. isakymo Nr. D1-708 “Dél statybos techninio reglamento
STR 1.05.06: 2005 “Statinio projektavimas® patvirtinimo pakeitimo (Zin.,2005, Nr. 85-3185)
patvirtintomis naujomis statiniy statybos skaiCiuojamyjy kainy nustatymo rekomendacijomis.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS VYKDANT SUTARTYJE NUMATYTUS DARBUS

8.1. Rangovas ir UZsakovas atliekant Sutartyje nustatytus darbus privalo laikytis
Sutartyje ir galiojanciuose statyba reglamentuojanciuose teisés aktuose bei kituose normatyviniuose
statybos dokumentuose nustatyty reikalavimy.

8.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimui numatomos netesybos — Rangovas moka 10 000
(deSimt tukstan¢iy) Eur dydzio bauda, jei Rangovas sutarties nevykdo ar nutraukia Jja be Sutartyje
numatyto pagrindo. Rangovas taip pat moka 0,02% dydzio delspinigius nuo neatlikty darby vertés uz
kiekvieng pavéluota dieng. Papildomos sutarties ivykdymo uztikrinimo priemonés yra numatytos
kituose Rangos sutarties punktuose.

8.3. Uzsakovo teisés:

8.3.1.Uzsakovas turi teis¢ kontroliuoti ir priziaréti atlieckamy darby eiga ir kokybe,
darby atlikimo terminy laikymasi, darby metu Rangovo naudojamy medZiagy ir jrenginiy kokybe,
taliau realizuodamas Sig savo teise UZzsakovas neturi teises kistis I Rangovo tiking komercing veikla.
UZsakovui leidziama lankytis darby atlikimo vietose, dirbtuvése ir/ar sand¢liuose, kur vykdomi
Sutartyje nustatyti darbai arba sandéliuojamos Siems darbams skirtos medziagos ar konstrukcijos.



Uzsakovui pareikalavus, Rangovas susipaZinimui pateikia gamybinius brézinius, kitg darbo
dokumentacija bei kokybés kontrolés rezultatus. UZsakovas Jsipareigoja neatskleisti tretiesiems
asmenims Rangovo komerciniy paslapgiy, jei tai nesusije su Sutarties salygy ar Lietuvos Respublikos
galiojanciy teisés akty pazeidimais.

8.3.2. Uzsakovas turi teis¢ pateikti privalomus vykdyti nurodymus Sutartyje
nustatytiems darbams atlikti. Nurodymai Rangovui arba jo paskirtam atsakingam asmeniui
pateikiami rastu. Jei Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai prieStarauja Sutarties salygoms ir/ar
normatyviniams statybos dokumentams, ar jais (nurodymais) yra kiSamasi j Rangovo aking
komercing veiklg, jis UZsakovui privalo pareiksti savo motyvuotas abejones. Jei UZsakovo
nurodymai nepriestarauja Sutarties saglygoms ir/ar normatyviniams statybos dokumentams ar jais néra
kiSamasi j Rangovo tking komercing veikla, UZsakovui pareikalavus, nurodymai privalo biti
ivykdyti per abiejy 3aliy suderinta protingg termina.

8.3.3. Uzsakovas turi teis¢ reikalauti i§ statybvietés pasalinti nereikalingas ir (ar)
nekokybiskas medziagas. Rangovui to nepadarius, UZzsakovas gali paSalinti netinkamas ar
nekokybiskas medziagas savo saskaita, o su tuo susijusias islaidas kompensuoja Rangovas.

8.3.4. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba darbus atlieka
nesilaikydamas darby kokybés reikalavimy, nurodyty projektinéje dokumentacijoje ir/ar kituose
normatyviniuose statybos dokumentuose, naudoja blogesnés kokybés medZiagas, nei pateikta
projektineje dokumentacijoje, ar kitaip nukrypsta nuo normatyviniy statybos dokumenty, taip pat
Jeigu Rangovas nepasiekia normatyviniuose statybos dokumentuose ar Sutartyje numatyty statybos
darby rodikliy, UZsakovas savo pasirinkimu turi teis¢ pareikalauti sustabdyti darbus, sumokéti 10 000
(deSimt tukstan¢iy) Eur bauda ir neatlygintinai pasalinti trakumus, o Rangovas privalo atlyginti
trikumy 3alinimo i3laidas, jei UZsakovas pats padalina trilkumus. SustabdZius darbus, jie tesiami
Rangovui pasalinus trikumus ir gavus rastiskg UzZsakovo leidima darbus testi.

8.3.5. UZzsakovas turi teise atsisakyti dar neatlikty darby dalies apie tai pries 30
(trisdeSimt) dieny rastu pranes¢s Rangovui.

8.4. UZsakovas jsipareigoja vykdyti visas $ia Sutartimi nustatytas pareigas:

8.4.1. atskiru praneSimu pranesti Rangovui, kas vykdys statybos technine priezitirg ir
kontrolg;

8.4.2. nustates nukrypimus nuo Sutarties salygy, kurie gali pabloginti darby kokybe, ar
kitus trabkumus, nedelsdamas pranesti Rangovui.

8.5. Uzsakovas turi ir kitas teises bei pareigas, numatytas Sutartyje, Statybos jstatyme
bei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

8.6. Rangovas $ia Sutartimi jsipareigoja:

8.6.1. laiku ir tinkamai atlikti darbus pagal projekting dokumentacija, nepablogindamas
darby ir naudojamy medziagy kokybés, numatytos projektingje dokumentacijoje, rekonstravimo
darby metu vykdyti projekto vykdymo prieziiira;

8.6.2. laiku informuoti UZsakova apie numatomus svarbius veiksmus statybvietéje ir apie
svarbiy darby ar darby etapy pradZia ir jy numatomga pabaiga;

8.6.3. pildyti statybos darby Zzurnalg ir kita einamgjg statybos eigos dokumentacija.
Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus
bandymus;

8.6.4. Uzsakovui paprasius, informuoti UZsakova apie darby eiga, teikti kita su projekto
vykdymu susijusig informacija, sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams ar Techniniam prizitrétojui
lankytis objekte bei susipazinti su visa su Objekto statyba susijusia informacija;

8.6.5. sumontuoti, i3bandyti ir paleisti pagal projektinj galinguma jrenginius, iSmokyti jais
naudotis UZsakovo personalg, perduoti Uzsakovui parengtas lietuviy kalba jrenginiy instrukcijas,
apraSymus, rekonstravimo darby metu panaudoty medziagy atitikties sertifikatus;

8.6.6. nedelsiant, pagal galimybes iki numatomos darby pradzios, rastu jspéti UZsakovg
ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti darbus, kai:

8.6.6.1. Uzsakovo nurodymy dél darbo atlikimo biido laikymasis sudaro grésme atlickamo
darbo tinkamumui, saugumui ir/ar kokybei;



8.6.6.2. yra jvairiy kity, nuo Rangovo nepriklausan¢iy aplinkybiy, sudaran¢iy grésme
atlickamo darbo tinkamumui, saugumui ir/ar kokybei.

8.6.7. visus darbus vykdyti pagal galiojanéius statyba reglamentuojancius teisés aktus ir
kitus normatyvinius statybos dokumentus, projekting dokumentacija bei kitas Sutarties sglygas;

8.6.8. atlikty darby rezultata saugoti nuo atsitiktinio Zuvimo, sugadinimo ar vagystes, nuo
meteorologiniy salygy daromos Zalos ir kity riziky, iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti pilnai
atsakyti uz statinj, atliktus darbus ir UZsakovo jam pateikty medziagy bei jrenginiy praradima ar
suzalojima;

8.6.9. pabaigus darbus, sutvarkyti statybviete ir aplink esanCig teritorijg, atstatant
ankstesng jy biiklg, iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijos darbo, iSvalyti ir i§vezti i$
statybvietes teritorijos Siuksles, atliekas, nuolauzas, palickant teritorijg Svarig ir saugig. Rangovui
neatlikus $iy darby, Uzsakovas juos atlieka pats Rangovo saskaita;

8.6.10. laikytis teises akty ir normatyviniy statybos dokumenty nustatyty aplinkos
apsaugos, darby saugumo, higienos, prie3gaisrinés saugos reikalavimy;

8.6.11. darbus atlikti savo jegomis arba pasitelkiant subrangovus ir koordinuojant jy
darbg;

8.6.12. garantuoti tinkamg statybiniy medZiagy, gaminiy priémima, tikrinti jy atitikties
dokumentus;

8.6.13. pateikti Uzsakovui medziagy pavyzdzius, jy bandymy rezultaty protokolus ar
atitikties sertifikatus;

8.6.14. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus ar normatyviniuose statybos
dokumentuose numatytus darbus tik gavus UZsakovo radytinj sutikima;

8.6.15. ne veliau kaip pries 2(dvi) dienas pranesti Uzsakovui apie darby uzbaigimg ir
pasirengima perduoti atlikty darby rezultata, praSydamas organizuoti jo priémima;

8.6.16. atsakyti Uzsakovui uz Rangovo pasirinkty subrangovy prievoliy nejvykdymg ar
netinkamg jy vykdyma, keisti pasirinktus subrangovus tik gaves UZsakovo sutikimg su sglyga, kad
naujai sitilomy subrangovy kvalifikacija yra ne Zemesné nei kvalifikacija ty subrangovy, kurie buvo
nurodyti konkursui teikiant pasitilyma;

8.6.17. atlikti pakloty inZineriniy tinkly bandymus, geodezines i$pildomasias nuotraukas
ir Kitg su tuo susijusia dokumentacija, jei tai biitina Sutarties salygy vykdymui;

8.7. Rangovas savo sgskaita gali jrengti statybos aiksteléje laikinus statinius, kurie
reikalingi darbams atlikti ir medziagoms saugoti. Rangovas taip pat turi ir kitas teises bei pareigas,
numatytas Sutartyje, Statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse.

9. UZSAKOVO ATSAKOMYBE UZ NEIVYKDYTUS SUTARTYJE NUSTATYTUS
ISIPAREIGOJIMUS:

9.1. UZdelsgs Rangovui apmoketi uz atliktus darbus Sutartyje nustatytu terminu, UZsakovas
moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo atlikty darby priémimo-perdavimo akte nurodytos
sumos uz kiekviena pagal terming uzdelsta diena, bet ne daugiau kaip 5% nuo atlikty darby aktuose
nurodytos sumos (i¥skyrus Sutartyje numatytus atvejus).

9.2. Nepagristai uzdelsgs priimti darbus ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny nuo Rangovo
pranesimo gavimo dienos, moka Rangovui 30 (trisdesimt) EUR dydzio bauda uz kiekvieng uzdelstg
diena.

10. RANGOVO ATSAKOMYBE UZ SUTARTYJE NUMATYTU JSIPAREIGOJIMU
NEVYKDYMA

10.1. Rangovas, uzdelsgs darby atlikimo terminus daugiau nei 10 (desimt) kalendoriniy dieny
nesant UZsakovo kaltés, Uzsakovui moka 10 000 (de3imt tikstan&iy) Eur dydzio baudg ir 0,02 %
dydzio delspinigius nuo neatlikty darby vertés uz kiekviena pagal terming uzdelsta diena, bet bendra



delspinigiy suma negali vir§yti 5 (penkis) procentus Sutarties sumos. Sios netesybos taikomos ir tuo
atveju, jei Rangovas privalo per tam tikra terming istaisyti atlikty darby trikumus, nepriklausomai
nuo to, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo, ar garantinio laikotarpio metu.

10.2. Rangovas nurodytu laiku nepasalings pagal Sutartj atlikty darby trikumy per nustatyta
garantinj terming, moka Uzsakovui 1 000 (vieng tikstantj) Eur dydzio baudg ir atlygina UZsakovui
turétas trukumy Salinimo i3laidas bei dél trikumy $alinimo termino uzdelsimo padarytus pagrjstus
nuostolius.

11. DARBY ATLIKIMO TRUKDYMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

I'1.1. Jei Rangovas yra jsitikings esas trukdomas tinkamai atlikti darbus, Jis nedelsiant privalo
raStu apie tai pranesti UZzsakovui.

11.2. Rangovas, statybvietéje nustates neklimatinio pobiidZio gamtines arba kitokias dirbtines
kliutis, kuriy, jo nuomone, Rangovas negaléjo numatyti, taip pat darby atlikimo metu padares i$vada,
kad reikalingi kiti normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatyti papildomi darbai, dél kuriy
negali uzbaigti pradéto darby pirkimo, todél biitina atlikti papildomus darbus ir dél to atitinkamai
padidinti Sutarties kaina, privalo apie tai ratu pranesti UZsakovui, o papildomi darbai gali biti
atlieckami tik Uzsakovui leidus ir tik tuo atveju, kai teisés akty nustatyta tvarka bus atliktas papildomas
darby viesasis pirkimas.

11.3. Rangovas rastisku Uzsakovo nurodymu sustabdo darbus statybvietéje ar jos dalyje
tokiam laikui ir tokiu budu, kaip UZzsakovas to reikalauja. Darby sustabdymo metu, jei Uzsakovas
reikalauja, Rangovas saugo objekta. Rangovui jvykdzius tokius Uzsakovo nurodymus, UZsakovas
atlygina dél to Rangovo turétus nuostolius, jei $is darby sustabdymas néra:

11.3.1. Sutartyje numatytas kitaip;

11.3.2. biitinas dél Rangovo neveiklumo;

11.3.3. butinas siekiant tinkamai atlikti darbus, arba dél statinio ar jo dalies saugumo.

11.4. oro salygy, kurios tur¢jo ir galéjo bati numatytos, poveikis darby atlikimui néra laikomas
darbus trukdan¢iomis aplinkybémis.

I'1.5. Atsiradus darbus trukdancioms aplinkybéms, Rangovas privalo atlikti viska, kas i$ jo
gali buti teisétai reikalaujama, kad Sios aplinkybés bty pasalintos ir darbus biity galima vykdyti
toliau. Trukdanc¢ioms aplinkybeés iSnykus, Rangovas privalo nedelsiant testi darbus ir informuoti apie
tai Uzsakova.

11.6. Darby atlikimo trukdymo atveju, Uzsakovui pripaZinus, kad Rangovas buvo trukdomas
atlikti Sutartyje numatytus darbus, darby atlikimo terminai pratgsiami proporcingai sutrukdymo
laikui. Kitais darby atlikimo trukdymo atvejais, darby atlikimo terminai pratgsiami abipusiu rastisku
Saliy susitarimu.

11.7. SustabdZius darbus ilgesniam kaip 90 dieny laikotarpiui, kiekviena Salis gali rastu
reikalauti Sutartj nutraukti.

11.8. SustabdZius darbus, terminai darbams atlikti pratesiami, jeigu jy sustabdyma salygojo
aplinkybes, uz kurias atsako UZsakovas arba aplinkybés, kuriy Salys negaléjo numatyti ar jy jtakoti
ir/ar Kitaip i§vengti.

12. ATLIKTU DARBU PRIEMIMAS

12.1. Darbai ar jy etapai priimami ir priemimo dokumentai jforminami normatyviniy statybos
dokumenty nustatyta tvarka.

12.2. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti darby rezultata, jeigu nustatomi trakumai, dél
kuriy darby rezultato nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatyta paskirtj ir jeigu Siy trikumy
Rangovas ar UZsakovas negali pa3alinti.



12.3. Dél esminiy darby trikumy darby priéemimas gali biti atidétas iki Siy trikumy
paSalinimo.

12.4. Siame Sutarties skyriuje numatyti ir kiti darby trikumai laikomi pasalintais, kai
UZsakovas Rangovui iSduoda paZzyma, patvirtinan¢ia darby trakumy pasalinima. Sig pazymga
UZsakovas Rangovui privalo idduoti per 14 (keturiolika) dieny po trikumy pasalinimo.

13. APMOKEJIMAS UZ ATLIKTUS DARBUS

13.1. Visi darbai Rangovui apmokami Sutartyje nustatytomis salygomis.

13.2. Uzsakovas mokejimus uz atliktus darbus vykdo dalimis.

13.3. Atsiskaitymo uz darbus dokumentai pateikiami taip, kad skaiiavimus buty galima
patikrinti. UZsakovui ar jo paskirtam techniniam priziiirétojui pareikalavus, pateikiami kiekiy
skaiCiavimai ir kiti duomenys, formuojantys darby kainas. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas
privalo laikytis Sutartyje iSvardinty darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy. Darby priémimo
aktus pasiraSo Rangovas, Uzsakovas ir Techninis prizitirétojas, jeigu toks paskirtas .

13.4. Uz atliktus darbus atsiskaitoma pagal atlikty darby aktus, kurie sudaryti vadovaujantis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr. D1-323“ D¢l Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodzio 30d. jsakymo Nr. D1-708 “Deél statybos techninio
reglamento STR 1.05.06: 2005 “Statinio projektavimas® patvirtinimo pakeitimo (Zin.,2005, Nr. 85-
3185) patvirtintais naujais statiniy statybos skai¢iuojamujy kainy nustatymo principais
(rekomendacijomis) ir Rangovo pasiiilyme suformuotais darby kainos sudarymo elementais -
jkainiais.

13.5. Jeigu Sutartyje nustatytu laiku Rangovas nepateikia atsiskaitymo dokumenty,
UZsakovas gali juos parengti pats (pasitelkes kitus rangovus savo nuoziiira). Tokias UZsakovo i¥laidas
atlygina Rangovas.

13.6. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavaliskai nukrypdamas nuo projektinés
dokumentacijos, UZsakovas neapmoka.

13.7. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz darbus, jei Rangovas:

13.7.1. nepadalina apmokamy darby trikumy;

13.7.2. UZzsakovui padaro nuostoliy;

13.7.3. darbams naudoja nekokybiskas medziagas ir Uzsakovui reikalaujant jy nepakeicia
kokybiskomis;

13.7.4. atlikty darby kokybé neatitinka projektinés dokumentacijos reikalavimy.

13.8. Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmokéti uz atliktus pagal 3ia Sutartj darbus
kitam asmeniui.

14. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

14.1. Salis atleidziama nuo atsakomybeés uz Sutarties nejvykdyma jeigu ji jrodo, kad Sutartis
nejvykdyta dél nenugalimos jégos aplinkybiy. Saliy atleidimo nuo atsakomybeés laikotarpis priklauso
nuo nenugalimos jégos aplinkybiy jtakos sutarties jvykdymui.

14.2. Salys susitaria vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,.Dé¢l atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*.

14.3. Jeigu aplinkybe, dél kurios nejmanoma sutarties jvykdyti, laikina, tai 3alis atleidziama
nuo atsakomybes tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsizvelgiant j tos aplinkybes jtakg
jvykdymui.

14.4. Sutarties nejvykdziusi 3alis privalo pranesti kitai 3aliai apie nenugalimos jégos
aplinkybes atsiradima bei jos jtakg sutarties jvykdymui. Jeigu $io prane$imo kita 3alis negauna per
protinga laikg po to, kai sutarties nejvykdZiusi $alis suzinojo ar turéjo suzinoti apie ta aplinkybe, tai
pastaroji $alis privalo atlyginti dél pranesimo negavimo atsiradusius nuostolius.



14.5. Sio skyriaus nuostatos neatima i$ kitos Salies teisés nutraukti sutartj arba sustabdyti jos
ivykdyma. Jei dél nenugalimos jégos Sutartyje numatyti darbai turi bati atidéti neapibréztam
terminui, UZsakovas gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, rastiskai informuodamas apie tai Rangova,
apmokedamas uz iki Sutarties nutraukimo Rangovo pagal Sutartj kokybiskai atliktus darbus.

15. GARANTIJU SUTEIKIMAS

I5.1. Rangovas garantuoja, kad darby priémimo metu jo darbai ir darby kokybé atitiks
Sutartyje nustatytas sglygas, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, Jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty darby verte bei pabloginty atlikty darby kokybe.

15.2. Rangovas per visa garantinj laika uztikrina, kad statybos objektas atitiks normatyviniy
statybos dokumenty nustatytus rodiklius ir bus tinkamas naudoti pagal paskirtj.

15.3. Statinio garantinis laikas (kurio pradzia skaiCiuojama nuo statinio atidavimo naudoti
dienos) pastato konstrukcijoms, langams, stogui, kitiems darbams ir jrenginiams yra 5 (penkeri)
metai, pasléptiems statinio elementams (pasléptoms konstrukcijoms, vamzdynams, pasléptai elektros
instaliacijai ir pan.) — 10 (desimt) metuy, tyCia pasléptiems defektams — 20 (dvidesimt) mety.

15.4. Uzsakovas, per garantinj laikg nustates statybos objekto defektus, privalo per protinga
terming nuo jy nustatymo pareiksti pretenzijas Rangovui. Uzsakovui pareikalavus neatlygintinai
pasalinti trakumus, Rangovas privalo juos pradéti $alinti ne véliau kaip per 14 dieny nuo reikalavimo
gavimo dienos. UZsakovui priémus trikumy pasalinimo darbus, jiems Rangovas privalo suteikti
garantijas.

I5.5. Rangovui nejvykdzius reikalavimo pagalinti garantiniu laikotarpiu pastebétus statybos
objekty (atlikty darby) trikumus, UZzsakovas turi teis¢ triilkumus pasalinti pats. Sias Uzsakovo turétas
trikumy pasalinimo i$laidas atlygina Rangovas.

15.6. Garantinis terminas pratesiamas tiek laiko, kiek laiko buvo Salinami defektai.

16. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE TRECIOSIOMS SALIMS

16.1. Rangovas garantuoja, kad dél jo atlikty darby Uzsakovas neturés teiséty treciosios 3alies
pretenzijy del autoriniy teisiy, patenty, nuosavybeés teisés, darbo istatymy pazeidimy.

16.2. Rangovas savavaliskai paZeides su statybviete besiribojan¢iy ir kity sklypy ribas atsako
jstatymy numatyta tvarka.

16.3. Kai nuostolius, uz kuriuos pagal galiojandius teisés aktus atsako abi Sutarties Salys,
patiria tre¢iasis asmuo, Salys atsako jstatymy nustatyta tvarka.

17. UZSAKOVO TEISE NUTRAUKTI SUTART]

17.1. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj, praneddamas Rangovui apie tai
rastu:

17.1.1. jei Rangovas dél kokiy nors priezas¢iy, nenumatyty Sutartyje ir nepriklausomy nuo
Uzsakovo, numatytu laiku nepradéjo vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir UZsakovas dél to patiria
nuostolius;

17.1.2. jei Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas:

17.1.3. jei Rangovas nepasalina UZsakovo nurodyty atlikty darby trikumy per protinga
terming suderintg abiejy 3aliy;

17.1.4. jei Rangovas d¢l kokiy nors priezasgiy, nenumatyty Sutartyje ir nepriklausomy nuo
UZzsakovo, numatytu laiku nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy;

17.1.5. Kitais atvejais, numatytais Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse (6.217).

17.2. Sutarties 17.1.1 — 17.1.4 punktuose numatytais pagrindais UZsakovui nutraukus Sutartj,
Rangovas privalo atlyginti dél Sutarties nutraukimo ir nejvykdymo Uzsakovo patiriamus nuostolius



ir sumokéti Sutartyje numatytas netesybas — 5 (penkiy) procenty bauda skai¢iuojant ja nuo bendros
Sutarties kainos.

17.3. Esant kitoms, 17.1.1 — 17.1.4 punktuose nenumatytoms svarbioms prieZastims,
UZsakovas gali bet kada iki darby rezultato priémimo nutraukti Sutartj. Tuo atveju UZzsakovas turi
teis¢ reikalauti perduoti jam atlikty darby rezultata, o Rangovas turi teise tokiu atveju reikalauti
apmoketi uz faktiskai atliktus darbus.

17.4. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas turi bendradarbiauti su Uzsakovu ir padeéti
realizuoti Sutartyje numatytus darbus, pateikdamas jam savo projektus, brézinius, taip pat
informuodamas susitarimus del tiekimy, reikalingy Rangos sutar¢iai toliau vykdyti.

18. RANGOVO TEISE NUTRAUKTI SUTART]

18.1. Rangovas turi teis¢ reikalauti sustabdyti Sutarties vykdymg ar nutraukti Sutartj
pranesdamas apie tai rastu UZsakovui, jeigu:

18.1.1. Uzsakovas nutrauké privalomus mokéjimus ir yra jsiskolings daugiau kaip 20%
(dvidesimt procenty) Sutarties sumos ar kitokiu biidu trukdo Rangovui vykdyti tinkamai sutartinius
isipareigojimus, ir, nepaisydamas Rangovo rastisko prasymo, nesiima priemoniy tiems trukdymams
likviduoti;

18.1.2. Uzsakovas likviduojamas ar pareiskia, kad nepajegs vykdyti sutartiniy jsipareigojimy
ir nepateikia jokio prievoliy jvykdymo uztikrinimo:

18.1.3. Rangovas turi stabdyti darbus ilgesniam neapibréztam laikui dél nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybiy.

18.2. Rangovas, esant Sutarties 18.1.1 — 18.1.3 numatytiems atvejams, turi teis¢ vietoje
Sutarties nutraukimo, informaves UZzsakova, laikinai sustabdyti darbus, jeigu mano, kad UZsakovui

i8kile sunkumai yra laikini, jei su tuo sutinka UZsakovas ir garantuoja, kad Rangovo interesai bus
apsaugoti.

19. GINCU SPRENDIMAS

19.1. Kilg gin¢ai tarp Sutarties 3aliy sprendziami Saliy deryby budu arba jis
nagrin¢jamas tarpininkaujant tre¢ioms 3alims. Jei ginto nepavyksta iSspresti per 20 dieny, jis
nagrinéjamas teismine tvarka.

20. PROJEKTINE DOKUMENTACIJA BEI TECHNINES SUTARTIES VYKDYMO
SALYGOS

20.1. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojangius statybg reglamentuojangius
ir Kitus normatyvinius statybos dokumentus.

20.2. Rangovas negali kopijuoti, kam nors perduoti, viesai skelbti ar kitais biidais ne Sutarties
vykdymo tikslu naudoti projekting dokumentacija be Uzsakovo leidimo. Rangovas Sia dokumentacija
naudojasi nevarzomai ir betarpiskai statybos tikslams.

20.3. Darbams atlikti naudojamos naujos, nenaudotos sertifikuotos medZiagos, gaminiai,
konstrukcijos, kaip nustatyta Statybos jstatyme, bei STR1.01.04:2002.

20.4. Rangovas pateikia Lietuvos Respublikoje galiojancius visy gaminiy, medZiagy,
pagaminty Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importiniy —
gaminanCios 3alies sertifikatus ir atitikties deklaracijas su vertimu | lietuviy kalba
(STR1.01.04:2002.).

21. SUTARTIES ISIGALIOJIMAS

21.1. Sutartis jsigalioja kitg darbo diena nuo Sutarties pasira§ymo ir patvirtinimo dienos.



22. SUTARTIES KEITIMO IR PAPILDYMO GALIMYBE

22.1. Sutartis gali biiti kei¢iama ir papildoma rastisku Saliy tarpusavio susitarimu, jei tokie
pakeitimai nepriestarauja viesyjy pirkimy principams ir tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra
gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.

22.2. Sutarties salygy keitimu néra laikomas Sutarties salygy keitimas (papildymas), jei
Sutartyje yra numatyta, kokiais atvejais ir tvarka atitinkama Sutarties salyga gali biti kei¢iama
(papildoma) ir jei faktiskai egzistuoja aplinkybes, suteikiancios teisg atitinkama Sutarties salyga,
vadovaujantis Sutartimi, pakeisti (papildyti). Toks Sutarties sglygy keitimas (papildymas) yra
laikomas sudarytos Sutarties salygy vykdymu.

22.3. Vienos Salies praSymga pakeisti (papildyti) Sutartj kita 3alis privalo iSnagrinéti ir
informuoti apie priimta sprendima per 10 dieny nuo atitinkamo pradymo gavimo dienos.

23. KITOS SALYGOS

23.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti $iuos subrangovus:

P T S (jrasomi subrangovai);

23.2. Rangovas subrangovus gali keisti tik suderings tai su Uzsakovu, o kei¢iamy subrangovy
kvalifikacija turi biiti ne Zemesné, nei kvalifikacija subrangovuy, kurie buvo nurodyti pasitlyme,
pateiktame supaprastintame atvirame konkurse, kurio pagrindu yra sudaryta Sutartis.

23.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, patvirtintais Saliy jgalioty asmeny parasais
ir Saliy firminiais antspaudais, po 1 (viena) egzemplioriy kiekvienai Saliai. Abu egzemplioriai turi
vienoda juriding galia.

23.4. Sutarties 3alys, vykdydamos 3ig Sutartj, turi teis¢ sudaryti papildomus susitarimus,
nepriestaraujan¢ius $iai Sutarciai, kurie, jei nenurodyta Kitaip, tampa $ios Sutarties sudétine dalimi.
Papildomi susitarimai sudaromi vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka, o Sutarties
salygos negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias salygas, kuriy pakeitimui yra gautas Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikimas, kaip tai numatyta Sutarties 22 skyriuje.

24. SUTARTIES §ALIU REKVIZITALI:

UZsakovas Rangovas
Karaliaus Mindaugo profesinio
Mokymo centras UAB Audomaras
Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287 Kaunas K. Bielinio g. 2, Ramuéiai, LT-54465 Kauno r.
Tel. (8-37) 221723
Faksas (8-37) 205990 869870689
Imonés kodas - 111961453 Imones kodas 134131559
PVM mokétojo kodas — LT 100003320810 PVM mokétojo kedas LT3
[ AV. Y4
e | DAKUMENTAM:

Rimvydas Aidukevicius

>
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i |
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Speetaliuju konkurso salvgu
priedas Nr. 4

PASIULYMAS
DEL PATALPU REMONTO DARBU PIRKIMO

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui
K.Mindaugo pr. 11
1.T-44287 Kaunas

I. INFORMACIJA APIE TIEKEJA
Tickéjo arba tiekéju grupés nariy' pavadinimas (-ai) |
Tickejo arba tiek&jo grupés nariy juridinio asmens |
kodas (-ai) (o atveju, jei pasiillymg teikia fizinis
asmuo - verslo pazyméjimo Nr. ar pan.) !
Tickéju  grupés  narys.  atstovaujantis  arba
vadovaujantis tickejy grupei (pildoma. jei pasiiilymq =,
teikia tiekejy grupeé) |
Asmens. igalioto  bendrauti  su  perkanciajg | Audomaras  Sutkus: 8698 70089 ‘
Corganizacija,  kontakting  informacija  (vardas. | info/audomaras.1t
| pavarde, tel., faks.. el. p., adresas)
2. INFORMACIJA APIE UKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKLEJUS
2.1 Ukio subjektai. kuriy pajégumais remiasi tick¢jas (pildoma. jie tickéjas juos pasitelkic)
| Eil | Ukio subjekto pavadinimas Nuoroda j skelbimo apie pirkimyg punkto i
Nr. salyga, kuriai atitikti remiamasi ikio subjckto !
pajégunnais3 ;
1. !

2.2, Subtickéjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis (pildoma, jic tickejas juos
/n,rsile/kia):“:

i Eil Subtiekéjo pavadinimas - Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos
‘ Nr. vykdyti subtickéjui, aprasymas

; Subtickéjai ar iikio subjektai, Kuriu pajégumais remiasi tickejas nelaikomi tiek¢jy grupeés nariais,

* Tiekéjas gali remtis Gkio subjekto pajégumais, kad attikiu finansinio. ckonominio. technino it (arba) profesinio
pajégumo reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai kehami).

? Tiekéjas prics pateikdamas pasitityma turi isitikti, kad jis, vadovaudamasis Specialigju konkurso salygu 6 skyriaus
nuostatomis, gali remtis tkio subjekto pajégumais ir (arba) pasitelkti subtickgjus.

* Tiekéjas privalo nurodyti. kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekgjus, taciau neprivalo nurodyvti
konkreciy subtickéjy, jeigu jie néra zinomi.
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3. PASIULYMO KAINA

Pasitlvmo kaina nurodoma uzpildant pateikta lentel¢ pagal patalpu remonto darby

technine specifikacija- darby kickiu ziniara$éius (Specialivju konkurso salveu priedas Nr. 1)

Suma EUR

Eil. Kiekis Kaina FUR be
¢ 7 ; AN . PV V
| Nr. Darby, medZziagy pavadinimas iy PVM* be PVM
B 2 3 4 5
l}‘ﬁ i o - o -
! Skyrius Ardymo darbai
1 Pagrindo pu grindimis 18 hctuno su Zvyru 3.9m3 129.7849 ! 5()() l(>
iSardymas
2 Grunto kasimas pastate, kei¢iant grindy 9.3 m3 512277 47642
lvg x; kai gruntas 1 ompc
.3 lmko nudauzymas nuo smn; ir lubu 71 m2 7 ()()(h - 149.06
muriniy ir betoniniy pavirsiy. kai
, nudaummu ucu piotas dauuau kmp 5m2
e R RS — R . e
L4 Sk\hu pmmu%mms kunu dxam\.tras 1k1 \() 0.2 2596.6354 519.33
; mm, kai sieny storis iki 38 cm 1()() va.
{5 \ agy rskimmas pasléptai mxmhauml ‘38 195.6873 1135
i
" vagotuvu betono sicnose 1()0 m
6 I miu pd\erst\mo dczutum ummklmms () 1 '3 ﬁ)’ "”*)h 1119
kistukams, lizdams i8kirtimas miro 100 vat.
sienose
7 § kmu; sxul«.s!ug ’\d]\ mas i§ patalpy 22.’_’ t 17 ‘)i”“ 397.65
8 %hu\ biniy Siuksliy iSvezimas 10 l\m 22.2¢ 19.8441 - 440,54
| atstumu automobiliais-savivar¢iais. f
| pakraunant ckskavatoriais 0,235 m3 talpos é
kausais 2
) Transportuojant statybines Siuksles uz 2221t 1543100 g
), kiekvieng papildoma kilometrg prideti *
‘slwrms (,rmd\s ‘
10 (mxmo po g erdu p.wrzmhm mnkmum\ 036 1509873 5436
mazosios mechanizacijos priecmonemis, | 100 m2 |
| i
| naudojant ]\\h} 0 | -
11 Metahmu suu ir ;lomm m(mmwmax (sm; i 1.3 t | 25249535 5807.39




ilginiy masé iki 0,10 1) v
12| Konstrukcijy betonavimas (mazy apiméiy | 0,6 m3 6504518 390.27
sudétingos konstrukcijos)
13 Grindy ritininiy hidroizoliacijy jrengimas. 36,2m2  1.6238 | 58,78
klojant plévele. suklijuojant sitiles
14 | Betoniniy grindy armavimas tinklais 0451 1385.0174 623.26
IS Monolitiniy gelZbetoniniy perdangy 54m3 1539433 831.29
betonavimas (besijiniy / siurbliu)
16 | Grindy Siltinamuyjy (garso) izoliacijy 0.36 863.5381 31087
irengimas, naudojant izoliacines plokstes 100 m?2
(100 mm storio puty polistireno plokstes)
17 Grindy ritininiy hidroizoliacijy jrengimas. 36 m2 1.6238 5846
klojant plévele. suklijuojant sitiles
18 | Grindy cementiniy islyginamuyjy sluoksniy 0,071 1371.8980 96.03
armavimas tinklais
2 e O _— | S— i
19 | Cementinio skiedinio grindy islyginamuijy 0.36 11584539 417,04
sluoksniy irengimas (40 mm storio 100 m?
sluoksnis / siurbliu)
20 | Cementinio skiedinio grindy islyginamuyjy 0.36 1608.6724 379,12
sluoksniy jrengimas. Sluoksnio storio 100 m?2
poky¢io 60 mm prideti
21 | Grindy teptinés hidroizoliacijos jrengimas. 36 m2 L 481.87
naudojant mineralinius miinius, tepant 2
kartus
+ 22 Grindy pagrindo i$lyginimas "atlas" glaistu 36m2 2.8944 104.20
| - Imm storio sluoksniu
;,__ s .- S— - - [ — -: -
23 | Keraminiy plyteliy. ne mazesn¢ kaip PEI 4~ 36 m2 45.5181 1638,65
klase. danga su praplatintomis sitlémis. |
Klijjuojant "atlas” khijais
Skyrius Sienos »
24 Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo 0.72 91.9320 | 66,19
gruntavimas sukibimg gerinanciais 100 M2
gruntais teptuku ‘ '
25 | Vidaus pavirsiy labai geras tinkavimas 0.72 2057,0123 1481.05
rankiniu biidu cemento-kalkiy skiediniais, 100 m2
kai 20 mm storio sluoksnis. vidinés sicnos
26 | Sieny teptings hidroizoliacijos jrengimas, 72 m2 10.5023 756.17
naudojant mineralinius miSinius. tepant 2

kartus T

S (PR DRIN S



72 m2

\1 eny dpml\\ mas LL)/L!I’UUIUEH}\ - 47.0036
)Mdcmw pas_al I\muf technologija :
| ; fskvrms L uhos
R S " — s S S - § ok =
28  Lengwvu pmmu; mualmw l\drl\mo 1.55 42530698 163932
i
- tvirtinimas prie pavirSiy 100 m !
29 | Luby pavirsiu aptaisvmas plok$temis. 36 m2 12.2260 f vH() 14
tvirtinant prie irengto metalinio karkaso.
kai plokslu upskfu tomu
30 l uby pavirsiy pqumdo gruntavimas uxluu 036 149.6790 53.88
jsigeriandiais gruntais voleliu 100 m2
31 | Gipskartonio ploksciy luby sitliy (Lw() ”4( l 3“» 86.44
- elaistymas, armuojant sitiles (100 m2 100 m2
i gipskartonio ploksciy). kai smhu
I glaistymas dviem sluoksniais :
32 ' . Luby nutinkuoty "Vetonit" arba aptaisyty 0.36 4459032 mn 33
i glp%(\ kartono ploks§témis pirmas 100 m?2
| nas "KR" glaistu
3 L ubq nulmkuotq "Vetonit" arha aphuwm 030 342.7351 12338
i s g
. eipso Kartono plokstemis sckantis Coom2 | g
] glaistymas "KR" glmstu |
I S B - S I
34 | Luby pavirSiy tarpinis g uumdwmdx mlclm 0.36 !_g. 35% 44,22
100 m7
35 | ParuoStu dazymui luby ir surenkamuy ()..»(a 598.6791 21552
z konstrukeiju gerasis dazymas vandens L1100 m2 i
| u‘nul\mmnx dazais ‘ |
Skw rius Samuhmka
(T i N _— - - p— S . .
T H() mm skgrsmms phsul\mm \am/d/u 21m 16.6768 350.21
1 - kanalizacijos magistraliniy vamzdynu ';
i pastatuose montavimas E ;
H , . » wid . H N | -
{37 | Vandentickio. sildymo ir suspausto oro . 36m [ 26.0069 936.2>
] ; e B i 1 s |
vamzdynuy i§ plastikiniy vamzdziy *
tiesimas. tvirtinant prie konstrukcijy. kat 2
; vamzdzio idorinis skersmuo, mm iki 32 i |
%{ 38 | Plastikiniy vamzdziy jungimas 42 vnt. 55186 651,78
| presuojamomis movomis. alkiinémis, |
3 per¢jimais. kai vamzdzio iSorinis |
] - skersmuo, mm iki 32 1
39 | Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny 2 vnt. 46.7061

trapy montavimas. kai trapo skersmuo,
fmm 100

| 3384.26



Skyrius Elektra e
40 | Dvieju-triju gysly laidy tiesimas sicnose ir 23 4(38,777(1 t! ]()78 1‘)
paruostose vagose (po tinku) 1(, ) m ‘
41 Moduliniy paskirstymo potinkiniy i l vnt. 453.1886 453,19
skydeliy surinkimas ir montavimas i
paruo$tas nisas. kai skydelyje moduliy 24
vil.
Co42 \ uLlus aps\ kumo SVIesos ¢ mdt; lepu S vnt. [11.7889 894 31
| Sviestuvy montavimas pakabinamy luby |
angose (su zeminandiais transformatoriais) |
43 | RozeCiy montavimas, kai instaliacija 0.15 2156, “}”’ 323,44
| pasléptoji 100 vnt. :
44 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija 0.02 3034.4355 - 60.69
| pasléptoj 100 vnt. ;
Pdsluh‘mo kaum E l R hc l’\ M 26720.58
PVM (27 proc™ 561132
, l’mlulw mo l\ama E l R su P\/ ‘\l 32331.90
i "

* Raina nurodoma dviejy skaiciy po kablelio tikslumu. ] Paslaugos vieneto jkain turi biiti
iskaiciuotas funkcionalumo diegimo ir prieziiiros kasiai.
**lei .PVM™ laukas  nepildomas. nurodvkite priezastis.  dél kuriy PVM  nemokamas:

4. KONFIDENCIALI INFORMACHA

i\onh{kncmh mimmdu) 1 numdonm ulpllddm pdtt.’]]\ld ]cmchr

Paaiskinimas, kokia |
Eil Ar dokumentas konkreti
,\:,l ’ Dokumentas konfidencialus? informacija
e (Taip / Ne) dokumente yra
konfidenciali
| 2 3 4
- Pasitilymo forma Ne
EBVPD Ne
hmgtmeq xuklus summcs l\opua (;u tukmma) -
Jgaliojimas arba kitas dokumentas (Spumlmm
' konkurso sal),au ‘) l 4 punktds) Uu tukmma)
‘hm\m‘u ka( ul\m sub;nktu p«.uLumm bm l L

[ Pasitdymo kaing su PVAC turi biiti jskaitvti visi mokesciai ir visos tickejo islaidos pagal pirkimo dokumenty

reikalavimus.



pricinami per visa sutartiniy isipareigojimy

vykdymo  laikotarpi  (Specialiyju  konkurso

xal\ 2y 9.1.5 punktds) (;u tcll\mmd)

I’asnclkrmm) tkio sub;ekto sutikimas ~ bati |

itrauktam ] tickejo pasitilvmg (jei
pasitelkiamas).
Dokumentai.  jrodantys tiekéjo pd%alinimn

paumdu nebuvima (Specialiujy salygy 3 priedo
I lenteles 1-3 punktal) (jet prasoma patukm

; Dokumentai. mddm\s tiekejo, tickéju grupés

! pdnmm; kartu, subtlckcm ir kity asmenu. kuriy

pajégumais remiasi tiekéjas pirkimo sutarties
vykdymui, disponavima ne maziau kKaip 1
(vienu) kvalifikuoto statinio statybos vadovu.
atsakingu uz pirkimo sutarties vykdyma. (3
priedo 2 lentelés 1 punktas)

Ivykdyty ar vykdomy sutardiy (projekty) sarasas
(Specialiujy salygy 3 priedo 2 lenteles 2

| punktas).

Dokumentai. nodanu ud\cm uhcglq kokybes
vadybos sistema, atitinkancia kokybés vadybos

ISO 9001 arba lygiavercio standarto

reikalavimus (3 priedo 2 lentelés 3 punktas)

PasiraSydamas §j pasidilyma, tvirtintu. kad:

1) pasitilymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;

2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis salvgomis:

3) pasitilymas galioja Specialiyjy konkurso sglygu 84 punkte nurodyty terming.
L




