PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2019 m. liepos &~ d. Nr. U- 344
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado mijr.
Dariaus Mikalausko, veikian¢io pagal Iguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguZés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Stitis*,
atstovaujama direktoriaus Arvydo Pilipausko, veikiangio pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos vie3ujy pirkimy jstatymu, sudaré Sia Paprastojo remonto darby rangos viesojo
pirkimo - pardavimo _sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitare dél toliau iSvardinty sglygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés
aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK DT sandéliy depo sandéliy
1F1p, 2F1p, 3Flp, 4F1p (Mumaitiai, giauliq r.) stogo remonto darbus (toliau — darbai), o
UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei u Juos sumokéti Rangovui Sutartyje
ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina — 156 533,10 EUR (Simtas penkiasdeSimt Se$i tikstandiai penki $imtai
trisdeSimt trys eurai 10 ct) su PVM visais kitais mokes&iais ir iSlaidomis, atsirandané¢iomis
vykdant $ig Sutartj. -

2.1.1. LK DT sandélio 1F1p (Mumai&iai, Siauliy r.) stogo remonto darby kaina — 28 378,74 EUR
su PVM;

2.1.2. LK DT sandélio 2F1p (Mumai&iai, Siauliq r.) stogo remonto darby kaina — 46 145,14 EUR
su PVM;

2.1.3. LK DT sandélio 3F1p (Mumai&iai, Siauliy r.) stogo remonto darby kaina — 41 004,61 EUR
su PVM;

2.1.4. LK DT sandélio 4F1p (Mumaigiai, Siauliy 1.) stogo remonto darby kaina — 41 004,61 EUR
su PVM.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama $iais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokes&io tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Remonto darby lokaliné samata“
perskai¢iuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

2.2.2. Sutarties kaina taip pat gali buti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
2.2.2.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1¢3as, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj) bitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju radtu pagrindZiamos aplinkybeés, salygojancios biitinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei siilymag dél keisting
darby, t.y. vietoje nevykdomy darby sitlomy atlikti darby lokaline samata, Uzsakovui jvertinus
Rangovo sitilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.2.2.2. kai konkregiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas)
tampa nereikalingais.

2.2.2.3. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutart], tai Sutartyje nenumatyti, tagiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir bitini
Sutar€iai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti pateikdamas savo
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pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

2.3. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. Del Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunk&iuose iSvardyty priezasé¢iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskaitiuojama ir jforminama rastu Salims pasiraSius susitarimg ir pridéjus prie jo
Saliy pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir islaidy verte ir kitus reikalingus
dokumentus pagrindZiandius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau —
Metodika), patvirtintoje Vie§yjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. 1sakymu
Nr. 18-95 (2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija), nustatytas salygas.

3. Mok¢jimo sglygos

3.1. Saskaitose faktiirose UZsakovu nurodoma [guly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos
kariuomene.,

3.2. Mokéjimai pagal §ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaitg faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM Istatymo 96 straipsnj, o UZsakovas PVM
uz Rangova sumoka j VMI surenkamajg saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
Istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Mumai&iai, Siauliy r.

4.2. Darby atlikimo terminas — nurodytas Sutarties priede Nr. 2 ,Kalendorinis darby atlikimo
grafikas® (toliau — priedas Nr. 2). ] § terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas,
numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties ir priedo Nr. 2 salygas.

4.4. Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali biti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

4.4.2. pakeitimy atlickamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
UZsakovo personalui.

4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

3. Kitos Saliy teisés ir pareigos
5.1. Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Taikomos sglygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis kra$to apsaugos ministro 2012 m. liepos
16 d. jsakyme Nr. V-808 , D¢l statinio paprastojo remonto darby tvarkos apra$o tvirtinimo“
nustatyta tvarka.

7. galiq atsakomybé

7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas
8.1. Sutartis galioja iki 2019 m. rugséjo 30 d., o finansiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visigko
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
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8.2. Pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
isigaliojimo pateikti banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo raStg (banko garantijos
ar draudimo bendrovés laidavimo ra$to suma 10 (deSimt) procenty nuo Sutarties 2.1 punkte
nurodytos Sutarties kainos be PVM, kuris turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei darby
atlikimo terminas, nurodytas Sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo priede
Nr. 2 nustatyty terminy, UZsakovas turi teise Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj.

11. Subrangovai (taikoma, kai Rangovas numato Jjuos pasitelkti)

11.1. (Nurodomi subrangovai, jy atlickama darby dalis, jei tiekéjas juos numato pasitelkti).

11.2. Sutartyje nurodytam (-iems) subrangovui (-ams) bankrutavus arba atsisakius vykdyti
sutartyje nurodytus darbus, jis (jie) gali bati kei¢iamas (-1) kitu (-ais) subrangovu (-ais).
PraSymas deél sutartyje nustatyto subrangovo keitimo kitu subrangovu UZsakovui pateikiamas
rastu, nurodant tokio keitimo priezastis. Naujas subrangovas privalo atitikti visus subrangovui
viesojo pirkimo, kurio pagrindu pasirasyta §i sutartis, keliamus reikalavimus.

11.3. Nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu iforminamas rastu.

12. Kitos nuostatos

12.1 UZsakovo techninis priZifirétojas — Vidas Kris¢itinas, tel. +370 685 60182.

12.2. UZsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavima — Siauliy 1gulos aptarnavimo centro
vedéjas, tel. +370 706 74 176.

12.3. Rangovo statybos vadovas — Arvydas Pilipauskas, tel +37069835237.

13. Sutarties priedai
1 priedas ,,Paprastojo remonto darby lokalinés sgmatos®, 7 lapai;
2 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 4 lapai.

14. Uzsakovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius
Filialo kodas 300066843

Tel. (8 5) 278 53 43

Faksas (8 5) 211 38 14

Mokétojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomené

juridinio asmens kodas 188732677
Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.L'T48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

15. Rangovo rekvizitai

UAB ,,Stitis*

Ragainés g. 82G, Siauliai

Imonés kodas 275830930

PVM mokeétojo kodas LT758309314
A.S.LT61 7044 0600 0223 9506
AB bankas SEB

Banko kodas 70440

Tel. 8 41 520864

PVM mokétgjo‘skqglas LT887326716

Uzsakoyo vardu
Vadas/' =/ IGLILLS
mjr. Darius Mikalauskas

AV

Rangovo vardu
Direktorius
Arvydas Pilipauskas

AV, ¢@__7__,¢_L.




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

. Savokos

.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

-1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasira§omas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. I i3laidas negali biti
1skai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaiciavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir biitini Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby biitinumas paaikéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasialyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart;.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba i§laidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atlickanti darbus ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar Jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma Iranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priziiirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieZitros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai ~ Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai sura$ius statinio
pripaZinimo suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
neginijama pinigy suma, kurig 3alis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybes
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties 3alys.
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1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties 3alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;

1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba igalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
su€jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties S$aliai jvykdzius
Isipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma Isipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali bliti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy terminas sutampa su oficialiy Svenéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirks¢iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiCiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visa sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali buti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokesé&io tarifo poky¢io
dydZiui. PerskaiCiuojant sutarties kaina, perskaiCiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkreciy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkredius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreiy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejuy;

2.2.2.6. kity svarbiy prieZas¢iy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. | Sutarties kaing jskaiGiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su Jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM — Jjeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieZifiros bei kitos islaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai ivykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarant Si3 Sutartj, bet
tur¢jo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini $iai Sutardiai tinkamai jvykdyti, §ivos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita;
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2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankigkai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodytg terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais buidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali bti apradyti ir jkainoti konkurso pasiiilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaitiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
bidu, nustatant papildomy darby kaing, turi biti svarstoma galimybé (jei imanoma) i$skaiciuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas*“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, sutartyje numatytas darbas , Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slegio klas¢ PN6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomg
darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slegio klas¢e PN10“ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdzZiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas
apskaiCiuojant kainy santykj, kai, pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdsio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaic¢iuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant 81 papildomy darby
ikainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba ikainiy i§skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais budais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius
mokesCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i$laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali bati didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing pagal UAB
»olstela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), tadiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos ilaidos joms jsigyti, o
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy iSlaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinuma visais
atvejais Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkimg. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ $ios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatymo nuostatomis, perkanéioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skaiCiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami $alims rastu
sudarius papildoma susitarima, kuriame $alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus isigyja pagal projektq).
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2.6.8. Kai apskaifiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSuyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskaiéiuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai Uzsakovas darbus jsigyja pagal projektq);

2.6.9. D¢l papildomy darby vykdymo poreikio gali buti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskaiCiuoti j mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy radtisko susitarimo dél Ju, kurie yra biitini Siai sutarCiai
ivykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. UZsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutariy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais iSradus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2. UZsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitirétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZiangius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkan&ius atliktus darbus bei
sumoketi uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgiau nei 2 (dw)
menesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart].

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties 1sigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sarasa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiradytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su
UZsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanéiy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priziGirétojui tikrinti ir pasirasyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i8laidy verte, PVM saskaitas faktiras;



4.2.6. priZiurétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priziGrétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby,
nesuderinus su UZsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laika savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. UZsakovo reikalavimu pakeisti darbuotojg, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojaniais darbovieciy
irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§vezti i§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, Siuksles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy i$veZimo ir pan.) islaidas, patirtas del Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo i§laidoms kompensuoti tarp Uzsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Suzarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. 18saugoti aplinkg, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo lé3omis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, bity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybigkus;

4.2.14. per UZsakovo nurodyta laikg neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu Uzsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti
UZsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, u kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant Siy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakovag apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti prizidrétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminandios $alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviet¢ UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkytg;

4.2.19. UZsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
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4.2.20. konkurso pasililymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo saskaita.

S. Mokéjimo terminai ir sglygos

5.1. Mokeéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas — fakturas,
Salims pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir paZzyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos fakttros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1é3y, o Rangovui yra bitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo radts visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendroves laidavimo
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
rasStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaidius avansg vykdomi vadovaujantis
UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokeéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo ratisko prane§imo, patvirtinandio Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokeétg sumga, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
UZsakovui sumg, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo ralta iSdavusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir Irenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné priezilira)
nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.



6.3. Garantiniu terminu isrySkéje statinio remonto defektai 3alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. UZsakovas, per statinio garantinj termina nustates remonto defektus, pakviedia Rangova ir
suraso dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akta,
UZsakovas vienaSaliSkai suraso defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita paalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg Uzsakovo nustatyta terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykde dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimu,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. galiq atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 0,2 % nuo
veluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena. Darbai taip pat laikomi neuZbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripazino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekviena pavéluotg diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio galiq 1§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena iki defektai bus paSalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti
UZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai
sumoketi 50 % $iy iSlaidy vertes dydzio §aliq 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepaSalines remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng, kuriy
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo Isipareigojimus, susijusius su darby garantija. §aliq i8
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje
faktiiroje ar pareikalavime nurodyta terming.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teis¢, apie tai jspéjes Rangova raStu, Siuos defektus pasalinti savo saskaita.
Uzsakovui pasalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas islaidas ir papildomai sumokeéti 50 % Siy iSlaidy vertés
be PVM dydzio galiq 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i§skai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranc¢iai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
i$vardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiéiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (de$imt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutartj nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vkdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleid?ia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidZianti Uzsakova nuo civilinés
atsakomybes ir palikany mokéjimo uz pavéluota atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutarty, ji isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties lvykdymo uztikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasts, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokeéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo radtu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties ivykdymo wuztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatiaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinandio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
11.2.1 — 11.2.11 punktuose i$vardinty priezas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j UZsakovo sgskaita.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima. Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkrecig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma,
nurodytg Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jrasytos nuostatos ar salygos, kurios Ipareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo ra$tg i§davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta i¥davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo raStas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira$ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg i$daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendroveé) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis padiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (de$imt) dieny nuo %o utikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiskg praSyma (jeigu sutarties vhkdymas bus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygu koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko galiq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasiraSius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali buti tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarimg, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdymag ir kuriuo
yra pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biiti keitiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. del tre¢iujy Saliy veiksmuy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. d¢l Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali baiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZian&io Salims toliau vykdyti savo
Isipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip prie3 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma),
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienaSaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma i$skyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ikine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu del profesinio paZeidimo, suké&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa.
11.2.13. paaiskeja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiskeja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy paZeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansg (jei toks buvo
sumokétas) uZ darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UzZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bati aidkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gintai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby
budu, o nepavykus taip i$spresti gino, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UzZsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami pranesimai lietuviv/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami praneSimai turi
buti siunciami paStu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Praneimai turi bati
siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
stuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo | ratiska pranesimg gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti reikalavimg
patvirtinti raStiSko pranesimo gavima.

13.2. Salys Isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo ra$tu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu bidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uZtikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti U¥sakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treCiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby prieziirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo
atstovas.
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biti
iforminamas éaliq pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiki ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi §ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia
Sutart] be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyts jpareigojima Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio 3aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu Uzsakovui bty
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanéiy i§ Sutarties ar
padaryty jg vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevir§ijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties 3alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali buti aiSkinamas Saliy rastisku sutarimu, ta&iau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties sglygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pasStas, banko
sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis
pastas).

UZsakovq,,v&fdﬁ‘%?}f.-
Vadas . B
mjr. D

Rangovo vardu
Direktorius
Arvydas Pilipauskas
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B ir sitiliy hermetizavimas ’ : - ;
i1 N12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos m 108.5 40136 . 75129 648 1158.11

pakabinamy lataky montavimas,
dirbant nuo kopeciy arba kilnojamy
- . pastoliy : - : .
12 N12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos m 320 ©-136.87 29758 1.9 436.35
- lietvamzdZiy montavimas, dirbant ' ‘ '
nuo kopéciy arba kilnojamy pastoliy
13 R23-62 Statybiniy $iuksliy iSveZimas 24 km - ¢ 7.865 86.17 23583  323.00
- atstumu automobiliais-savivaréiais, ' '
pakraunant rankiniu bidu o : :
Skyrivje 1 ' _ ‘ | 8608.97  14206.83 54964 2345350



Statiniy grupé 19-041 S;atinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 2
Sgm|  Darbo o . Mato N Kaina Eur
. Darby ir islaidy aprasymai : Kiekis 1~ - - —
eil. | kodas 4 {apracy vienetas . Duuzm. | Medziagos|Mechanizn]. 13 viso

Ziniarastyje 1 )
Pridétines vertés mokestis 21.00%

1S viso Ziniarastyje . 1

8606.97 14296.89  549.64 23453.50

4925.24
28378.74



SUDERINTA: __ __EUR ) ' 'T‘v"lRTINU:‘M{vé (?34 -}? EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS
2018 M. MEN. TR.LV Tgulu aptarnavimo ' 2019 M,@f—‘MEN. %
ta‘n\00\\¢d1 ’
P : mjr. Darius Mlkalaiﬁsgag( ALl N E S A M A T..A
.~ SAMATA Sudaryta pagal 2019 03 kainas
- UAB "stitis” ' : o 27
Statiniy 19-041 LIETUVOS KARIUOMENES [GUL!,J APTARNA}C{M TA
grupé : . -
Statinys 1 LK DT SANDELIY DEPO. SANDEL!U 1qu, ZSF‘[p,V 3F‘Fp
STOGO REMONTO DARBA! _
. : "o
Ziniarastis - ) ~ 2 SANDELIO 2F1p STOGO REMONTQ DARBAI
_ _ Suma Finjara$iui 4614514 EUR . - - Lapas 1
Sam| Darbo . e Mato o Kaina . EUR =~ = .
: Darby ir islzidy aprasymai ; Kiekis
€|  kodas Y N Eprsy vichgles D.uzm. | Mediagos|Mechanizn]. I3 viso

1 STOGO REMONTO DARBAI

1 R8-52 0,25-0,4m plocio sandriky, palangiy . m 256.8 335.07 335.07
nuolajy ir atskiry karnizy dangos ' -
nuardymas ' :

2 RezP-5107  Slaitiniy stogy listaus nuvedimo om 1480 -168.22 . 18s22

sistemos ardymas (pakabinami
.. latakai nuo kopégiy arba pastoliy) L B S S
3 R62P-5107 Slaitiniy stogy lietaus nuvedimo m 98.0 81.72 - - 8172
sistemos ardymas (lietvamzdziai nuo Y
kopeciy arba pastoliy)’ '

4 N20P-0701 Deﬂek‘tgriq demontavimas k1=0.5 vat. 3.0 107.51 244 109.65

5 R62P-5108 Plok$giy stogy ritininiy dangy 100m2 12.676 1691.17 1691.17
ardymas o -

& Re2P-5208.  Ploksgiy stogy cementiniy © o 100m2 12.348 883.13 ' 987.64 2184  2089.17

i8lyginamuyjy ir-nuolydzio slucksniy
jrengimas (sluoksmo storis 30 00
mm) ‘

7 Ni2-149 Pirmo slucksnio prilydomosios. + . 100m2 12.676 402147 844521 159.63 13528.31
bituminés ritinines stogo dangos
jrengimas o »

8 N12-150 Papildomo sluoksnio prilydomosios 100m2 12.676 273415 8101.09 133.59  10968.83
bituminés ritininés stogo dangos '

- .. Jrengimas - S ) :
§ R62P-8511 - Ploksdiy siogq‘ ventiliaciniy kamineliy - vat. ;2407 388.42  476.05 - 864.47
' irengimas, aptaisant ritiine danga, ' S £ : '
: kai stogo danga bituming ;
10 R8-50 Skardos karnizy nuol ajos. tvtmmmas m’ 2240 9443 633.51 ' 1577.81

ir sillliy hermetizavimas - _
11 N12P-0713 Parapetq’ stogeliy dnng[mas skarda 100m2 0.164 . 113.75 145.63 10.09 269.47

pagaminant detales, kai tvirtinimo
o _ _ pagrindas betonas arba maras co ‘ : :
© 12 N12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos m 148.0 684.35 1024.78 237.72 1946.85
S pakabinamy lataky montavimas, ' ’ :
dirbant nuo kopéciy arba kiinOJamq
. pastoliy. . )
13 N12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos m . 980 41817 911.31 5.83 1336.31
lietvamzdziy montavimas, dirbant ' :
nuo kopetiy arba kilnojamy pastoliy
14 N2eP-0701 Deﬂektoriq montavimas ant stogy, vt 3.0 215.02 1389.63 214 1606.79
Tk, kai deflekforiaus jungties skersmuo ' ' ' o
: B daugiau 400 mm ki 560 mm- ) . - .
15 R3-31 Mariniy sieny remontas, pakeigiant m2 . 7.2 28325 20751 - . 58076



 Statiniy grupé 19-041 "B Statinys 1

Ziniarastis 2 - : Labas 2

Ziniarastyje 2

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

_ 18 viso Ziniarastyje 2

o Kaina Eur
: SZIT. . Esggg .- Darby ir i8laidy apradymai Vigr?é?as K!_ekls D, lMediiagos]Mechaniz n% oy
plytas, kai remontuojamas plotas : '
daugiau 1m2 ir uztaisomos vietos
storis 1 plyta
16 R21-147 Gatviy apsvietimo gyvsidabrio arba vnt’ 2.0 38.83 2289 52.88 320.61
natrio lempy Sviestuvy keitimas LED.
Sviestuvais .
17 R23-62 Statybiniy Siuksliy idvezimas 24 km ¢ 15.956 174.81 480.46 655.27
: 8w -atstumu automobiliais-savivaréiais, - '
. pakraunant rankiniu badu _ S B
Skyriuje 1 : 14192.34  22641.25  1302.88  38136.48

1419234 2264126  1302.88 3813648

8008.56
46145.14



TVIRTINU ‘é/ / gé}yé/EUR '

SUDERINTA: __°

IS viso Ziniaradtyje 3

ATSAKINGAS ATSTOVAS ' ATSAK! NGAS ATSTOVAS @
2019 M. ‘MEN. DKLV Igulu aptarnavimo . 2018 M. & mEN&%} J
Ldrmnt >s vadas
. m_]r Darius '\/hl\dfﬁubkasA LINE SAMATA
SAMATA © Sudaryta pagal 2019.03 kainas
UAB "Stitis”
Statiniy
grupé f /
Statinys 1 LK DT SANDEL!{} DEPQ SANDELIY 1F1p, 25F1p, 31:1;1“3{
STOGO REMONTO DARBAL . : ),,.
Ziniarastis 3 SANDELIO 3F1p STOGO REMON‘_TO DARBA§ 'S
L . Suma Ziniarasgiui 41004.61 EUR s a Lapas 1
' : N ' Kaina - EurR - “
Sam;  Darbo Darby ir iSlaidy aprasymai vfgﬂ:;?as_ - Kiekis - D.uzm. | Medziagos|Mechanizr], 15 viso
1 STOGO REMONTO DARBAI : :
1 R8-52 0,25-0,4m plotio sandriky, palangiy m 256.8 335.07 338.07
nuolajy ir atskiry karmnizy dangos '
nuardymas
2 N26P-0701 »Deﬂek‘{oriq demontavimas ki= =0,5 vnt. 3.0 - 107.51 2.14 109.85
3 R62P-5108 ©  Ploksciy stogy ritininiy dangq 100m2 12.676 1691.17 1681.17
, ardymas - : . - : ‘ ,
4 R62P-5208 Ploksciy stogy cementlmu 100m2 12.348 883.13 98784 - 2184 2088.17
iSlyginamuyjy ir nuolydZio sluoksniy
jrengimas (sluoksnio storis 30.00
mm) ,
5 N12-148 .Pirmo slucksnio pn]ydomos[os 100m2 12,676 492147  8445.18 159.63  13526.28
bitumines ﬂtmmes stogo dangos |
R jrengimas - : , o _
. & N12-150 Papildomo siuoksnio pm[ydomos;os 100m2 12.676 2734.15  8101.09 - 13358  10968.83
: -bitumines ritininés stogo dangos - "L E ' '
jrengimas A
7 R62P-5511 Ploks¢iy stogy ventiliaciniy kamingliy  vnt. 240, " 388.42  476.05 864.47
jrengimas, aptaisant ritinine danga,
_ kai stogo danga bitumine _ : o .
8 R8-50 Skardos karnizy nuolajos tvsmmmas m 224.0 944.3 633.51 1577.81
ir sitliy hermetizavimas _ ,
9 N12P-0713 Parapety, stogeliy dengimas skarda, 100m2 0.164 113.75 145.63 10.09 269.47
_pagaminant detales, kai tvirtinimo. "
¥ ‘pagrindas betonas arba miras : o : )
10 N20P-0701 Deﬂektoriq montavimas ant sfogy, vnt. 3.0 215.02 1389.83 2.14 1606.79
kai deflektoriaus jungties skersmuo '
. daugiau 400 mm iki 560 mm . .
11 R21-147 . Gatviy ap8vietimo gyvsidabrio arba ~ vnt 2.0 . 38.83 228.9 52.88 320.81
natrio lempy Sviestuvy keitimas LED '
L Sviestuvais .
12 R2’3-62_ Statybiniy Siuksliy iSvezimas 24 km St 12876 - 141.07 . :387:.7'2 528.79
' atstumu. automobslxals-savwarc;ais ' ‘ ' ;
pakraunant rankiniu biidu : e -
Skyriuje 1 12513.89  20407.63 96659  33888.11
Ziniarastyje 3 12513.89 20407.63  966.59  33888.11
Pridétinés vertés mokestis 21.00% o . 711650
41004.61



SUDERINTA: _ Tvm"m\zu:é%/ f A AT o f’g
ATSAKINGAS ATSTOVAS | ATSAKINGAS'ATSTOVAS, f ‘

2019 M. MEN. ]BKLV Ioulu aptarnavimo : ! g6 KL @ MEN, < W o/ W
tarnybos vadas

mjr. Darius Mikabo@KALINE - SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2019.03 kainas
. "UAB "Stitis” ‘ ) . ) ) . 72,
'Staﬁniq o 18041 LIETUVOS KARIUOMENES [GULY l_APTARNAViMO TARN A
grupé . : ' .‘“
Stafinys 1 LK DT SANDELIY DEPO SANDEL!L_J 1F1p, 25F1p, 3F1 p, 4F
. STOGO REMONTO.DARBAI .
Ziniarastis ) 4 SANDELIO 4F1p STGGA'O REMONTO DARBAI

Suma ZiniaraS¢iui 41004.61 EUR

'Sam]  Darbo i iy S Mato - o Kaina ~ Eur

el kodas Darby Ir Slaidy aprlaéyma! |vienetas| KESKJS' D.uzm. | Mediiagos]Meehaniirz{. 1§ viso
' 1 STOGO REMONTO DARBAI ; : 2o T s, A
1 R8-52 0,25-0,4m plocio sandriky, palangiy —m 256.8 335.07 ' 335.07
nuolajy ir atskiry karnizy dangos ' T
nuardymas )
2 NZ0P-0701 _Deﬂek{or}q demontavimas k1=0.5 vnt. 3.0 107.51 . 214 109.65
3 R62P-5108 Ploks¢iy stogy ritininiy dangy. 100mz2 12.676 1691.17, 1691.17
| ardymas : : : ' E
4 RE2P-5208 Ploksgiy stogy cementiniy . 100m2 = 12348 . 883.13 987.64 2184 2089.17 -
" - iSlyginamyjy ir nuolydzio siuoksniy o ' o
jrengimas (sluoksnio storis 30.00
| mm) et - | |
5 N12-143 .Pirmo slucksnio prilydomosios 100m2 125676 492147 8445.18 156.63  13526.28
bituminés ritininés stogo dangos o '
jrengimas , , o :
6 N12-150 Papiidomo sluoksnio prilydomosios 100m2 12.676 273415 8101.08 133.59  10968.83
' bitumineés ritinines stogo dangos . ' ’ Co :
- - jrengimas . _ i By :
7 RB2P-5511 Plokséiy stogy yen’g[iacm]q kammé[ iy vt © 240 - 388.42 475A05l o i 864.47
jrengimas, aptaisant ritinine danga, ’
: kai stogo danga bitumine : : :
8 R8-50 Skardos karnizy nuolajos twmmmas .m ¢ 2240 944.3 §33.51 1577.81
. _ Ir sillliy hermetizavimas ' _
9 N12P-0713 Parapely, stogeliy dengimas skarda, 100m2 0.164 - 11375 . 14563 10.09 269.47

‘pagaminant detales, kai tvirtinimo
: - pagrindas betonas arba miras o - :
" ‘EIO' N20P-0701 - Deflektoriy montavimas ant stogy, “vnt, - 30 215.02 1388.63 © - 2.14 1606.79
" kai deflektoriaus jungties skersmuo S : N
daugiau 400 mm iki 560 mm

11 R21-147 Gatviy apsvietimo gyvsidabrio arba wt .20 38.83 - 2289 52.88 320.61
natrio lempy Sviestuvy kemmas LED. )
Sviestuvais ) , ® v
12 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSveZimas 24 km  t 12.876 -141.07 387.72 528.79

afstumu automobiliais-savivarciais,
" pakraunant rankiniu budu

Skyrtu;e 1 _ . _ o 181, 89 2040763 96659 ° 33888.11
Ziniaradtyje 4 : o  12513.89 20407.63 96659  33888.11
Pridétinés vertés mokestis 21.00% . ’ ) 7118.50

I8 viso Ziniarastyje 4 _, ' . 41004.61
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