
STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS

2019 m.fi"po, 11 d. Nr. R 2312

Vilnius

VI ,,Lietuvors paminklai", imones kodas 110051791, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo,
pavaduojandio direktoriq, Valentino Simo, toliau vadinama UZsakovu, ir

UAB ,,Pamario restauratorius", imones kodas 141972060, atstovaujama direktoriaus Aldo Kliuko,
toliau vadinama Rangovu, abi Salyi kartu (toliau - Salys), pagal vie5ojo supaprastinto pirkimo atviro
konkurso b[dr"r pasiulym4 sudare 5i4 statybos darbq rangos sutarti (toliau- Sutartis).

L SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Sutarties objektas: Kretingos dvaro sodybos riimq, Kretingos r.sav., Kretingos m., Vilniaus

g. 20, rekonstravimo darbai, atkuriant verand4 (toliau - Darbai).

II. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI
2.I. Pradinris Sutarties verte (Sutarties kaina) pagal pateikt4 Rangovo pasiulym4 yra 149 003,34 Eur

(vienas Simtas keturiasde5imt devyni t[kstandiai trys eurai, 34 ct) su PVM, i5 jq PVM sudaro
25 860.08 Eur.

2.1.1. 2019 metais objekto darbq kaina pagal numatyt4 finansavim1yru23 975,00 Eur su PVM.
Finansuojama i5 Kretingos rajono savivaldybes administracijos biudZeto le5q. Pasikeitus
finansarvimui, gali buti tikslinama Sios Sutarties 2019 metq objekto darbq kaina.

2.2. I pradines Sutarties vertg itrauktas visas uZ Darbq atlikim4 bei kitq isipareigojimq pagal pirkimo
dokumentq ir Sutarties reikalavimq vykdym4 numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teises
reikalauti apmoketi jokiq i5laidq, vir5ijandiq pradines Sutarties vertg. Rangovas privalo atlikti
visus Darbus, kurie yra butini Sutartyje numatytam rczultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti
Darbusi bei perduoti juos UZsakovui, vykdyti visas Rangovui nustagtas pareigas, uZduotis ir
perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties igyvendinimui), uZ pradines Sutarties vertg,
iSskyruLs Sutarties VII skyriuje nurodytas aplinkybes.

2.3. Pradinds Sutarties vertei negali tureti itakos terminq paZeidimas, darbo uZmokesdio ir kitq
pana5iq i5laidq padidej imas.

2.4. Sutardiai taikoma fiksuotos kainos su perZiura kainodara. Rangovo pasillymo kaina apima ir
tuos darrbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra
biitini Sutardiai ivykdyti, o Rangovas turejo ir galejo juos numatyti ir ivertinti iki pasiiilymq
pateikimo termino pabaigo s.

2.5. UZsakovas, gavgs Rangovo pra5ym4, sumoka 30 proc. dydLio avans4 nuo Kult[ros paveldo
departamento prie Kultfiros ministerijos 2019 m. finansuojamos dalies.

2.6. Sutarties galiojimas: nuo Sutarties isigaliojimo iki 2023 m. sausio 30 d. Sutarties vykdymo metu
del nenumaftq aplinkybiq, kurios nepriklauso nuo Rangovo (pvz. del i5skirtinai nepalankiq
gamtiniq s?lygrl (taikoma Darbams, kuriq kokybe priklauso nuo gamtiniq s4lygq), kurios buvo
nenumatomos arba kuriq joks patyrgs rangovas nebUtq galejgs tiketis ir tai ivertinti; del bet
kokio velavimo, kliudiq ar trukdymq, sukeltq arba priskiriamq UZsakovui arba UZsakovo
personalui, arba tretiesiems asmenims; rangos darbq Sutarties vykdymo metu ivykusiq teises
aktq pasikeitimq, itakojandiq darbq vykdym4 ar kitq objektyviq prieZasdiq)), terminas gali buti
pratgstas 2 (du) kartus iki 2 (dviejq) metq. Rangovas teikia ra5ytini pra5ym4 UZsakovui pratgsti
sutarti, nurodydamas nenumatytas aplinkybes. Sutartis gali biiti pratgsiama Saliq ra5ytiniu
susitarlLmu, kuris taps neatskiriama Sutarties dalimi. Bendra Sutarties trukme ne ilgesne kaip iki
2025 n. sausio 30 d.

2.7. Visi Drarbai numatyti projekte turi b[ti atlikti iki 2022 m. lapkridio 30 d. nuo Sutarties
isigalicrjimo.

2.8. UZsakovas, ra5tu nurodgs atsiradusias aplinkybes ir ispejgs Rangov4 prie5 3 (tris) darbo dienas,
turi teisg sustabdyti visq Darbq arba jq dalies vykdym4. Darbq ar jq dalies vykdymas
atnaujinamas, kai i5nyksta Darbq sustabdym4 lemusios aplinkybes" Darbq atlikimo terminas
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pirmos Darbq sustabdymo dienos. Darbq atlikimo termino sustabdymas, Darbq atlikimo termino
pabaigos nukelimas fiksuojamas raSytiniu Saliq susitarimu. Darbq ar jq dalies atlikimo terminas
gali buti sustabdomas Siais atvejais:

2.8.1. UZsakovas neturi galimybes vykdyti savo isipareigojimq pagal Sutarti (netenka finansiniq
galimybiq apmoketi uZ atliekamus Darbus);

2.8.2. UZsakovas neturi galimybes Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumentq ir informacijos,
kurie yra bfltini Darbq vykdymui, ir Rangovas del Siq prieZasdiq negali vykdyti savo

isipareigojimq;
2.8.3. del treiiiqjq Saliq neveikimo arba netinkamo veikimo;
2.8.4. biitinas papildomas laikas ivykdyti papildomq Darbq vie5qjipirkim4;
2.8.5. bet koks nenumatomas gamtos jegq veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebltq galejEs tiketis;
2.8.6. fizines kliutys arba kitos nei klimatines fizines s4lygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta

Statyb.yieteje, ir tq kliUdiq ar s4lygq Rangovas nebltq galejgs pagristai numatyti;
2.8.7. kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtq bet

kuris rangovas.
2.9. Pirkimo dokumentai, Rangovo pasi[lymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos Sios Sutarties

dalys. Jq reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.
2.10. Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedlros

vadovzLujantis Vie5qjq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybemis, kurios
Sutart5,j e nustatytos aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmi5kai.

2.11. Kiekvienais kalendoriniais metais, atsiZvelgiant i skirt4 finansavim4, sudaromi einamqjq metq
darbq atlikimo grafikai bei pasira5omi UZsakovo ir Rangovo papildomi susitarimai prie
Sutarties. Darbq vykdymo metu darbq atlikimo grafikas gali b[ti keidiamas del DarbQ apimdirl
kitimo (didejimo ir (ar) maZejimo), Sutartyje numatytq terminq sustabdymo ar pratgsimo, taip
pat del kitq aplinkybiq, kuriq nebuvo galima numatyti iki Pirkimo paskelbimo. Darbq atlikimo
grafikas keidiamas Saliq susitarimu.

III. ATSISIKAITYMO TVARKA
3.1. UZsakovas uZ atliktus darbus atsiskaito ne veliau kaip per 30 (trisdedimt) kalendoriniq dienq

pagal ULsakovo ir Rangovo pasira5ltus ir Statltojo vizuotus atliktq darbq aktus ir Rangovo
i5ra5ytas PVM sqskaitas faktflras, pateiktas naudojantis tik informacines sistemos ,,E. s4skaita"
priemonemis (elektronines paslaugos ,,E. s4skaita" svetaine pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu).

3.2. Del aplinkybiq, nepriklausandiq nuo UZsakovo (veluojant finansavimui ar kt.), Siame Sutarties
skyriuje nurodyti apmokejimo uZ atliktus darbus terminai gali buti pratgsti, bet ne ilgesniam kaip
60 dienq laikotarpiui nuo atliktq darbq aktq patvirtinimo dienos.

3.3. UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito bankiniu mokejimo pavedimu, moketinas
pinigq sumas pervesdamas i Sutartyje nurodyt4 Rangovo banko s4skait4.

3.4. UZsakovas apmoka uZ atliktus darbus, i5skyrus sulaikomas sumas. Mokejimai sulaikomi, jeigu
del Rarngovo kaltes nepa5alinti atliktq darbq defektai, nesilaikoma sutartiniq isipareigojimq.
UZsakovas baudas ir delspinigius i5skaidiuoja i5 Rangovui moketinq sumq.

3.5. Pradine Sutarties verte del pasikeitusiq mokesdiq perskaidiuojama tokia tvarka:
3.5.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaidiuojama pradines Sutarties verte: pridetines vertes mokestis

(PVM). Pasikeitus kitiems mokesdiams, pradines Sutarties verte nebus perskaidiuojama;
3.5.2. perskaidiavimas atliekamas isigaliojus Lietuvos Respublikos pridetines vertes mokesdio

istatymo pakeitimo istatymui, kuriuo keidiamas mokesdio tarifas;
3.5.3. perskaidiavimo formule: pasikeitus PVM tarifo dydLiui, pradines Sutarties verteje esantis PVM

tarifas neatliktiems Darbams keidiamas (maLinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teises aktus;

3.5.4. pradines Sutarties vertes del pasikeitusiq mokesdiq pakeitimas iforminamas papildomu Saliq
susitarimu;

3.5.5. perskaidiuota pradines Sutarties verte pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridetines
vertes mokesdio istatymo pakeitimo istatymo, kuriuo keidiamas Sio mokesdio tarifas, nurodytos
tarifo isigalioj imo dienos.



3.6. Sutarties kaina perskaidiuojama, atsilvelgiant i statybos kainq lygio kitim4. Perskaidiavimas
atliekamas laikantis Zemiau pateiktq nuostatq.

3.6.1. Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas
menesinis statybos s4naudq kainq indeksas (,,Negyvenamiej i pastateii");

3.6.2.Indeksavimo laikotarpis - tai laikotarpis, per kuri Indeksas pakinta tiek, kad turi b[ti
perskaidiuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradLia laikomas tas menuo, kuri
buvo siudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali buti trumpesnis kaip 12 kalendoriniq
menesiq;

3.6.3. Sutarties kaina gali buti perskaidiuojama, kai Indekso pokytis yra ne maZesnis kaip 10 proc.
nuo sutarties pasira5ymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

3.6.4. Sutarties kaina perskaidiuojama bet kuriai i5 SaHq pateikus kitai Satai pra5ym4 perskaidiuoti
Sutartjes kainq. PraSyme turi bflti nurodytas Sutarties kainos perskaidiavimui naudojamas
Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma perskaidiuota, kai Salys pasira5o susitarim4
del kainos perskaidiavimo. Nei viena i5 Saliq neturi teises atsisakyti pasira5yti toki
susitarim4 be pagristq prieZasdiq;

3 .6 .5 . Sutarties kaina perskaidiuoj ama pagal Lemiau. nurodyt4 formulg:
Perskaidiuota sutarties kaina : PD+((SK - PD)*(IPb / IPr))
Pateiktoje formuleje:
PD - iki praSymo pateikimo UZsakovo atliktq Darbq verte su PVM;
SK - perskaidiavimo metu galiojanti Sutarties kaina;
IPr - Indeksavimo laikotarpio pradZios Indeksas;
IPb - ltndeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies praSyme);

3.6.6. Jei del Rangovo kaltes Darbq vykdymas atsilieka nuo Saliq suderinto darbq atlikimo grahko
ir del indeksavimo Sutarties kaina dideja, Sutarties kaina bus perskaidiuojama tik tada, kai
bus atlikti visi darbq atlikimo grafike nurodyi Darbai, kurie turejo btti atlikti iki
Indeksiavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju, UZsakovo priimtq Darbq veftg @D)
formuleje bus nustatoma pagal iki Sutarties kainos perskaidiavimo dienos priimtus Darbus;

3.6.7. Perskaidiavus Sutarties kain4, Saliq susitarimu pakeidiamas Veiklq s4ra5as ir Sutarties kainos
pakeitimas itraukiamas ivisas naujai i5ra5omas PVM sqskaitas faktflras.

3.7. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybg su Sutartyje nurodytais subrangovais
tokiomis s4lygomis:

3.7.1. Sudarius Sutarti, Rangovas, ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, isipareigoja UZsakovui
ra5tu pateikti tuo metu Zinomq subrangovq pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti jq
atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotq apie minetos informacijos
pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti veliau;

3.7.2. UZsakovas ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 3.7.1 punkte nurodytos informacijos
gavimo dienos ra5tu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybE;

3.7.3. Subrangovas noredamas pasinaudoti tokia galimybe, ra5tu pateikia pra5ym4 UZsakovui. Kai
subrangovas i5rei5kia nor4 pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSale
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir Sio subrangovo, kurioje apra5oma tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu tvarka, atsiZvelgiant i Sutartyje ir subrangovo sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir
subrangovo) nustatytus reikalavimus. Tri5aleje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus
nustatoma vadovauj antis Sioj e Sutartyj e numatyta atsiskaitymo tvarka;

3.7.4. Rangovas turi teisg prie5tarauti nepagristiems mokejimams subrangovui, pateikdamas
UZsakovui ir subrangovui ra5ti5k4 tokio prie5taravimo pagrindim4;

3.7.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe nekeidia Rangovo atsakomybes del Sutarties

ivykdymo.

IV. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS
4.1. UZsakovasisipareigoja:
4.1.1. pateikti Rangovui technini projekt4 (toliau projektas), Darbq vykdymui reikalingus

dokumentus ir informacij4, kuriuos pagal istatymus ir kitus teises aktus UZsakovas privalo
pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir

it"
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informacija, jis lsipareigoja apie tai nedelsiant ra5tu ispeti, nurodydamas konkrediai kokiq
dokumentq jam reikia ir kokia forma jie turetq buti pateikti;

4.1.2. uztikrinti Rangovui galimybg patekti i objekt4;
4.1.3. informuoti Rangov4 ira5u statybos darbq Zurnale, kas vykdys statinio projekto vykdymo

pneLrir1 ir darbq techning prieLituq
4.1.4. kontroliuoti darbq kokybg, naudojamq statybos produktq bei irenginiq kokybg ir neleisti jq

naudoti, jeigu jie neatitinka projekto, normatyviniq statinio saugos ir paskirties dokumentq
reikalavimq, taip pat jei nepateikti statybos produktq kokybg patvirtinantys dokumentai;

4.I.5. uZtikrinti, kad atliktq darbq dokumentuose nurodyti darbq kiekiai atitiktq faktinius ir, jei reikia,
organi:zuoti tq kiekiq patikrinim4;

4.1.6. nustadius atliktq darbq trDkumus, apie tai praneSti Rangovui ir ipareigoti nedelsiant juos
paSalirrti;

4.I.7. priimti i5 Rangovo atliktus darbus ir juos apmoketi, gavus numatyt4 finansavim4;
4.1.8. del nesklandaus objekto finansavimo ar kitq objektyviq prieZasdiq, pratgsti darbq uZbaigimo

dat4 pirkimo dokumentuose nustatytu terminu;
4.1 .9. uztikrinti, kad darbai b[tq atliekami pagal objekto valdytojo (statytojo) patvirtint4 projekt4;
4.1 .10. kontroliuoti projekto igyvendinim4;
4.l.ll. kartu su Rangovu nustatyta tvarka organizuoti uLbaiglr4 darbq priemim4;
4.1.12. organizuoti garantiniu laikotarpiu atsiradusiq defektq pa5alinim4;
4.1.13. itraukti Rangovq ibyla trediuoju asmeniu, jei UZsakovui atitinkami subjektai parei5kia ie5kini

del parlarytq nuostoliq atliekant darbus;
4.1.14. nutraukus Sutarti, perduoti objekto valdytojui (statytojui) visus iki Sutarties nutraukimo atliktus

darbus, pasiraSant perdavimo-priemimo akt4. UZsakovas privalo apmoketi Rangovui uZ atliktus
darbus (ei sutartis nutraukta del Rangovo kaltes, i5 moketinos sumos i5skaidiavgs netesybas).

4.2. UZsaknvas turi teisg:
4.2.L reikalauti pa5alinti Darbq trukumus, nemoketi uZ netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau

vykdy:i Darbq, kuriems nustafti trDkumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sqlygr+,

nesilaiko teises aktq ar statybos norma[viniq techniniq dokumentq reikalavimq ir (ar) Statybos
darbq vykdymo protokoluose nurodytq pagristq nurodymq ir (ar) netinkamai pildo Darbq
vykdymo dokumentacij 4;

4.2.2. atsiZvelgdamas iveliau gaut4 informacij4, sumaZinti neteising4 darbq kieki ir jq vertg atliktq darbq
akte ar kitame dokumente, patvirtinandiame darbq priemim4, ir privalo nedelsiant ra5tu apie tai
informuoti Rangovq;

4.2.3. pateikti pastabas del darbq vykdymo gali technines prieZiflros vadovas ir statinio projekto
vykdymo prieZiiiros vadovas ira5ais statybos darbq Zurnale;

4.2.4. Savo nuoZiura vykdyti kontrolg rc prreLiurq objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdym4, ir,
aptikus Sutarties vykdymo trukumus ir (ar) paZeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus.
UZsakovas turi teisg nurodyti termin4 Rangovui Sutarties vykdymo trDkumams pa5alinti;

4.2.5. bet kuriuo metu patikrinti objekte darbq atlikimo eig4;
4.2.6. reikalauti, kad Rangovas savo sqskaita pa5alintq atliktq darbq defektus, atsiradusius per garantinl

laikotarpl;
4.2.7. itraukti i bylq trediuoju asmeniu Rangov4, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai parei5kia ieskini

del padarytq nuostoliq atliekant Darbus;
4.2.8. igyvenLdinti kitas teises, numaty.tas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojandius Lietuvos

Respublikos teises aktus.

V. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS
5.1. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti

(laiku ir tinkamai atlikti Darbus) uZ Sutarties 2.1 punkte nurodyt4 prading Sutarties vertg ir tam
Rangovas isipareigoja:

5.1.1. vykdyti ir uLbaiglr darbus pagal Sutarti, vadovaudamasis projektu, techninemis
specifi kacij omis, laikydamasis Veiklq sqraSo, darbq atlikimo grafiko ;

5.I.2. pateikti UZsakovui tvirtinti su objekto valdytoju (statytoju) suderint4 darbq atlikimo grafik4;
5.1.3. dalyvaujant UZsakovui, priimti objekt4 i5 objekto valdytojo (statytojo), nustatytu laiku pradeti ir
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5.I.4. prieS pradedant darbus, irengti objekte su UZsakovu suderint4 informacini stend4;
5.1.5. organizuoti projekto sprendiniq detalizavim4 darbo projektu, darbo breZiniais ar kitais

dokumentais;
5.1.6. esant poreikiui, gauti leidimus ir atlikti archeologinius tyrimus;
5.I.7. ne veliau kaip kiekvieno menesio 25 dien4 (ketvirdio pabaigoje -20 dien1) pateikti UZsakovui

atliktq darbq aktus, paLymas apie atliktq darbq vertg ir PVM sqskait4 faktDr4. PVM s4skaitos
fakturos, s4skaitos fakturos, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansines s4skaitos turi blti
teikiamos naudojantis tik informacines sistemos ,,8. s4skaita" priemonemis. UZsakovui
pareikalavus, pateikti konkredius darbus ir jq kiekius patvirtinandius apskaidiavimus ir
dokurnentus;

5.1.8. uZtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus objekte, jo priesgaisring apsaug4 ir aplinkos
ekologing apsaugg;

5.1.9. darbams atlikti naudoti statybines medZiagas (tarp jq antipireninius tirpalus), nurodytas projekto
technineje specifikacijoje, turindias atitikties sertifikatus, eksploataciniq savybiq deklaracijas ar
kokybes paZymejimus ir juos pateikti UZsakovui pareikalavus;

5. 1 . 1 0. saugoti atliktus darbus, medZiagas ir irengimus nuo sugadinimo ir vagystes, nuo meteorologinirl
s4lygq poveikio iki objekto perdavimo objekto valdytojui (statytojui);

5.1.11. savo le5omis i5taisyti darbus, kurie del Rangovo kaltes vertinami kaip darbai su trflkumais arba
neatitimkantys proj ekto ;

5.I.l2.laiku pildyti darbq vykdymo dokumentacij4 bei statybos darbq Ltmal4;
5.1.13. objekt4 lstatymq nustatyta tvarka apdrausti civilines atsakomybes draudimu;
5.I.I4. kartu su UZsakovu nustatyta tvarka organizuoti uZbaigtq darbq priemim4;
5. 1 . 1 5. pa5alirrti per garantini laikotarpi atsiradusius defektus;
5.1.16. patvirtinus statybos darbq priemimo aktq arba nutraukus/pasibaigus sutardiai kartu su darbq

perdavimo - priemimo aktu pateikti 5 (penkiq) procentq nuo atliktq darbq vertes dydLio
garantinio laikotarpio prievoliq ivykdymo uZtikrinim4 (aidavim4 arba garantrja) 3 (trrjq) metq
terminui. Rangovas kartu su garantinio laikotarpio prievoliq ivykdym4 uZtikrinandiu dokumentu
turi pateikti jo apmokejim4 patvirtinanti dokumentq;

5.1.17. uZtikrinti, kad Sios Sutarties Darbq vykdymas atitiktq statyb4 reglamentuojandius norminius
dokumentus bei pagristus techninio priZi[retoj o reikalavimus;

5.1.18. tuo atveju, jeigu Rangovo lcvalifikacija del teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui isipareigoja, kad Sutartivykdys tik toki4 teisg
turintys asmenys;

5.1.19. informuoti UZsakov4 apie pasitelktus papildomus ar naujus subrangovus bei uZtikrinti, kad
objekte darbus atliktq ne Zemesnes kaip pasiulyme nurodytos kvalifikacijos specialistai.

5.2. Rangovas turi teisg:
5.2.I. suderings su objekto valdytoju (statytoju), irengti statybvieteje laikinus statinius, konstrukcijas ir

irenginius, sandeliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti;
5.2.2. sustabdlti Darbq vykdym4 tuo atveju, jei UZsakovas be pagristq prieZasdiq daugiau kaip 60

kalendoriniq dienq neatsiskaito uZ Rangovo atliktus Darbus. Rangovas, pries pasinaudodamas
savo teise i Darbq sustabdym4, privalo apie tai ra5tu informuoti UZsakov4 likus ne maZiau kaip
20 kalendoriniq dienq iki Darbq sustabdymo.

5.3. Rangovas isipareigoja Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsakyti uZ statinio sugriuvim4 ar per
garantini termin4 nustatytus defektus. Sutarties objektui nustatomas garantinis terminas
(skaidiuojant nuo visq Rangovo atliktq ar nebaigtq tvarkybos darbq perdavimo statytojui
(uZsakovui) dienos, negali bflti trumpesnis kaip 5 metai, pasleptq statinio elementrl
(konstrukcijq, vamzdynq ir kt.) - 10 metq, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tydia
pasleptq defektq, - 20 metq. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kuri statinys negalejo
biiti naudojamas del nustatytq defektq, uZ kuriuos atsako Rangovas.

vI. sar,rr7 ATSAKOMYBB
6.1. Saliq atsakomybe uZ Sutarties nevykdym4:
6.1.1. UZsakovas, nevykdantis sutartiniq isipareigojimq be pateisinamos prieZasties, atlygina Rangovui

turetas pagristas i5laidas;
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6.1.2. UZsakovui uZdelsus apmokejim4 pagal Sutarti, UZsakovas uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4 moka

Rangovui 0,03 (tnjq Simtqjq) procento dydZio delspinigius, skaidiuojamus nuo laiku
nesumoketos sumos:

6.1.3. Jei Rangovas del savo kaltes nepradeda darbq ar atsilieka nuo suderinto darbq atlikimo grafiko,

uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4 moka UZsakovui 0,03 (trijq Simtqjq) procento dydZio delspinigius,

skaidiuojamus nuo bendros Sutarties sumos;

6.1.4. jeigu Itangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defektq, nustatytq per garantini laik4,
jis atlygina UZsakovui i5laidas, susijusias su defektq Salinimu, taip pat sumoka 5 (penkiq)

procentq baud4 nuo defektq Salinimo darbq kainos;

6.1.5. Rangovui neatlyginama uZ nenumatytus Sutartyje darbus, kuriuos jis atliko objekto valdytojo
(statl.tojo) ir technines prieZi[ros vadovo ar statinio projekto vykdymo prieZifiros vadovo
reikalavimu, nesuderinus jq nustatyta tvarka su UZsakovu;

6.1.6. Rangovas iki statybos darbq priemimo akto pasira5ymo termino materialiai atsako uZ sumoketas

sumas, atliktus darbus ir medZiagas bei irenginius;
6.L7. UZsakovas ir Rangovas neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai isipareigojimai ir uZ 5i laik4

nemokamos baudos bei delspinigiai, jei:
6.l.7.L Salys negali vykdyti Sutarties del prieZasdiq (force majeure), nepriklausandiq nuo Sutarti

pasira5iusiqjq Saliq;
6.I.7 .2. UZsakovas negauna finansavimo Sutardiai vykdyti del nuo jo nepriklausandiq prieZasdiq.

6.2. Rangovui veluojant vykdyti darbus pagal Darbq atlikimo grafiko terminus, nevykdant darbq

pagal Darbq atlikimo grafiko terminus, UZsakovui pareikalavus taikoma 1 000,00 Eur bauda.

6.3. Jei Rangovas per 20 kalendoriniq dienq nuo Sutarties isigaliojimo be pateisinamos prieZasties

nepradeda vykdyti Darbq ir, gavgs UZsakovo ra5yting pretenzij4 del Darbq pradZios velavimo,
per Sioje pretenzijoje nurodyt4 proting4 termin4 nepateikia motyvuoto atsakymo bei

isipareigojimo pradeti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdlti Darbq, UZsakovas igyja
teisg pasinaudoti Sutarties ivykdymo uZtikrinimu.

6.4. UZsakovui nustadius, kad Rangovas padare esminius Sutarties sAlygq paZeidimus, nurodytus

Sutarties 10.4.1-10.4.3 papunkdiuose, UZsakovas turi teisg pasinaudoti Sutarties ivykdymo
uZtikinimu, prilyginamu baudai, bei reikplauti nuostoliq, jeigu jq nepadengia Sutarties ivykdymo

. uZtikrinimas, atlyginimo.

VII. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS
7.1. Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis, Lietuvos Respublikos

vie5qjq pirkimq istatymo 89 str. bei 2019 m. sausio 24 d. Vie5qjq pirkimq tarnybos direktoriaus

lsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliq nustatymo metodika (toliau - Metodika).

7.2. UZsakovas uZ visq pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyt4 pirkimo objekt4 sumoka

Rangovo pasiUlyme nurodl-t4 kain4, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje

UZsakovo nurodytq darbq kiekis (skaidiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 proc.,

skaidiuojant nuo pradines Sutarties vertes. Jeigu del ne nuo Sutarties Saliq priklausandiq

aplinkybiq reikia atsisakyti ir (ar) isigyti daugiau kaip 15 proc., skaidiuojant nuo Pradines

Sutarties vertds, Sutartyje nurodyq Darbq apimties (vertes), Darbai, vir5ijantys 15 proc. vertes

rib4, turi blti atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo s4lygas, nurodytas

Sioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos vie5qiq pirkimq istatymo 89 str.

7.3. UZsakovas, apskaidiuodamas atsisakomq arba isigyjamq papildomq darbq kainas (keidiant

darbus, jq kaina skaidiuojama kaip vienq darbq atsisakymas ir papildomq darbq isigijimas) pagal

kiekio (apimties) keitimo s4lygas, taiko Zemiau pateikiamus budus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybes taikyti auk5diau esanti bUd4, gali b[ti taikomas Zemiau esantis b[das:

7 .3.1. pritaikant Rangovo pasitilyme nurodytus darbq ikainius;
7.3.2. jei imanoma, i5skaidiuojant kainos dali i5 Sutartyje numatyto ikainio;
7 .3.3. pritaikant Sutarties pasira5ymo metu Rangovo pateiktose lokalinese s4matose numatytus pana5iq

darbq ikainius. Pana5ius darbus turi pagristi ir nustatyti UZsakovas;

7.3.4. ivertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokesdio ir su juo susijusius mokesdius, statybos
produktq ir irenginiq, mechanizmq s4naudas) bei netiesiogines (pridetines, statybvietes ir pelno)
i5laidas pagal Viesqjq pirkimq tarnybos direktoriaus patvirtintas Kainodaros taisykliq nustatymo
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7.4. Darbq kiekio (apimties) pakeitimai gali buti atliekami Salims pasira5ant susitarim4 del Sutarties
pakeitimo Siais atvejais:

7.4.1. kai projekte nurodyti Darbai del atliktq projekto korekcijq tampa nebereikalingi;
7.4.2. kai projekte numatytq sprendiniq neimanoma igyvendinti del projekto klaidq;
7.4.3. kai nera skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmoketi;
7.4.4. kai del paai5kejusiq techniniq prieZasdiq ir aplinkybiq tam tikrus Darbus vykdyti tampa

neracionalu;
7.4.5. kai atsiranda biitinybe del aplinkybiq, kuriqprotingas ir apdairus UZsakovas negalejo numatyti,

bet i5 esmds nesikeidia Darbq pobfldis, arba vykdant Darbus paai5keja naujos aplinkybes del
objekto btkles ir pateikti sprendiniai tampa nereikalingi;

7.4.6. del statybos normatyviniq dokumentq ar kitq teises aktq reikalavimq pasikeitimo po statyb4
leidZiandiq dokumentq, kuriq pagrindu vykdomi Darbai, i5davimo, jei del tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobudis ir butina pasikeitusiq teises aktq reikalavimus igyvendinti
Sutarties vykdymo metu;

7.4.7 . del pagristq trediqjq asmenq reikalavimq del Darbq, susijusiq su trediqjq asmenq turtu, vykdymo
(inZineriniq tinklq (vandentiekiq, dujotiekiq, elektros, telekomunikacijq, energijos ir (ar) kitq
tinklq), susisiekimo komunikacijq valdl'tojq ir pan.);

7.4.8. nenumatltas fizines s4lygas, t. y. del i5skirtinai nepalankiq gamtiniq s4lygq (taikoma Darbams,
kuriq kokybe priklauso nuo gamtiniq s4lygq);

7.4.9. kitais VieSqjq pirkimq istatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.
7.5. Pakeitimq iforminimo tvarka:
7.5.I. jei kiekio (apimties) (del kurio pradines Sutarties verte keidiasi daugiau nei 15 proc.) keitimo

butinybe atsirado del nenumaty'tq aplinkybiq, kuriq nebuvo galima numatyti iki Sutarties
pasira5ymo, racionaliai naudojant Darbq vykdymui skirtas le5as, bUtina (tikslinga) atsisakyti
atskiro darbo, ar b[tina (tikslinga) maZinti Darbq apimtis, Rangovas ra5tu pateikia UZsakovui
motyvuot4 pra5ym4, suderint4 su objekto valdytoju (statSrtoju). Kartu su pra5ymu pateikiami
atsisakomq (maZinamq) darbq aplinkybes pagrindLiantys dokumentai (i5ra5as i5 statybos darbq
Zurnalo su statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovo ir technines prieZilros vadovo ira5ais,
nevykdytinq Darbq lokaline s4mata, kurioje nurodo nevykdltinq Darbq kainas, apskaidiuotas
pagal Rangovo iki Sutarties pasira5ymo UZsakovui pateiktose lokalinese s4matose esandius

ikainius). UZsakovas, i5nagrinej gs dokumentus priima sprendim4;
7"5.2. jei del nenumatytq, nuo Saliq nepriklausandiq aplinkybiq, racionaliai naudojant Darbq

vykdymui skirtas le5as, Sutartyje numatyt4 atskir4 darb4 (ar jo dali, t. y. projekte nurodytos
medZiagos (irenginiai) rinkoje nebegaminamos (nebetiekiamos) ar pan., del kurio pradines
Sutarties verte keidiasi daugiau nei 15 proc.) butina keisti kitu darbu, Rangovas ra5tu pateikia
UZsakovui motyvuot4, s4lygojanti bltinybg atlikti Darbq pakeitimus pra5ym4, suderint4 su
objekto valdytoju (statytoju). Rangovas pateikia nevykdytinq Darbq lokaling s4mat4, kurioje
nurodo nevykdytinq Darbq kainas, apskaidiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasira5ymo
UZsakovui pateiktose lokalinese s4matose esandius lkainius, bei siulym4 del keistinq Darbq, t. y.
vietoje nevykdomq Darbq sifllomq atlikti Darbq lokaling s4mat4, sudaryt4 pagal Sutarties 7.3
punkte nurodytus Darbq kainq nustatymo bUdus, ir, UZsakovui ivertinus Rangovo pra5ym4,
koreguojama pradines Sutarties verte (ei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitim4 Darbai
keidiami kitais Darbais, tokie Darbq pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

7.5.3. jei del nenumatytq aplinkybiq, kuriq negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira5ymo,
racionaliai naudojant Darbq vykdymui skirtas le5as, bltina (tikslinga) atlikti papildomus Darbus,
tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir bfitinus Sutardiai ivykdyti (uZbaigti),
tokiq Darbq bfitinumas pagrindZiamas Rangovo pateiktais dokumentais (i5ra5u i5 statybos darbq
Lumalo su statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovo ir technines prieZi[ros vadovo ira5ais,
breZiniais ir kt.). UZsakovas, i5nagrinejgs dokumentus patvirtina papildomq Darbq s4mat4.
Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytos darbq apimtys, jeigu jos vir5ija 15 proc.
pradines Sutarties vertes. Rangovas pateikia papildomq darbq lokaling sgmat?, kurioje nurodo
papildomq darbq kainas, apskaidiuotas pagal Sutarties 7.3 punkte nurodytus Darbq kainq
nustatymo biidus, ir, UZsakovui ivertinus Rangovo pra5ym4, koreguojama pradines Sutarties

.-{_----------->
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Rangovas, Darbq vykdymo metu suZinojgs apie projekto ir (ar) technines specifikacijos klaid4
arba technini trukumq, apie tai privalo ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas ra5tu
prane5ti UZsakovui ir techniniam priZiflretojui. UZsakovas, gavgs toki Rangovo prane5im4,
privalo Rangovui pateikti trDkstam4 informacij4, tinkamus paaiSkinimus bei (eigu reikia)
iforminti pakeitim4.
Pakeitimas.iforminamas ra5ti5ku susitarimu. Toks susitarimas turi bflti patvirtintas ir pasira5ytas
Saliq ir laikomas sudetine Sutarties dalimi.

7.7 .

VIIL SUBRANGOVAI. SUBRANGOVU IR SPECIALISTU KEITIMO TVARKA
8.1. Sutardiai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: ndra. Rangovas isipareigoja ne veliau negu

Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui prane5ti tuo metu Zinomq subrangovq pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jq atstovus.

8.2. Sutarties galiojimo metu subrangovrl keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytq subrangovq,
didesnes (maZesnes) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subrangovui, papildomq ar naujq (tuo atveju, kai teikiant pasiiilym4 subrangovai
nebuvo Zinomi) subrangovq pasitelkimas arba Sutartyje numatytq subrangovq atsisakymas
galimas tik ra5tu apie tai informavus UZsakov4.

8.3. Jei Sutartyje keidiami subrangovai, kuriq pajegumais kvalifikacijai pagrlsti remesi Rangovas,
kartu su informacija apie naujus subrangovus turi buti pateikti naujo subrangovo pa5alinimo
pagrindq nebuvim4 ir atitikti kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Anksdiau mineti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi ! UZsakov4 su
pra5ymu pakeisti subrangovus. UZsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija bfitq
ne Zemesne nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

8.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovq pajegumais, UZsakovas
netikrina Siq subrangovq pa5alinimo pagrindq.

8.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesng (maZesng) Sutarties dali
(veikl4), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradeti vykdyti Sutarti, UZsakovui ir
Rangovui pasiraSius papildomq susitarim4 prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindine
informacija apie subrangovg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis
susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi

8.6. Sutarties igyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo pradymu gali buti keidiami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutardiai vykdyti :

8.6.1. UZsakovas turi teisg Rangovo pareikalauti pakeisti specialist4 del jo netinkamq veiksmq
igyvendinant Sutarti. Tokiu atveju UZsakovas ra5tu informuoja Rangov4 apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialist4. Rangovas, gavgs UZsakovo reikalavim4,
per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti toki specialist4 i kit4 specialist4, kuris atitinka
konkurso s4lygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus;

8.6.2. Rangovas turi teisg pra5yti UZsakovo pakeisti Rangovo pasitelkt4 specialist4 tuo atveju, jei
specialistas yra atleidLiamas, i5eina i5 darbo, ar del kitq prieZasdiq daugiau kaip 10 (desimt)
darbo dienq negali vykdyti savo pareigq, susijusiq su Sutarties igyvendinimu. Rangovas savo
pra5ym4 del specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia ra5tu, nurodydamas pakeitimo prieZastis
bei pridedamas dokumentus, patvirtinandius specialisto atitikim4 konkurso s4lygose
nurodytiems kvalifi kac iniams reikalavimams.

IX. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS
9.1. Rangovas ne veliau kaip per 10 (de5imt) darbo dienq nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo

UZsakovui pateikti 5 proc. be PVM nuo pradines Sutarties vertes sumos dydZio banko arba
draudimo bendroves i5duot4 Sutarties s4lygrl ivykdymo uztikrinimo garantini arba laidavimo
draudimo ra5tq. Sis Rangovo pateiktas Sutarties s4lygll ivykdymo uZtikrinimo garantinis arba
laidavimo draudimo ra5tas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2022 m. gruodZio 30 d. Jei Darbq
atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas veluoja uLbaigti
darbus, atitinkamai turi blti pratgstas ir Sutarties ivykdymo uZtikrinimo galiojimas.
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Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties ivykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti
Sutarties isipareigojimus, privalo per 10 (de5imt) darbo dienq pateikti UZsakovui nauj4 Sutarties
ivykdymo uztikrinim4 darbq pirkimo dokumentuose nustatytomis s4lygomis.
Sutarties ivykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokejimas nesiejamas su
visi5ku UZsakovo patirtq nuostoliq atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti
pilnai.

9.4. Jei Rangovas per Sutarties 9.1 punkte nurodyt4 laikotarpi Sutarties ivykdymo uZtikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutarti.

9.5. Rangovas privalo patvirtinus statybos darbq priemimo akt4 arba nutraukus/pasibaigus sutardiai
kartu su darbq perdavimo - priemimo aktu pateikti 5 (penkiq) proc. nuo atliktq darbq vertes
dydZio garantinio laikotarpio prievoliq ivykdymo uZtikrinim4 (aidavim4 arba garantijA). Sis
Rangovo pateiktas garantinio laikotarpio isipareigojimq ivykdymo uZtikrinimo garantinis arba
laidavimo draudimo raStas turi galioti ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus. Jeigu Rangovas
pateikia draudimo bendroves i5duot4 garantinio laikotarpio isipareigojimq ivykdymo
uZtikrinimo laidavimo draudimo ra5t4, tai kartu su Siuo laidavimo draudimo raStu Rangovas turi
pateikti ir draudimo liudijimo original4 bei mokestinio pavedimo kopij4, kad draudimo lmoka uZ
i5duot4 laidavimo draudimo ralt4 yra sumoketa.

9.6. Rangovas per vis4 draudimo sutardiq apsaugos galiojimo laikotarpi nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti irodymus, patvirtinandius draudimo apsaugos galiojim4 ir
reguliarq draudimo imokq mokejim4.

X. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
10.1. Sutartis isigalioja j4 pasira5ius abiejq Satq igaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus

UZsakovo reikalaujam4 Sutarties ivykdymo uZtikrinim?. Sutartis galioja iki visi5ko Sutartyje
numatytq isipareigojimq ivykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

I0.2. Nutraukus Sutarti ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su gindq
nagrinejimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos,
kurios, kaip ai5kiai nurodSrta, i5lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i5likti galioti, kad
5i Sutartis butq visi5kai ivykdyta.

10.3. Sutartis gali blti nutraukiama abiejq Sa[q ra5ytiniu susitarimu.
I0.4. Sutartis gali blti nutraukta UZsakovo viena5ali5kai nesikreipiant ! teism4 ir ispejus Rangov4

prie5 20 darbo dienq esant esminiq Sutarties s?lygq paZeidimui, jeigu UZsakovui nustadius
proting4 termin4, Rangovas per pretenzijoje nustatyt1 iam termin4 nepa5alina tr[kumq ar
nepateikia motyvuotq paaiSkinimq del tinkamo Darbq vykdymo:

10.4.1. Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors isipareigojimus pagal Sutarti;
I0.4.2. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniq dienq veluoja atlikti

Darbq atlikimo grafike nustatytus Darbus arba nepradeda laiku vykdyti Darbq, kitaip ai5kiai
parodo ketinim4 netgsti savo isipareigojimq pagal Sutarti arba nevykdo Darbq pagal Darbq
atlikimo grafike nustatytus terminus, tampa aiSku, kad juos baigti iki Darbq atlikimo termino
pabaigos neimanoma ir Rangovas nepateikia motyvuotq paai5kinimq del Darbq vykdymo
termino;

I0.4.3. Rangovas bankrutuoja arbayra likviduojamas, sustabdo tiking veikl4arba kituose teises aktuose
numatyta tvarka susidaro analogi5ka situacija.

10.5. UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viesqjq pirkimq istatymo nurodytais atvejais ir
tvarka viena5ali5kai nutraukti Sutarli apie tai ispejus Rangov4 ra5tu pries 20 darbo dienq, jeigu:

10.5.1. Sutartis buvo pakeista paLeidLiant Vie5qjq pirkimq lstatymo 89 straipsni (Siuo atveju
nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista si Sutartis);

l0.5.2.paai5kejo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutarlis, turejo bflti paSalintas iS Konkurso
procediiros pagal Vie5qjq pirkimq istatymo 46 straipsnio I dal!;

10.5.3. paai5kejo, kad su Rangovu neturejo briti sudaryta Sutartis del to, kad Europos S4jungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties del Europos S4jungos veikimo 258 straipsni
pripaZino, kad nebuvo ivykdyti isipareigojimai pagal Europos Sqjungos steigiam4sias sutartis ir
Direktwa 20l4l24lEs.
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10.6. UZsakovui del Rangovo kaltes nutraukus Sutart!, Rangovas per 14 kalendoriniq dienq turi
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos leme Rangovo isipareigojimq nevykdymas,
ir kuriq nepadengia sutarties ivykdymo uZtikrinimas.

10.7. UZsakovas bet kada del objekgviq nuo jo nepriklausandiq aplinkybiq, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmq, turi teisg nutraukti Sutarti ne veliau kaip pries 14 kalendoriniq dienq apie tai
ra5tu prane5damas Rangovui. UZsakovui nutraukus sutarti ne del Rangovo kaltes, Rangovui
atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

10.8. Sutartis gali buti nutraukta Rangovo viena5ali5kai nesikreipiant iteism4 ir ispejus UZsakov4
prie5 20 darbo dienq, esant esminiam Sutarties s4lygq paZeidimui bei toliau nurodomais atvejais:

10.8.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristq aplinkybiq, negauna apmokejimo ilgiau nei
60 kalendoriniq dienq ne maLiau 2 (du) kartus i5 eiles;

10.8.2. Bendras Darbq vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 12 menesiq.
10.9. Jei Sutartis nutraukiama anksdiau laiko, Rangovui tik i5 dalies ivykdZius sutartinius

isipareigojimus, UZsakovas ir Rangovas isipareigoja sudaryti atliktq Darbq perdavimo-priemimo
akt4 pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte nurodytus Darbus
UZsakovas priima tik jeigu jie ai5kiai yra nurodyti (ivardinti) Sutartyje ir jos prieduose ir Siq
Darbq kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

10.10. Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kuri Sutarties s4lygq punkt4, Rangovas per 20 darbo dienq
nuo prane5imo del Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:

10.10.1. nutraukti vis4 tolesni Darbq vykdym4, i5skyrus toki, kuri b[tina atlikti del gyvybes ar turto
i5saugojimo arba del darbq saugos reikalavimq;

10.10.2. perduoti UZsakovui Sutartyje numatlrt4 irang4 (ei taikoma) ir medLiagas, uZ kuriuos jau
sumoketa;

10.10.3. pa5alinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus, siuk5les i5 statybos objekto ir perduoti
tvarking4 statybvietg.

10.11. UZsakovo naudai priskaidiuotos Rangovo netesybos yra i5skaidiuojamos i5 UZsakovo Rangovui
moketinq le5q ir (ar) Sutarties ivykdymo uZtikrinimo, ir (ar) i5reikalaujamos kitokiu budu.

10.12. Sutartis gali buti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais
. atvejais.

XI. ASMENS DUOMENV APSAUGA
11.1. Vykdydamos Sutarti, Salys isipareigoja asmens duomenq tvarkymq vykdyti teisetai - laikantis

Bendrojo duomenq apsaugos reglamento 20161679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomenq teisines apsaugos istatymo ir kitq teises aktq, reglamentuojandiq asmens duomenq
tvarkym4.

11.2. Saliq atstovq, darbuotojq ar kitq fiziniq asmenq, pasitelktq Sutardiai vykdyti, duomenq
tvarkymo teisetumas grindLiamas biitinybe ivykdyti Sutarti arba bUtinybe pasinaudoti i5
Sutarties kylandiomis teisemis.

11.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenq tvarkymo tikslai ar numato
teises aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenq saugojimas. Asmens duomenys turi bUti
saugomi tol, kol i5 sutartiniq santykiq gali kilti pagristq reikalavimq arba kiek tai reikalinga
Saliq teisetiems interesams igyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys
sunaikinami.

11.4. Gali buti tvarkomi Sie Saliq vadovq, kitq darbuotojq, atsakingq asmenq ar atstovq,
atstovaujandiq Salims, duomenys: (I) vardas, pavarde; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pa5tas, darbovietes adresas; (III) uZimamos pareigos; (IV)
igaliojimq (atstovavimo) duomenys, iskaitant atstovq asmens kodus, adresus; ff) Salq vardu ir
interesais vykdomas susiraSinejimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

11.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (D Saliq darbuotojai, atsakingi ui. Saliq tarpusavio
bendradarbiavim4 ir ry5iq palaikym4, taip pat vykdantys buhaltprines apskaitos, informaciniq
sistemq prieZifiro.s, verslo rodikliq analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informaciniq
sistemq, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiq valdymui, teikejai 

-ir 
priZiiiretojai; ([I)

mokesdiq inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliq pasitelkiami kiti asmenys, susijg su Sutarties
vykdymu.
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11.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kitq tolesniq duomenq tvarkytojq paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacij4 apie tolesni duomenq tvarkytoj4. Tokiu atveju, Salys privalo uZtikrinti, kad
tolesnis duomenq tvarkytojas vykdys bent tuos padius isipareigojimus ir igaliojimus, kuriuos 5i
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos padios atsakys uZ tolesniq duomenq tvarkytojq
veiksmus ir neveikim4.

1I.7. Salys isipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, igaliotinius, valdymo
orgaml narius, savo subrangovq darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutardiai su
Salimis vykdyti, apie tai, kad jq asmens duomenys bus arba gali buti perduoti Salims ir bus arba
gali bUti Saliq tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus
saugomi, ir kas tures galimybg su jais susipaZinti. Salys paZymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra
pasitelkti Sutardiai su Salimis vykdyti ir iSvardinti Sutartyje, yra supaZindinti su Sutartyje
pateiktais jq asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam dave savo sutikim4.

1 1.8. Salys Siuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grqLins visus
joms patiketus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutarti i. jr+ kopijas, nebent Europos Sqjungos
(ES) ar jq Salies istatymai nustato reikalavim4 saugoti asmens duomenis.

XII. KITOS SUTARTIES SALYGOS
I2.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i5 Sutarties turi bflti

sprendZiamas derybq b[du. Jeigu anksdiau nurodyti gindai, nesutarimai ar reikalavimai negali
buti i5sprgsti derybq keliu per 24 (dvidesimt keturias) kalendorines dienas, Salys susitaria sprgsti
juos Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

I2.2. Vykdydamos 5i4 Sutarti, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teises aktais ir Sios Sutarties
s4lygomis su priedais. Sutardiai, i5 jos kylantiems Saliq santykiams bei jq ai5kinimui taikoma
Lietuvos Respublikos teise.

I2.3. Nenugalimos jegos aplinkybes. Salis gali biiti visi5kai ar i5 dalies atleidLiamanuo atsakomybes
del ypatingr+ ir nei5vengiamq aplinkybiq - nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas
patyrusios Salies irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeks4, jeigu Salis nedelsiant
prane5e kitai Saliai apie kli[ti bei jos poveiki isipareigojimq vykdymui.

12.4. Nenugalimos jegos aplinlqybiq s4voka apibreZiama ir Saliq teises, pareigos ir atsakomybe esant
Sioms aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje
bei ,,Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems
taisyklese" (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 840 ,,Del
Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisykliq
patvirtinimo").

12.5. Salis, kuri del nenugalimos jegos (force majeure) negali vykdyti prisiimtq isipareigojimq privalo
nedelsdama, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie tai informuoti ra5tu kitas Salis.
Jei Sio pranesimo kita Salis negauna per proting4laik4 po to, kai sutarties neivykdZiusi Salis
suZinojo ar turejo suZinoti apie t4 aplinkybg, ta pastaroji Salis privalo atlyginti del prane5imo
negavimo atsiradusius nuostolius.

12.6. Sutarties Salims yra Linoma, kad 5i Sutartis yra vieSa, i5skyrus joje esandi4 konfidenciali4
informacij4. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prie5tarautq teises aktams.

12.7. Pagrindinis Sutarties tekstas sura5ytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriq kiekvienas pasira5ytas
Saliq atstovq ir turi vienod4 juriding gali4. Saliq ra5ytiniai susitarimai laikomi sudetine Sutarties
dalimi.

I2.8. Bet kokie prane5imai, informacija, dokumentacija ar korespondencija del Sutarties ar jos
vykdymo turi b[ti iforminta ra5tu lietuviq kalba ir i5siqsta registruotu pa5tu per kurjeri, faksu ar
elektroniniu pa5tu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paStu, ji laikoma
tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba
elektroniniu paStu patvirtina jos gavimo fakt4.

12.9. Pasikeitus Salies buveines adresui, banko s4skaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai prane5ti kitai Saliai nedelsiant, bet ne veliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
NeivykdZius Siq reikalavimq Salis neturi teises reik5ti pretenzijq ar atsikirtimq, kad kitos Salies
veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarlies s4lygq, arba
kad ji negayo prane5imq, siqstq pagal paskutinius turimus rekvizitus.
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I2.I0. Sutartis nustoja galioti, kai Rangovas pagal Sutarti ivykdo joje numatytus savo isipareigojimus,
jeigu jie yra tinkamai ivykdyti ir pilnai apmoketi, jei Sutartis nutraukiama joje nustatyta tvarka,
jeigu Salys susitaria j4 nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar istatymq
nustatytais atvejais.

l2.ll. Paskirti atsakingi asmenys:

lz.lI.L uZ Sios Sutarties ir jos pakeitimq paskelbim4 - V{ ,,Lietuvos paminklai" vie5qjq pirkimo
tarnybos vadovo pavaduotoj aDalia Girskaite - Zemitan.

I2.1I.2. uZ Sios Sutarties vykdym4 - Vl ,,Lietuvos paminklai" L e. direktoriaus pavaduotojo pareigas

Viktoras Vilki5ius.
12.1I.3. Sutarties priedai:
12.11.4. Veiklq s4ra5as.

xrrr. surARTIEs sar,rrT ADRESAT IR REKVIZITN
13.1. UZsakovas:V{,,Lietuvospaminklai",Snipi5kiq g.3,09309 Vilnius,tel.(8 5) 2724095,imones

kodas 110051791, PVM moketojo kodas LTl00517917, a. s.LT7I 7044 0600 0109 1525 AB
SEB bankas, a. s. LT05 7300 0l0l 3420 9554 ,,Swedbank" AB bankas, a. s. LT50 4010 0424

0397 4635, Luminor BankAB bankas.
13.2. Rangovas: UAB ,,Pamario restauratorius", Turgaus a.21,09124 Klaipeda, tel. (8-46) 42 09 70,

faksas 42 09 71, PVM moketojo kodas LT4I9720610, a. s. LT 20 7044 0600 0061 3166, AB
SEB bankas.

Vd,,Lietuvos paminklai"
direktoriaus pavaduotoj as,

pavaduojantis direktoriq Valentinas Simas

UAB ,,Pamario restau
direktorius Aldas Kliukas
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