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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. As'

J 1 drenaDu tlkstandiai devynioliktieji metai ! t'e 1ao- m6nesio

Mariiampole /

Marijampoles savivaldybes administracija, istaigos kodas 188769113, atstovaujama

administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes

administracijos nuostatus (toliau - UZsakovas) ir UAB ,,Gilmera", fmones kodas 304033431,

atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevidiaus, veikiandio pagal imones istatus(toliau
Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, sudare 5i4 statybos rangos sutarti (toliau - Sutallis):

SUTARTIES OBJEKTAS

l. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja atlikti Marijampolds sav. Liudvinavo sen.,

Liudvinavo mstl. Liepq g. pesdiqiq tako paprastojo remonto darbus su projektines dokumentacijos

parengimu (toliau tekste ivardijama bendra sqvoka - Darbai):
2. Sutartis lsigalioja j4 pasira5ius ir galioja kol visi5kai ivykdomi sutartiniai

isipareigojimai arba kol Salys sutaria j4 nutraukti istatymq ar Sutartyje nustatytais atvejais- Darbai

atliekami pagal parengtQ projekting dokumentacij4. Rangovas turi pradeti vykdyti Darbus kuo

greidiau, kaip tai prakti5kai imanoma ir toliau turi veikti taip, kad Darbai biitq vykdomi tinkama

sparta ir neuZdelsiant. Statybos darbai atliekami etapais. Pirmojo statybos dartrq etapo darbai
biiti atlikti per 5 (penkis) monesius nuo Sutarties isigaliojimo datos, antrojo statybos darbq

etapo darbai - per 15 (penkiolika) minesiq nuo Sutarties isigaliojimo datos.

3. Ra5ti5ku Saliq susitarimu Darbrl atlikimo terminas gali blti pratgstas 12 (dvylika)

menesiq laikotarpiui tik del aplinkybiq, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

3.1. iSskirtinai nepalankiq oro s4lygq (taikoma darbams, kuriq kokybe priklauso nuo

gamtiniq sElygq);
3.2. bet kokio velavimo, klildiq ar trukdymq, sukeltq arba priskiriamq UZsakovui arba

UZsakovq personalui;
3.3. jeigu del darbq keitimo ar papildomq darbq Rangovas pagristai negali baigti Sutarties

darbq laiku. Pratgsus darbq atlikimo terminq, atitinkamam laikotarpiui pratqsiamas ir Sutarties

galiojimas. Pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo raSyiniu susitarimu.

4. Darbtl pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje

numaty.ti Darbai, iStaisyti defektai, pasira5ytas Darbq perdavimo-priemimo aktas ir UZsakovui bus

perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos teisetai turi saugoti

UZsakovas.
5. I darbq kain4 taip pat turi biiti iskaidiuotos topografinio plano, kadastriniq matavimLl

bei iSpildomosios dokumentacijos parengimo i5laidos (ei reikia). Tiekejas pats privalo fverlinti
realius medZiagq ir darbq kiekius ir uZ juos atsakyti. Visi darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi
biitinais darbq atlikimui, tures biti atlikti be papildomo apmokejimo nepriklausomai nuo to. ar jie
yra apibiidinti technineje specifikacijoje.

6. Pradines Sutarties vene 35.122,67 EUR su PVM. Darbq verte pagal ikainotq veiklq
sqraS4 bei Rangovo pirkimo metu pateikt4 pasillym4 be PVM 29.027,00 EUR; PVM (21 %)

6.0e5.67 EUR.
7. Rangovas Darbus vykdo pagal grafikq, nurodlt4 ZiniaraStyje (Veiklq s4raSe). Darbq

vykdymo metu, atsiZvelgiant i Sutarlyje numatytus atvejus, grafikas gali blti koreguojamas.

8. UZsakovas, ra5tu nurodydamas prieZast!, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti

darbq (q dalies) vykdymq. Darbq vykdymas gali buti sustabdomas del Siq prieZasdiq:

8.1. del UZsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;
8.2. del Droiekto korektirosi
8.3. kitq dokumentq, reikalingq darbams atlikti,

(pvz. ivairiq planq, nuotraukq, leidimq ir pan.).
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9. Sutarties Salirl sutart4 kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties

s4lygomis.
10. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienod4 teisinE gali4 turintys egzemplioriai, po vien4

kiekvienai Sa]iai.
ll. Priedai:
I I .1 . bendrosios Sutarties s4lygos - I priedas;
I 1.2. Darbq perdavimo - priemimo aktas - 2 priedas;

I 1.3. Statybvietes perdavimo - priemimo aktas - 3 priedas;

I 1.4. paZyma apie atliktq darbq vertg - 4 priedas;
I 1.5. ikainotq veiklq s4ra5as - 5 priedas.



Statybos rangos sutarties
I priedas

PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS
r. PAGRTNDINES SrNnnOsIos SUTARTIES SALYGV S,{VOKOS

1.1 Uisakovas - Lietuvos ar uZsienio valstybes fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja

lesas i statyb4 ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitarn fiziniam ar juridiniam

asmeniui).
1.2 Rangovas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio organizacija, turintys istatymais

nustatltq teisg uZsiimti statyba.
1.3 Uisakovo atstovas - UZsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant

igyvendinti Sutarti ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kuri prane3ama Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas - Rangovo ivardl'tas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui

paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.
1.5 UZsakovo personalas - UZsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai, darbininkai,

UZsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas praneSe Rangorui.
1.6 Rangovo personalas - Rangovo atstovas ir visas personalas, kwiuos Rangovas

idarbina Statybvieteje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas - fizinis arjuridinis asmuo Sutartyje numatytai Darbq daliai atlikti.
1.8 Statybos rangos sutartis - UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,

iforminti rastu ir pasiraSyti nustatlta tvarka, pagal kuri Rangovas isipareigoja per sutartyje

nustatlt4 termin4 pastat).ti pagal UZsakovo uZduoti statini arba atlikti kitus Darbus, o [JZsakovas

isipareigoja sudaryi Rangovui biitinas Darbams atlikti s4lygas, priimti Darbq rez,itat4 ir sumoketi

Sutartyje nustatlt4 kain4.
1.9 Statyba - veikla, kurios tikslas - pastatyti (sumontuoti, nutiesti) nauj4, rekonstruoti,

remontuoti ar griauti esam4 statinf .

1.10 Darbai * visi darbai, atliekami statant arba griaunant statini (Zemes kasimo, mtuijimo,

betonavimo, montavimo, pamatq ir stogq irengimo, staliq, apdailos, irenginiq paleidimo ir
derinimo).

i .1 I Garantinis laikas - laikas per kuri Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas atitinka

normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatltus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal

Sutartyje nustatltq paskirti.
1.12 Darbq atlikimo grafikas - dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per

kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uZbaigti jr+ teikim4 pagal Sutart! ar Saliq suderintus Darbq

atlikimo terminus.
1.13 Statinys - visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai

sujungta su Zeme.

1.14 Pastatas - stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariq ar kitq
patalpq, isdestl.tq tarp sienq ir pertvarq ir naudojamq Zmonems gyventi ar Zemes [kio, prekybos,

kultlros, ffanspofto ir kitai veiklai.
1 .15 Iniinerinis statinys - susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat

visi kiti statiniai, kurie nera pastatai.

1.16 Statybvieti - statinio Darbq vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte

atsiZvelgiant !vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos skllpo ribomis).
1.17 Statybos sklypas - Zemes naudojimo tikslines paskirties nustatltrl ribq Zemes sklypas

(teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.
1.18 Statinio projektas - normatyviniq statybos techiniq dokumentq nustatytos sudeties

dokumentq, kuriuose pateikiami UZsakovo sumanyto statinio sprendiniai (ai5kinamoji dalis,
projekto dalys, skaidiavimai, breZiniai), skirtq statinio statybai iteisinti ir rykdyti, visuma

1.19 Normat'ryinis statybos techninis dokumentas - dokumentas, kuris
projektavimo, statybos, statinio uZbaigimo, statinio naudojimo, prieZilros

nustato
rr nu€



reikalavimus, taisykles, benrJruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai

reglamentai, statybos bei statiniq naudojimo ir prieZi[ros taisykles, standartai, techniniai liudijimai,

metodiniai nurodymai, rekomendacijos.
1.20 Noimatywiniai statinio saugos ir paskirties dokumentai - dokumentai, kurie

istatymq ar teises aktq pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, Zmoniq, kurie juo naudojasi,

upru.,go. ir saugos, statinio aplinkos apsaugos _ir saugos reikalavimus, atsiZvelgiant i statinio

paskirti lstatinio tip4) ir jame planuojam4 veikl4. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties

ieikalavimus: sratinio matmenq apskaidiavimo, funkciniq rySiq tarp statinio daliq (patalpq) ir
statinirl, technologiniq ir energetikos irenginiq, technologiniq inZineriniq sistemq, technologijos ir

en..g"tikot procesrl patikimumo, efektlwumo ir saugos; inZineriniais tinklais tiekiamr.l ir statinio

inZinerinese sistemose naudojamq vandens, nuotekq, energijos neSikliq ir pan.; Zemes [kio
melioracijos sistemq reguliuojamo dirvoZemio dregmes reZimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas - pagamintas produktas' numatomas ilgam

imontuoti, ideti ar instaliuoti i pastat4 ar inZinerini statini.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis

tinkamumo naudoti technini ivertinim4 pagal statinio, kuriame numatoma 5i

esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus'

1.23 Technin6 specifikacija - dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi

atitikti apibtdinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produktq technines specifikacijos

yra standartai ir techniniai liudijimai.
1.24 frenginiai - ma5inos, prietaisai, ftaisai energijai, medZiagoms gaminti ir informacijai

priimti, perduoti ar keisti.
1.25 Laikaniiosios statinio konstrukcijos - konstrukciniai statinio elementai, kuriq

svarbiausia paskirtis - laikyti apkrovas - konstrukciniai statinio elementai, kuriq svarbiausia

paskirtis - laikl'ti apkrovas (konstrukcijq, irenginiq, sniego, vejo, Zmoniq, grunto ir pan')

1.26 Pasl6ptos statinio konstrukcijos ir pasldpti darbai - konstrukcijos pasleptos veliau

sumontuotq kitq konstrukcijq, ar Darbai, paslepti veliau atlikJq Darbq.

L27 Sutarties Salys -,,UZsakovas", ,,Rangovas", ,,Salis", o abi kartu - ..Salys"'

2. BENDRUJV SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1 . Bendrosios Sutarties s4lygos taikomos UZsakovo vykdomiems Darbq pirkimams, jeigu

jos yra nurody'tos Sutartyje ir Salys ra5tu nesusitaria kitaip.
2.2. AtsiLvelgiant iDarbq pobndi ir mast4, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis gali blti

taikomos Specialiosios sutafties s4lygos (eigujos yra).

2.3. Esant kokiems nors priestaravimams ar neatitikimams tarp Siq sqlygq ir Specialiqiq

sutafiies sqlygq (eigu jos yra) pastarosios yra virSesnes.

2.4. Saliq teisiq ir pareigq pagrindas yTa Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai,
poistatyminiai teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normaqviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi blti suprantami kaip

paai5kinantys vienas kit4. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentq pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties s4lygos;

2.5.2. Technine uZduotis;
2.5.3. Ziniara5tis (Veiklq s4raSas);

2.5.4.Kil'i dokumentai (eigu yra).

3. SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

3. l. Bendri isipareigojimai:
3.1.i. Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyt4 teminq pastat)'ti pagal UZsakovo

uZduoti statini arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas isipareigoja sudarl'ti Rangovui bltinas

laikui ikonstruoti,

statybos produkto
produkt4 naudoti,

Darbams atlikti s4lygas, priimti Darbq rezultat4 ir sumoketi Sutartyje nustatyt4 kain4.
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3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi

pareiga).' - :.f.:. Jeigu kyla klildiq, trukdandiq tinkamai lvykdfli Sutarti, kiekviena Sutarties Salis

privalo imtis visq nuo jos priklausandiq protingq priemoniq toms kliiitims paSalinti. I3laidas,

susijusias su Siq kliDdiq Salinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis. kuri Sios pareigos

neivykdo, praranda teisg inuostoliq, padarytq del atitinkamq kliiidiq nepasalinimo, atlyginimq.

3.2. Rangovo teisds ir Pareigos:
3.2.l . Rangovas luri teisg:
3.2.1.1. irengti Statybvieteje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir

medZiagoms saugoti;
3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visq kitq norminiq, bei UZsakovo imones teises aktq

reikalavimq, patekti i Statybvietg, i5kauti, priimti ir sandeliuoti darbams reikalingas statybines

medZiagas, gaminius, irengimus, komplektuojam4sias detales ir statybos technik4.

3.2.2. Rangovas isipareigoja:
3.2.2.1. Sutartyje nustat).tu laiku pradeti, kokybi5kai atlikti, uZbaigti ir Sutartyje nustatlta

tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo s4skaita i5taisyti defektus,

nustatltus iki Darbq perdavimo UZsakovui irlar per garantini laikotarpi;
3.2.2.2. i3 anksto ra5tu informuoti UZsakov4 apie Statybvieteje dirbsiandius subrangovus.

Bet koks pasiflyme nurodytq subrangovq pakeitimas galimas tik i5 anksto ra5tu suderinus su

UZsakoll. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uZ subrangovq

prievoliq nefvykdym4 ar netinkam4 ivykdym4 bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padare

vykdydami Sutarti subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso s4lygq 3.10. punkte keliamus

kvalifikacinius reikalavimus. Subrangovai gali bfti keidiami kai:
3.2.2.2.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo [king veikl4, arba

kai istatymuose ir kituose teises aktuose numat)'ta tvarka susidaro analogiSka situacija;

3.2.2.2.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu

pripaZintas kaltu del profesines etikos paZeidimo;
3.2.2.2.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo,

korupcijos, ar kitq pana5aus pobiidZio veikq padarymo;

3.2.2.2.4. keidiasi subrangovo organizacine struktlra - juridinis statusas, pobfidis ar

valdymo strukttra ir tai gali tureti itakos tinkamam Sutarties ivykdynnui, i5skyrus atvejus, kai del

3iq pasikeitimrl keidiama Sutartis;
3.2.2.2.5. subrangovas nepajegus tinkamai vykdyti prisiimtq isipareigojimq.
3.2.2.3. Darb1 atlikimui, esant reikalui, savo sqskaita ir jegomis gauti leidimus arba

sutikimus atlikti Darbus apsauginese zonose (elektros tinkhS rySiq linijq, magistraliniq vamzdynq),

nutiestq poZeminiq komunikacijq vietose, ir kt. i5 trediqjq asmenq;

3.2.2.4. Rangovas isipareigoja vykdlti Darbus pagal Statinio projekt4 (projekting

dokumentacij4), vadovautis istatymais, Vyriausybes nutarimais, teritorijq planavimo dokumentais,

normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teises aktais;

3.2.2.5. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raitu informuoti
UZsakov4 apie pastebetas klaidas, netikslumus arba defektus UZsakovo reikalavimuose
(projektineje dokumentacijoje) bei teikti sillymus jiems iSvengti;

3.2.2.6. savo s4skaita, uZsisakyti ir atsiveiti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kit4
techdk4, reikalingus Darbams pagal Sutarti nushrytu laiku atlikti;

3.2.2.7. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raitu informuoti
UZsakov4 apie visus vykdant Sutarti patiriamus sunkumus, Darbrl atlikimo uZdelsim4 (numanom4

tmkmg ir prieZastis), kurie galetq ftakoti, jog Rangovas nespes iki galutinio Darbq atlikimo termino

irykdyti savo Sutartiniq prievoliq;
3.2.2.8. Darb4 vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medZiagas, gaminius ir

konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos teises

aktuose jiems nustatltus reikalavimus;
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3.2.2.9. laik:u ir tinkamai informuoti UZsakov4 apie atliktq Darbq etapus bei apie atliktq

Darbq priemimo-perdavimo dat4 bei laiku pateikti UZsakovui atliktq Darbq perdavimo-priemimo

aktus bei kitus statybos uZbaigimq patvirtinandius dokumentus;

3.2.2.10. UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijq ir kitus

bandymus. Jei po to paai5keja, kad Darbai neatitinka galiojandiq statybos normq ir reikalavimq

irlarba UZsakovb reikalavimq (projektines dokumentacijos), visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jq

ir i5laidas, susijusias su atitinkamq defektq Salinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.11. savo s4skaita i5taisyti Darbq tr[kumus, kurie del Rangovo kaltes yra netinkamai

irykdyti ir neatitinkantys Sutarties s4lygq (iskaitant Sutarties priedus);

3.2.2.12. naudoti Statybvietg tik pagal paskirti, garantuoti teiset4 bei saugq darb4,

prieigaisring ir aplinkos apsaug4 bei darbo higien4 Statybvieteje, savo darbo zonoje, taip pat

gretiiros upiintor apsaug4 ir greta Statybvietes gyvenandiq, dirbandiq, poilsiaujandiq ir judandiq

imoniq apsaug4 nuo atliekamq darbq sukeliamq pavojq. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyi

darbuoiojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebiitq

apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq irlarba psichotropiniq medziagq. vadovaudamasis

t ietuvos Respublikos teises aktq reikalavimais, Rangovas privalo nurodltais atvejais aptverti

Statybvietg, kad ij4 negaletq patekti paSaliniai asmenys;' 
3.2.2.13. uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir vis4 jos galiojimo laikotarpi Darbus

atliekantys asmenys turetq reikiam4 kvalifikacij4 ir patirti, reikalingas norint irykdlti Sutarti;

3.2.2.14. iki galutinio atliktq Darbq perdavimo UZsakovui, Rangovas atsako uZ Statybvietes,

frengimq, medZiagq apsaug4, taip pat uZ asmenq ir jq nuosavybes apsaug4 tiek darbo vietoje, tiek

greta jos ir privalo imtis visq imanomq ir racionaliq priemoniq, apsisaugant nuo atliekamiems

barbams padarytinq nuostoliq, Zalos, nepriklausomai nuo jq atsiradimo prieZasdiq, taip pat

apsaugant U2sakov4, jo darbuotojus bei bet kokius kitus trediuosius asmenis irjq turt4 nuo pavoJaus

ar ialos, kuri gali kilti del netinkamo Siq materialiniq veftybiq saugojimo;

3.2.2.15. Rangovas privato vykdy.ti Darbq atlikimo metu gautus UZsakovo ra3ytinius

nurodymus, jeigu Sie nurodymai neprie5tarauja Sutarties s4lygoms ir Normatyviniams statybos

techdniams dokumentams bei nera ki5imasis I Rangovo iking komercing veikl4;

3.2.2.16. uZtikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu igaliotas asmuo, turetq priejimq prie

visq vykdomq Darbq ir suteikti jam visas galimybes apZiureti atliekamus Darbus, patikrinti ir
iSbandyti visas naudojamas medZiagas;

3.2.2.17. padeti ir suteikti galimybg UZsakovui susipaZinti su visais irasais statybos darbq

Zumale bei medZiagq kokybes deklaracijomis, kad jis galetq tinkamai patikrinti atliekamq Darbq

kokybg;
3.2.2.18. ne veliau kaip prieS 2 (dvi) savaites iki Darbq pabaigos pateikti ra5ti5k4 praSym4

Statybos uZbaigimo komisijai sura5yti statybos uZbaigimo akt4 irlar sura5)ti ir pateikti Statybos

uZbaigimo komisijai deklaracijq apie statybos uZbaigim4 (ei bDtina pagal galiojandius teises aktus)

bei pateikti visus reikiamus paaiSkinimus ir normatyviniuose dokumentuose nustatytQ i5pildom4i4

dokumentacij4, gaminiq ir irengimq techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus bltinus

dokumentus, jei tokiq prireiktq;
3.2.2.19. uZbaigus Darbus, issiveZti visus irankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir

inventoriq, iSsiveZti Siuk5les, susikaupusias Darbq atlikimo eigoje, bei palikti darbo viet4 sutvarklt4

ir Svariq, tinkam4 tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirti;

3.2.2.20. per UZsakovo nustatyt4 temin4, savo le3omis atlyginti UZsakorui visus nuostolius

ar Zal4, susidariusius del Rangovo netinkamo Darbq pagal Sutarti ivykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.21. Rangovas lsipareigoja visi5kai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos

s4lygojo finansavimo ar jo dalies praradim4 del netinkamo Rangovo sutartiniq prievoliq vykdymo.

Siuo atveju negindijami UZsakovo nuostoliai lygtis prarasto finansavimo dydZiui;

I.Z.Z.ZZ. nutraukus Sutarti del Rangovo kaltes, atlyginti UZsakor.ui visus jo patirtus

nuostolius, lskaitant, bet neapsiribojant kainq skirtumu, susidarandiu UZsakon-ri lsigyjant
tr[kstamus Darbus i5 trediqiq asmenq;
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3.2.2.23. tinkamai vykd).ti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojandiuose

Lietuvos Respublikos teises aktuose;

3.2.2.24. Rangovas atsako uz objekto sugriuvim4 ar defektus, kilusius del jo kaltes, jeigu

objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatl'ti per Siuos garantinius terminus:- 
3.2.2.24.1. Rangovas medZiagoms ir irangai privalo suteikti gamintojq taikomas garantijas,

bet ne maZiau kaip 2 (dvejq) metq;
3.2.2.24.2. penkerius metus - Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

nepaminetiems 3.2.2.24.2.- 3.2.2.24.4. punktuose;

3.2.2.24.3. desimt metq - esant pasleptq statinio elementq (konstrukcijq, vamzdynq ir kt.);

3.2.2.24.4. dvideSimt metq - esant tydia pasleptq defektq;

3.2.2.24.5. garantiniai terminai pradedami skaidiuoti nuo Darbq rezultato atidavimo naudoti

dienos.
3.2.2.25. Jeigt Rangovo kvalifikacija del teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama

arba tikinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui isipareigoja, kad Sutarti vykdys tik toki4

teisg turintys asmenys.

3.3. Uisakovo teisis ir Pareigos
3.3.1. U2sakovas turi teisg:
3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties rykdymo momentu kontroliuoti ir priZir-treti atliekamq Darbq

eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si, patikinti medZiagq, naudojamq Darbams, kokybg. Jeigu

Rangovas nukrypsta nuo technines uZduoties (projektines dokumentacijos), nesilaiko nustatlttl
statybos normq ir taisykliq arba kitq prisiimtq fsipareigojimq, UZsakovas turi teisg pasinaudoti

Sutarties bendrqjq s4lygq I I skyriuje nurodltomis teisemis;

3.3.1.2. pateikti bitinus nurodymus Sioje Sutartyje numatltiems Darbams atlikti ir reikalauti
jq rykdymo;

3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktr+ Darbr+ kokybei ivertinti, kuriq i5vados

Salims turetq privalom4 reikimg;
3.3.1.4. lskaiqti Rangovui priskaidiuotas netesybas i5 Rangovui moketinq sumq.

3.3.2. U lsakov as isiparei goja:

3.3.2.1. laiku suteikti Zemes sklyp4 Statybai (Statybvietg), kurio dydis ir blkle turi atitikti
Sutarties nustatytas s4lygas bei leisti Rangovui laiku pradeti tinkamai \,ykd)'ti ir laiku uZbaigti

Statyb4;
3 .3 .2 .2 . Sttartyje numaty'tais atvej ais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir

irenginius;
3.3.2.3. kontroliuoti ir priZiiireti atliekamq Darbq eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si,

. Rangovo tiekiamq medZiagq kokybg, nesiki3damas I Rangovo lking komercing veikl4;
3.3.2.4. nustatgs nukrypimus nuo Sutarties s4lygq, kurie gali pabloginti Darbq kokybg, ar

kitus triikumus, apie tai nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raStu prane5ti

Rangovui. UZsakovas, neprane5gs apie pastebetus trflkumus, netenka teises jais remtis ateityje.

4. DARBU EIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradeti vykdyti po to' kai priima Statybvietg i5
UZsakovo.

4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ vis4 darbo jegq, paslaugas, medZiagas, irangq,

lrankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatl.tiems Darbams atlikti. Darbai taip pat

apima visq reikalingq Statyb4 leidZiandiq dokumentq, tame tarpe ir kitq leidimq ar licenzijq gavim4
Rangovo s4skaita ir jegomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminim4 ir jos perdavimq

UZsakovui.
4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal {kainotq veiklq s4ra54.

4.4. Jeigu pasikeidia Darbq atlikimo bitinos s4lygos arba informacija, kuria buvo pagristi
pirminiai isipareigojimai pasirode, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susijgs grafikas ar kitos
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salys atlieka tokius pataisymus geranoriskai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus

maksimaliai gerai ir ekonomi5kai.
4.5. darbams atlikti panaudotos medZiagos, irangos, detales ir kitos konstrukcijos turi tapti

UZsakovo nuosavybe, kuri neturi blti apsunkinta (nefkeista ir niekaip kitaip suvarZlta)' Darbams

atlikti panaudotos medZiagos, lrangos, ditales ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik

po jr+ p.irtut'r"o UZsakolui bei Rangovui ir UZsakovui pasiraiius Darbq perdavimo-priemimo akt4

hungouu. iSiieka atsakingas uZ.lq piieZilr4, praradimo ar sugadinimo rizik4 iki Darbq ar jq etapq

perd-avimo-priemimo akto pasira3ymo tarp Rangovo ir UZsakovo dienos'' 
4.6. Rangovas Jra atsakingas uZ savo darbuotojq ar savo pasamdyq subrangovq.darbuotojq

atveZim4 ! darb-o vietq ir iSveZimq i5 jos, uz jq apgyvendinim4, iSlaikym4, darbuotojq saug4 ir

sveikat4.
4.7. Naudojamos statybines medZiagos turi blti kokybiSkos ir atitikti LR teises ir

normatyviniq aktq reikalavimus, taikomus tokios riisies Statybos medZiagoms, turi turdti visus

reikiamus sertifikatus irlar licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti iranga, lrengimai ir mechanizmai privalo

atitikti galiojandiq LR teises aktq reikalavimus.
i.s. 

-Stuti"io 
(o dalies) Darbq pabaiga laikoma diena, kai Darbq perdavimas ir priemimas

lforminamas aktu, kuri pasiraso abi salys (kai UZsakovas patvirlina Statybos uZbaigimo akt4).

5. DARBV PERDAVIMAS IR PRJEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (o dalies) projekte numat).tus Darbus bei irykdZius nutiestq inZineriniq

tinklq ir susisiekimo komunikacijq bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas pranesa

UZsakorui apie pasirengim4 perduoti atliktq Darbq rezultatq arba, jeigu tai numat)'ta Sutartyje, apie

ivykdyt4 Daibq etap4. Gavgs 5i prane5im4, UZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5

(penkias) darbo dienas, pradeti Darbq priemim4." 
5.2. Darbq priemim4 organizuoja ir atlieka UZsakovas savo lesomis. lstatymq ir

normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytais atvejais priimant Darbq rezultatq dalyvauja

atitinkamq valstybes ir savivaldybes institucijq atstovai.

5.3. UZsakovui, i5 anksto priemusiam atskiro Darbq etapo rezultat4, pereina 3io rezultato

atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, i5skyrus atvejus, kai tai ivyko del Rangovo kaltes. Jeigu

UZsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priemimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka

UZsakovui.
5.4. Darbq perdavimas ir priemimas iforminamas aktu, kur! pasira5o abi Salys. Jeigu viena

i5 Sdiri atsisako pasira5yti akt4, jame daroma Zyma apie atsisakymq ir akt4 pasiraSo kita Salis.

Viena5alis perdavimo aktas gali blti teismo pripaZintas negaliojandiu, jeigu teismas pripaZista, kad

kita Salis atsisake akt4 pasiraslti pagristai.
5.5. fstatymq ir Suta(ies nustatltais atvejais, taip pat kai to reikaiauja atliktq Darbq pobudis,

prie5 priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali blti priimami tik
esant teigiamiems bandymq bei kontroliniq matavimq rezultatams.

5.6. UZsakovas turi teisg atsisakyi priimti Darbq rezultat4, jeigu nustatomi trlkumai, del

kuriq jo neimanoma naudoti pagal Sutartyje numatyt4 paskirti ir jeigu Siq trukumq Rangovas negali

pa5alinti.
6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.1. Salys laiko Sutarlyje nurody4 informacij4 paslaptyje ir be i5ankstinio ra5ti5ko kitos

Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, iSskyrus asmenis, Saliq paskirtus vykdlti
Sutarti. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be ra5tiSko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar

informacija, iSskyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus.
6.2. Si nuostata lieka galioti trejus metus po Sios Sutarties nutralkimo ar pasibaigimo.

6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies nuosar,ybe, jeigu Satys

ra5tu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutardiai, kiekviena Satis gr4Zina



sutikus, sunaikina kitos Salies medZiag4. MedZiagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos

Respublikos istatymai ar kiti teises aktai reikalauja, kad medZiaga biitq issaugota. - ^'*''"-e.+. 
fi.kuiena Salis isipareigoja issaugoti visos i3 kitos Salies gautos informacijos, kuri

atsiZvelgiant ! Lietuvos n".puUfitot" istatymus, yra islaptinta * *9q9 komercing paslapti'

.hoil; ir taip pat isipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i5skyrus

Sutartyje nurodytus tikslus.6sant pagrlstoms prieZastims, Salys turi teisg reikalauti, kad Salies

;;;;#d dalivaujantis Sutarties- vykdyme, pasira5l'tq atskir4 konfidencialumo pasiZadejim4'
'ialys privalo ujt*rinti, kad visi jq darbuotojai laikltqs] Sio punlto reikalavimq'

6.5.Valstybes,tamybosarkomercinespaslaptiesneatskleidimoisipareigojimasnetaikomas
vieSai ar kitokiu Ludu paskelbtai informacijai arba informacijai, kuri4 kita.Salis yra teisetai gavusi

." iS nto. Srrarties 
'salies, taip pat informacijai, kuri yra viesa pagal Lietuv.os Respublikos

istatymus. Taip pat 5is isipareigojimas yra neiaikomas, kai Lietuvos Respublikos teises aktq

nu.t"uqtu t"urtu info.-uciioi apiJpirkimlltaip pat ir Sutarl!) pareikalauja teisesaugos, kontroles ir

kitos institucijos.
6.6. Savo atsakomybiq ribose kiekviena Salis privalo uZtikdnti, kad butq laikomasi Lietuvos

Respublikos teises aktrl, reglamentuojandiq valstybes, tamybos ar komercines paslaptis bei

duomenq apsaug4.
o.z. na"-go"u. i5 anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus'

susijusius su Sutartimi arba kuriq UZsakovui reikia Darbams naudoti'

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys rastu nesusitaria kitaip, autorines teises ir kitos intelektines nuosavyb6s

teises idokumJntacijq ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie lira Sutarties objektas, priklauso

Rangovui.
7.2. Tadiau nesant Rangovo autoriniq ar kitq intelektines nuosalybes teisiq apribojimo,

UZsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darbq rezultatus neribot4

laikotarpi bet kokiais tikslais, iSskyrus komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uZtikrina, kad jo darbuotojai, arjo pasitelktq subrangovtl darbuotojai, atlikdami

Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojq saugos ir sveikatos, priesgaisrines saugos, aplinkosaugos,

elektrosaugos ir higienos teises akq reikalavimus, bei uZtikrins teiset4 bei saugq darb4.

8.). Rangovo personalas turi btiti tinkamai kvalifikuotas, igudqs ir turintis patirti

atitinkamose veililos srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleistq

bet kuri Statybvieteje idarbint4 arba i Darbq vykdym4 itraukt4 asmeni, iskaitant, jeigu reiketq,

Rangovo atstovQ, kuris:
g.2.1. nuolat blogai ir nerupestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties

atlikimu:
8.2.1. 1. pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidZiai:'

8.2.1 .2. nesugeba laikltis kuriq nors Sutarties s4lygq;

8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia gresmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.

8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutarti rykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,

subrangovq) darbuotojai, prie5 pradedant vykdlti Darbus paskiria asmeni, darbdaviq veiklai saugos

ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatoriq, koordinuojanti

Rangovo, subrangovo darbuotojq darb4, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas

darbo sqlygas. Paskyrimas turi buti iforminamas ra5ti5kai (isakymu, potvarkiu, susitarimo

protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teises aktu) apie tai informuojant UZsakov4.

8.4. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatorius

neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangov4 atstovaujanti asmeni darbuotojrl saugos ir sveikatos

klausimais (toliau - Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo

darbuotojus saugiai dirbti Statybvieteje.
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8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZtikinti savo transporto

priemoniq ir tiiq.,udanfiq ^""Lunir.q 
saugrl judejim4 Statybvieteje ir Salia jos esandioje

i*it".ii".ii, Transpoio priemoniq eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto rliies eismo

taisyk[s. UZ savo irlar nuomojamq, visq rUSiq transporto priemoniq saugaus eismo organizavim4

Statybvieteje ir Saliajos esandioje teritorijoje atsako Rangovas'' 
8.6. Rangovai privalo bUti gerai- susipaZings su evakavimo planais' avarijq prevencijos ir

likvidavimo planais ir priemonemis, kuriq privaloma imtis avarijq atvejais'

8.7. itangovas- uZtikrina, kad visi lrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopedios' pakelimo

irengimai, elektriniai ir mechaniniai irankiai, prietaisai r.r kt bltq tvarkingi, naudojami laikantis

saugios eksploatacijos taisykliq bei laikomi saugioje vietoje'- 
g. g.'Rangovas negali paiikti neuZbaigto arba dalinai uZbaigto darbo nesaugiose sqlygose, kurios

galeq pakenkti s-augiam Jarbui, sugadinti irengimus ar sukelti pavojq Anoniq sveikatai ar gyvybei.

g.9. Rangoias privalo nuiraukti vykdomus Darbus jeigu susidare situacrja kelianti gresmg

Zmoniq saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo blti sustabdyti, kai gamtines s4lygos kliudo

saugiai juos atlikti.- "s.ro. 
sutarties r,ykdymui Rangovas neturi teises sudarl'ti darbo, ar kitokiq sutardiq su

UZsakovo darbuotojais iaip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojq

Sutarties rykdymui be abipusio ra3ti5ko susitarimo. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu

Sutarties paZeiiimu, ir UZsakovas turi teisQ Sutartyje nustat)'ta tvarka viena5ali5kai nutraukti 5i4

Sutart! pries termin4, bet tai neatleidZia Rangovo nuo prievoliq ir atsakomybes pagal Sutarti.
' 

8.11. R*gorrus uZtikina, kad jo pasamdyti darbuotojai irlarba tretieji asmenys,. uZ kuriuos

atsakingas Rango=vas, Darbq atlikimo metu nebiitq apsvaigg nuo alkoholio, narlotiniq, toksiniq

irlarba 
-psichotropiniq 

medZiagq. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichik4 veikiandiq medZiagq

nustatyti, gali blti privalomai naudojamos technines priemones (alkotesteriai ir kt.).
'8.12. 

Rangovas turi nedelsiant pranesti UZsakovo atstovui apie, bet koki nelaiming4

atsitikim4, suZeidim4 arba incident4, ar apie Zal4 daromq ar padar)'t4 UZsakovo darbuotojams, turtui

ar tretiesiems asmenims.
8.13. UZsakovo pra5ymu Rangovas pateikia asmenq, kuriuos gali tekti ileisti i UZsakovo

patalpas del prieZasdiq, susijusiq su Sutarties vykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo

kiekvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas UZsakovo

reikalaujamas Zinias. UZsakovas pasilieka teisg atsisakJti ileisti i UZsakovo patalpas bet kokius

Rangovo ar Rangovo pasitelktq trediqiq Saliq darbuotojus, kuriq buvimas UZsakovo patalpose,

UZsakovo nuomone, nepageidautinas.
8.14. UZsakovo praSymu Rangovas gauna i5 kiekvieno prasyme nurodyto asmens

konfidencialumo pasiZadejim4, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybes, tarnybos

ar komercines paslapties neatskleidimo) isipareigojimq reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip

pat ir j4 nutraukus ir pasibaigus. 
9. APSKAITA

9.1. Rangovas issamiai ir tiksliai tvarko s4skaitas, lra5us ir kvitus, susijusius su visomis

UZsakovo kompensuojamomis i5laidomis ir kitais UZsakovo vykdomais mokejimais, susijusiais su

Darbais.
9.2. Reikalui esant, UZsakovo pra5ymu Rangovas leidZia UZsakovui ar nepriklausomam

auditoriui bet kokiu protingu laiku patikinti visas s4skaitas, iraius ir kvitus Rangovo patalpose ar

kitose UZsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiq s4skaitq, ira5q ir kvitq kopijas, ir Rangovas

pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paaiSkinimus, susijusius su i5laidomis,

kurias UZsakovas pra3o paai5kinti.
9.3. Rangovas uZtikrina, kad minetos sqskaitos, iraSai ir kvitai bltq saugomi dvejus metus

po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

IO. DARBU KAINA IR }IOKEJINIAI
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10.1. siai Sutardiai taikomas fiksuotos kainos su perZiiira apskaidiavimo bldas' ljZsakovas

uZ visus pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytus darbus sumoka Rangovo pasiiilyme nurodyt4

tuinq, ;"igu faktine pirkimo dokumentuose bei sutartyje UZsakovo nurodl'tq darbq apimtis

oesis'kiiia laugiau kaip 15 procentq, skaidiuojant nuo pradines sutarties vertes'

10.2. Ieireikia atsisakyti ii 1a4 isigyi daugiau kaip 15 procentq, skaidiuojant nuo pradines

sutarties vertes, pirkimo dokumentuose ir iutartyje nurodytq darbq apimties, visi darbai, virsijantys

il p-""nt,+ rib4, atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo s4lygas' nurodl4as

Kainodaros'taisykliq nustatymo -"toAi[bi, patvirtintos Vie5qiq pirkimq tamytos direktoriaus 2017

m. birZelio 28 
- 
d. Nr. 15-95 ,,Del kainodaros taisykliq nustatymo metodikos patvirtinimo" III

skyriuje.
10.3. Sutarties kaina keidiama taikant kiekio (apimties) keitimo s4lygas. Taikant kiekio

(apimties) keitimo s4lygas galimq pakeitimq apimtis yra iki 30 procentr+ pradines pirkimo sutarties

vertds, esant Zemiau nurodytoms aplinkybems:

10.3.1. bet kurios projekte numatltos Darbq dalies montavimo ar irengimo vietos ar padeties

keitim4;'iO.:.2. 
U.t kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinim4 taip pat Darbo

kokybes ar kitq bet kurio atskiro Darbo savybirl, Darbq dalies lygiq, pozicijq ir (arba) matmeml

oakitimus:
10.3.3.bet kuri papildom4 Darb4, frangq, MedZiagas;

10.3.4. neatitikimus projekto breZiniuose ar specifikacijose;
10.3.5. breZiniq neatitikimus techninems specifikacijomsl
10.3.6. teises aktq reikalavimq pasikeitimus darbq atlikimo metu;

10.3.7. naujesniq (naujos kartos) statybiniq medZiagq atsiradimq rinkoje, jomis keidiant

senesnes. numat)'tas projektel
10.3.8. racionalesnio sprendimo pateikimus;

10.3.9. neteisingai arba nepakankamai ivertintus darbq kiekius projektuojant;

10.3.10. darbq vykdymo metu atliekamq tyrimq nesutapimus su techninio projekto

duomenimisl
10.3.11. darbq vykdymo eigoje paaiSkeja, kad atskirq darbq atlikimas nereikalingas ar

neimanomas.
10.4. Sutarties kaina gali btiti perZiiirima (keidiamat kai teises- aktais yra pakeidiamas

Sutartyje nurodytiems darbams taikomas pridetines vertes mokestis. Siuo atveju darbq kaina

(itainiii) gali bnti koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam

ptiaeti"e, 
""rter 

mokesdio tarifui. Perskaidiuota darbq kaina (ikainiai) lforminama Saliq Papildomu

iusitarimu, kuris yra Sios Sutarlies neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne vdliau

kaip per 10 dienq nuo teises akto, kuriuo keidiamas pridetines vertes mokesdio dydis, isigaliojimo
dienol. Perskaidiuotas pridetines vertes mokestis taikomas tik atliktiems darbams po pridetines

vertes mokesdio dydZio pasikeitimo. Pasikeitus kitiems mokesdiams Sutarties kaina nebus

perskaidiuojama. Sutarties rrykdymo laikotarpiu Saliq susitarimu Sutartyje nustatlta kaina (Sutarties

neatliktq Darbq dalis) gali b[ti keidiama (didinama arba maZinama), jei, vadovaujantis Statistikos

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes skelbiamais duomenimis, statybos sqnaudq

kainq pokyis, skelbiamas (http:i/www.stat.sov.lt), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties

pasira5ymo menesio bus didesnis kaip 10 proc. Sutarties kainos (neatliktq ir UZsakolui nepriduotq

Darbq dalis) keitimas perskaidiuojamas praejus 12 menesiq po Sutarties pasirasymo.

Perskaidiavimas atliekamas statybos Darbq kain4 (sutarties neatliktq Darbq dali) dauginant i5

perskaidiavimo koeficiento (A), gauto einamrjq metq mdnesio kainq indeksq (B) dalijant i5

praejusiq metrl sutarties pasirasymo menesio kainq indekso (C): A= (B/C). Perskaidiuojama tq

Darbq kaina, kurie pagal Sutarti atliekami po kainos pakeitimo iforminimo. Kainq pakeitimas

iforminamas dvi5aliu Sutarties Saliu susitarimu po Statistikos deparlamento prie Lietuvosiforminamas dviSaliu Sutadres q susitarimu po Statistikos deparlamento prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybes statybos kainq indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainq indeksai

pagal statiniq tipus skelbiami Statistikos departamento intemeto svetaineje, _ adresas -
lfio,/i***.ttut.gou.tt. Indeksuota kaina isigalioja nuo susitarimo pasirasymo abiejq Sali vr+
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dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik UZsakovo mokejimams pagal Sutarti

uZ atliktus Darbus atitinkamai po kainq pakeitimo iforminimo dvisaliu Saliq susitarimu.

10.5. Susitarimai del perZiuroi i, ki"kio (apimties) turi bfiti iforminti raitu, pagristi

dokumentais, Saliq suderinti ir laikomi sudetine sutarties dalimi'

1 0.6. Avansinis mok€jimas netaikomas.

10.7. i Darbq kain4 ieina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo twetq iSlaidq

kompensavimas.
10.8. uZ Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savaranki3kai, be uZsakovo leidimo,

nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalalus, Rangovas privalo, per

UZsakovo nurodlt4 termin4 pa5alinti be UZsakovo leidimo atliktus Darbus, prie5ingu atveju tai

atlieka UZsakovas Rangovo s4skaita.

10.9 kai Rangovo faktines islaidos yra maZesnds negu buvo numatlta, nustatant atliekamq

Darbq kain4, nangovui islieka teise gauti atlyginimq, numat)44 Sutartyje, jeigu UZsakovas neirodo,

kad ekonomija turejo neigiamos itakos Sutartyje numat)'tai darbo kokybei'

10.10. Mokejimai:
10.10.1. U2;akovas privalo sumoketi Rangovui Sutartyje numatltas kainas po to kai yra

priimtas Darbq rezultatas (etapas ar Darbai), su s4lyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

10.10.i. Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus pagrindas yra PVM s4skaita faktiira, atliktq Darbq

aktas (forma F -2) fu paiyma apie atliktq Darbq vertg (sutarties 4 priedas)' Rangovas isipareigoja
pateikti detahl atliktq darbq akt4, kuriame atsispind6trl fakti3kai atlikti darbai. Aktuose turi
Ltti nurodomi panaudotq mediiagq kiekiai ir kiekvienas atliekamas Darbas ivardijamas
atskirai. Atlikti Darbai negali blti i5reiSkiami procentine i5rai5ka;

10.10.3. pVM s4skaita faktlra privalo biiti teikiama naudojantis informacines sistemos

,,E.S4skaita. priemonemis. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansq ministro

nustatyta tvarka. Pateikus PVM s4skait4 faktlr4 kitomis priemonemis ar btdais, bus laikoma, kad

PVM s4skaita faktlra nepateikta;
i0.10.+. Uz.ukovas atlieka mokejimus per 5 d. d. gavgs finansavimo le5as, bet ne veliau

kaip per 60 kalendoriniq dienq po PVM s4skaitq faktflrq gavimo. Darbai finansuojami Keliq

priiZi-uros ir pletros programos, UZsakovo biudZeto bei kitq leSq. Apmokdjimo terminas pasirinktas

vadovaujantii Lietuvos Respublikos mokejimq, atliekamq pagal komercines sutartis, velavimo

preu"n"iio. istatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Veluojant finansavimui Keliq prieZitrros ir
pl"tror p.ogtu-os lesoms, mokejimai Rangovui atidedami finansavimo velavimo laikotarpiui.

U2rukouur, veluojant finansavimui Keliq prieZilros ir pletros programos le5oms, delspinigiq

nemoka;
10.10.s.

Rangovui 0,05%
dien4;

10.10.6. Rangovas, laiku neatlikgs Darbq ar nepa5alinEs defektq, moka UZsakovui 0,05%

delspinigiq nuo neatliktq Darbq sumos uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4;

10.10.7. jeigu UZsakovas nevykdo savo isipareigojimq sumoketi sutartyje numat).t4

atlyginimq arba kitoki4 Sutarties Saliq sutart4 sum4, Rangovas turi teisg i5ieikoti jam pagal Sutarti

priklausandias sumas uZ atliktq Darbq i5 UZsakovui priklausandiq irenginiq, likusiq medZiagq ir kito

UZsakovui priklausandio turto, kol UZsakovas visi5kai su juo neatsiskaitys arba gali sulaiklti Darbq

rezultaq tol, kol UZsakovas tinkamai neivykdys savo prievoles;

10.10.8. sutartiniai mokejimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZiami

atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBU KOKYBE IR DEFEKTV SALINIMO TVARKA

UZsakovas, Sioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitgs su Rangoru' moka

delspinigiq nuo neapmoketos sumos dydiio uL kiekvien4 uZdelst4 atsiskaifti

1 1 .1 . Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darbq perdavimo-priemimo akto pasira3ymo dienos, bet

kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq ar kokybes triikumq, a"r yra atliekami paleidLiant

Sioje Sutarlyje numatytas s4lygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:
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I 1 .1 .1. nedelsiant sustabdytq irlar nutrauktq Darbq atlikimq;

1 1. L2. pa5alintq Siuos trflkumus per nurodyt4 laiko tarp4;

11.1.3'neatlygintinaipakeistqnekokybi5kasmedZiagas,gaminius,dirbinius,[rang4;
I 1.1 .4. neatlygintinai pagerintq atliekamq Darbq kokybg;

1 1 .1 .5. neatlygintinai i3taisltq netinkamai atliktus Darbus'

11.2. pastebeJus atliktq Iir*bq d"f"t t* iriar kokybes trlkumus, dalyvaujant Rangovo

igaliotam atstovui, surasomas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas lsipareigoja ne veliau kaip

p-fi.S f (ui.nq) darbo dien4 informuoti Rangovo atstov* apie organiz,rojamos. apZiiiros, atliktu
'O*Uq a"f.ttulns ir kokybes imkumams nustat-1ti, laik4 ir viet4. Defektini akt4 pasiraso Uisakovo ir

n*gorro lgalioti atstovai. Rangovui, nepripazinus defektq. ar kokybes triikumq, arbg j{n nustat}tu

iuiti n*iivt* sura5lti defeftinio akio,^ UZsakovas gali atlikti nepriklausom4 Darbq kokybes

ekspertizg. Jei ekspertizes metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiskai - ekspertizes islaidas

uf.o6 itu.,golru., j"i D-bui kokybi5ki - UZsakovas. Salys susitaria, kad tgklog_ ekspertizes

iivados joms bus privalomos, ir isipareigoja atlyginti viena_kitai tokios ekspertizes iSlaidas'

it.:. l"igu UZsakovas Uet luriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq ir/ar kokybes

triikumq, kurie kelia pavojq Zmoniq sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar ti{o_ saugumui.

UZsakovas tud teisg paieikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne veliau nei per 3 (tris) darbo valandas

nuo atitinkamo praneSimo gavimo, toitubdyi Darbq ar Darbq dalies vykdym4. Darbai sustabdomi

iki tol, kol Rangovas neuztikrins zmoniq sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.

Paialings prieZastis Rangovas privalo rastu keiptis i UZsakov4, praSydamas leidimo pratgsti Darbq

vykdymq.' fl.+. Jeigu per UZsakovo nurodltus terminus Rangovas nepradeda taisyti _nekokybi5kai
atliktq Darbq, U2rakou* gali sulaikyti mokejimus iriarba iStaisJti nekokybiSkai atliktus Darbus

trediqlq Saliq pagalba arba savo jegomis ir isskaidiuoti del to patirtus nuostolius i5 Rangovo.

11.5. Pastebetq Darbq trlkumq ar defekq Salinimas neprailgina Sutarties [vykdyro terminq'

12. SUTARTIES KBITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU

12.1. Sutartis keidiama vadovaujantis Viesqiq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis.

12.2. Sutarties dokumentai gali blti keidiama tik rastiSku Saliq susitarimu irlar protokolu,

pasiraSyu abiejq Sutarties Saliq.

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarlies s4lygq pakeitimq,

pateikdama kitai Saliai raiti3k4 praSym4 keisti Sutarties sqlygas ir dokumentq, pagrindZiandiq

prasyme nurodltas aplinkybes, .argumentus ir paaiskinimus, kopijas. { pateikt4 praiymq pakeisti

atitinkam4 Sutarties satyga tita Salis motyvuotai atsako per veliau kaip per 10 darbo dienq. Salims

nesutarus del Sutarties s4lygrl keitimo, sprendimo teisg turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus

del Sutarties s4lygq keitimo, Sie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties

dalis.
13. TEISIV IR PAREIGU PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visq ar dalies savo lsipareigojimq pagal siq sutarti be

i5ankstinio ra$tilko UZsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali biiti pakeista tuo i5imtiniu

atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba del UZsakovo funkcijq perdavimo kitai
perkandiajai organizacijai ar Rangovo funkcijq perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su

Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo imonei, toliau liekant

solidariai atsakingu uZ Sutarties vykdymq) Sutarties vykdymas perduodamas kitam ukio subjektui G
ams). Del Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijq perdavimo neturi pablogeti

Sutarti vykdysiandio ukio subjekto (q) galimybes tinkamai ivykdyti Sutarti palyginti su tuo ukio
subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis. Kai Siame punkte numatytais atvejais keidiama Sutarlies

Salis, jis turi tureti ne maZesng kvalifikacij4 nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal

kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo s4lygose.
13.2. UZsakovui turi biiti nedelsiant prane5ta apie bet kokius esminius Rangovo asmens

pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, bftinos Sutardiai ivykdyti, nenustojo galioti.
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I4. SUBRANGOS SUTARTYS

14.1. Rangovas turi teisg pasitelkti savo prievolems ilykdl.ti kitus asmenis _ subrangovus,

kurie buvo nurodyti Rangovo pasillyme.
14.2. Jeigu Darbams ivytdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu

rangovu.
14.3. Generalinis rangovas atsako UZsakovui uZ subrangovq prievoliq neivykdym4 irlar

netinkam4 ivykdym4, o,.,6.utgovu-s - uZ UZsakovo prievoliq neivykdym4 ar netinkam4

ivykdym4.' 
1i.4. U2sakovas ir subrangovas neturi teises reik5ti vienas kitam piniginiq reikalavimq,

susijusiq su Sutardiq, kiekvieno i3 jq sudarltq su Generaliniu rangovu, paZeidim4:
" 

iq.S. Jeigu iieneralinis rangouas iutinka, UZsakovas turi teisg sudaryti Sutartis su kitais

asmenimis atskiiiems Darbams attikti. Tokiu atveju, Sie asmenys uZ Sutarties neivykdym4 irlar

netinkam4 ivykdym4 atsako tiesiai UZsakovui.

15. SALIV FIPAREIGOJIMU VYKDYMO VELAVIMAI

15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria su aplinkybemis,

trukdandiomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo

dienas pranesa UZsakovui raitu apie velavimo fakt4, numatom4 velavimo trukmq ir prieZastis.

15.2. UZsakovas, ne veliau kaip per 10 darbo dienq po Rangovo pranesimo gavimo, ivertina
padeti ir esant Sutanyj e numatytoms aplinkybems pratqsia Darbq atlikimo temin4 Sutartyje

nustat)'lais lerminais ir Lvarka:

15.3. Velavimas suteikti reikiamus dokumentus irlar informacijE yra laikomas velavimu

atlikti Darbus.
16. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

16.1. Sutarlies lvykdymo uZtikdnandio dokumento (garantijos, laidavimo ra5to) pateikti

nereikalaujama.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutarlis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo

rizika, pareig4 apdrausti Statybos objektq. medZiagas ar kitoki tur14, naudojam4 statybos plocese,

taip pat pareig4 apdrausti tos Salies civiling atsakomybg uZ kitiems asmenims padarlt4 ial4.
17.2. Vadovaujantis statybos istatymo 42 str. 10 d., projektuojant, statant, rekonstruojant ir

kapitali3kai remontuojant nesudetinguosius statinius, atliekant nesudetingojo statinio projekto (o
dalies) ekspertizg, taip pat atliekant visq statiniq paprast4ii remont4, isskyrus atvejus, kai paprastojo

remonto darbais statiniai atnauj inami (modernizuojami), draustis privalomuoju statybos darbq ir
civilines atsakomybes draudimu nebutina.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

18.1 . NesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo priemoniq del Sutarties paZeidimo,

uZsakovas gali nutraukti Siq Sutartl prie5 trisde5imt dienq prane5damas Rangovui, jeigu Rangovas:

18.1.l. isiteisejusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu

del rimto profesinio paZeidimo;
18.1.2. isiteisejusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del

plovimo. dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje:
sukdiavimo, korupcijos, pinigq

18.1.3. nebevykdo Darbq arba kitaip ai5kiai parodo ketinimq
pagal Sutarti;

netgsti savo lsipareigojimq

///z//
CzZ..Z
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18.1.4. nesilaiko Sutarties s4lygq del Darbq kokybes: naudoja netinkamas medZiagas,

gaminius ar kitus komponentus, netini<amai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymq paSalinti

i*kutu. nustatl'tais tirminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

1g.1.5. negavgs uZsakovo iutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdl'ti subrangovui.

sudarydamas su juo Subrangos sutarti, arba perleidZia Sutarti;

18.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradetas jo imones likvidavimas, sustabdo lking

veikl4 arba kituose teises aktuose numatJta tvarka susidaro analogiska situacija;

18.1.7. duoda arba pasifilo bet kokiam asmeniui kysl kaip paskatq arba apdovanojim4 uZ bet

kurio su Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikim4 arba susilaikym4 ji atlikti;

18.1.8. del kitokio pobudZio neveiksnumo, trukdandio vykdyi Sutarti ir kitais Sutartyje

nurodJtais atvejais.' 
1g.2. Nutraukgs Sutarti, UZsakovas gali baigti Darbus irlarba pasirupinti, kad tai atliktq kas

nors kitas. UZsakovas ir tie kiii asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo

proj ektavimo dokumentus.
18.3. UZsakovas lvertina savo pretenzijas Rangovui del Sutarties nutraukimo, ivertina

Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei irenginius ir nustato Rangovui moketinq sum4, i5

kuriJs padengia UZsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gaut4 likuti UZsakovas iSmoka

Rangovui.
18.4. Sutartis prie5 terminq gali blti nutraukta raSti5ku Saliq susitarimu'

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19.1 . NesumaZindamas kitr+ savo teisiq gynimo priemoniq del Sutarties paZeidimq,

Rangovas gali nutraukti Si4 Sutarti pries trisdesimt dienq pranesdamas UZsakovui, jeigu UZsakovas

neapmoka sutafiu laiku uZ atliktus Darbus'
19.2. {sigaliojus praneiimui del Sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:

19.2.1. nutraukti visus Darbus, isskyrus tokius, kuriuos atlikti del gyvybes ar nuosavybes

apsaugos ar del Darbq saugos yra bltina;
19.2.2. perduoti UZsakovui Rangovo atliktus Darbus, irang4, medZiagas, dokumentus, uZ

kuriuos Rangovui jau sumoketa;
19.2.3. pa5alinti i5 Statybvietes visus laikinus irenginius, statybos produktus, i5skyrus tuos,

kurie bltini Darbq saugai uZtikrinti, ir pats palikti StatybvietQ.

19.3. lsigaliojus prane3imui del Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:

1 9.3. 1. gr4Zinti Rangovui atlikimo uZtikinimq;
19.3.2. sumoketi Rangovui uZ atliktus Darbus;
19.3.3. sumoketi Rangovui laikinqiq Darbq ir Rangovo lrengimq i5veZimo i5 Statybvietes

iSlaidas.
20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

20.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybes uZ Sutarties neivykdym4' jeigu ji irodo, kad

Sutartis neivykdyta del aplinkybiq, kuriq ji negalejo protingai kontroliuoti bei protingai numatlti
Sutarlies sudarymo metu, ir kad negalejo uZkirsti kelio Siq aplinkybiq ar jq pasekmiq atsiradimui
(force majeure).

20.2. Salis negalinti vykdyti
aplinkybiq veikimo, privalo raStu

aplinkybiq atsiradimo pradZios.

20.3. Nenugalimos jegos aplinkybes nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,,Del Atleidimo nuo atsakomybes

esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisyklemis" bei Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.
20.4. Jeigu yra nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes, del kuriq reikia sustabdlti

Darbq atlikim4, tai jq atlikimo laikas turi biiti pratgstas, kol tq aplinkabiq nebeliks,
pakankam4, bet ne didesni kaip penkiolika dienq laikotarp! Darbams atnaujinti.
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20.5. Nenugalimos jegos aplinkybems pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliq

isipareigoj imai.
iO.O. f.igu nenugalimos jegos aplinkybes ir jq padariniai tgsiasi ilgiau negu_tris m6nesius,

kiekviena Salis iri teisg atsisakyti vykdyi savo isipareigojimus ir nutraukti Sutarti. Siuo atveju nei

viena i5 Saliq negali reikalauti atlyginti jos turetus turlinius nuostolius'

21. GINCV SPRENDIMO TVARKA

21.1. Siai Sutardiai ir visoms i5 Sios Sutarties atsirandandioms teisems ir pareigoms taikomi

Lietuvos Respublikos teises aktai. Sutartis sudaryta ir turi blti aiSkinama vadovaujantis Lietuvos

Respublikos teise.
21.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliq del Sios Sutarties, sprendZiami

abipusiu susitarimg/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar

reikalavimai, kylantys i5 Sios Sutarlies ar susijg su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu,

nei5sprgsti Saliq susitarimir/derybomis, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis

Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

22.1. Sutarties Salys susira5ineja lietuviq kalba (ei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,

susiraSinejimo dokumentai gali b[ti papildomai verdiami i uZsienio kalbq - rusq, anglq ar kt. kalb4,

o Rangovas isipareigoja atlyginti visas del to patirtas UZsakovo i3laidas). Visi praneSimai, kuriuos

salis gali pateikti pagal Siq Sutarti, bus laikomi galiojandiais ir iteiktais tinkamai, jeigu yra

asmeni5kai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavim4 arba i3siqsti registruotu paStu.

flaksu, elektroniniu pa5tu (patvirtinant gavim4) Sutarlyje nurodytais adresais ar fakso numeriais,

elektroniniu paStu, kitais adiesais ar fakso numeriais, elektroniniu paitu, kuriuos nurode viena Salis,

pateikdama praneSim4.
22.2. Jei pasikeidia Salies adresas, banko s4skaitq rekvizitai, juridinio asmens ar PVM

moketojo kodai irlar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Sali prane3dama ne veliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jq pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laiky'tis Siq reikalavimq,
ji neturi teises ! pretenzij4 ar atsiliepimq, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais

Zinomais jai duomenimis, prie5tarauja Sutarties s4lygoms arba ji negavo jokio prane3imo, iSsiqsto

pagal tuos duomenis.
23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors

neesmine Sutarties s4lyga, iSlyga ar nuostata laikoma neteiseta, negaliojandia ar neivykdoma, tai

nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar vykdymui
23.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esmind tokiu mastu, kad trukdo

vykdlti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranori5kas derybas tokiam negaliojimui
iStaislti.

24. MOKESEIAI

24.1. UZsienio Rangovas yra visiSkai atsakingas uZ visus mokesdius, valstybines rinkliavas,
licencijq mokesdius ir kitus apmokestinimus, taikomus uZ Lietuvos teritorijos ribq.

25, BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Ne viena Salis neturi teises perleisti visq arba dalies teisiq ir pareigq pagal 5i4 Sutarti
jokiai trediajai Saliai be i5ankstinio raSti5ko kitos Salies sutikimo, nebent kitaip yra nurodl'ta
Sutartyje.

25.2. BeI kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prie5taravimas LR galiojantiems
teises aktams neatleidZia Salir4 nuo prisiimtq lsipareigojimq vykdymo. Siuo atvej u tokia nuostata
turi bfrti pakeista atitinkandia teises aktq reikalavimus kiek imanoma afiimesne
kitoms jos nuostatoms.

Sutarties tikslui bei
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25.3.|sigaliojusSutardiaiUZsakovasisakymupaskirsasmeni'atsakingquZSutarties
vykdym4, Sutarties ii pakeitimq paskalbim4 pagal Lietuvos Respublikos viesqiq pirkimq istatymo

86 str. 9 d. nuostatas.
25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises

aktai.

Rangovas:
UAB..Gilmera"
Dusmenq g. 27A, Kandenq k., Allaus r.

fmones kodas: 304033431
PVM kodas: LTl0001037141 1

A.s. LT57 7300 0101 4313 1260
SB ,,Swedbanl<", banko kodas 73000
Tel.:8 62279536
el. p.: info@gilmera.lt

(par
UAB,,Gilmera"
Direktorius
Evaldas Muzikevidius
A.V.

26. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
UZsakovas:
Marijampoles savivaldybes administracija
J.Basanavidiaus a. 1, MarijamPole

fstaigos kodas, 1887691 13

PVM kodas: nera
A.s. LT68 7044 0600 0207 5838
AB SEB bankas, Banko kodas: 70440

Tel.: 8 343 90011

Tbisis slotriaus
vyriautioii spryialisft

Johnt@tene



18

Statybos rangos sutarties
2 priedas

DARBV PERDAVIMO-PRTEMIMO AKTAS

Pagal (Sutarties pavadinimas) sutarti Nr' """"'r""'!'r!".'
sudarvta 20......... m. ............'...... men. ..... d'

(Akto sudarYmo vieta)
20....... m. '....men. ..... ..... d.

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama veikiandio pagal

., toliau vadinamas Rangovu, ir
Marijampoles savivaldybes administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio
podolskio, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes administracijos nuostatus. toliau vadinamas

UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai - Salimi.1, remiantis Saliq sudarlta

sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudare 5! Darbq perdavimo-pri€mimo akt4:

1 . Rangovas perduoda UZsakovui Darbus -
........" o UZsakovas Siuos Darbus

pn1ma.
2. UZ atliktus Darbus UZsakovas isipareigoja sumoketi Rangowi likusi4'..'.......'........... Eur

(......................... eunl) sumE Satiq sudarytoje

Sutartyj e nustat).ta tvarka.
3. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijq del atlikto Darbo kokybes.

4. Sis aktas sudarltas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienod4 juriding gali4. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

UZsakovas

A.V.
20......m. .......................men. ............d.

Rangovas..........

20.......m. .................men. .........d.

*Sutarties vykdymo laikotarpiu forma gali bfiti keiiiama.
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Statybos rangos sutarties
3 priedas

Statybvietds perdavimo - pri6mimo aktas

(Data)

Sutarties numeris:
Statybviet6s adresas:

@
punkto nuostatomis Siuo Statybvietes
(pavadinimas) Statybvietes valdymo teisE.

Rangovas, Siuo aktu peremgs Statybvietg, tampa atsakingu uz

Sutart!. Rangovas, pasira5ydamas 5i akt4 patvirtina, kad:
Statybvietg ir jos prieigas pagal

Statybvietes ribos paZymetos breZinyje, fizi5kai parodytos Rangovo atstovui.

Rangovui yra perduotas Statybvietes ribq breZinys.

Statybvietes perdavimo - priemimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietes priklausiniq bDkle, ui
kuriq Rangovas yra atsakingas:

administracija, vadovaudamasis sutarties s4lygq 3.3.2. 1.

perdavimo - priemimo aktu suteikia Rangovui -

Priedai:
Statybvietes ribq breZinys;
Esam4 Statybvietes priklausiniq buklg apibudinantys priedai, nuotraukos, apra5ymai ar kita.

Rangovas
Para5as: Data
UZsakovas
Para5as: Data
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