VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO REMONTO DARBU SUTARTIS Nr. 2.9—(7BD);5y '
2019 m. liepos 29 d. (L 41/)-70- 5 &
Visaginas

VieSoji jstaiga Visagino pirminés sveikatos prieZidiros centras, atstovaujamas direktorés
Violetos Dilienés, veikian¢ios pagal PSPC jstatus, (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,EVIKONAS*,
atstovaujama direktoriaus Viktor Lakin, veikian¢io pagal bendroves jstatus (toliau — Rangovas), ir
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia remonto darby vie$ojo
pirkimo-pardavimo sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

L.1. Darbai — visi darbai, nustatyti Darby uzduotyje ir kiti darbai bei biitinos Sutar¢iai atlikti
paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki
Darby perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.

I.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdave, o Uzsakovas priémé Darbus, pasira§omas vadovaujantis Sutarties salygy 7.2 papunk¢iu.

1.4. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po
14 dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per § dieny skaiiy
néra pasirasytas.

1.5. Darby uZduotis — dokumenty visuma, kuriuose gali biti pateikiami Darby
bréZiniai/patalpy planai, techninés specifikacijos, darby apraSymas bei sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai
(jeigu pateikiami) ir visi §iy dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby viesojo
pirkimo metu iki pasililymy pateikimo termino pabaigos. Esant Darby uZduoties dokumenty
neatitikimams ar prieStaravimams, jy virSenybé pagal analogija nustatoma (jeigu jmanoma) pagal
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*,

1.6. Darby uZduoties klaida — Darby uzduoties reikalavimai (u visuma), kuriy negalima
igyvendinti (i) atsiZvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepazeidus kurio nors i% Ju, kai abejojama dél

Sutarties salygy, taCiau jvertinus dokumenty vir§enybe pagal 1.5 papunktj.




1.7. Deklaracija apie statybos uzbaigima — Uzsakovo pasiradytas dokumentas, kuriuo
paskelbiama, kad statybos darbai uZbaigti ar statinio (patalpy) paskirtis pakeista pagal teisés akty
reikalavimus (kai statinio projektas nebuvo rengiamas).

1.8. ISankstinis mokéjimas — Sutarties 8.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig
Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo
Uzsakovui.

1.9. Islaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.10. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar ju dalj.

1.11. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).

1.12. Pakeitimas — Darby uzduoties reikalavimuy keitimas, UZsakovo nurodytas padaryti
pagal 9 skyriy.

1.13. Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio
Rangovo pasiiilymo kainai.

1.14. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama Jranga, MedZziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.15. Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais sitiloma Uzsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo darby
pirkimo salygas.

1.16. Rangovo personalas — visi Statybviet¢je dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.17. Remonto darby uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby
perdavimo-priémimo akto datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby
perdavimo UzZsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atlickamos remonto darby uzbaigimo

proceddiros ir pasiraSoma Deklaracija apie statybos uzbaigima

1.18. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi buti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

1.19. Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.20. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira8ius Sutartj ir galioja

iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.




1.21. Sutarties kaina — Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta
Rangovui uz laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

1.22. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.23. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiros
jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy

jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutarties dalykas — CVP IS Nr. 444145 paprastasis vidaus patalpy remontas (toliau —
Darbai).

2.2. Darby atlikimo vieta: V3] Visagino PSPC, Taikos pr. 15, LT- 31107 Visaginas.

2.3. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti VS] Visagino pirminés sveikatos prieziiiros
centro 1, 2, 7 a. paprasto vidaus patalpy remonto darbus, kaip numatyta Sutartyje bei itaisyti po
Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir
sumoketi Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka. V§] Visagino PSPC
vykdo projekta finansuojama Europos Sgjungos léSomis. Projekto identifikacijos duomenys Nr.
08.1.3-CPVA-R-609-91-0007 ,,Pirmines asmens sveikatos prieZiliros veiklos efektyvumo didinimas

V3| Visagino pirminés sveikatos priezitros centre®. Pastato unikalus numeris- 3098-4002-8024.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigu pagrindas yra sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti pojstatyminiai teisés aktai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.2.2. darby uZduotis su technine specifikacija;

3.2.2.1. aiskinamieji rastai;

3.2.2.2. bréziniai ar planai;

3.2.2.3. ziniaras¢iai.

/\
/
/ \




3.2.3. Rangovo pasifilymo sgmatiniai skaiiavimai su pagrindinémis techninémis sitlomy

darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);

3.2.4. Subrangovy sarasas;

3.2.5. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme

nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89

straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

3.4. Sutarties saglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas Duomenys ir sglygos

Pradiné sutarties verte 1.13. 58 746,10 Eur

Uzsakovo skiriamas asmuo 4.3. InZinierius Jevgenij Nasyr

Darby atlikimo terminas 6.1. 60 dieny nuo sutarties sudarymo dienos

Darby atlikimo termino pratgsimas 6.4. Nenumatomas

Delspinigiai del Darby veélavimo 6.7. [0,02] % Sutarties kainos per diena

Sutarties kaina, 8.1. 58 746,10 Eur (Penkiasde$imt aStuoni
tikstanéiai septyni Simtai keturiasdeSimt
Sesi Eur, 10 ct)

i§ kuriy PVM sudaro Bl 10 195,61 Eur (DeSimt tikstanciy vienas
Simtas devyniasdeSimt penki Eur, 61 ct)

I8ankstinio mokéjimo suma (jel yra) 8 Nenumatoma

Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio | 8.3. Nenumatoma

mokéjimo

Sulaikymo procentas 8.5. 5 (penki) procentai

[$ankstinio mokéjimo terminas Stk Nenumatoma

Mokéjimy terminas 8.6.1. Per 60 kalendoriniy dieny

Delspinigiai dél véluojan¢io mokéjimo | 8.8. [0,02] % laiku neapmokeétos sumos per
dieng

Darby garantinis terminas 10.2 5 metai.
[terminas, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.664 ir 6.666
straipsniy ~ nuostatomis, — neturi  biiti

trumpesnis nei 2 metai]




4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne veliau kaip per
Sutarties 1.4 papunktyje nurodyta dieny skai¢iy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas $iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave

Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teisg pradyti Darby atlikimo termino pratgsimo pagal 6.4.3.

papunktj.

4.2. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygu,
bloginangius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.

4.3. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ
Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

4.4. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I$laidy, susijusiy su bet kurio
asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

4.5. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui
dienos, i3skyrus kaip gali buti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trilkumai Darby uZduotyje, kaip nustatyta 1.6 papunktyje.

4.6. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaing.
5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby
uzduotyje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Veikly sgraSe pateikto grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojanéiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus btinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,

patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu. Rangovas privalo apsaugoti ir
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uztikrinti, kad Uzsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy
reikalavimy Rangovui nevykdymo.

5.4. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuota (jeigu biitina) Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

5.5. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikima.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali
tureti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutardiai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
Sutartyje, tatiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo
termino pabaigos.

5.7. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali
biiti nustatyti Darby uzduoties dokumentuose — Ziniara¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei
ir rizikai.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo irengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

5.9.2. sandéliuoti arba i$vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.3. valyti ir prizitiréti patekimo | Statybviet¢ kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
Siuksliu, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviet¢ naudojamos
patalpos bei keliai turi biiti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj iy patalpy ar keliy
remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé¢ naudotis tokiu elektros, vandens bei

kity paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima

gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi Uzsakovui
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uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo
jmonéms, jeigu nesusitariama Kitaip.

5.11. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UzZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia gréesme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keifiami asmenys, nurodyti
Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesne, nei
kei¢iamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo saglygoms tinkamg Irangg
ir MedZiagas pagal Darby uZduotyje nurodytus reikalavimus.

5.13. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos
darbus ar prie$ atlikdamas bandymus, privalo informuoti Uzsakova, kuris gali patikrinti, apZitiréti ir,
jeigu reikia, priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus
apie tai nepraneSes UZsakovui, tai, UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta
Darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

5.14. Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu budu paZeid¢ Sutartj, ir atleidZia Uzsakovg nuo Sios
atsakomybés tre¢iyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius,
kuriuos pastarasis patyré dél $iy reikalavimy tre€iyjy asmeny atzvilgiu.

5.15. Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.16. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol
Darbai bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieZilirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.

5.17. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos turi biiti pakankamai
issamios, kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sia
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti butini
dokumentai.

5.18. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privagia ir konfidencialia, i$skyrus tai,
ko reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be

i$ankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba _atskleista bet kuri
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informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

5.19. Rangovas jsipareigoja prane§ti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarase (3.2.4 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UzZsakova. Gaves tokj prane$ima ir jvertings Rangovo sitlyma, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia blisimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindziancius dokumentus ir dokumentus,
jrodang&ius, kad néra pagalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima, isitikina,
kad bisimas Subrangovas juos atitinka.

5.20. Jeigu Darby uzduotyje ar Techningje specifikacijoje yra nurodyti konkretiis modeliai,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmeés Medziagos,

Iranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas,

[ranga ar Mechanizmus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dieny skaiCius nuo Darbo
pradZios. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal pateikta grafika. Darby vykdymo metu neprieStaraujant
Uzsakovui, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti koreguojamas keiciant
Darby vykdymo seka, bet nekei¢iant Darby atlikimo termino.

6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti pagal pateikta vykdymo grafika,
manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina, ir nepateikia Uzsakovui pagristy
jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, Uzsakovas gali jteikti pranesima, konstatuodamas
jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj
prane$ima, nesiémé priemoniy isipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikes antrg pranesima,
gali nutraukti sutartj pagal 11.3.2 papunkCio salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél

priezas¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.




6.4. Darby atlikimo terminas gali buti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti
koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratgsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy,
kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

6.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres Rangovas nebiity galéjes
tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties salygu 9 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio velavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

6.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus latkomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas, bei itaisyti darby defektai.

6.6. Uzsakovas, ra$tu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa zZinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybes, dél kuriy gali buti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

R

. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

. véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
. tre¢iyjy Saliy jtaka;

. sustabdytas finansavimas arba triikksta finansavimo;

. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;
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. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity galéjes
tikétis;

10. fizinés klittys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliu¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéje¢s pagristai numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas de¢l Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zZinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis

susidurty bet kuris Rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant raStu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, del kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdyma

Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.




Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy I8laidy
apmokéjima.

6.7. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties
6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima,
Uzsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama del prieZas¢iy, nepriklausanciy nuo Rangovo.
7. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR REMONTO DARBU UZBAIGIMAS

7.1. Uzsakovas perima Darbus:
7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisius atsiradusius defektus;

7.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu
del Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j UZsakova kartu pateikdamas atlikty statybos
darby perdavimo UzZsakovui akta.

Remonto darby uzbaigimo terminas yra 28 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto
datos. Rangovas, vadovaudamasis 7.2.1 papunk&io reikalavimais, privalo iStaisyti defektus (jei
reikia), kad biity galima sura$yti Deklaracija apie remonto darby uZbaigima.

7.2. Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal 7.1 punkta, per 14 dieny privalo:

7.2.1. atlikti bendra atlikty Darby apZitrg ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasiraSyti
Darby perdavimo-priémimo aktg, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutart] kartu
pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkan¢iy Rangovo projekto, MedZiagu,
Jrangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa.
Jame turi bati jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biiti paSalinti. Tokiy
defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus
neturi bti ilgesnis kaip 14 dieny po Darby perdavimo-priémimo akto pasiradymo dienos;

Darby perdavimo-priémimo akta pasirado UZsakovas ir Rangovas. Defekty neiStaisymas per
Darby perdavimo-priémimo akte suteikta laika UZzsakovui suteikia teis¢ iki remonto darby
uzbaigimo termino pabaigos pa¢iam i3taisyti defektus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo islaidy
suma i§ galutinio mokeéjimo Rangovui;
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arba

7.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasirafomas Darby perdavimo-priémimo aktas ir
darbai negali biiti perimti.

7.3. Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygu 7.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i3duotas
paskuting to laikotarpio diena.

7.4. Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos privalo paSalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Darby perdavimo Uzsakovui metu statinys turi buti $varus ir sutvarkytas. Rangovas
privalo sudaryti UZsakovui tinkamas darbo salygas Darbams apzitréti, skirti buting reikalingg
transportg bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacija;

7.5. Darby perdavimo-priémimo aktg pasira$o UZsakovas ir Rangovas. Defekty neiStaisymas
per Darby perdavimo-priémimo akte suteiktg laika UZsakovui suteikia teis¢ iki remonto darby
uzbaigimo termino pabaigos paiam istaisyti defektus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo iSlaidy
suma i§ galutinio mokéjimo Rangovui.

7.6. Remonto darby pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia) ir
Uzsakovo surasyta Deklaracija apie remonto darby uzbaigima, bei UZsakovui bus perduoti visi su

remonto darbais uzbaigimu susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiCiais neatitinka sumos
zodZiais, teisinga laikoma suma zodziais.

8.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Techningje uzduotyje, techninéje
specifikacijoje ir ZiniaraStyje numatyty Darby kaina pateikta pasifilyme yra fiksuota ir Sutarties
galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iama.

8.3. Avansas Rangovui nemokamas. Tarpiniai mokéjimai neatliekami. Saskaita

apmokejimui Uzsakovas pateikia per ,,E. Saskaitg®.

8.4. Uzsakovas uz kokybiskai atliktus Darbus atsiskaito ne véliau kaip per 60 (SeSiasdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo PVM sgskaitos faktiros ir atlikty Darby perdavimo — priémimo akto gavimo
dienos ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui
as. Sis
11

radti¥kai patvirtinant tokj defekty istaisyma bei suraSomas Remonto darby }iba i
-5 . \‘"\ _— P iw&s"

s
P



aktas galutiniam mokéjimui nereikalaujamas, jeigu UZsakovas praleidZzia 7.4 papunktyje jam
nustatyta terming ir dél to Remonto darby uzbaigimo aktas nesuraSomas per Remonto darby

uZbaigimo terming.
8.5. Uzsakovas ne PVM mokeétojas.
8.6. Uzsakovas privalo moketi Rangovui:

8.6.1 suma, patvirtintag Rangovo pateiktuose mokejimo dokumentuose per 3.4 papunktyje
nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

8.7. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 8.6 papunktyje nurodytu terminu,
tai jis turi teis¢ | delspinigius. Delspinigiy del véluojan¢io mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4

papunktyje.

8.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, iSskyrus $iame punkte nurodytais

atvejais:

8.8.1. padid¢jus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskai¢iavimas atlieckamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokesc¢io jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. Perskaidiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo, kuriuo keiiamas §io mokesCio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy = ) )] _TA) ><(1+]Ti)
1+=5) o
100

S\ - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)




8.9. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus (VP] 88 str.
2 d.). Apie tai UZsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie
juos gavimo. Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos
sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams

Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.
9. PAKEITIMALI

9.1. Darby pakeitimai, biitini darbams uZbaigti, gali biti atlickami tik dél iki sutarties

pasiraS§ymo nenumatyty, nuo sutarties Saliy nepriklausané¢iy aplinkybiy.

9.2. Sutaréiai vykdyti pasitelkiami $ie subrangovai: (surasyti rangovo pasiiilyme nurodytus
subrangovus, jeigu tokiy néra pasirasyti Zodj ,,néra*).

9.3. Subrangovy keitimas vietomis tarp sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés
(maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui
galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasitilyme buvo numatgs perduoti subrangovams ir tik

gavus Uzsakovo sutikimg.

9.4. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti

subrangovus tokia tvarka:
9.4.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodyti subrangovo pakeitimo prieZastis;

9.4.2. gaves tokj prane$ima, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél
subrangovo pakeitimo.

9.5. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikacijos reikalavimai subrangovams,
tuomet kei¢iamas subrangovas turi juos atitikti t.y. kei¢iami subrangovai turi atitikti kvalifikacijos
reikalavimus, nustatytus pirkimo dokumentuose subrangovams ir pateikti tai jrodancius

dokumentus.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS




10.1. Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negalé¢jo biiti nustatyti perimant Darba
(paslépti triakumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
ty€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

10.2. Darby garantinis terminas nustatomas 3.4 papunktyje, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu
privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis
MedZziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

10.3. Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi
pateikti dokuments, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiradyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél
Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,
Salinimo iSlaidy apmokeéjima UZsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3
mety laikotarpiu turi buti ne mazZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be

projektavimo) kainos.

11. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu Rangovas nepradeda laiku atlikti darbuy,
kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal sutart] arba nevykdo darby pagal
nurodytg grafikg ir tampa aisku, kad juos baigti iki darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
Siuo atveju Uzsakovas gali pries 10 dieny apie tai radtu praneSes Rangovui, nutraukti sutartj ir
pasalinti Rangova i§ statybvietes.

11.2. Nutraukus sutartj pagal 11.1 punkta:

11.2.1.Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UzZsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dé¢l darby saugos;

11.2.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZz tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus darbus. Tadiau uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas i§laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél $ios sutarties. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uz
papildomas islaidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting sumg privalo

iSmokeéti Rangovui.



11.3. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti sutartj
ne veliau kaip pries 14 dieny apie tai rastu praneS¢s Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biti
sumokéta:

11.3.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta darba pagal sutartyje nustatytas kainas;

11.3.2. i8laidos uZ jrangg ar medziagas, kurie skirti darbams ir kuriuos Rangovas tuo tikslu
jsigijo. UZsakovui sumokéjus, i jranga ir medziagos tampa UZsakovo nuosavybe;

11.3.3. bet kurios kitos ilaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti darbus.

11.4. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu:

11.4.1. UzZsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

11.4.2. pagrjstas darby atlikimo sustabdymas trunka ilgiau nei 31 dieng. Rangovas gali bet
kuriuo Siame punkte iSvardytu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie tai rastu praneses
UZsakovui, nutraukti sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity

i§ sutarties arba kitaip kylan¢iy jo teisiy.

11.5. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj sutarties salygu punkt
Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo:

11.5.1. nutraukti visg tolesnj darba, i§skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél turto i§saugojimo
arba dél darby saugos;

11.5.2. perduoti UZsakovui jrangg ir medZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

11.5.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ statybvietés ir pats palikti

statybviete.

12. GINCAI

12.1. Sutarties Salys visus ginCus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin¢ui, sutarties 3alys
rastu iSdésto savo nuomong kitai 3aliai ir pasiiilo gin¢o sprendimg. Gavusi pasililymg gin¢g spresti
derybomis, $alis privalo ] jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi bti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60

dieny terming nuo deryby pradzios.

12.2. Jei gin€o i8spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors $alis laiku neatsako j
pasitlymg gin¢g spresti derybomis, kita $alis turi teise, ispéjusi apie tai kitg 3alj, pereiti prie kito

gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gingai, kylantys dél Sios sutarties ar su ja susije, nepavykus
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ju i8spresti deryby budu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta

tvarka.

13. NENUGALIMA JEGA

13.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdymag),
kitos aplinkybes, kurios turéty buti latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél

nenugalimos jégos (force majeure).

14. BAIGTAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Sutartis ir Sios Sutarties pakeitimai, iSskyrus informacijg, kurios atskleidimas
prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés
interesams, paZeisty teisétus konkretaus Rangovo komercinius interesus arba turéty neigiamag
poveikj rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15 dieny nuo pirkimo sutarties sudarymo ar
pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pradZios VieSyjy pirkimy tarnybos nustatyta
tvarka (informacijos vieSinimo Centringje vieSyju pirkimy informacinéje sistemoje tvarkos aprasas,
patvirtintas VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 19 d. jsakymu Nr. 1S8-91 | Del
Informacijos vieSinimo Centringje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje tvarkos apra$o
patvirtinimo*‘) UZsakovas paskelbs CVP IS.

14.2. Uz sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86 str. 9 d.
nuostatas atsakingas asmuo — vieSyjy pirkimy organizatoré Danguolé Barkauskiené, tel. +370 386

74553, el. p. pspe.pirkimai(@gmail.com .




14.3. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar
susirasinéjimas turi buti siun¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasirasytinai per
pasto paslaugos teikéjg ar kitg tinkama vez&ja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties 14.5 papunktyje.

14.4. Sutartis sudaryta /2] (/dviem]) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai.
Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Sutarties priedai yra neatskiriama sutarties
dalis. Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandan¢ius i§ Sutarties ir neaptartus jos salygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba.

14.5. Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo i3aidkintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys

Sutartj suprato ir, kaip visiskai atitinkanéig jy valig ir ketinimus, pasiraseé.

JURIDINIAI §ALIU ADRESAI IR MOKEJIMO REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
V3] Visagino pirminés sveikatos prieZiliros UAB ,,EVIKONAS*
centras
Taikos pr. 15, LT-31107 Visaginas Parko g. 14-501, LT-31139 Visaginas
Imonés kodas 155936576 Imonés kodas 155581488
A/s LT447300010002619234 A/s LT03 7182 2000 0546 7138
AB SWEDBANK, b.k. 73000 AB ,,Siauliy bankas* Visagino KAS, b.k. 71822
Tel.: +370 386 33771, Tel.: +370 386 61481, +370 698 41530
Tel./faks.: +370 386 71294 Tel./faks.: +370 386 34211
El. pastas: infol@visaginopspe.lt El. pastas: evikonas(@sugardas.|t
Direktore Direktorius
Violeta Diliené Viktor Lakin
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