Savivaldybés ' 9'

RANGOS SUTARTIS cgzempliorius |
2019 m. liqeos 2 d.Nr. 51.242
Panevézys
PaneveZio rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), atstovaujama Savivaldybes

administracijos direktoriaus Eugenijaus Lunskio, veikiangio pagal nuostatus, ir UAB ,,Avadi“ (toliau —
Rangovas), atstovaujama Direktoriaus Valdo Eiduko , veikiantio pagal jmonés jstatus, toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaro §ig Rangos sutart] (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS
1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2. Darby pradZia — Sutarties jsigaliojimo diena.
1.3. Darby atlikimo terminas — Sutartyje numatyty paslaugy ir darby atlikimo laikas, skaitivojamas nuo
Darby pradZios iki Statybos uZbaigimo dokumento pasira¥ymo dienos, jskaitant Darby perdavimg
Uzsakovui,
1.4. Darby perdavimo—priémimo aktas - dokumentas, jforminantis Darby perdavimg—priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2 papunkéiu, prie§ suradant baigto statyti objekto Statybos
uzbaigimo dokuments.
1.5. I8laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | ilaidas negali biti jskai¢iuojamos negautos pajamos.
1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.7. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jrangg).
1.8. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir
biitini Sutardiai jvykdyti (uZbaigti) darbai.
1.9. Supaprastintas rekonstravimo projektas — Projektas rengiamas Rangovo ir yra $ios Sutarties dalis.
1.10. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrenginiams nepriskiriama Jranga,
MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
1.11. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, gali biiti darbininkai,
kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
1.12. Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statinio
statybos techning prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekts, ar statybos
metu laikomasi Sutarties sglygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.
1.13. Statybos uzbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalilkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas“ — nustatyta tvarka suradytas dokumentas,
patvirtinantis, kad statinys pastatytas pagal Projekto sprendinius.
1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei MedZiagos ir
kurios ribos apibréZiamos perducdant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis Sutarties
salygy 4.1 papunké&iu.
1.15. Subrangovas — kuris nors asmuo Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje, jvardytas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.
1.16. Sutarties kaina — Rangovui mokétina bendra suma, nurodyta Rangovo pasitlyme, kuri turi baiti
sumokeéta uZ visy Sioje Sutartyje nustatyty darby atlikimg.
1.17. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg,
1.18. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Sutarties dalykas — vandentiekio ir buitiniy nuoteky 3alinimo tinkly MieZislsi tl., Mieziskiy
sen., statybos darbai (tinkly plétra):
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2.1.1. pagal UZsakovo pateikty statybos projekta atlikti vandentiekio, nuoteky 3alinimo tinkly statybos
darbus Sermukéniy g., Nevé¥io g., MieXigkiy mstl, Mieziskiy sen. PanevéZio r.: jrengti geriamojo
vandentiekio tinkly — 627 m, savitakiniy buitiniy nuoteky tinkly — 632 m, sléginiu buitiniy nuoteky tinkly —
63 m (su 1 nuoteky siurbline) iki blisty sklypy riby;
2.1.2. uZbaigus statybg parengti i¥pildomajg dokumentacija bei navjo statinio kadastro duomeny byla,
pateikti naudoty medZiagy eksploataciniy savybiy deklaracijas, uZpildyta statybos darby Zurnalg ir kity
statybos dokumentacija;
2.2. Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti ir perduoti UZsakovui kaip numatyta Sutartyje bei idtaisyti
defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultata ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing.

. 3. BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip paaiSkinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2, pirkimo dokumentat ir jy patikslinimai ir paaifkinimai;
3.2.3. Rangovo pasiiilymas;
3.2.4. kiti dokumentai (jeigu yra).
3.2.5. Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja, kai Salys pasiraSo Sutartj, Tiekéjas pateikia Sutarties
jvykdymo uZtikrinima ir galioja 25 mén.
3.3. Esant poreikiui UZsakovas numato vykdyti papildomy Sutartyje nenumatyty darby pirkimg
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie¥yjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka. Perkancioji organizacija
turi teisg atsisakyti atskiry darby ar jy dalies, kurie ai3kiai apibrézti ir jkainoti tiekéjo parengtuose ir su
techniniu darbo projektu pateiktuose perkanfiosios organizacijos patvirtintuose darby kiekio
Ziniara$¢iuose.
3.4, Visi su Sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi biiti siun¢iami
faksu, padtu arba elektroniniu pa$tu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakowvui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siun&iant registruotu / kurjeriniu pa$tu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, ta&iau ne véliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai
susira$inéjimui nurodyti $ios Sutarties 15.2 papunktyje.
3.5. Rangovas nurodo, kad Sutartyje konfidencialios informacijos néra.
3.6. PanevéZio rajono savivaldybés administracijos Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vedéjas Rimas
Samkus yra atsakingas uZ Sutarties vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise. Statybvieté perduodama Salims
pasiradant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieZiira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas §iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés
Rangovui, Rangovas privalo radtu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby.
4.2. UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovg, kuris vadovaudamasis STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priZitira®“ vykdys Darby techning prieZifira.
4.3. Uzsakovas privalo teikti reikiamus prane$imus, paraikas, dalyvauti posédZiuose bei Supaprastinto
statybos projekto rengimo veikloje, Darby vykdymo bei Statybos uZbaigimo metu.
4.4. U¥sakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
5.1. Rangovas privalo atlikti vandentiekio, nuoteky tinkly jrengimo darbus ir uZbaigti
vadovaudamasis Techninéje specifikacijoje numatyta Darby apimtimi,
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nurodyta terming, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojaniy jstatymy, pojstatyminiy akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavim.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZianCius uZsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma bei
darby saugg visy darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Statybos darby vadovg, kuris privalo vykdyti pareigas,
numatytas STR 1,06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®.

5.5. Rangovas vadovaudamasis pirkimo salygomis, dalj Darby perduoda Subrangovams. Rangovas yra
atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz
savo paties veiksmus ar neveikima. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje
numatyty subrangovy, didesnés (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas
kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasitilymg
subrangovai nebuvo Zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas
galimas tik raStu apie tai informavus UZsakovg.

5.6. Jei Sutartyje keiiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési Rangovas, kartu su
informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo paalinimo pagrindy nebuvimg ir
atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami
tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j UZsakovg su pra¥ymu pakeisti subrangovus. UZsakovas reikalauja, kad
naujo subrangovo kvalifikacija biity ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraymo ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius
jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrenginiai ir personalas buty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikméms.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo sgskaita pasalinti i¥ Statybvietés visas statybines atliekas ir iukSles;

5.9.2. sandéliuoti arba i¥vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrenginius;

5.9.3. valyti ir priZiGiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy
ar kity tersaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biiti
saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj &y patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél
Rangovo veiksmy.

5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, koki
saugiai, be neigiamos jtakos galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos
prietaisus ir apmokéti uZ sunaudotg vandenj bei elektrs rinkos kainomis, kurios mokamos energetiniy
istekliy tiekimo ymonéms.

5.11. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangovy, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia
grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jranga ir Medziagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.13. Rangovas, prie¥ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris patikrina, apZitri ir, jeigu reikia, priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ra$tu nepranel¢s
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui, tai, Statinio statybos techning Zitiros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui,
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5.14. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrenginiais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir-
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i¥pildomieji atlikty Darby
bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZiiros
vadovui prie§ atlickant bandymus), eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy
Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui
apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 dienas. Bandymai turi biiti laikomi
atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas.
5.15. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos arba
Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trilkkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti tag Darbo projekto dalj, Jranga, MedZiagas arba
Darby kokybe¢ atitinkamai apie tai ra$tu prane$damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jrangg, kad $ie atitikty Sutartj.
5.16. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:
5.16.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba atsiradusius dél Rangovo
veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;
5.16.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél
Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.
5.17. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZifiros
vadovui lankytis statomame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
5.18. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems Darbams
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka bus surafomas Statybos uZbaigimo dokumentas. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZifirg atsako Rangovas
ir atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i$taisyti
praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Iranga atitikty Sutart].”
5.19. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos turi bati pakankamai i§samios, kad
UzZsakovas galéty naudoti, priZiGréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga. Instrukcijose turi
biiti apra$yta visa mechanine ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal §ig Sutart]. Kartu turi biti pateikti
minétos jrangos techniniai pasai.

6. DARBU APIMTIES KEITIMAS, ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
6.1. Darby pradZia — sutarties jsigaliojimo diena. Darby atlikimo terminas — per 24 ménesius nuo Sutarties
isigaliojimo. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas 2 ménesiams, kai dél nepriklausanéiy nuo
Rangovo aplinkybiy Rangovas negali laiku jvykdyti jsipareigojimy ir pagrindZia tokias aplinkybes.
6.2. 2019 m, darbai bus finansuojami sumai 50 000 Eur su PVM.,

6.3. UzZsakovas, atsiZvelgdamas j turimas léSas Sutarties finansavimui ar dél kity nuo Rangovo
nepriklausanéiy aplinkybiy, turi teise stabdyti Darby vykdyma, apie tai prane¥damas Rangovui rastu.
Darbai atnaujinami, kai Rangovas gauna UZsakovo rasta dél atnaujinamy Darby. Pranefus apie Darby
stabdyma, stabdomas ir bendras Darby atlikimo laikas. Rangovui raSti¥kai pranefus apie Darby
atnaujinimg, toliau skai¢iuojamas bendras Darby atlikimo laikas.

6.4, Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
i§taisyti defektai ir pasira$yti Darby perdavimo—priémimo bei Statybos uZbaigimo dokumentai, UZsakovui
bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.
6.5. Uzsakovas, atsiradus pagrjstam poreikiui (pvz., negavus finansavimo), turi teis¢ sumaZinti Darby
apimtj ar atsisakyti atskiry Darby.

6.6, Jei dél nenumatyty aplinkybiy biitina / tikslinga atsisakyti atskiro darbo ar maZinti darby apimtj,
Rangovas pateikia patikslintg lokaline samata, kurios pagrindu sudaromi defektiniai aktai ir suderinus su
perkanéiagja organizacija atitinkamai koreguojama pirkimo sutarties kaina.

6.7. Aplinkybés, sglygojangios bitinybe atlikti auk¥¢iau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos ra$tu.

6.8. Visi auk$Ciau minéti Pakeitimai turi buti UZsakovo patvirtinti rastu.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTI
7.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo forma yra banko garantija < UZtikrinimo suma
13 000 Eur (trylika tikstanéiy Eur).
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7.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 7 darbo
dienas nuo Sutarties pasirafymo. Jei Rangovas per ¥ laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart. U#tikrinimo suma nurodyta 7.1 papunktyje.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo termino
pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo terminas yra pratesiamas arba
Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uZbaigti darbus, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.
7.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy suma ar
atsakyta uZ Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdeé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos
netinkamai (nustatyti prievoliy paZeidimai, dalinis ar visiskas jy nevykdymas arba netinkamas vykdymas).
Jeigu Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo wtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti
Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranesimo, kad UZsakovas pasinaudojo
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu i§siuntimo dienos, pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinima — uZstat
arba banko garantija 7.1 papunktyje nurodytai sumai.
7.4. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uZtikrinima.
7.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 30 dieny nuo Darby pabaigos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
8.1. UZsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra
teigiami;
8.1.2. kai pasiraomi Darby perdavimo—priémimo ir Statybos uzbaigimo dokumentai.
8.2. Rangovas, u¥baiges Darbus bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su prafymu dél Darby
perdavimo-priémimo ra$tu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZifiros vadovg, kuris:
8.2 1. kartu su UZsakovu turi atlikti bendra Darby apZifira ir patikrinima, perimti Darbus bei pasiraSyti
Darby perdavimo—priémimo akta;
8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas
privalo atlikti, kad galéty bati pasiraomas Darby perdavimo—priémimo aktas bei pradéta Statybos
uZbaigimo procediira.
8.3. Uzsakovas privalo uZtikrinti, kad Sutarties 8.2.1 ir 8.2.2 papunkéiuose numatytos veiklos biity atliktos
per 10 darbo diemy.
8.4. Rangovas iki Statybos uzbaigimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo
jrengimus, MedZiagy pertekliy, fiuksles, laikinuosius statinius.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Sutarties kaina yra 180 883,93 Eur (§imtas aStuoniasdeSimt tiikkstandiy a$tuoni Simtai aStuoniasdeSimt
trys Eur ir 93 ct), i§ kuriy PVM sudaro 31 393,08 Eur (trisde§imt vienas tiikstantis trys Simtai
devyniasde¥imt trys Eur ir 8 ct). Jei suma skailiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma
ZodZiais.
9.2. Siai Sutartiai taikoma fiksuotos kainos su perZiiira kainodara.
9.3. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akts (forma F2),
pazyma (forma F3) ir PVM saskaitg faktiirg. UZsakovas, gaves %ame punkte minimus dokumentus, per 10
dieny privalo patvirtinti pasiraydamas dokumentus isskyrus atvejus, jeigu:
9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UzZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma
tokio netinkamo Darbo i$taisymo I3laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)
9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj jam
atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai suma¥inant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
jsipareigojimo verte. Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyts terming Rangoys pat€jkty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biti laikop S ’:f govo prafoma
apmokéti suma yra teisinga.

[
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9.4. Uz atliktus darbus atsiskaitoma pagal pasiraSytus darby perdavimo-priémimo aktus pagal pateikts
saskaity fakttirg, bet ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo darby patikrinimo ir priémimo dienos.
Sgskaitos faktliros turi biti teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonémis
(elektroninés paslaugos ,.E. sgskaita* svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).
9.5. Tuo atveju, jei UZsakovas stabdo darby vykdyma Sutartyje numatyta tvarka, o Rangovas toliau vykdo
darbus, tai Sutartyje numatyti dokumentai uZ tinkamai atliktus darbus po rastisko UZsakovo prane$imo
apie darby stabdyma, priimami tik tada, kai UZsakovas informuoja tickéja apie tolimesnj darby vykdyma,
atitinkamai apmokéjimas uz tokius darbus bus atliekamas per 30 dieny po Sutartyje nurodyty dokumenty
tinkamo pateikimo ir UZsakovo tokiy dokumenty priémimo.
9.6. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti visus atliekamus mokéjimus pagal Sutarti tuo atveju, jei Rangovas
nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol paZeidimai bus visi§kai pasalinti.
Sutarties vykdymo trikumy Salinimo laikotarpiu UZsakovas turi teis¢ skaidiuoti delspinigius ir ginti savo
teises kitais Sutartyje nurodytais biidais.
9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus $iame punkte nurodytais atvejais:
9.7.1. esant 6.6 papunktyje nurodytoms aplinkybéms ir pagal 6.7 papunktj jforminus pakeitimg Sutarties
kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél
Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy,
Darby kainos apskai¢inojamos Zemiau pateikiamais biidas:
a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;
b) vadovaujantis samaty skaitiavimo programos Sistela duomeny bazéje nurodytomis Darby kainomis,
patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, 0 nevykdomy Darby kainoms
nustatyti taikomos minétos samaty skaifiavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos,
patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;
¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskai¢iuoti pagal (b) punkte nurodyta samaty
skai¢iavimo programa, papildomy / nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines
(darbo uzmokeséio ir su juo susijusius mokes&ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos)
bei netiesiogines (pridétiniy i8laidy ir pelno) i8laidas, kurios negali biiti didesnés uZ bendra viduting rinkos
kaing (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne
ma¥iau kaip trijy kity rinkoje esanéiy iikio subjekty darby kainas, i¥skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra
tiek Tkio subjekty. Statybos produkty ir jrenginiy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos
ilaidos joms jsigyti, o pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy ilaidy;
9.8.2. del pasikeitusio (sumaZéjusio ar padidéjusio) pridétinés vertés mokestio (PVM) ftarifo,
perskaiéiavimas, pirkimo sutarties kainos suma¥inimas ar padidinimas, atlickamas UZsakovo iniciatyva per
10 darbo dieny po pasikeitusiy mokeséiy jsigaliojimo. Perskaifiuojama tik ta kainos dalis, kuriai bus
atlickami darbai ir paslaugos po pasikeitusio PVM tarifo jsigaliojimo dienos, t. y. paskelbimo Teisés akty
registre. Kainos pakeitimas jforminamas papildomu dviSaliu pasiraSomu susitarimu. Sutarties kainos
perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

L S

a+%) 100

S, =A+

Sy — perskai&iuota Sutarties kaina (su PVM)

S — Sutarties kaina (su PVM) iki perskai&iavimo
A — atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaifiavimo
Ts — senas PVM tarifas (procentais)

Ty - naujas PVM tarifas (procentais);
Pasikeitus kitiems mokes&iams kaina nebus perskaitiuojama.
9.10. Dél sgnaudy kainy indekso poky&iy (sumaZéjimo arba padidéjimo), darby kaina perskai¢iucjama
kas 12 ménesiy po Sutarties pasirafymo datos, jeigu per § laikotarpj statybos sanaudy kainy indeksas
pasikeitia daugiau nei 10 proc. Perskai¢iavimas atlickamas per 10 darbo dieny po perskaitiavimo termino,

suragant Sutarties Saliy atstovy protokola, kuris tampa $ios Salies dalimi. Perskai&iuojama pagyl Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés (toliau — Statistikos depay togientas biuletenyje
a1 ---r‘lﬂ ainy indeksus ir

A rod1kha137 »Statybos
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sanaudy elementy kainy indeksas (SSKI), kainy poky&iai ir svoriai®) paskelbtus Lietuvos statybos sgnaudy
kainy indeksus (SSKI). Perskaitiavimas atlickamas darby likuting kaing dauginant i§ perskai&iavimo
koeficiento, kuris apskaiiuojamas taip: perskai€iavimo dieng paskutinj oficialiai paskelbta ménesio SSKI
dalijant i¥ prie§ 12 ménesiy buvusio oficialiai paskelbto ménesio SSKI. Perskai¢iuojama tik ty darby kaina,
kurie atliekami po kainos perskai¢iavimo. Paslaugy kaina nebus perskaitiuojama.
9.11. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ ju atliktus darbus. Apie tai UZsakovas rastu
informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raftu pateikus
pra$yma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp UzZsakovo, Rangovo
ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsiZvelgiant j pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti
nepagristiems mokéjimams Subrangovui trifaléje sutartyje nustatyta tvarka. Tai nekeitia pagrindinio
rangovo atsakomybés dél pirkimo sutarties jvykdymo.

10. PAKEITIMAI
10.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSujy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio ir pirkimo salygose nurodytais atvejais.
10.2. Sutarties vykdymo metu, kai buvo pasitelkti subrangovai ir / ar subtiekéjai ir jie netinkamai vykdo
jsipareigojimus tickéjui, taip pat tuo atveju, kai nepajéglis vykdyti isipareigojimus tiekéjui del iskeltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros, kai atsisako vykdyti sutartyje nustatytus darbus ar pan.
padéties, jie gali biti keitiami kitu subrangovu., Apie tai tiekéjas privalo informuoti perkan¢iaja
organizacijg, nurodydamas subrangovo ir / ar subtiekéjo pakeitimo prieZastis. PraSymas dél pirkimo
sutartyje nustatyto subrangovo ir / ar subtiekéjo keitimo kitu subrangovu perkanGiajai organizacijai
pateikiamas ra§tu. Keitimas atlickamas abiejy ¥aliy raSytiniu susitarimu. Sie dokumentai yra neatskiriama
pirkimo sutarties dalis.
10.3. Sudarytos pirkimo sutarties Salis gali biti pakeista tuo i§imtiniu atveju, kai ji pertvarkoma,
reorganizuojama arba dél perkangiosios organizacijos funkcijy perdavimo kitai perkanéiajai organizacijai
ar tiekéjo funkeijy perdavimo ,,vidinio® persitvarkymo atveju (kai su pirkimo sutartimi susijusios funkcijos
perduodamos visi¥kai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant solidariai atsakingu uZ pirkimo sutarties
vykdymg) pirkimo sutarties vykdymas perduodamas kitam uikio subjektui (-ams). Dél pirkimo sutarties
galies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogéti pirkimo sutartj vykdysian¢io
tikio subjekto (-y) galimybés tinkamai jvykdyti pirkimo sutartj palyginti su tuo fikio subjektu, su kuriuo
buvo sudaryta pirkimo sutartis.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo—
priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (pasiépti trukumai arba
atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty€ia paslépti, privalo apie juos
ragtu praneiti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie
Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkandiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio
sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
12.1. Sutartis sudaroma ir nutraukiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nuostatomis.
12.2. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju, Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming privalo:
12.2.1. nutraukti visg tolesnj Darba, isskyrus toki, kurj biitina atlikti dél gyvybeés ar turto i¥saugojimo arba
dél Darby saugos;
12.2.2. perduoti UzZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumoketa;
12.2.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus iS Statybvietés ir pats palikti Staj
12.3. Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paragais patvirtint
Rangovui mokétinos sumos. UZsakov: i nustatyti likusias Rangovui na¢ sumas uZ tinkamai
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atliktus, bet neapmoketus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius
ir papildomas I8laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uZ papildomas
I3laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting suma privalo iSmokeéti Rangovui.

13. GINCAI
13.1. Gincai sprendZiami deryby btidu, o nepavykus taip i§spresti ginfo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

. 14. NENUGALIMA JEGA
14.1. Salis gali buti visiSkai ar 1§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir
jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé
kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy idtekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga
(force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobudZio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai ¥aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI
15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirainéti ir bendrauti lietuviy
kalba.
15.2. Sutartis sudaryta dviem vienodg teising galia turiniais egzemplioriais, po vieng egzemplioriy
kiekvienai Sutarties Saliai.
15.3. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

PanevéZio rajono savivaldybés administracija UAB ,, Avadi®

Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevézys M. Krupaviéiaus g. 71, 46146 Kaunas
Imonés kodas 188774594 Jmones kodas 300008238

A.s. LT95 4010 0412 0008 0053

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, kodas 40100
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75

El. pastas savivaldybé@panrs.lt

Savivaldybés administracijos direktorius
Eugenijus Lunskis

A. 5. LT66 7044 0600 0398 5901 ...
AB SEB bankas, kodas 70440708 _REse,
Tel. 8 699 60115 S O
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