VIETINES REIKSMES KELIO NR. AL1404 RADZIUNU APVAZIAVIMAS ALYTAUS
SEN., ALYTAUS R. SAV. RUOZO KAPITALINIO REMONTO DARBU, PARENGIANT
KAPITALINIO REMONTO APRASA, PIRKIMO SUTARTIS Nr. SUT-583 -

2019 m 2efyphas o4,

Alytus :

Alytaus rajono savivaldybés administracija (toliau — Uzsakovas), juridinio asmens kodas G
188718528, buveinés adresas: Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, atstovauj ama admlmstracqos dlrektores", ‘

Gintarés Jociunskaités veikiangios pagal admlmstracqos veiklos nuostatus ir o

UAB ,,Parama“ toliau — Rangovas), jmonés kodas 165108836 buveinés adresas Gardlno,
.30, LT 62154 Alytus, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, ve1k1an01o i

pagal bendrovés jstatus, sudaréme Sig sutarti (toliau — Sutartis):
Toliau 3ioje sutarty_]e abu kartu § §ig sutartj pasirase subJek ai vadinami Sahmls, 0 klekvylenas
atskirai- Salimi.

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatyta terming ir Sutartyje

- nustatytomis salygomis paruosti kapitalinio remonto apraSs, atlikti ir perduoti vietinés reikSmeés kelio
Nr. AL1404 RadZitiny apvaziavimas, Alytaus sen., Alytaus r. sav. ruoZo kapitalinio remonto darbus
(toliau — Darbai), i3taisyti defektus, tinkamai parengti iSpildomaja dokumentacija, topografinj plana
ir kadastring byla, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka pr11mt1 Rangovo atliktus Darbus ir Rangovul sumokeéti Sutartles kaing
Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka. :

~ 1.2, Darbai atlickami pagal Rangovo paruosta kapitalinio remonto aprasg ir Techmnq spemﬁkacuq
(Sutarties 1 priedas). &

1.3. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos gstatymu,, teisés aktq, statybos techniniy reglamentq
reikalavimus. Darby atlikimui naudojamos medZiagos ir gaminiai turi atitikti Lietuvos Respubhkos
aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d. ;sakyme Nr. D1-508 nustatytus minimalius aplinkos apsaugos
knterljus kitus norminius teisés aktus ir reglamentus, visos prlvalomos sertifikuoti medZiagos. ir
gaminiai turi turéti Lietuvos Respublikoje galiojancius sertifikatus ir atitikti Jlems nustatytus
reikalavimus.

1.4. Darby atlikimo vieta — vietinés reikSmés kelias Nr. |AL1404 Radzu‘mq’ apva21av1mas,‘
Alytaus sen., Alytaus r. sav. : S

2. SUTARTIES DARBU KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Bendra ir galutiné Sutartyje numatyty atliekamy Darby kaina (pradiné sutarties verté) — |

. 69 999,98 Eur (SeSiasdeSimt devyni tikstanciai devyni Simtai devymasdesmt devyni eurai 98 ct) su
PVM. Tame skai¢iuje PVM sudaro 12 148,76 Eur (dvylika tukstancm Simtas keturiasdedimt atuoni
eurai 76 ct).

2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius ;s1parelg011mus ir visa, kas biitina
tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darbq ivykdymui, _]U, uzbaigimui. ] kaing jskai¢iuojama
visi mokes¢iai, rinkliavos ir visos i§laidos, susijusios su darbams}athktl relkahngomls medZiagomis,
jrenginiais, gamlmals Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams
atlikti naudo_] amomis priemonémis, kurios biitinos visy Sutartyje | nurodyty Darby atlikimui.

2.3. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
techningje specifikacijoje, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktlmu ir tiksliu.

“darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. '

“f




2.4. Uzsakovas uz visg p1rk1mo dokumentuose ir sutartyje/numatytg pirkimo objekta sumoka
2.1 papunktyje nurodyta kaing, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo
nurodyty Darby kiekis (skai&iuojant pinigine verte) nesiskiria dauglau kaip 15 procentq, skai¢iuojant
nuo pradinés sutarties vertés. )
2.5. Sutarties kaina uZz atliktus darbus yra fiksuota ir nekmtama ir nesiskiria nuo kamu,,»
nurodyty Rangovo pasiiilyme pirkimui, i¥skyrus Sioje SutartyJF numatytus kainy koregav1mus
Sutarties kaina gali kisti (didéti ar mazéti) dél valstybés 1nst1t1}cuq priimty jstatymy ir jstatymy
lydimuyjy teisés akty, ke101an01q pndetmes vertés mokes¢io dydj, kurie turi tiesioginés ;takos Rangovo
“darby sgnaudy pasikeitimui, ir priimti $ios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina -
-pasikeiGia tiek, kiek pasikeidia pridétinés vertés mokestis. Perskalclav1mas atlickamas ne véliau kaip

per 10 dieny po teisés akto jsigaliojimo dienos dél PVM dydzw pasikeitimo. Perskai¢iavimas o

iforminamas Sutarties Saliy rasytlmu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Perskai¢iuojama tik ty darby kalna kurie vykdomi ir jy rezultatai (tarpiniai rezultatai) $ios Sutarties
nustatyta tvarka perduodami UZsakovui po PVM mokeséio tarifo pa51ke1t1mo Sutartles kalna
pasikeitus kitiems mokesc¢iams neperskalcluOJama

2.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, relkalmga atlikti darbus kurle buvo o

numatyti arba yra butini pagal darby technologqu, bet Rangovas j Ju nenumaté ir telkdamas pasiiilyma -
pirkimui turéjo ir galéjo juos numatyti ir jie yra biitini Sutarm;u tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo sgskaita. Papildomas apmokéjimas uZ papildomus darbus kurlq Rangovasr
nenumaté, nors privaléjo numatyti, nebus atlickamas.

2.7. Nepriklausomai nuo Rangovo atlikty darby, dél kurlq néra susitarta Sioje- Sutartyje 1
nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama, 1sskyrus §iais nurodytais atvejais:

2.7.1. pagal Sutarties 14 skyriaus nuostatas jforminus Pakeltlmq Sutarties kaina gali bati e
koreguojama papildomy / kei¢iamy / nevykdomy Darby . sumomls sudarant susitarimg dél Sutartles"

kainos koregavimo. Papildomy / keiiamy / nevykdomy Darbq kainos apskai€iuojamos Zemiau
- pateikiamais blidais, nustatant auksciau esanio biido taikymo prioritets, ty. tik nesant gahmybes, i
taikyti auk§¢iau esantj blidg, gali biiti taikomas Zemiau esantis budas .

2.7.1.1. pmtalkant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tlqu konkrecm
darby jkainiai), jei jmanoma:

— . pritaikant Sutartyje nurodyty darby 1ka1n1us arba

— 1i8skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba :

— pritaikant Sutartyje numatytus panasm darby lkalnlus Panasius darbus tur1 pagr;stl ir
nustatyti Uzsakovas. v

2.7.1.2. 1vert1nus pagqstas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokesCius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei net1es1og1nes (pridétines, statybvietes, .
pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodlkos _patvirtintos VieSyjy - pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, prledo »liesioginiy ir netlesmglmq
iSlaidy apskai¢iavimo talsykles nuostatas.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kal Salys pa51raso Darby perdav1m0-pr1em1mo akta
ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdav1mo-prlem1mo metu, Uzsakovu1 rastlskal
patvirtinus tokiy defekty iStaisyma.

3.2. Uz faktiSkai ir kokybiskai atliktus darbus Uzsakovas atsiskaitys pavedlmu pagal Rangovo )

- pateiktas saskaitas fakturas ir atlikus Sutarties 3.1 papunktyje nurodytus veiksmus, per 30 (trisdesimt) |

kalendoriniy dieny nuo saskaity faktiiry pateikimo dienos Uzsiakovul Atsiskaitymo dokumentai
~ pateikiami tik informacinés sistemos - “E-saskaita” priemonémis“ (elektroninés paslaugos ,,E.
saskaitos” svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). ‘ SRR SR S




3.3. UZsakovas turi teisg¢ sulalkytl mokéjimus uz Rangovo atliktus Darbus, Jelgu Rangovas
nepasalina UzZsakovo nurodyty Rangovo atlikty Darby trikumy.

3.4. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovals uz jy atliktus darbus Ap1e tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus prasqu pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti t1e51og1n10 atsiskaitymo su Subrangovu
tvarkg, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje 1r subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokejlmams Subrangovu1 trlsaleje -
sutartyje nustatyta tvarka.

)
!
i

4. DARBY ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darby turi buti atlikti iki 2019-11-15.

4.2. Darby atlikimo termino pratgsimas nenumatomas.

4.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzba1gt1 visi Sutartyje
numatyti Darbai ir priimti pagal $ios Sutarties 8 skyriy.

5. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. nustatyti darby apimtj ir atlikimo salygas;

5.1.2. pranesti kas vykdys darby kokybés prieiiﬁrq,

5.1.3. priimti i§ Rangovo uZbaigtus darbus ir uZ juos at51ska1tyt1

5.1.4. pareikalauti $alinti trikumus, nemokéti uz nekokyblskal atliktg darbg arba sustabdytl
darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir
iStaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj. Jeigu Rangovas darbo defekty
nepasalina per nurodyta laikotarpj, ir darbo defektus 3alina UZsakovas, tai Rangovas apmoka defekty
Salinimo iSlaidas; l

5.2.2. naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama jrangg ir med21agas

5.2.3. pateikti Uzsakovui kitus dokumentus; %

5.2.4. uztikrinti saugos ir svelkatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aphnkos apsaugos
reikalavimy vykdyma;

5.2.5. parengti lsplldommq dokumentacija, topografinj plang ir kadastrines bylas lalkantls
teisés akty reikalavimy; :

5.2.6. biti atsakingu uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patlklmumq
visu Darby vykdymo laikotarpiu;

5.2.7. pasahntl i§ statybvietés visas statybmes atliekas ir Siuksles;

5.2.8. valyti ir prizitiréti patekimo } statybv1ete; kelius, klorldorlus laiptines ir aplinka nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios pateklmul i statybv1etc—; naudojamos patalpos
bei keliai turi biiti saugus pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui
ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kok; §iy patalpy ar keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmuy; 1

5.2.9. wuztikrinti, kad Rangovo personalas biity kvahﬁkuotas, jgudes ir turintis patirtj
atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas gali pare1ka1aut1 kad Rangovas pakeisty Rangovo
personalg, kuris nekompetentingai ar ap1a1d21a1 vykdo pareigas,|nesugeba lalkytls Sutarties sglygy

~arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aphnkos apsaugai. Jeigu keic¢iami -
asmenys, nurodytl Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija tur1 biiti
ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai plrkl}no dokumentyosg




5.2.10. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus;

5.2.11. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangoval subsubrangoval ir kt.),
veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus leidimus, kvahﬁkacuos atestacijos paZyméjimus ar
kitokius dokumentus, leidZiangius uZsiimti ¥ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo
Sutartiniy jsipareigojimy dalis; { ’

5.2.12.biiti atsakingu uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba nevelklmq E

taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima;

5.2.13. sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis Darby atlikimo objekte be1 su51pazmt1 su
visa Darby dokumentacija;

5.2.14. uztikrinti, kad jis yra gaves ir turi visg butlnq 1nformac1jq, kul‘li} Rangovas
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti 1k1 Sutarties pasira§ymo, ir kuri: gah .
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant technlnes spemﬁkacuos dokumentus’ ir
duomenis. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina aplma visus Rangovo jsipareigojimus
pagal Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzba1g1mu1 jskaitant biitinus Sutar¢iai
ivykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tatiau kuriuos Rangovas turejo ir -
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasmlqu pateikimo termino ﬁabalgos

5.2.15. prisiimti savo atsakomybei ir rizikai Darby faktlnlq kiekiy neatltlklma onentacmlams

(projektiniams) kiekiams, kuriy verté negali vir§yti procentinio 'dydZio nurodyto Sios Sutarties 2.4 - .

papunktyje, skaiiuojant nuo Pradinés sutarties vertés. Jei neatltmka dauglau kaip 15. procentq,

skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, SutartyJe nurodytq Darbq apimties, visi darbai, virSijantys - |

15 procenty riba, turi biti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kleklo (apimties) keitimo salygas,
nurodytas Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patv1rt1ntos VieSujy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 III skyrluJe Tokiy darby vertés nustatymo,
teikimo ir tvirtinimo procediira athekama analogiSkai pagal Pakeltlmq procediirg, nurodyta Sutartles
14 skyriuje; )

5.2.16. savo sgskaita atlyglptl nuostolius, kurie atsirado|dél netinkamo darbu, vykdymo ir
apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy;

5.2.17. savo saskaita Jalinti kontroliniy bandymy metu nustatytus darby kokybés trikumus iki
teikiant dokumentus apmokéjimui uz atliktus darbus; ‘

5.2.18. jforminti prieZiliros darby atlikimo dokumentus; :

5.2.19. savo sgskaita atlikti medZiagy ir gaminiy, jei UZsakovui kilo jtarimas del athktu, bet '
nepriduoty darby kokybés;

5.2.20. vykdyti darby plrklmo metu visus pateiktus j ;31pare1g011mus

5.2.21. jspéti Uzsakova, jei jo nurodqu laikymasis kelia grésme atliekamy darby kokybel

5.2.22. laiku pranedti UZsakovui apie kitas aplinkybes, kenkianéias darby kokybei, atllklmo
terminui.

6. SALIU TEISES

6.1. Uzsakovo teisés:

6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybc;,

6.1.2. nukrypimus nuo kokybés reikalavimy ar kitus trukumus fiksuoti Vlenkartlnlo patikrinimo
aktais ir reikalauti per suderintg protingg terming neatlygintinai pasahntl nurodytus trikumus;

6.1.3. pareikti reikalavimus dél Darby rezultato trikumy, kurie buvo nustatyti per garantini
terming; |

6.1.4. tikrinti Rangovo naudOJamq technika. Nustagius, kad  naudojama ne visa technika, ir jeigu
dél to véluojama atlikti bet kuriuos darbus, UZsakovas turi telse; reikalauti, kad Rangovas darbus
vykdyty su nurodyta arba lyglaverte technika. Jeigu Rangovas per protingg terming ne;vykdo Sio
reikalavimo, jis laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.




6.1.5. netesybas Rangovui i§skaiCiuoti i3 Rangovul moketmq sumy, o jei tokiy sumq
nepakanka, kreiptis dél netesyby sumos sumokeéjimo | Rangovaf, 0 jam neatsiskaicius per 30 dieny
kreiptis j garantija suteikusig organizacija dél mokétiny sumy 1smokeJ imo. o

6.2. Rangovas turi teise VletO_] Uzsakovo nustatyty Rangovo atlikty Darby trikumy pasallnlmo
atlikti Darbus i§ naujo. i

‘ : - !
7. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GMTIJOS

7.1. Darbams atlikti naudOJamos Lietuvos RespubhkOJe nustatyta tvarka sertlﬁkuotos
medz1agos statybos produktai bei jrenginiai. Visos medZiagos bei montuojami jrenginiai prlvalo buti
nauji, i$skyrus atvejus kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Uzsakovo pateiktos med21agos statybos
produktai bei jrenginiai. l :

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo prieZiiros darby perdav1mo prlemlmo
akto pasira§ymo. ‘ |

- 7.3. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbu
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo but1 nustatyn penmant Darba (paslépti
trikumai arba atsuadc; statinio garantinio naudojimo metu), talp pat jei jie buvo Rangovo tyCIa
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

7.4. Darby garantinis terminas nustatomas Vadovaujantls Lietuvos Respubhkos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio 1a1kotarp10 metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. | Rangovas privalo savo sgskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susuc; su Sutarties neatitinkangiomis Medziagomis, netlnkama
darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutart; nejvykdymu.

8. ATLIKTU DARBU PRIEMII\!/IAS

8.1. Apie Darby galutinj atlikima Rangovas rastu prane§a§ UzZsakovui ne véliau kaip prie§ 5
darbo dienas iki numatomo atliktq Darby rezultato perdavimo. ‘ |
8.2. Atllktq Darby priémimas jforminamas perdav1mo-pr1em1mo aktu, kuriuo UZsakovas
patv1rt1na priémes, o Rangovas — perdavgs atliktus Darbus. Aktas surafomas dviem egzemplioriais,
po vieng egzemplioriy kiekvienai sutarties Saliai.
8.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dél nustatyty trikumy, R: angovas per 10 darbo dlenq privalo
savo sqskalta tuos trikumus paSalinti. PaSalinus minétus trakumus, Darby priémimas vykdomas i3
naujo $ioje Sutartyje nustatyta tvarka.

9. ATSITIKTINIO DAIKTO ZUVIMO RIZIKA

9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai Ziiva arba ne d¢l 3aliy kaltés pasidaro negalima Darby -
baigti, tai Rangovas neturi teisés reikalauti atlyginimo uz Darbust

9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmés atsiranda dél Uzsakovo Kaltés, Rangovu1
paliekama teisé gauti atlyginima uz Darbus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas esant Sutarties 11.2 punkte nurodytoms aplinkybéms, turi teis¢ pasinaudoti
Rangovo pateiktu sutarties jvykdymo uZtikrinimu pagal raSytinj jpareikalavimg be jokiy papildomy
“teisiniy procediiry ir uZtikrinimo suma gauti ne véliau kaip per 20 darbo dieny nuo ra$ytinio
reikalavimo laiduotojui ar garantui pateikimo dienos.




10.2. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02} % (dviejy Simtujy) delspinigiq ui‘
kiekvieng pavéluotg dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

10.3. Rangovas iki ios Sutarties 4.1 punkte nurodyto termino neatlikes Darbq moka 100,00
Eur dydZio baudg uz kiekvieng uzdelstq diena.

10.4. Baudos sumokeéjimas ir atlyglmmas nuostoliy, padaryty netinkamu Sutarties vykdymu
neatleidZia nuo pareigos jvykdyti jsipareigojimus.

10.5. Rangovas neatleidZiamas nuo atsakomybeés dél isipareigojimy pagal Sutart] vykdymo ir

~jam nekompensuojamos jokios papildomos i3laidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tatiau
tokiomis, kuriy galima.tikétis pagal vietos klimatines squgas) oro sglygomis Vykstant statybos
darbams ir pan.

10.6. Jei dél Rangovo neveikimo ar netinkamo velklmlo Darby atlikimo bei garantlmo

- laikotarpio metu padaroma Zala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti at51radu51q
zala.

10.7. Salys pareiskia, kad Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protlngo
dydZio ir sutinka, kad jos nebiity maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prlevoles yra jvykdyta.
Salys pripaZjsta, kad minéty netesyby dalis yra laikomas minimalia negin¢ijama nukentéjusiosios
Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti ‘nukentejusmjal Saliai dél Sutartles
pazeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydij patv1rt1nz{ncw, jrodymy. . '

10.8. Sahq atsakomybe yra nustatoma pagal gahojancms Lletuvos Respubhkos telses aktus ir
§ig Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo 151parelgo_]1mus prisiimtus $ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies

prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.
11. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

11.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantija, draudimo bendrovés laidavimo rastg
arba uzstata) Rangovas prlvalo pateikti UZsakovui ne véliau|kaip per 10 dieny nuo Sutarties
pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uzt1kr1n1m0 nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma yra 5 % (penkl) nuo bendros sutarties kainos.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko garantijos arba draudlmo bendrovés laidavimo rasto
‘i8davimo dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo termino pabalgos Jei Darby atlikimo terminas yra
prate;smmas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzba1gt1 darbus, atltmkamal turi biiti
pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas. ‘

11.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyglnama uz
Rangovo jsipareigojimy nevykdyma pagal Sutart; ar vykdyma j _]LIOS netinkamai. Sutarties 1vykdymo
uztikrinimas taip pat galioja ir netesyby pagal $ig Sutartj uzt1kr1n1mu1

11.3. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iSdaves Jundlms asmuo negah 1vykdytl savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uZztikrinima.

12. NENUGALIMOS JEGOS API{INKYBES

12.1. Salis gali biti visigkai ar i§ dalies atleid¥iama }nuo atsakomybes dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusms Salles
jrodytos pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu 3alis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
klititj bet jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies ve1kla1 turéjusios aplinkybeés, i kurlq
galimybe Salys, sudarydamas Sutartj, atsizvelgg, t. y. Lietuvoje, jos likyje pa51ta1kanc1os aplmkybes
salygos, valstybés ir savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios is Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzm pakeitima, stabdqu (trukdymg), kltos aphnkybes
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kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad nnkOJe néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy ﬁnansmu} istekliy arba Salies kontrahenta1 paZeidZia savo prievoles.
12.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kalp 120 kalendorlnlq
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj|jspédama apie tai kita $alj prie§ 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (fdrce majeure)
aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sqlilgas $alys atleidZiamos nuo tolesnio
Sutarties vykdymo. S ; ‘

13. SUTARTIES GALIOJIMAS

13.1. Sutartis jsigalioja ja pasiraSius ir Rangovm pateikus relkalaujamq plrklmo Sutartles
lvykdymo uztlknmmq patv1rt1nant1 dokumentg ir galioja iki Uzsakovas ir Rangovas jvykdys §ioje
‘Sutartyje numatytus jsipareigojimus. 5

13.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripaZinta v151ska1 ar i§ dalies negahojancla tai
neturés jtakos kity Sutarties nuostaty gahoj imui. :

13.3. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, licka galioti | Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj, taip pat v1sos kitos Sutarties nuostatos, kurios,
kaip aiskiai nurodyta, i§liecka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iglikti gallotl kad butu visiskai
jvykdyta Sutartis.

14. SUTARTIES PAKEITIMAS

14.1. Pirkimo sutarties salygos kei¢iamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
1statymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutartleszl salygy keitimo biitinybés nebuvo
;manoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties sglygas. s

14.2. Uzsakovas, esant biitinybei, gali jsigyti papildomy darbq vadovaudamasis Kainodaros
taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28
d. ijsakymu Nr. 18-95.

14.3. Papildomy darby butmumas turi bati pagr;stas dokumentals ir radtu suderintas su
Uzsakovu. Motyvuotg sililyma dél papildomy darbq bu‘unybesi ir ji pagrindZiangius dokumentus
Uzsakovui rastu pateikia Rangovas. Uzsakovas, iSnagrinéjes patelktus papildomy darby biitinybg
pagrindZian¢ius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina paplldomus darbus
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. §

14.4. Sutarties Salys gali, bet kurio atskiro Darbo atsisakyti arba Darbo apimt] sumazmtl
vadovaujantis tokia tvarka:

14.4.1. jei butina/ tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butlna/tlkshnga mazinti Darbu aplmtls
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, -
apskaiCiuotas pagal Sutarties 2.7.1 papunktyje nurodytus Darbq kainy nustatymo budus, ir,
Uzsakovui 1vert1nus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kama

14.4.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) butma / tikslinga keisti kitu Darbu
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiiuotas pagal Sutarties 2.7.1 papunktyje nurodytus Darby kamq nustatymo biidus, bei sililyma
dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy athktl Darbq lokaling samatg, sudaryta
pagal 2.7.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
siilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). 3

14.5. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu del darby pakeltlmo nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy




nustatymo pagrindima ir ska1c1av1mq (vadovaujantis Sutarties 2. 7 1 papunkdiu). Toks susitarimas ar
protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiraytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties da11m1

15. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

15.1. UZsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 15
dieny apie tai praneses Rangovui, nutraukti Sutart; dél siy esmlmq sutarties pazeidimy: ‘

15.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdytl Sios Sutarties arba darbus atheka taip letal kad JUOS ,
baigti iki termino pabaigos pasidaro aigkiai ne;manoma :

15.1.2. darby atlikimo metu pasidaro ai$ku, kad jie nebus t1nkam1 atlikti;

15.1.3. Rangovas per pagrjstai nustatyta 1a1kotarp1 ne;vykdo Uzsakovo nurodymo i8taisyti 4
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius 151pare1g011mus :

15.1.4. Rangovas netenka teisés atlikti $ioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra
likviduojamas, kai sustabdo tikine veikla, arba kai jstatymuose|ir kituose teisés aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiska situacija; !

15.1.5. po rastiSko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztlknna darby kokybés ar nevykdo kltq '
Sios Sutarties sglygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeld21a

15.1.6. UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uzt1kr1n1mu ar pa31ba1gus jo galiojimo
terminui Rangovas laiku nepateikia tinkamo Sutarties jvykdymo uztikrinimo.

15.2. Uzsakovui viena$aliskai nutraukus Sutart; Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiragant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas pr1valo
apmokéti uz atliktus Darbus, i$ moketlnq sumy idskai¢iuojant netesybas ir nuostolius. '

15.3. Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 15 dlenq‘
apie tai ra$tu praneses UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties paZeidimuy:

15.3.1. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pafgal Sutartj; , :

15.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kltq i§ Sutarties arba o
kitaip kylan¢iy Rangovo teisiy.

15.5. UZsakovas turi teise¢ Lietuvos Respublikos v1esq]q pirkimy jstatymo 90 stralpsnyje
nurodytais atvejais ir tvarka vienaaliskai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui praneant rastu.

15.6. Sutartis gali biiti nutraukta bendru Saliy sutarimu.

15.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti|Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios,
kaip ai$kiai nurodyta, i§licka gahot1 po Sutarties nutraukimo arbaE turi 1shkt1 galioti pagal jy pobud;

16. SUBRANGOVAIIR SUBRANGOVUY KE}ITIMO TVARKA

16.1. Dalies Sutartyje numatyty darbq jvykdymui Rangovas pasitelks §iuos subrangovus (tohau
- subrangovai): §

16.1.1. UAB ,Metrum LT*, pagal Lietuvos Respublikos 1statymus jsteigta ir ve1k1ant1 jmoné,
juridinio asmens kodas 303644359, kurios reglstruota buveme yra Vytauto g. 34A, LT-68295
Marijampolé, duomenys apie bendrove kaup1am1 ir saugomi RC registre, kuri atliks kontrohmus
geodezinius matavimus, parengs topografinj plang ir kadastrine bqu,

16.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kre1p¢51s i Uzsakovg ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subrangova (-us), nurodytus §ios Sutarties 16 1 punkte, tatiau naujy subrangovy
kvalifikacija turi atitikti pirkimo sglygose subrangovams keltus kvahﬁkacuos reikalavimus tai dienai,
kai Rangovas kreipési | Uzsakova dél leidimo keisti subrangova. |

16.3. Subrangovy pakeitimas jforminamas abiejy Saliy paplldomu susitarimu pr1e Sutartles per 10 A

darbo dieny nuo UZsakovo rastlsko sutikimo i§siuntimo Rangovui datos.




17. GINCU SPRENDIMAS

17.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys
radtu iddésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendirina,. Gavusi pasililyma gin€a spresti
derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. GinCas turi buti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginco i§spresti derybomis/nepavyksta arba, jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasitilyma ginga spresti derybomis, kita Salis tuzri teise, jspédama apie tai kit Salj,
pereiti prie kito gin&y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ ginlai, kuriy nepavyksta
i¥spresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vietg, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

18. KITOS SUTARTIES SALYGOS

18.1. Vykdydamos $ig sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
jstatymais bei Kitais teisés aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sﬁrendiiami auk§¢iau nurodyty teisés
akty nustatyta tvarka.

18.2. Salys jsipareigoja apie rekvizity pasikeitimus nedelsiant raStu pranesti kitai Saliai.

18.3. Asmenys, atsakingi uZ sutarties vykdyma:

18.3.1. Uzsakovo Komunalinio iikio skyriaus vyriausioji specialisté Neringa Makaveckiené.

18.3.2. Rangovo Alytaus filialo direktoriaus Kasty¢io Naucfkﬁno.

18.4. Visi $ios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejy
Saliy. Visi susitarimai dél Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.

18.5. Si sutartis sudaryta lietuviy kalba, dviem egzenilplioriais, kuriy vienas saugomas
Uzsakovo, antras — Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodg juriding galia.

18.6. Sutarties priedai:

18.6.1. Priedas Nr. 1 ,,Techniné specifikacija®;

18.6.2. Priedas Nr. 2 ,,Sutarties jvykdymo uztikrinimas®.

19. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas

Alytaus rajono savivaldybés administracija
Kodas 188718528

Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, tel. 8 315 55 530

EL p. info@arsa.lt

A. s.Nr. LT894010040900000088
,,Luminor Bank“ AS
Kodas 40100

Administracijos direktoré

. . . ... O
Gintaré _J ociunskaité

Teleds I vidaus
adminlstravimo skyriaus
Wriauslasis speclallstas

Paullus Sarakojls

Komunalinio 0'd
skyriauzesCal=
Mantas\Ludnviiiis

Rangovas

UAB ,,Parama‘
Kodas 165108836
Gardino g.30, LT -62154 Alytus, tel 8 315
74640 |

i
A.s.Nr. LT20 7181 2000 0346 7712
AB , Siauliy bankas* /;;;a;;g o

O

Kodas 71812 o> 400K ¢ Sy,
e %
IS¢ x

|
|

Generalim‘s direktorius. B
Raimondas Juodsnuki
=

——

“‘Buhalterings apskaitos
skyriaus vedéja
ANUTEHAZAREVICIENE

FETUNOS RESFUBLIGY
., ERPUBLICOF
M UTHUAMR

AV.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

TVIRTINU:

2019 m. birzeliodGd.
Alytus

1. STATYTOJAS

Alytaus rajono savwaldybes admxmstracl_]a, Pulko 8. 21
LT-62135 Alytus, telefonas (8 315) 55 530

2. PROJEKTO PAVADINIMAS

Vietinés reik¥més kelio Nr AL1404 RadZitiny
apvaZiavimas, Alytaus sen Alytaus r. sav. ruoZo
kapitalinis remontas, parenglant kapitalinio remonto apralg

'PROJEKTO RENGIMO ETAPAS

3, Supaprastintas pro_;ektas = kapitalinio remonto apradas

4. STATINIO KATEGORIJA * InZinerinis statinys, nesuq;':tingas TI grupés

5. STATYBOS ROSIS Kapitalinis remontas I

6. PROJEKTAVIMO DARBU 1. Vietinés reik§més keho Nr. AL1404 Radzmnq
APIMTYS apvaZiavimas, Alytaus sen y Alytaus r. sav.

remontuojamo ruoZo pradzna - kelio sankryza su
vietinés reik§més keliu Nr. AL1402 PrivaZiuojamasis
kelias prie sodyby nuo kello Nr. 132 Alytus — Seirijai -
Lazdijai, pabaiga — iki esamos asfalto dangos

1.1, kelio kategorija — IIIv,

1.2. kelio remontumamo ruoio ilgis —375 m;

1.3. kelio vaZiuojamosios dalies plotis - 3,5 m; '

1.4. eismo juosty skau‘.xusl — viena;

1.5. minkstojo asfalto dangos storis ne maZiau kalp 5 cm;
1.6. skaldos pagrindo sluoksnio storis ne maixau kaxp 15

cm;

1.7. $al¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas i 35 cm storio
nesun§tqm mineraliniy medmagq, ‘

1.8. naujos vandens pralaidos jrengiamos pagal poreikj;

1.9, sankasos #laitai sutvirtinami pagal poreikj;

1.10. kelio grioviai 1reng1am1 pagal poreikj;

1.11. kelio Zenklai ;reng1am1 pagal poreiki; ,

1.12. remontuoti v1zua11a1 matomas nuovazas, ties - _
nuovaZomis gatvés vaZiuojamosios dalies asfalto dangq
iSplatinti iki 30 cm; ’ :
1.13. nuovasas jrengti su! nesun§ttyq mmcralmlq medinagq
danga.

2. Kita reikalinga dokumentacija:

2.1. Ipildomesios doku’mentacqos parengimas;

2.2. Topografinio plano parenglmas,

2.3. Kadastrinés bylos parenglmas.

7. PROJEKTUOJANT
VADOVAUTIS SIAIS
DOKUMENTAIS

1. STR 1.04.04:2017 ,,Statlmo projektavimas, prOJckto

ekspertizé®;

2.KTR 1.01 2008,,Automob1hq keliai®;

3. STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reiksmés keliai,
Bendrieji reikalavimai*;

4, KPT SDK 19 ,,Automoblhq keliy standartnzuotq dangq :
konstrukcijy prOJektawmo taisyklés®;

5.ST 188710638.07: 2004 »Automobiliy ‘kehq metahmq ir |
plastikiniy vandens pralaldq kartotiniai konstrukcmlax

sprendiniai®;

I
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6 IT SBRO7 ,,Automobxhq keliy dangos konstrukcuos S
sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés®; '

7. ,Kelio Zenkly ;rengxmo‘ ir vemkahojo ienkhmmo s

|

taisyklés®;

8. 1T ASFALTAS 08 ,,Automoblhq kehq dangos
konstrukeijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés®.

8. ~ STATINIO PROJEKTO Kapitalinio remonto apra§o sudeétis turi atitikti STR - :
_SUDETIES = 1.04.04:2017 ,,Statinio pmjektavxmas, prOJekto ekspertlze“ '
SAVADAS rexkalavxmus ! ‘ o
Pastaba: jei techninio profékto eksperﬁzes métu paaiskéja,
kad projektas yra nepakankamos apimties, projektuotojas
triikstamus dokumentus ir; (arba) projekto dalis pnvalo ‘
~ parengti be papildomo apmokejlmo '
9, STATINIO BENDROJI ~ Privaloma o
' EKSPERTIZE T §
o 10. KELIJ SAUGUMO Neprivaloma ;
. ; AUDITAS ' b , i
1. PATEIKIAMU PROJEKTO Statyto_yux projektuotojas pateikia 3 (tris) parengto pro_]ekto o
EGZEMPLIORIU ‘ dokumentacxjos egzempliorius ir elektromm; pmJekto
SKAICIUS versijg CD , §
12, PAPILDOMA - Biitina atlikti geoioginius tyrimus; ,
4 INF ORMACUA Pasiiilyme nevertinti mehoracqos jrenginiy -
apsaugopmo/pertvarkymo darby.
Parengé: ; Komunalinio Gklo sky
.  wyr. speclallsté: }V
L’ Neringa Makavec qné
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