AB ,Siaufiy energija*
egzempliorius

SILUMOS PERDAVIMO TINKLU GEGUZIU G.-AIDO G.-DAINU G.
KVARTALE, SIAULIUOSE, PROJEKTAVIMO IR REKONSTRAVIMO DARBU
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. £0/9-793

Siauliai, 2019 m. rugpjicio 16 d.

AB ,,giauliq energija”, juridinio asmens registracijos kodas 245358580, registruota
adresu Pramones g.10, LT-78502 Siauliai (toliau — Uzsakovas), atstovaujama generalinio
direktoriaus Virgilijaus Pavlavi¢iaus, veikian¢io pagal bendrovés istatus, ir UAB ,,Akmens
takas®, juridinio asmens registracijos kodas 145098473, registruota adresu Dubijos g. 20,
Siauliai, (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Donato UndZio, veikiancio pagal
bendrovés jstatus, toliau abi kartu sutartyje vadinamos Salimis arba kiekviena atskirai —
Salimi, sudaré¢ §ig $ilumos tiekimo tinkly rekonstravimo darby pirkimo sutartj, toliau
vadinamg Sutartimi ir susitaré dél $iy salygy:

1. SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Sutartis sudaryta ir turi bti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

1.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai, pateikti vienaskaita, gali turéti ir
daugiskaitos prasme ir atvirkiéiai.

1.3. Kai tam tikra reik§me yra skirtinga tarp nurodyty skaidiais ir ZodZais, vadovaujamasi
Zodine reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo
valiutos pilno pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pavadinimas odZiais.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaic¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Sutar¢iai taip pat taikomas Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkaniyjy subjekty, istatymas (toliau —
Pirkimy jstatymas).

1.6. Nuoroda | bet kurj jstatyma, Vyriausybés nutarima ar kitg teisés akta suprantama kaip
nuoroda | to jstatymo, Vyriausybés nutarimo ar kito teisés akto aktualia redakcijg (su visais
pakeitimais, padarytais bet kuriuo Sutarties galiojimo metu).

2. SUTARTIES DALYKAS )
2.1. Vadovaujantis 2019-05-28 UzZsakovo supaprastinto atviro konkurso ,,Silumos

perdavimo tinkly Geguziy g.-Aido g.-Dainy g. kvartale, Siauliuose, projektavimo ir
rekonstravimo darbai* (toliau — Konkurso salygos) ir 2019-06-17 Rangovo pasitilymu
(toliau — Pasitilymas), kuris 2019-07-17 pripaZintas laiméjusiu, §ia Sutartimi Rangovas
savo jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti Silumos perdavimo tinkly Geguziy g.-Aido g.-
Dainy g. kvartale, Siauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbus (toliau — Darbai),
detalizuotus Konkurso salygose, jy paaiskinimuose ir (arba) patikslinimuose bei Konkurso
salygy priede Nr. 2 ,, Techniné specifikacija“ (toliau — Techniné specifikacija), o UZsakovas
Isipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokéti uZ juos Sutartyje nurodytg kaing
Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

2.2. Techningje specifikacijoje nurodyta Darby apimtis (preliminariis statiniy rodikliai,
paslaugy, statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy
resursy)) yra preliminari ir nelaikoma faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovas pagal
Sutartj jsipareigoja atlikti, kiekiu. Rizikg dél galimo Darby kiekiy svyravimo prisiima
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Rangovas. Jei Rangovo jvykdyty Darby faktinis kiekis skiriasi nuo Sutartyje nurodyto
Darby kiekio, laikoma, kad Sie didesni ar mazesni Darby kiekiai buvo jskaiciuoti j fiksuotg
Sutarties kaina, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty Darby kiekio fiksuota Sutarties
kaina nebus kei¢iama. Didesni atlikty Darby kiekiai nebus laikomi papildomais darbais, o
mazesni — atsisakomais darbais. UZ visa Sutartyje numatyta Darby kiekj UZsakovas
sumokes fiksuota Sutarties kaing, jeigu faktinis Sutarties Darby kiekis nesiskirs daugiau
kaip 10 (desimt) procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés.

3. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Darby atlikimo terminai:

3.1.1. Darby pradZia — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, tame tarpe:

3.1.1.1. techninio projekto pateikimas UZsakovui techninio projekto ekspertizei atlikti —
ne véliau kaip per 150 (vieng Simta penkiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

3.1.1.2. rekonstruojamy vamzdyny montavimo darbai — nuo statyba leidZiancio dokumento
pateikimo UZsakovui:

3.1.1.2.1. ne $ildymo sezono metu: raftu suderinus su UZsakovu vykdomy montavimo
darby technologijas, uztikrinandias saugy ir patikimg Silumos energijos tiekimg AB
., Siauliy energija* vartotojams kar$tam vandeniui ruoti;

3.1.1.2.2. &ildymo sezono metu: ra$tu suderinus su Uzsakovu vykdomy montavimo darby

technologijas, uztikrinangias saugy ir patikima Silumos energijos tickimg AB Siauliy
energija“ vartotojams §ildymui ir kar$tam vandeniui ruosti.

3.1.2. Darby pabaiga (statybos uZbaigimo procediiry pabaiga) — ne véliau kaip per 24
(dvidesimt keturis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, t. y. ne veliau kaip iki 2021-

08-16.

4, SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

4.1. Sutarties kaina ir visi kiti atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties pagrindu apskai¢iuojami ir
vykdomi eurais (Eur).

4.2. Pradinés Sutarties verte be PVM — 748 869,00 Eur (septyni Simtai keturiasdeSimt
astuoni tikstandiai astuoni Simtai SeSiasdeSimt devyni eurai), PVM (21 %) — 157 262,49
Eur (vienas Simtas penkiasdeSimt septyni titkstanciai du Simtai SeSiasdesimt du eurai 49
cf), viso su PVM — 906 131,49 Eur (devyni Simtai Sesi tikstanciai Simias trisde§imt vienas
euras 49 ct).

4.3. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos su perZitira kainodara.

4.3.1.Fiksuota Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai numatyti
Sutartyje, bet yra biitini Sutar&iai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir
jvertinti dar iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos, jskai¢iuoti visi mokes¢iai ir kitos
Rangovo patiriamos su Sutarties vykdymu susijusios iSlaidos, jskaitant atsiskaitymo
dokumenty pateikimo per informacing sistema ,,E. sgskaita® i§laidas.

4.3.2.Fiksuota Sutarties kaina be PVM — 748 869,00 Eur (septyni Simtai keturiasdesimt
astuoni tikstandiai astuoni Simtai SeSiasdesimt devyni eurai), PVM (21 %) — 157 262,49
Eur (vienas Simtas penkiasdeSimt septyni tikstanciai du Simtai SeliasdeSimt du eurai 49
ct), viso su PVM — 906 131,49 Eur (devyni Simtai Sesi titkstandiai Simtas trisdeSimit vienas
euras 49 ct).

4.4, Atskiry Darby kaina detalizuojama samatoje (Sutarties priedas Nr. 1), kurig Rangovas
pateikia UZzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo statybg leidZiancio
dokumento pateikimo UZsakovui.

4.5. Pradinés Sutarties verté ir fiksuota Sutarties kaina perskai¢iuojama tokia tvarka:
4.5.1.dél pasikeitusiy mokesciy:




4.5.1.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama pradinés Sutarties verté ir fiksuota
Sutarties kaina — pridétinés vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesé¢iams,
Sutarties kaina nebus perskaiciuojama;

4.5.1.2. pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytam PVM tarifui, atsiskaitant
uz Darbus bus taikomas PVM tarifas, galiojantis prievolés apskai¢iuoti PVM atsiradimo
momentu;

4.5.1.3. PVM tarifo dydis keiCiamas tik tai daliai Darby, kurie atlickami ir perduodami
Uzsakovui po Siame Sutarties punkte nurodyty PVM dydzio pasikeitimg jtakojanéiy
aplinkybiy atsiradimo. Pakeitimas taikomas be atskiro Sutarties Saliy susitarimo.

4.5.2. dél pasikeitusiy statybos sanaudy elementy kainy indekso pradinés Sutarties verté ir
fiksuota Sutarties kaina perskaic¢iuojama, jei Lietuvos Statistikos departamento oficialios
statistikos portalo rodikliy duomeny bazeje skelbiamo einamyjy mety rugpjii¢io ménesio
statybos sgnaudy elementy kainy indekso ,,InZineriniai tinklai (i§skyrus nuoteky $alinimo)*
pokytis yra didesnis kaip 3,0000. Perskai¢iavimas atlickamas Lietuvos Statistikos
departamento oficialios statistikos portalo rodikliy duomeny bazéje paskelbus einamyjy
mety rugpjicio ménesio statybos sanaudy elementy kainy indeksg ,,InZineriniai tinklai
(i8skyrus nuoteky Salinimo)“, Darby kaing dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto
einamyjy mety sausio ménesio kainy indeksa dalijant i§ pragjusiy mety sausio ménesio
kainy indekso. Perskai¢iuojama ty Darby, kurie pagal Sutartj atlickami po kainos
perskai¢iavimo, kaina. Lietuvos Statistikos departamento paskelbtas 2019 m. kovo
meénesio statybos sgnaudy elementy kainy indeksas ,,InZineriniai tinklai (i¥skyrus nuoteky
Salinimo)* yra 109,9964. Darby kaina gali buti didinama padidéjus kainy lygiui ir
mazinama , jeigu lygis mazéja. Kainy pakeitimas taikomas ir jforminamas Sutarties Salims
susitarus rastu.

4.6. Sutartyje numatytiems Darbams apmokéti taikomas atvirk$tinis PVM. PVM
apskai¢iuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo nuostatomis.

4.7. Del apmokéjimo pagal Sutart] ypatumy tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais
galimybé Sutartyje nenumatoma.

4.8. Uz tinkamai atliktus ir perduotus Darbus (dalj atlikty ir perduoty Darby) UZsakovas
moka Rangovui pateikus UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo akta ir PVM
saskaita-faktiira. Darby perdavimo-priémimo akta pasirago abiejy Saliy atsakingi atstovai.
Jei Siame Sutarties punkte nurodyti dokumentai pateikiami ne vienu metu, mokéjimo
terminas skai¢iuojamas nuo dokumento, pateikto vélesne data, gavimo dienos.
4.9.Vykdant Sutartj, PVM saskaitos-fakttiros turi bati teikiamos naudojantis informacinés
sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis, iSskyrus Pirkimy jstatymo 34 straipsnio 12 dalyje
nustatytus atvejus. Rangovui pateikus PVM saskaita-faktirg kitais biidais ar priemonémis,
bus laikoma, kad PVM sgskaita-faktiira nepateikta.

4.10. Uzsakovas apmoka Rangovui uZ tinkamai atliktus ir perduotus Darbus per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo atlikty Darby perdavimo-priémimo akto pasiradymo ir
PVM sgskaitos-faktiiros pateikimo dienos.

4.11. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti ir/ar i$skai¢iuoti i§ Rangovui pagal Sutartj mokamy
sumy visas ir bet kokias pagrjstas nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy,
baudy ir pan.) sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, t. y. UZsakovui vienasaliskai
jskaitant vienarQi§j prieSprieSinj reikalavima atitinkamai sumai. Apie atliktg jskaityma
UZsakovas informuoja Rangova.

4.12. Visi Sutartyje numatyti atsiskaitymai vykdomi mokéjimo pavedimu, pervedant
pinigus j Saliy atsiskaitomasias saskaitas, nurodytas Sutartyje.
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5. DARBU ATLIKIMAS IR JU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

5.1. Atlikty dalies Darby perdavimui jforminti Rangovas, ne daZniau kaip vieng kartg per
ménesj, pateikia UZsakovui pasirasyti atlikty Darby perdavimo-priémimo aktg (toliau —
Aktas) ir Darby vykdymo dokumentacija. Rangovas jsipareigoja pateikti Aktg ir Darby
vykdymo dokumentacijg UZsakovui ne véliau kaip iki kickvieno ménesio pabaigos likus 5
(penkioms) darbo dienoms, o UZsakovas privalo apZitréti ir priimti tinkamai atliktus
Darbus bei pasiraSyti Aktg ir jj graZinti Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
po Akto ir Darby vykdymo dokumentacijos gavimo.

5.2. Uzsakovas priima Darbus ir pasira$o Akta, jei Darbai atitinka Sutartyje nustatytus
reikalavimus, yra tinkamai ir laiku atlikti bei jvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Rangovo
jsipareigojimai.

5.3. Uzsakovas, atlikty Darby priémimo metu pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties sglygu,
bloginanéius Darby rezultato kokybeg, ar kitus triikumus, privalo nedelsdamas apie tai rastu
pranesti Rangovui. Salys $iuo atveju sura¥o Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi
Darby trikumai ir terminai jiems pasalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus
Rangovas paSalina savo jégomis ir saskaita. Jeigu Rangovas Sios pareigos nejvykdo,
Uzsakovas jgyja galimybe savo pasirinkimu taikyti vieng i§ Sutartyje nustatyty paZeisty
teisiy gynybos bady.

5.4. Nepasirasius ar nenurodzius neatitikimy per Sutarties 5.1 punkte numatytg laikotarpj
laikoma, jog UZsakovas sutinka su perduoty Darby ap1mt1m1 ir kokybe, o Rangovui
atsiranda teisé j tinkamg perduoty Darby apmokéjima. Sis terminas atidedamas, jeigu
Uzsakovas pareikalauja papildomos ar detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar

naudotas medZiagas.

6. SALIU TEISES IR PAREIGOS

6.1. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Konkurso sglygomis,
Pasililymu, Sutartimi ir Lietuvos Respublikos teisés aktais.

6.2. Salys neturi teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (iskaitant reikalavimo
teise j kitos Salies mokétinas sumas) tretiesiems asmenims be kitos Salies rastigko
sutikimo. Be kitos Salies iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo
momento.

6.3. Rangovas turi teise:

6.3.1. reikalauti, kad UZsakovas priimty tinkamai atliktus Darbus, atitinkan¢ius Sutartyje

nustatytus reikalavimus;

6.3.2. gauti i§ UZsakovo apmokéjima uz tinkamai atliktus ir perduotus Darbus pagal
Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

6.3.3. reikalauti, kad UZsakovas atlyginty tiesioginius nuostolius, Rangovo patirtus
U#sakovui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartj;

6.3.4. Rangovas turi ir kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose numatytas teises.

6.4. Rangovas jsipareigoja:

6.4.1. nuosekliai vykdyti Sutartj, Konkurso salygose ir Sutartyje nustatytomis salygomis
atlikti Darbus ir tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje, jskaitant
Darby trukumy Salinima;

6.4.2. Darbus atlikti taip, kad Rangovo Sutarties pagrindu sukurtos objekto, jo dalies
savybés atitikty techniniame projekte numatytas savybes, Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus ir objektas, jo dalis neturéty defekty, kurie panaikinty arba sumazinty jo verte
ar tinkamuma numatytam panaudojimui;




6.4.3. Darbams naudoti tik naujas ir su Uzsakovu suderintas medZiagas. Garantuoti
tinkamg medZiagy, gaminiy ir dirbiniy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus,
organizuoti sand¢liavima, apsaugg ir taupy jy naudojimg. Rangovas atsako uz blogg
naudojamy medziagy kokybe;

6.4.4. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Konkurso salygy, Sutarties,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir statybos techniniy reglamenty reikalavimus
statybos darbams; iki Zemés darby pradZios pateikti statybos techniniam priZidrétojui
sudaryty su Zemeés savininkais (naudotojais, valdytojais) ar kelio (gatvés) savininkais
(valdytojais) rastiSky leidimy, sutikimy kopijas dél Zzemés darby vykdymui nustatyty
sglygy; salygose privalo biiti nurodyta (tuo neapsiribojant): esamy dangy biiklés
lvertinimas, paZeisty dangy atstatymo terminas;

6.4.5. atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZyméjima, atlikti visus reikalingus Darby
kokybes patikrinimus, jforminti visg reikalingg dokumentacija (parengti Darby projektine
dokumentacija, paruosti i§pildymo nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy inventorines
bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybine prieZiirg, energetikos priezifirg ir
atitikties jvertinima atliekanc¢iy pareigiiny nurodymus);

6.4.6. atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuzyméjima;

6.4.7. metalo lauZa, nuo demontuoty vamzdyny nuémus Silumos izoliacijg, pristatyti |
Uzsakovo saugojimo aikstele adresu Pramonés g. 10A, Siauliuose, savo jégomis iskrauti ir
tvarkingai sudéti j UZsakovo nurodytg vieta, perdavima jforminant Rangovo paruostu
perdavimo-priémimo aktu, kurj pasiraSo Rangovo ir UZsakovo atsakingi atstovai;

6.4.8. energetiniy iStekliy taupymui bei statybos laikotarpio trumpinimui atlikti 100 %
(vieno Simto procenty) suvirinimo sifiliy neardomg defekty nustatyma radiografiniu
metodu pagal LST EN ISO 17636:2013, akredituotoje laboratorijoje pagal LST EN
ISO/IEC 17025:2006 ar lygiavertj standartsg. Kampines suvirinimo sifiles tikrinti
skvarbiaisiais daZzalais pagal LST EN ISO 3452:2013. Suvirinimo sialiy kokybei uztikrinti,
atliekant suvirinimo darbus, naudoti distancinius suvirinimo srovés reguliavimo jtaisus;
6.4.9. sudaryti salygas lankytis objekte UZsakovo atstovams ir techniniam priZitirétojui;
6.4.10. paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy, kuris savo darbe
vadovaujasi sauga ir sveikata darbe reglamentuojanciais Lietuvos Respublikos teisés
aktais, jeigu toks koordinatorius, pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, yra privalomas
numatyty Sutartimi Darby vykdymui (pagal Rangovo nusimatyta darby technologija,
Zmoniy ir pasitelkty organizacijy skaiéiy ir kt.);

6.4.11. priduoti objekta Statybos uzbaigimo procediiry komisijai;

6.4.12. UZzsakovui pateikti Darby projekting dokumentacija, kurig sudaro:

a)  popieriné — 3 (¢rys) egz. (tame tarpe su originaliais paraSais — 1 (vienas) egz.);

b)  elektroning (formatu *.pdf arba *.adoc) — 1 (vienas) egz.;

c) elektroniné (redaguojamu formatu *.dwg (ne naujesne kaip AUTOCAD — 2007
versija), *.xls, *.doc, ar pan.) — 1 (vienas) egz.

6.4.13. moketi Rangovo (ir subrangovuy, kuriy pajégumais bus vykdomi Darbai)
darbuotojams 2171,00EUR (du tukstanciai §imtas septyniasdeSimt vienas Eur 00 ct.)
didesnj atlyginimag* uz Rangovo (ir subrangovy, kuriy pajégumais bus vykdomi Darbai)
kilmes Salies reikalavimus mokéti kilmés Salyje nustatytg minimaly darbo uzmokestj; $io
isipareigojimo tinkamo vykdymo pagrindimui po atlikty dalies Darby perdavimo
UZsakovui ne veliau kaip iki kito ménesio 15 (penkioliktos) dienos pateikti UZsakovui
imoneés vadovo ar finansininko parengtg ir patvirtintg paZyma.

* Sutartj vykdysianciy darbuotojy atlyginimas be vadovaujancias pareigas uZimanciy
darbuotojy — Bruto (neatskaicius mokesciy);

6.14.14. prisiimti Darby atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizikg iki Darby perdav1m0-

priémimo momento;
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6.4.15. Uzsakovo nurodytus Darby trikumus 3alinti savo léSomis per Saliy suderinta
termina;

6.4.16. uztikrinti 1§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialuma ir apsauga;

6.4.17. atlyginti tiesioginius UZsakovo nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant Sutartj;

6.4.18. laiku rastu jspéti UzZsakova del aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus;

6.4.19. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik
tokig teisg turintys asmenys;

6.4.20. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

6.5. UZsakovas turi teise:

6.5.1. atsisakyti priimti Darbus, jei jie neatitinka Konkurso salygose keliamy reikalavimy
arba Sutartyje numatyty salygu;

6.5.2. reikalauti, kad Rangovas atlyginty tiesioginius nuostolius, UZsakovo patirtus
Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartj;

6.5.3. Uzsakovas turi ir kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas teises.

6.6. Uzsakovas jsipareigoja:
6.6.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo tinkamai atlikty Darby

rezultatg ir uZ jj apmokeéti Sutartyje nustatytomis sa}lygomis ir tvarka;

6.6.2. pasiraSyti Akta per 3 (#ris) darbo dienas nuo jo pateikimo arba nurodyti neatitikimus.
Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos ar detalizuotos
informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas;

6.6.3. atlyginti tiesioginius Rangovo nuostolius, patirtus UZsakovui nevykdant arba
netinkamai vykdant Sutartj;

6.6.4. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos

teisés aktuose.

7. SUTARTIES PAZEIDIMAS

7.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
jsipareigojimus pagal Sutartj, ji pazeidzia Sutart].

7.2. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

7.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

7.2.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;

7.2.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius, baudas;

7.2.4. nutraukti Sutartj Sutartyje nustatyta tvarka;

7.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytus teisiy gynimo budus.

8. SALIU ATSAKOMYBE
8.1. Saliy atsakomybeé yra nustatoma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus ir 8ig Sutartj.

8.2. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena Kitai ar apsunkinty
kitos Salies prisiimty jsipareigojimy vykdyma.

8.3. Uzsakovas, nepagristai laiku nesumokéjes Rangovui uZ atliktus ir perduotus Darbus,
moka Rangovui 0,03 % (trijy Simtyjy procento) dydZio delspinigius nuo laiku nesumokétos
sumos pagal saskaitoje-faktiiroje nurodyts suma uz kiekvieng uZdelsta dieng.




8.4. Jeigu dél Rangovo kaltés praleidziami Sutartyje nustatyti Darby rezultato perdavimo
Uzsakovui terminai, Rangovas moka 30,00 Eur (trisdesimties eury) bauda uz kiekviena
uzdelsta diena.

8.5. Nustacius, kad Rangovas nesilaiké Sutarties 6.4.13 punkte nustatyto jsipareigojimo dél
atlyginimo mokéjimo, Rangovas moka Uzsakovui 1 000,00 Eur (vieno titkstancio eury)
bauda uz kiekvieng tokio paZeidimo nustatymo atvejj.

8.5. Jeigu Rangovas uZdelsia atlikti Darbus ilgiau nei 30 (trisdesimt) dieny, skai¢iuojant
nuo Sutartyje nustatyto termino Darbams atlikti pabaigos, UZsakovas jgyja teise
vienadaliskai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti $ig Sutart], ratu praneSdamas apie tai
Rangovui ne véliau kaip prie§ 14 (keturiolika) dieny iki numatomo Sutarties nutraukimo.
8.6. Jeigu nukentéjusioji Salis, kitai Sutarties Saliai paZeidus savo prievoliy jvykdymo
terming, patiria didesniy nuostoliy, kuriy neapima Sutarties 8.3 ir 8.4 punktuose nustatytos
netesybos, tai nukentéjusioji Salis turi teise j patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginima. Kai
pareiSkiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos jskaitomos j nuostoliy
atlyginima.

8.7. Delspinigiy ir/ar baudy sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimy
tinkamo jvykdymo arba paZeidimy pasalinimo bei pilno tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.
8.8. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar
islaidas (tarp jy teismo ir pagrjstas advokaty i§laidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy
nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje
numatytomis sglygomis ir tvarka nutraukiama).

9. PRIEVOLIU JVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMALI

9.1. Rangovas jsipareigoja per 10 (desimt) dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikti
UZsakovui su UZsakovu raStu suderintg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinantj
dokumentg (toliau — garantija/laidavimas) — deramai jforminta, atitinkané¢ia Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimus, Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko
neatSaukiama pirmo pareikalavimo Sutarties jvykdymo garantijg arba draudimo bendrovés
ar kredito unijos iSduota Sutarties jvykdymo laidavimo draudimo raita.
Garantijos/laidavimo suma — 10 % (desimt procenty) Sutarties vertés su PVM, t. y.
90613,15 Eur (devyniasdesimt tikstanciy Sesi Simtai trylika eury 15 ct.).

9.2. Garantija/laidavimas turi biti besalyginis ir galioti ne trumpiau kaip 26 (dvidesimt
Sesis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

9.3. Garantijos/laidavimo dalykas — bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj dalinis ar
visiSkas nejvykdymas ar netinkamas vykdymas.

9.4. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendroveés iduotg laidavimo draudimo rasta, tai
kartu su Siuo laidavimo draudimo ra$tu Rangovas Uzsakovui turi pateikti mokéjimo
pavedimo kopijg, kad draudimo jmoka uz i§duotg laidavimo draudimo rasta yra sumokéta.
9.5. Nepateikus garantijos/laidavimo per 10 (desimt) dieny po Sutarties pasira§ymo dienos,
laikoma, kad Rangovas atsisako pateikti garantija/laidavima, o UZsakovas jgyja teise
vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés. Toks Sutarties
pazeidimas laikomas esminiu.

9.6. Tuo atveju, jeigu bus pratestas Sutarties galiojimas arba Rangovas véluos atlikti
Darbus per Sutartyje numatytus terminus, Rangovas privalo pateikti atitinkamai pratesta
garantija/laidavima. Nepateikus pratgstos garantijos/laidavimo, UZsakovas turi teise
vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés.

9.7. Rangovas jsipareigoja UZsakovui pateikti Darby privalomajj draudima (toliau —
privalomasis draudimas) pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomyjy darby (toliau —
apdrausti darbai) ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy reikalavimus. /
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Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui privalomojo draudimo sutarties ir mokéjimo
pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjimg, teisés aktuose
nustatyta tvarka patvirtintas kopijas ne véliau kaip pries 10 (desimt) dieny iki statybos
darby pradZios. Jeigu pateikta privalomojo draudimo sutartis pasibaigs anks€iau negu
numatyta draudimo taisyklése (pratgsus Sutarties galiojimo terming arba Rangovui
véluojant atlikti Darbus), Rangovas jsipareigoja savo saskaita atitinkamai pratesti Sig
privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui.

9.8. Rangovas taip pat jsipareigoja UZsakovui pateikti Darby projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomgjj draudimg (toliau — projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomasis draudimas) pagal statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo taisykles. Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutarties ir mokéjimo pavedimo, patvirtinancio
draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, teisés aktuose nustatyta tvarka patvirtintas
kopijas per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos. Jeigu pateikta
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartis pasibaigs anksCiau
negu numatyta draudimo taisyklése (pratesus Sutarties galiojimo terming arba Rangovui
veéluojant atlikti Darbus), Rangovas jsipareigoja savo saskaita atitinkamai pratesti Sig
draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui.

9.9. Rangovas jsipareigoja pateikti jrodymus UZsakovui apie kiekvienos draudimo jmokos
sumokéjima pagal Sutarties 9.7 ir 9.8 punktuose nurodytus draudimo dokumentus ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas po $iy jmoky sumokéjimo, jeigu minétuose draudimo
dokumentuose yra numatytas draudimo jmoky dalinis mokéjimas.

9.10. Rangovo nesumokéjimas laiku draudimo jmoky ir (arba) galiojimo termino
nepratesimas Sutartyje numatyta tvarka ir to salygotas Sutarties 9.1, 9.7 ir 9.8 punktuose
nurodyty dokumenty galiojimo nutriikimas yra pagrindas UZsakovui vienaSaliSkai,
nesikreipiant j teismg, nutraukti Sutartj del Rangovo kaltés, sustabdyti bet kokius
mokéjimus Rangovui uZ atliktus ir perduotus Darbus bei reikalauti dél to patirty tiesioginiy
nuostoliy atlyginimo.

10. SUBRANGOVAI (SPECIALISTAI

10.1. Rangovas Sutartyje numatyty Darby daliai numato pasitelkti §j (Siuos) subrangova (-
us) ir (arba) specialistg (-us) (toliau Sutartyje subrangovas ir (arba) specialistas bendrai ir
atskirai vadinamas subrangovu) §ioms Darby dalims:

10.1.1 L. Petkevitienés I, jmonés kodas 171386847, Maironio g. 47, Radviliskis; Zemés
kasimo darbai.

(fizinio asmens vardas, pavardé / juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas;
Darby dalis, kuriai pasitelkiamas subrangovas);

10.1.2. UAB ,,Bormann consult®, jmonés kodas 304471038, Kestucio g. 59-7, Kaunas;

projektavimo darbai.

10.1.3. MB ,,Jandas®, jmonés kodas 304885427, GriezZlés g. 82-2, Uzliedziy k., Kauno raj.
projektavimo darbai

10.2. Subrangovo keitimo tvarka:

10.2.1. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietoje Sutartyje numatyty
subrangovuy, didesnés (mazesnés) Darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje
numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik gavus UZsakovo sutikimg rastu ir esant
vienai i§ §iy prieZaséiy:

10.2.1.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra
iSkelta bankroto byla;

10.2.1.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta Darby dalj;




10.2.1.3. toks subrangovo pakeitimas/pasitelkimas/atsisakymas uztikrinty efektyvesnj
Sutarties vykdyma;

10.2.1.4. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti Rangovo pasitelkty subrangovy
kvalifikacijg jrodantys dokumentai ir jie nepratesé jy galiojimo;

10.2.1.5. jeigu subrangovai nutrauké veikla, dél kurios Rangovas juos buvo pasitelkes
Sutartyje numatytiems Darbams (jy daliai) atlikti.

10.2.2. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi
biiti ne mazesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

10.2.3. Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali biiti atviro _supaprastinto konkurso
,,Silumos perdavimo tinkly Geguziy g.-Aido g. -Damq g kvartale, Siauliuose, projektavimo
ir rekonstravimo darbai“ dalyvis ar pasitilymag $iam konkursui teikusios tkio subjekty
grupés partneris.

10.2.4. Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su statinio statybos techniniu
prizitrétoju ir Uzsakovu bei gaves UZsakovo raSytinj sutikima, gali keisti ar skirti
papildomus statinio statybos vadovus/projekto vadovus. Subrangovy (%iuo atveju
specialisty) keitimas ar naujy skyrimas galimas, tik esant vienai i§ §iy priezas¢iy:

10.2.4.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy, ideina i§
darbo, negali eiti savo pareigy del ligos ar traumos, nepratesia atestato;

10.2.4.2. toks specialisty keitimas/pasitelkimas uZtikrinty efektyvesnj Sutarties vykdyma.
10.2.5. Norédamas keisti subrangovg, Rangovas pateikia:

10.2.5.1. pagrjsta pradyma, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus;

10.2.5.2. naujo subrangovo dokumentus, jrodanéius, kad jo kvalifikacija atitinka Konkurso
salygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

10.3. Subrangovas gali pradéti vykdyti Darbus tik Rangovui gavus UZsakovo sutikima
raStu.

10.4. Subrangovy pakeitimo ar naujy subrangovy pasitelkimo atvejus, nurodytus Sutarties
10.2 punkte, gali inicijuoti tick Rangovas, tiek UZsakovas. Saliy valia jforminama
papildomu susitarimu, pasiraSomu abiejy Saliy, prie jo pridedant visus susijusius
susiraSinéjimo dokumentus, kurie tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10.5. Subrangowvy pasitelkimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés vykdant Sutartj. Uz
subrangowvy jsipareigojimy nevykdyma arba netinkama jy vykdyma atsako Rangovas.
10.6. Rangovo subrangovai gali pasitelkti kitus subrangovus, tik rastu suderinus su
UZsakovu.

11. DARBU KOKYBE, GARANTINIAI TERMINAI

11.1. Rangovo Darby garantijos terminai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos Statybos
Jstatymo nuostatas. Darbuose naudojamy statybos produkty garantijos terminas nustatomas
Rangovo iSduodamuose statybos produkty dokumentuose.

11.2. Jei per garantinj terming i§ry$kéja paslépty trikumy, kurie atsirado ne dél UZsakovo
kaltes, Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranedti apie tokius trikumus
Rangovui, nurodydamas protinga termina, per kurj Rangovas turi paSalinti trikumus.
Gaves praneSima, Rangovas per prane§ime nurodyta terming privalo savo saskaita pasalinti
trakumus ir kompensuoti visus tiesioginius UZsakovo nuostolius, kurie atsirado dél
nekokybisky Darby atlikimo. Jeigu per prane$ime nurodytg terming Rangovas nepasalina
trikumy, Rangovas turi atlyginti UZsakovo turétas i$laidas del tokiy trikumy $alinimo.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS., KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
12.1. Sutartis jsigalioja Salims jg pasiradius ir galioja iki visidko sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo, jei Salys nenutraukia jos anks&iau Sutartyje nustatyta tvarka.
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12.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediiros vadovaujantis Pirkimy 1statym0 97 stralpsmu

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rastiska praSymga keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindZianciy
prasyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, teisés aktuose nustatyta tvarka
patvirtintas kopijas. ] pateikta pradyma pakeisti atitinkamg Sutarties sglyga kita Salis
motyvuotai atsako ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Salims nesutarus dél
Sutarties sglygy keitimo, sprendimo teis¢ turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél
Sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami rastisku susitarimu, kuris yra Sutarties
neatskiriama dalis.

12.4. Sutartis gali biti nutraukta bendru Saliy susitarimu, vienos i§ Saliy valia Sutartyje
numatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.
Nutraukdamos Sutartj bendru sutarimu, Salys susitaria ir dél paties Sutarties nutraukimo
fakto, ir dél nutraukimo tvarkos bei teisiniy padariniy.

12.5. Sutartis gali biiti vienasaliskai nutraukta $iais atvejais:

12.5.1. Rangovo iniciatyva vienaSaliskai, nesikreipiant j teisma, jeigu UZsakovas
nepagrjstai ilgiau kaip 30 (trisde$imt) dieny véluoja apmoketi uz atliktus Darbus.

12.5.2. UzZsakovo iniciatyva vienasaliskai, nesikreipiant i teisma:

12.5.2.1. Sutarties 8.5 punkte ir Pirkimy jstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka.
12.5.2.2. Jei Rangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iSkelta bankroto byla.
12.5.2.3. Jei Rangovas Sutarties vykdymo metu jiraukiamas j nepatikimy tiekéjy sarasa.
12.5.3. Vienos i§ Saliy iniciatyva viena3aliskai, nesikreipiant j teisma, kitai Saliai i§ esmés
pazeidus Sutartj. Ar Sutarties paZeidimas yra esminis, sprendZiama pagal Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus.

12.6. Jeigu Sutartis nutraukiama vadovaujantis Sutarties 12.5.2 arba 12.5.3 punktu, dél
Sutarties nutraukimo kaltoji Salis nukentéjusiajai Saliai privalo sumokéti 10 (deSimties)
proc. Sutartyje nurodytos Pradinés sutarties vertés su PVM dydZio sumg, kuri Saliy
susitarimu laikoma minimaliais nukentéjusiosios Salies patirtais nuostoliais, ir atlyginti
visus tiesioginius nuostolius, kuriy §i suma nekompensuoja.

12.7. Apie Sutarties nutraukima Salis, inicijuojanti Sutarties nutraukima, informuoja kita
Salj ra$tu ne véliau kaip prie$ 14 (keturiolika) dienu.

12.8. Salys neturi teisés vienasalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

12.9. Sutarties nutraukimas nepanaikina Saliy teisés reikalauti atlyginti tiesioginius
nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo, bei delspinigiy, priskai€iuoty iki
Sutarties nutraukimo, mokéjimo

12.10. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj. Sutarties pasibaigimas ar
nutraukimas taip pat neturi jtakos gin¢y nagringjimo tvarka nustatan¢iy ar kity Sutarties
salygy galiojimui, jeigu $ios sq]ygos pagal savo esme iSlieka galioti ir po Sutarties
pasibaigimo (taip pat islieka galioti visi atsirade ir tinkamai nejvykdyti Saliy tarpusavio
finansiniai jsipareigojimai, jeigu Salys nesutaria kitaip).

12.11. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiSkai ar i§ dalies
negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nelsvenglamq aplinkybiy - nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos Lietuvos Respubhkos teisés akty nustatyta tvarka, jeigu Salis nedelsiant
praned¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
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13.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelge arba turéjo atsizvelgti,
t. y. Lietuvoje, jos tkyje pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima,
likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios
turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
pazeidZia savo prievoles.

13.3. Salys turi teise nutraukti Sutartj, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi bati
atidétas ilgiau nei 4 (keturioms) savaitéms dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria
Salis neatsako.

13.4. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ar juos
pakeicianciy teises akty nustatyta tvarka.

14. KITOS NUOSTATOS

14.1. UZ Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

14.1.1. Uzsakovo atstovas: Gamybos ir technikos skyriaus virSininkas Gintaras Galkus, tel.
+370 41 59 12 15, mob. +370 620 69 437, el. pastas: gintaras.g@senergija.lt;

14.1.2. Rangovo atstovas: Direktorius Donatas Undzys, tel. 865256897, el. pastas
at.konkursai@gmail.com;

14.1.3. Jei pasikei¢ia Sutarties 14.1 punkte nurodyti atsakingi asmenys, Salis turi
informuoti kita Salj prane§dama ne véliau, kaip pries 5 (penkias) dienas. Jei Salis nevykdo
Sio reikalavimo, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais jai Zinomais duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji
negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

14.2. Uz Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbimg pagal Pirkimy jstatymo 94 straipsnio
9 dalies nuostatas atsakingas asmuo: Gamybos ir technikos skyriaus inZinieré Vida
Sabestinaité, tel. +370 41 59 12 13, el. pastas: vida.s@senergija.lt.

14.3. Sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais
skelbiama Centrinéje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje, i§skyrus informacija, kurios
atskleidimas prieStarauty teisés aktams arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams
arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

14.4. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

14.5. Visi praneSimai, sutikimai ir kita informacija pagal Sutartj turi buti sudaromi ra3tu ir
Jaikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasiragytinai arba
pasiunciami registruotu laisku.

14.6. Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo
ar banko sgskaitos rekvizity pasikeitimus, prieSingu atveju senaisiais rekvizitais i§siysti
pranesimai laikomi jteiktais tinkamai. Neprane$usi apic adreso pasikeitima Salis atsako
kitai Saliai uz visus su neprane$imu susijusius tiesioginius nuostolius.

14.7. Visa informacija, kuria Salys suZinojo viena i§ kitos Sutarties sudarymo ir jos
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista tre¢iosioms Salims tik tuo
atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas isankstinis kitos Salies sutikimas
rasStu.

14.8. Salys susitaria, kad kiekvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susij¢s, bus sprendZiamas deryby keliu. Nepavykus nesutarlmq ar

VP Z

AB ,Siauliy energija“
Teises, persnna!o ir bendryjy rejk?
1dmimsrnv1mo skyriaus v1r§‘ 11




12

reikalavimy i3spresti Saliy derybomis, bet kurios i$ Saliy iniciatyva gindo sprendimas gali
biti perduotas spresti kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui taikant Lietuvos
Respublikos teise. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal UZsakovo buveines
registracijos vieta.

14.9. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda teisine galia turinéiais egzemplioriais, po vieng
kiekvienai Saliai.

14.10. Sutartis, jskaitant Rangovo pasiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais
skelbiama Centrinéje viedyjy pirkimy informacinéje sistemoje, i3skyrus informacija, kuri
vadovaujantis Pirkimy jstatymo 32 straipsniu, yra konfidenciali ir kurios atskleidimas
prieStarauty informacijos ir duomeny apsaugg reguliuojantiems teisés aktams arba
visuomenés interesams, paZeisty teisétus Rangovo komercinius interesus arba turéty
neigiama poveik]j tiekeéjy konkurencijai.

14.11. Visi Sutarties priedai galioja ir yra neatskiriama Sutarties dalis, jeigu jie sudaryti
radtu ir patvirtinti Saliy parasais.

14.12. Sutartis jos pasira§ymo metu turi §iuos priedus:

14.12.1. Priedas Nr. 1 — Samata (Rangovas sqmatq pateikia Sutarties 4.4 punkte nustatyta

tvarka).

15. SALIU PARASAI IR REKVIZITAI

15.1. UZSAKOVAS:

AB , Siauliy energija”, jmonés kodas 245358580, Pramonés g. 10, LT-78502 Siauliai, tel.
+370 41 59 12 00, faks. +370 41 54 03 07, el. pastas: info(@senergija.lt, a. s. LT35 7180
0000 0346 7599, AB ,,éiauliq bankas®, b. k. 71800, PVM mokétojo kodas LT453585811.

Generalinis direktorius
Virgilifog PavlaviCius

*15.2, RANGOVAS: v
kmers takas®, imonés kodas 145098473, Dubijos g. 20, Siauliai, tel. +370 652 56

Direktorius ) c
Donataspnrﬁldi}ff,a‘?’ ~ ’/)

~ IS L E

Siauliy energija”
3Eriausiasis buhalter®

Justas Gurejeva#
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Priedas Nr. 1

_ prie 2019-08-21 Silumos perdavimo tinkly GeguZiy g.-Aido g.-Dainy g. kvartale,
Siauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darby pirkimo-pardavimo sutarties Nr.

— Samata

SILUMOS PERDAVIMO TINKLU GEGUZIU G.-AIDO G.-DAINU G.
KVARTALE, STAULIUOSE, PROJEKTAVIMO IR REKONSTRAVIMO

DARBAI
SAMATA
Eil. .. Mato . .. | Vieneto kaina, Viso kaina,
Ne, | Pebnpevadinings vat. | K5 Bube PVM | Burbe PVM
1. | Projektavimo ir kompl. 1 579 740,00 579 740,00
rekonstravimo darbai,
nurodyti techninés
specifikacijos 2 priede
2. | Projektavimo ir kompl. 1 169129,00 169 129,00
rekonstravimo darbai
nurodyti technines
specifikacijos 5 priede
Viso Eur be PVM 748 869,00
PVM (21 %) 157 262,49
I§ viso samatoje Eur su PVM 906 131,49

I8 viso sgmatoje su PVM — devyni §imtai $eSi tikstanciai Simtas trisdeSimt vienas
euras 49 ct.

Pastaba:
Detalizuotq sqmatq Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties 4.4 punkte nustatyta

tvarka.

Generalini;s:jfu&itféktoriq i)
Virgilijus Paylavi¢ius ‘-

RANGOVAS:
Direktorius

Donatas Undin S e
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Aida Pranjendk
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