TVARKYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS
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(/77/ Vilnius
. AN,

VI ,Lietuvos paminklai“, jmonés kodas 110051791, atstovaujama direktoriaus Vydmanto
Drumstos, toliau vadinama UZsakovu, ir

UAB ,,Vidara®, imones kodas 251161580, atstovaujama valdybos pirmininko Viktoro Kemerai&io,
veikian¢io pagal 2019 m. sausio 21 d. igaliojima Nr. 10, toliau vadinama Rangovu, abi 3alys kartu

(toliau

— Salys), pagal vieSojo maZos vertés pirkimo skelbiamos apklausos biidu pasitlymg sudare

Sig tvarkybos darby rangos sutartj (toliau— Sutartis).

I.
1.1.

II.
2.1,

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

SUTARTIES OBJEKTAS

Sutarties objektas: Kalvarijos sinagogy komplekso Vasarinés sinagogos (26373) Sody
g. 18, Kalvarijos sav., Kalvarija tvarkybos (avarijos grésmés paSalinimo,
konservavimo) darbai (toliau — darbai).

SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

Pradine Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal pateikta Rangovo pasitilyma yra 49 200,00
Eur (keturiasde$imt devyni tiikstandiai du $imtai eury, 00 ct) su PVM, i§ jy PVM sudaro 8
538,84 Eur. Finansuojama: i§ Kultiiros paveldo departamentui prie Kultiros ministerijos
skirty valstybés biudZeto 1¢¥y pagal Paveldotvarkos 2019 m. programa.

| pradinés Sutarties verte jtrauktas visas uZ Darby atlikimg bei kity jsipareigojimy pagal
pirkimo dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdyma numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti apmoketi jokiy i8laidy, vir$ijandiy pradinés Sutarties verte. Rangovas
privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir
tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos UZsakovui, vykdyti visas Rangovui nustatytas
pareigas, uZduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties igyvendinimui), u2
pradinés Sutarties verte, i§skyrus Sutarties VII skyriuje nurodytas aplinkybes.

Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokeséio ir kity
panadiy i8laidy padidéjimas.

Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos su perZitra kainodara. Rangovo pasitilymo kaina apima ir
tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet
yra butini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti iki
pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.

Uzsakovas, gaves Rangovo pragyma, sumoka 30 proc. dydZio avansa nuo Kultiiros paveldo
departamento prie Kultiiros ministerijos 2019 m. finansuojamos dalies.

Sutarties galiojimas: nuo Sutarties isigaliojimo iki 2021 m. sausio 30 d. Sutarties vykdymo
metu del nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo (pvz. dél isskirtinai
nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy
salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyrgs rangovas nebiity galéjes tikétis ir
tai jvertinti; del bet kokio vélavimo, kli¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy
Uzsakovui arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims; rangos darby Sutarties
vykdymo metu jvykusiy teisés akty pasikeitimy, jtakojan¢iy darby vykdyma ar kity
objektyviy priezaséiy)), terminas gali buti pratestas 1 (viena) kartg iki 1 (vieny) mety.
Rangovas teikia radytinj pra§ymg Uzsakovui pratesti sutartj, nurodydamas nenumatytas
aplinkybes. Sutartis gali biiti pratesiama Saliy raytiniu susitarimu, kuris taps neatskiriama
Sutarties dalimi. Bendra Sutarties trukmé ne ilgesné kaip iki 2022 m. sausio 30 d.

Visi Darbai numatyti projekte turi bati atlikti iki 2020 m. lapkri¢io 30 d. nuo Sutarties
1sigaliojimo.

UZsakovas, rastu nurodes atsiradusias aplinkybes ir jspejes Rangovy prie§ 3 (tris) darbo
dienas, turi teis¢ sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Darby ar jy dalies vykdymas
atnaujinamas, kai i¥nyksta Darby sustabdymg Iémusios aplinkybés. Darby atlikimo terminas
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pratgsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likes iki darby atlikimo pabaigos, skaidiuojant nuo
pirmos Darby sustabdymo dienos. Darby atlikimo termino sustabdymas, Darby atlikimo
termino pabaigos nukélimas fiksuojamas raSytiniu Saliy susitarimu, Darby ar jy dalies
atlikimo terminas gali biiti sustabdomas giais atvejais:

UZsakovas neturi galimybés vykdyti savo Isipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmokéti uz atlieckamus Darbus);

UZsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra bitini Darby vykdymui, ir Rangovas dél iy prieZas¢iy negali
vykdyti savo jsipareigojimy;

deél tre¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo;

bitinas papildomas laikas ivykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

bet koks nenumatomas gamtos jégu veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis;

fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klinciy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;
kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

Pirkimo dokumentai, Rangovo pasitilymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos $ios
Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.

Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procediiros
vadovaujantis VieSyjy pirkimy istatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios
Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

Kiekvienais kalendoriniais metais, atsizvelgiant | skirtg finansavimg, sudaromi einamujy
mety darby atlikimo grafikai bei pasiraSomi UZsakovo ir Rangovo papildomi susitarimai
prie Sutarties. Darby vykdymo metu darby atlikimo grafikas gali biti kei¢iamas del Darby
apim¢iy kitimo (didéjimo ir (ar) mazéjimo), Sutartyje numatyty terminy sustabdymo ar
pratesimo, taip pat deél kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Pirkimo
paskelbimo. Darby atlikimo grafikas keiiamas Saliy susitarimu.

ATSISKAITYMO TVARKA

UZsakovas uz atliktus darbus atsiskaito ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
pagal UZsakovo ir Rangovo pasiragytus ir Statytojo vizuotus atlikty darby aktus ir Rangovo
iSraytas PVM saskaitas faktiras, pateiktas naudojantis tik informacinés sistemos s
saskaita® priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita® svetain¢ pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu).

Deél aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo Uzsakovo (veluojant finansavimui ar kt.), $iame
Sutarties skyriuje nurodyti apmokejimo uz atliktus darbus terminai gali biiti pratesti, bet ne
ilgesniam kaip 60 dieny lai kotarpiui nuo atlikty darby akty patvirtinimo dienos.

UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito bankiniu mokéjimo pavedimu,
moketinas pinigy sumas pervesdamas I Sutartyje nurodyta Rangovo banko sgskaita.
UzZsakovas apmoka uz atliktus darbus, i8skyrus sulaikomas sumas. Mokéjimai sulaikomi,
jeigu deél Rangovo kaltés nepasalinti atlikty darby defektai, nesilaikoma sutartiniy
isipareigojimy. UZsakovas baudas ir delspinigius i§skai¢iuoja i3 Rangovui mokétiny sumy.
Pradiné Sutarties verté del pasikeitusiy mokes¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

mokestis, kuriam pasikeitus perskaitiuojama pradinés Sutarties verté: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, pradinés Sutarties verté nebus
perskai¢iuojama;

perskaifiavimas atliekamas Isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io
Istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

- perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, pradinés Sutarties vertéje esantis

PVM ftarifas neatliktiems Darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teis¢s aktus;
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pradinés Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokesciy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
Susitarimu;

perskai¢iuota pradinés Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimo istatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokes&io
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kaina perskai¢iuojama, atsizvelgiant j statybos kainy lygio kitima. Perskaidiavimas
atlickamas laikantis Zemiau pateikty nuostaty.

Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas
menesinis statybos sgnaudy kainy indeksas (-.Negyvenamieji pastatai);

Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tick, kad turi biti
perskaiCiuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradZia laikomas tas ménuo, kurj
buvo sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali biiti trumpesnis kaip 12 kalendoriniy
meénesiy;

Sutarties kaina gali bati perskaiCiuojama, kai Indekso pokytis yra ne mazesnis kaip 10 proc.
nuo sutarties pasira§ymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

Sutarties kaina perskai¢iuojama bet kuriai i¥ Saliy pateikus kitai Saliai praSyma perskaiciuoti
Sutarties kaing. Pra§yme turi biti nurodytas Sutarties kainos perskai¢iavimui naudojamas
Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma perskaiCiuota, kai Salys pasirago susitarimag
deél kainos perskaiiavimo. Nei viena i Saliy neturi teises atsisakyti pasiraSyti tokj
susitarimg be pagristy priezasciy;

Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal Zemiau nurodyta formule:

Perskaiciuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))

Pateiktoje formuléje:

PD ~ iki pragymo pateikimo UZsakovo atlikty Darby verté su PVM;

SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties kaina;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradzios Indeksas;

[Pb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies praSyme);

Jei del Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilicka nuo Saliy suderinto darby atlikimo grafiko
ir dél indeksavimo Sutarties kaina dideja, Sutarties kaina bus perskai¢iuojama tik tada, kai
bus atlikti visi darby atlikimo grafike nurodyti Darbai, kurie turéjo bhti atlikti iki
Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju, Uzsakovo priimty Darby verté (PD)
formuléje bus nustatoma pagal iki Sutarties kainos perskaitiavimo dienos priimtus Darbus;
Perskai¢iavus Sutarties kaing, $aliy susitarimu pakeic¢iamas Veikly sgradas ir Sutarties kainos
pakeitimas jtraukiamas j visas naujai iSraSomas PVM saskaitas - faktiras,

Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subrangovais
tokiomis sglygomis:

Sudarius Sutarti, Rangovas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Isipareigoja
UZsakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir nurodyti jy atstovus. Usakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie
minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 3.7.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;

Subrangovas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Kai
subrangovas ireiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trigale
sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir Sio subrangovo, kurioje aprasoma tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsiZvelgiant j Sutartyje ir subtiekimo sutartyje
(sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus. TriSalé¢je sutartyje
atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus hustatoma vadovaujantis $ioje Sutartyje numatyta
atsiskaitymo tvarka;
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3.7.4. Rangovas turi teise priestarauti nepagristiems mokéjimams subrangovui, pateikdamas
UzZsakovui ir subrangovui radtiska tokio prieStaravimo pagrindima;

3.7.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél
Sutarties jvykdymo.

IV.  UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacijg, kuriuos pagal
istatymus ir kitus teisés aktus Usakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apic tai
nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma
jie turéty buti pateikti;

4.1.2. uztikrinti Rangovui galimybe patekti j objekta;

4.1.3. informuoti Rangova jrasu statybos darby Zurnale, kas vykdys tvarkybos darby projekto
sprendiniy jgyvendinimo priezitirg ir tvarkybos darby techning prieziira;

4.1.4. kontroliuoti darby kokybe, naudojamy medZiagy bei jrenginiy kokybe ir neleisti jy naudoti,
jeigu jie neatitinka projekto, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy, taip pat jei nepateikti statybos produkty kokybe patvirtinantys dokumentai;

4.1.5. uztikrinti, kad atlikty darby dokumentuose nurodyti darby kickiai atitikty faktinius ir, jei
reikia, organizuoti ty kiekiy patikrinima;

4.1.6. nustagius atlikty darby trikumus, apie tai pranesti Rangovui ir jpareigoti nedelsiant juos
pasalinti;

4.1.7. priimti i§ Rangovo atliktus darbus ir juos apmokéti, gavus numatyta finansavima;

4.1.8. dél nesklandaus objekto finansavimo ar kity objektyviy priezaséiy, pratesti darby uzbaigimo
datg pirkimo dokumentuose nustatytu terminu;

4.1.9. uztikrinti, kad darbai bity atlickami pagal objekto valdytojo (statytojo) patvirtinta projekta;

4.1.10. kontroliuoti projekto 1gyvendinima;

4.1.11. kartu su Rangovu nustatyta tvarka organizuoti uzbaigty darby priémima;

4.1.12. organizuoti garantiniu laikotarpiu atsiradusiy defekty pagalinima;

4.1.13. jei UZsakovui atitinkami subjektai pareiskia iegkinj dél padaryty nuostoliy atliekant darbus,
Rangovy jtraukti j bylg tre¢iuoju asmeniu;

4.1.14. nutraukus Sutartj, perduoti objekto valdytojui (statytojui) visus iki Sutarties nutraukimo
atliktus darbus, pasiragant perdavimo-priémimo akta. Uzsakovas privalo apmokéti Rangovui
uz atliktus darbus (jei sutartis nutraukta dél Rangovo kaltes, i§ mokétinos sumos iSskaiGiaves
netesybas).

4.2. Uzsakovas turi teise:

4.2.1. reikalauti pasalinti Darby trikumus, nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau
vykdyti Darby, kuriems nustatyti trokumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy,
nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir (ar)
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagrjsty nurodymy ir (ar) netinkamai pildo
Darby vykdymo dokumentacija;

4.2.2. atsizvelgdamas j véliau gautg informacijg, UZsakovas turi teis¢ sumaZinti neteisingg darby
kiekj ir jy verte atlikty darby akte ar kitame dokumente, patvirtinan&iame darby priémima, ir
privalo nedelsiant rastu apie tai informuoti Rangovg;

4.2.3. pateikti pastabas dél darby vykdymo gali techninés priezitiros vadovas ir projekto sprendiniy
igyvendinimo prieZitiros vadovas iradais statybos darby Zurnale;

4.24. Savo nuozitira vykdyti kontrole ir priezitirg objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma,
ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir (ar) paZeidimus, duoti Rangovui vykdytinus
nurodymus. UZsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams
pasalinti;

4.2.5. bet kuriuo metu patikrinti objekte darby atlikimo eigg ir kokybe;
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reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj;

itraukti | bylg tre¢iuoju asmeniu Rangovg, jeigu Uzsakovui atitinkami subjektai pareiskia
ieSkinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus;

igyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojan¢ius Lietuvos
Respublikos teisés aktus,

RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus) uZ Sutarties 2.1 punkte nurodyta pradine Sutarties
vertg ir tam Rangovas jsipareigoja:

- Vykdyti ir uzbaigti darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis tvarkybos darby projektu,

techninémis specifikacijomis, laikydamasis Veikly saraso, darby atlikimo grafiko;

2. pateikti UZsakovui tvirtinti su objekto valdytoju (statytoju) suderintg darby atlikimo grafika;
-3. dalyvaujant Uzsakovui, priimti objekta i§ objekto valdytojo (statytojo), nustatytu laiku

pradéti ir atlikti sutartus darbus ir laikytis Siame grafike nurodyty darby atlikimo terminy;
prie§ pradedant darbus, jrengti objekte su Uzsakovu suderintg informacinj stenda;

esant poreikiui, organizuoti tvarkybos darby projekto sprendiniy detalizavima darbo
bréZiniais ar kitais dokumentais;

esant poreikiui, gauti leidimus ir atlikti archeologinius tyrimus;

ne veliau kaip kiekvieno ménesio 25 dieng (ketvirtio pabaigoje — 20 dieng) pateikti
UZsakovui atlikty darby aktus, pazymas apie atlikty darby verte ir PYM sgskaita faktiirg.
Saskaitos faktiiros turi biiti teikiamos naudojantis tik informacings sistemos »E. saskaita®
priemonémis. UZsakovui pareikalavus, pateikti konkredius darbus ir ju  kiekius
patvirtinan¢ius apskaitiavimus ir dokumentus;

uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus objekte, jo priesgaisrine apsaugg ir aplinkos
ekologing apsauga;

- darbams atlikti naudoti statybines medZiagas (tarp jy antipireninius tirpalus), nurodytas

projekto techninéje specifikacijoje, turin¢ias atitikties sertifikatus, eksploataciniy savybiy
deklaracijas ar kokybes paZyméjimus ir juos pateikti Uzsakovui pareikalavus;

saugoti atliktus darbus, medZiagas ir jrengimus nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy sglygy poveikio iki objekto perdavimo objekto valdytojui (statytojui);

savo leSomis iStaisyti darbus, kurie del Rangovo kaltés vertinami kaip darbai su trikumais
arba neatitinkantys projekto;

laiku pildyti tvarkybos darby vykdymo dokumentacijg ir statybos darby Zurnala;

objekty jstatymy nustatyta tvarka apdrausti civilinés atsakomybés draudimu;

kartu su UzZsakovu nustatyta tvarka organizuoti uzbaigty darby priémima;

informuoti UZsakova apie papildomai ar naujai pasitelkiamus subrangovus bei uztikrinti,
kad objekte darbus atlikty ne Zemesnés kaip pasiiilyme nurodytos kvalifikacijos specialistai:

pasalinti per garantinj laikotarpj atsiradusius defektus;

patvirtinus tvarkybos darby priémimo akty arba nutraukus/pasibaigus sutaréiai kartu su
darby perdavimo — priemimo aktu pateikti 5 (penkiy) procenty nuo atlikty darby vertes
dydZio garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymo uztikrinima (laidavimg arba garantijg) 3
(trijy) mety terminui. Rangovas kartu su garantinio laikotarpio prievoliy ivykdyma
uztikrinanéiu dokumentu turi pateikti jo apmokéjima patvirtinantj dokumenta;

tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Uzsakovui isipareigoja, kad Sutartj vykdys tik
tokig teise turintys asmenys.

Rangovas turi teise:

suderings su objekto valdytoju (statytoju), irengti  statybvietéje laikinus statinius,
konstrukeijas ir jrenginius, sandéliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti;
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sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, Jei Uzsakovas be pagristy prieZas¢iy daugiau kaip 60
kalendoriniy dieny neatsiskaito u¥ Rangovo atliktus Darbus. Rangovas, prie$
pasinaudodamas savo teise j Darby sustabdyma, privalo apie tai ragtu informuoti UZsakova
likus ne maziau kaip 20 kalendoriniy dieny iki Darby sustabdymo.

Rangovas jsipareigoja Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsakyti uz statinio sugriuvima ar
per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties objektui nustatomas garantinis terminas
(skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty ar nebaigty tvarkybos darby perdavimo statytojui
(uZsakovui) dienos, negali bati trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose elementuose tycia
paslépty defekty, — 20 mety. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys
negal¢jo buti naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

SALIY ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybé uz Sutarties nevykdyma:

UZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy be pateisinamos priezasties, atlygina
Rangovui turétas pagrjstas i3laidas;

UZsakovui uzdelsus apmokejimg pagal Sutartj, Uzsakovas uz kiekvieng uzdelstg dieng moka
Rangovui 0,03 (trijy Simtyjy) procento dydzio delspinigius, skai¢iuojamus nuo laiku
nesumokétos sumos:

jei Rangovas dél savo kaltés nepradeda darby ar atsilieka nuo suderinto darby atlikimo
grafiko, uz kiekvieng uzdelsta dieng moka Uzsakovui 0,03 (trijy Simtyjy) procento dydzio
delspinigius, skai¢iuojamus nuo bendros Sutarties sumos;

uz Sutarties nejvykdymg Rangovas UZsakovui moka 2 300,00 Eur bauds;

jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepagalina defekty, nustatyly per garantinj
laikg, jis atlygina UZsakovui ilaidas, susijusias su defekty 3alinimu, taip pat sumoka 5
(penkiy) procenty baudg nuo defekty Salinimo darby kainos;

6. Rangovui neatlyginama uz nenumatytus Sutartyje darbus, kuriuos jis atliko objekto

valdytojo (statytojo) ir techninés priezitiros vadovo ar projekto sprendiniy jgyvendinimo
prieZidros vadovo reikalavimu, nesuderinus ju nustatyta tvarka su UZsakovu;

. Rangovas iki tvarkybos darby priémimo akto pasiraSymo termino materialiaj atsako uz

sumokétas sumas, atliktus darbus ir medZiagas bei jrenginius;
Uzsakovas ir Rangovas neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai jsipareigojimai ir u 81

......

laikg nemokamos baudos bei delspinigiai, jei:

. Salys negali vykdyti Sutarties dél priezas¢iy (force majeure), nepriklausanéiy nuo Sutartj

pasirasiusiyjy Saliy;

- UZsakovas negauna finansavimo Sutaréiai vykdyti dél nuo jo nepriklausangiy priezasciy,

Rangovui véluojant vykdyti darbus pagal Darby atlikimo grafiko terminus, nevykdant darby
pagal Darby atlikimo grafiko terminus, UZsakovui pareikalavus taikoma 1000,00 Eur bauda.
Jei Rangovas per 20 kalendoriniy dieny nuo Sutarties isigaliojimo be pateisinamos
prieZasties nepradeda vykdyti Darby ir, gaves Uzsakovo raSyting pretenzija dél Darby
pradzZios velavimo, per Sioje pretenzijoje nurodyta protinga terming nepateikia motyvuoto
atsakymo bei jsipareigojimo pradéti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti
Darby, UZsakovas jgyja teise pasinaudoti Sutarties ivykdymo uZtikrinimu,

UZsakovui nustagius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy paZeidimus, nurodytus
Sutarties 9.4.1-9.4.3 papunké&iuose, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties ivykdymo
uztikinimu, prilyginamu baudai, bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy nepadengia Sutarties
ivykdymo uztikrinimas, atlyginimo.

PAKEITIMAL KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS
Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis  §ios Sutarties nuostatomis, Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy istatymo 89 str. bei 2019 m. sausio 24 d. Viedujy pirkimy

tarnybos direktoriaus jsakymu Nr, 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
Wédika (toliau — Metodika).
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7.2. UZsakovas uZ visa pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytg pirkimo objekta sumoka
Rangovo pasitilyme nurodytg kaina, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje
UZsakovo nurodyty darby kiekis (skaigiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip
15 proc., skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy
priklausanéiy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 proc., skaigiuojant
nuo Pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties (vertés), Darbai, virSijantys
15 proc. vertés riba, turi biti atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo
salygas, nurodytas $ioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89
str.

1.3.  Uzsakovas, apskaidiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skaitiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas)
pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka,
t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3¢iau esantj bida, gali biiti taikomas Yemiau esantis
biidas:

7.3.1. pritaikant Rangovo pasitlyme nurodytus darby ikainius;

7.3.2. jei jmanoma, i8skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio;

7.3.3. pritaikant Sutarties pasiraS§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus
panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagristi ir nustatyti UZsakovas;

7.3.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokesgius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) islaidas pagal VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtintas Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos priedo »» Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskai¢iavimo taisyklés*
nuostatas.

74. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bati atliekami Salims pasiraSant susitarimg del
Sutarties pakeitimo $iais atvejais:

7.4.1. kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Projekto korekcijy tampa
nebereikalingi;

7.4.2. kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Techninés
specifikacijos klaidy;

7.4.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

7.4.4. kai dél paaiSkéjusiy techniniy prieZaséiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

7.4.5. kai atsiranda bitinybe del aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Usakovas negaléjo
numatyti, bet i§ esmés nesikeiia Darby pobidis, arba vykdant Darbus paaisk¢ja naujos
aplinkybés dél objekto bikles ir pateikti sprendiniai tampa nereikalingi;

7.4.6. dél tvarkybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
tvarkybg leidziandiy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i§davimo, jei dél tokio
pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobidis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus
igyvendinti Sutarties vykdymo metu;

7.4.7. dél pagristy tre¢iyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su trediyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos
ir (ar) kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

7.4.8. nenumatytas fizines salygas, t. y. dél isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy);

7.4.9. kitais Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

7.5.  Pakeitimy jforminimo tvarka:

7.5.1. jei kiekio (apimties) (dél kurio pradinés Sutarties verté keidiasi daugiau nei 15 proc.)
keitimo batinybé atsirado dél henumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki
Sutarties pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas l¢Sas, bitina (tikslinga)
atsisakyti atskiro darbo, ar bitina (tikslinga) maZinti Darby apimtis, Rangovas rastu pateikia
UZsakovui motyvuota praSyma, suderintg su objekto valdytoju (statytoju). Kartu su prasymu

/‘ patﬁiami atsisakomy (maZinamy) darby aplinkybes pagrindZiantys dokumentai (iSrasas i3
_4%?_
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statybos darby Zurnalo su Projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZidiros vadovo ir Technines
prieZifiros vadovo jrasais, nevykdytiny Darby lokaliné samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaitiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraiymo UZsakovui pateiktose
lokalinése sgmatose esanéius ikainius). UZsakovas, isnagrinéjes dokumentus priima
sprendima;

7.5.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby

7.5.3.

7.6.

%7

VIIL.
8.1.

8.2.

8.3.

vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatyty atskirg darbg (ar jo dalj, t. y. Projekte nurodytos
MedZiagos (jrenginiai) rinkoje nebegaminamos (nebetiekiamos) ar pan., dél kurio pradinés
Sutarties verté keidiasi daugiau nei 15 proc.) butina keisti kitu darbu, Rangovas rastu
pateikia UZsakovui motyvuota, salygojant bitinybe atlikti Darby pakeitimus praSymag,
suderintg su objekto valdytoju (statytoju). Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
samaty, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiivotas pagal Rangovo iki
Sutarties pasira§ymo Uzsakovui pateikiose lokalinése sgmatose esancius jkainius, bei
sitlymg dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaline
samaty, sudaryta pagal Sutarties 7.3 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo praSyma, koreguojama pradinés Sutarties verté (jei reikia). Jei
taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai kei¢iami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai
neturi pabloginti Sutarties rezultato;

jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1¢Sas, bitina (tikslinga) atlikti papildomus
Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir bitinus Sutariai ivykdyti
(uzbaigti), tokiy Darby biitinumas pagtindZiamas Rangovo pateiktais dokumentais (iSrasu i§
statybos darby Zurnalo su Projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros vadovo ir Technings
prieziaros vadovo jradais, bréZiniais ir kt.). UZsakovas, i$nagrinéjes dokumentus patvirtina
papildomy Darby samaty. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti
pitkimo dokumentuose ir Sutartyje ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytos
darby apimtys, jeigu jos virSija 15 proc. pradinés Sutarties vertés, Rangovas pateikia
papildomy darby lokaline samaty, kurioje nurodo papildomy darby kainas, apskai¢iuotas
pagal Sutarties 7.3 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, U¥sakovui jvertinus
Rangovo prafyma, koreguojama pradines Sutarties verte,

Rangovas, Darby vykdymo metu suZinojes apie Projekto ir (ar) Techninés specifikacijos
klaidg arba techninj triikuma, apie tai privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas radtu pranesti UZsakovui ir Techniniam prizifirétojui. UzZsakovas, gaves tokj Rangovo
pranesimg, privalo Rangovui pateikti trikstamg informacija, tinkamus paaisSkinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitimg.

Pakeitimas jforminamas rastisku susitarimu. Toks susitarimas turi bati patvirtintas ir
pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

SUBRANGOVAI SUBRAN GOVU IR SPECIALISTU KEITIMO TVARKA

Sutarciai vykdyti pasitelkiami ie subrangovai: néra. Rangovas Isipareigoja ne véliau negu
Sutartis pradedama vykdyti, U¥sakovui pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir Ju atstovus.

Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy,
didesnés (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasiiilyma
subrangovai nebuvo Zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UzZsakovg.

Jei Sutartyje keiiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo
padalinimo pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys
dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi |
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UZsakovg su prafymu pakeisti subrangovus. UZsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo
kvalifikacija biity ne Zemesné nei buvo reikalanjama pirkimo dokumentuose,

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais,
UZsakovas netikrina $iy subrangovy pagalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesne (mazesng) Sutarties
dalj (veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, UZsakovui ir
Rangovui pasirasius papildoma susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subtiekéja ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas.
Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo pra§ymu gali biti kei&iami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutar&iai vykdyti:

UZsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg dél jo netinkamy veiksmy
igyvendinant Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas rastu informuoja Rangovg apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialisty. Rangovas, gaves UZsakovo
reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg i kita specialista,
kuris atitinka pirkimo sglygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus;
Rangovas turi teis¢ prasyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta specialistg tuo atveju, jei
specialistas yra atleidZiamas, iSeina i§ darbo, ar del kity priezas¢iy daugiau kaip 10 (desimt)
darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties igyvendinimu. Rangovas
savo praSymg dél specialisto pakeitimo Ugsakovui pateikia raStu, nurodydamas pakeitimo
prieZastis bei pridedamas dokumentus, patvirtinan¢ius specialisto atitikima pirkimo sglygose
nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja ja pasiragius abiejy Saliy igaliotiems atstovams ir galioja iki visisko
Sutartyje numatyty isipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti §ios Sutarties nuostatos, susijusios su ginéy
nagrin¢jimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutartics
nuostatos, kurios, kaip aigkiai nurodyta, ilieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi
i8likti galioti, kad §i Sutartis biity visiskai jvykdyta.

Sutartis gali baiti nutraukiama abiejy Saliy rasytiniu susitarimu,

Sutartis gali biiti nutraukta UZsakovo vienasaliskai nesikreipiant j teisma ir jspéjus Rangova
pries 20 darbo dieny esant esminiy Sutarties sglygy paZeidimui, jeigu UzZsakovui nustadius
protingg terming, Rangovas per pretenzijoje nustatytg jam terming nepagalina trikumy ar
nepateikia motyvuoty paaiskinimy dél tinkamo Darby vykdymo:

Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj;
Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja
atlikti Darby atlikimo grafike nustatytus Darbus arba nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip
aiSkiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal
Darby grafike nustatytus terminus, tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
atlikimo pabaigos nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaiSkinimy dél Darby
vykdymo termino;

Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

UzZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieyjy pirkimy istatymo nurodytais atvejais ir
tvarka vienaSaliskai nutraukti Sutartj apie tai jspéjus Rangova rastu prie§ 20 darbo dieny,
jeigu:

Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj ($iuo atveju
nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista $i Sutartis);

paaiskéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo biiti paSalintas i§ Konkurso
procediros pagal Viesyjy pirkimy istatymo 46 straipsnio 1 dalj;

%

Z
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9.5.3. paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripaZino, kad nebuvo ivykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias
sutartis ir Direktyvg 2014/24/ES.

9.6.  Uzsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 kalendoriniy dieny turi
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lémé Rangovo jsipareigojimy
nevykdymas, ir kuriy nepadengia sutarties jvykdymo uZtikrinimas,

9.7.  Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausan¢iy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 kalendoriniy dieny apie
tai raStu prane$damas Rangovui. UZsakovui nutraukus sutartj ne dél Rangovo kaltés,
Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

9.8.  Sutartis gali biiti nutraukta Rangovo viena$aliskai nesikreipiant  teismg ir Ispéjus Uzsakova
prie§ 20 darbo dieny, esant esminiam Sutarties salygy paZeidimui bei toliau nurodomais
atvejais:

9.8.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiy, negauna apmokéjimo ilgiau nei
60 kalendoriniy dieny ne maziau 2 (du) kartus i3 eilés;

9.8.2. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 3 ménesiai.

9.9.  Jei Sutartis nutraukiama ankséiau laiko, Rangovui tik i§ dalies ivykdZius sutartinius
Isipareigojimus, UZsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-
pri¢émimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte nurodytus
Darbus UzZsakovas priima tik jeigu jie aiSkiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos
prieduose ir §iy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

9.10. Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygu punkts, Rangovas per 20 darbo
dieny nuo pranesimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:

9.10.1. nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, iSskyrus tokj, kurj batina atlikti dél gyvybes ar turto
i§saugojimo arba dél darby saugos reikalavimy;

9.10.2. perduoti UzZsakovui Sutartyje numatyta irangg (jei taikoma) ir medZiagas, uZ kuriuos jau
sumokéta;

9.10.3. pagalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuksles i§ statybos objekto ir perduoti
tvarkingg statybviete.

9.11. UfZsakovo naudai priskai¢iuotos Rangovo netesybos yra i§skaidiuojamos i§ Uzsakovo
Rangovui mokétiny lesy ir (ar) Sutarties ivykdymo uZtikrinimo, ir (ar) iSreikalaujamos
kitokiu biidu.

9.12. Sutartis gali biti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais
atvejais.

X. ASMENS DUOMENU APSAUGA

10.1.  Vykdydamos Sutartj, Salys isipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lictuvos Respublikos
asmens duomeny teisings apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy asmens
duomeny tvarkyma.

10.2. galiq atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar¢iai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindZiamas biitinybe Ivykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i§
Sutarties kylangiomis teisémis.

10.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalavja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teises aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi biiti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba
kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi
asmens duomenys sunaikinami.

10.4. Gali bati tvarkomi §ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,

N atstovaujandiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavarde; (II) kontaktiniai duomenys (darbo

/’f teﬁgmo numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uZimamos pareigos;
7



10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

XI.
11.1.

112

11.3.

11.4.

11.5.

11

(IV) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy
vardu ir interesais vykdomas susira§in¢jimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties
vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg  ir rySiy palaikymg, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniy sistemy priezitros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (1I)
informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir
prizifirétojai; (III) mokesciy inspekeija; (IV) bankai: (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys,
susij¢ su Sutarties vykdymu,

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, $alys perduos
kitai Saliai informacijg apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo
uZtikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir
igaliojimus, kuriuos § Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos padios atsakys uz
tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

Salys Isipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, igaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutar¢iai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali bati perduoti
Salims ir bus arba gali bati Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko
asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipaZinti, Salys pazymi, kad
fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutar¢iai su Salimis vykdyti ir i¥vardinti Sutartyje, yra
supaZindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka
tam dave savo sutikima.

Salys Siuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grazins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos
Sgjungos (ES) ar jy alies istatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties turi
bati sprendZiamas deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai
negali bati iSspresti deryby keliu per 24 (dvide$imt keturias) kalendorines dienas, Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisés aktais ir $ios
Sutarties sglygomis su priedais. Sutariai, i§ Jos kylantiems Saliy santykiams bei jy
aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Nenugalimos jégos aplinkybés. Salis gali biiti visitkai ar i$ dalies atleidZiama nuo
atsakomybes dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos Jjegos (force majeure),
nustatytos ir jas patyrusios Salies irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie klilitj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

Nenugalimos jegos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teises, pareigos ir atsakomybe
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas
Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*),

Salis, kuri del nenugalimos jégos (force majeure) negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie tai informuoti rastu
kitas Salis. Jei $io pranesimo kita Salis hegauna per protingg laikg po to, kai sutarties
nejvykdziusi Salis suZinojo ar turéjo suZinoti apie tg aplinkybe, ta pastaroji Salis privalo
atlyginti dél pranesimo negavimo atsiradusius nuostolius.
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11.6.  Sutarties $alims yra Zinoma, kad § Sutartis yra vieSa, i§skyrus joje esandig konfidencialig
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prieStarauty teisés aktams.

11.7. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas 2 (dviem) egzemplioriais, kurty kiekvienas
pasiraSytas Saliy atstovy ir turi vienodg juriding galia. Saliy raSytiniai susitarimai laikomi
sudétine Sutarties dalimi.

11.8. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi biiti jforminta rastu lietuviy kalba ir i3siysta registruotu paStu per kurjerj,
faksu ar elektroniniu pagtu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji
laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu
arba elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo faktg. )

11.9. Pasikeitus Salies buveines adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos
Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties
salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

I1.10. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy, kad buty visiskai jvykdyta Sutartis.

I1.11. Sutartis nustoja galioti, kai Rangovas pagal Sutartj jvykdo joje numatytus savo
isipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai jvykdyti ir pilnai apmoketi, jei Sutartis nutraukiama
joje nustatyta tvarka, jeigu Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo
sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais.

11.12. Paskirti atsakingi asmenys:

I1.12.1. uZ $ios Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg — VI ,Lietuvos paminklai* vieSyjy pirkimo
tarnybos vadovo pavadu otoja Dalia Girskaité — Zemitan.

11.12.2. uz Sios Sutarties vykdyma — V] , Lietuvos paminklai“ 1. e, direktoriaus pavaduotojo
pareigas Viktoras Vilkisius.

11.13. Sutarties priedai:

11.13.1.Veikly sgrasas.

XII. SUTARTIES §ALIU ADRESAI IR REKVIZITAI
12.1. Uzsakovas: VI ,Lietuvos paminklai*, gnipiékiq g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095,
imonés kodas 110051791, PVYM mokeétojo kodas LT100517917, a. s. LT71 7044 0600 0109
1525 AB SEB bankas, a. s. LT05 7300 0101 3420 9554 »Swedbank“ AB bankas, a. s. LT50
4010 0424 0397 4635, Luminor Bank AB bankas.
12.2. Rangovas: UAB ,,Vidarg®_Gedimino g. 3a, 68307 Marijampole, tel. (8 343) 75555, PVM
moketojo kodas — LLFFT688I . LT52 7290 0000 1646 7359, AB Citadolo bankas.

direktorius Vydmantas Drumsta

UAB ,,Vidara*

valdybos pirmininkas Viktoras Kemeraitis
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