TAIKOS GATVES (UTENOS MIESTE) VANDENTIEKIO TINKLO STATYBOS NUO v&183
IKI V§240 DARBY PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. H- fw/,w/g

SPECIALIOSIOS SALYGOS
Du tikstantiai devyniolikty mety rugséjo ménesio 13 diena, Utena

UAB ,,Utenos vandenys®, juridinio asmens kodas 183633981, kurios registruota buveiné yra Vandeny g.
1, NaujasodZio k., Utenos r., duomenys apie jstaigq kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama dircktoriaus Gintaro Dirfausko, veikiansio pagal bedrovés jstatus (toliau —
UZsakovas), ir

UAB ,,PanevéZio rysiy statyba“, juridinio asmens kodas 147688743, kurio registruota buveiné yra
Palifini$kio g. 9, PanevéZys, duomenys apie jmone kaopiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny regisire, atstovaujama generalinio direktoriaus Audriaus Baldétio, veikiandio pagal bendrovés
jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje darby pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis*, o
kiekvienas atskirai - ,,Salimi*,

sudare 3ig darby pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dé] toliau ifvardinty
salygy.

1. Sutarties dalykas
1.1. Sutarties dalykas yra — Taikos gatvés (Utemos mieste) vandentiekio tinklo statybos nwo V§183
iki V8240 darbai (toliau Darbai).
1.2. Atliekamy Darby techniné uZduotis, preliminarios darby apimtys pateikiami Sutarties specialigjy

sglygy 1 priede.
1.3. Darbai turi bati atlikti Utenos mieste.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo prad#ia, trakmé ir terminai

2.1. 8i Sutartis jsigalioja nuo sutarties pasiraSymo dienos ir galioja visi$kai jvykdomi isipareigojimai.

2.2, Darbai turi bati atlikti iki 2620 m. geguiés 30 d. nuo sutarties isigaliojimo dienos.

2.2. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uZbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, iformintas
statybos uZbaigimas bei UZsakovui perduoti reikiami statinio dokamentai,

2.3. Rangovas turi teisg uZbaigti darbus anks&iau sutarto termino.

2.4. Saliy sutertiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, i€kilus nenumatytoms aplinkybéms, kurios
negali priklausyti nuo Salies, dél kurios pratesiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, valios
(pavyzdZiui: klimatinés oro sglygos, valstybés institucijy/jstaigy/organizacijy veiksmai, dél kuriy néra
galimybés ivykdyti sutartj nustatytu terminu, atsirade papildomi darbai ir pan. objektyvios priezastys),

alims ratu iSreiSkus tam sutikimg gali bilti pratestas 8 méxn., suralant papildoms susitarima, kuris yra
neatsiejama $ios sutarties dalis.

3.Sutarties kaina (kainodaros taisykiés) ir mokéfimo sglygos
3.1. Kainodaros taisyklés — ioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos su perZilira apskaiiavimo biidas.
Pradiné sutarties verté - 10800,00 Eur be PVM (13068,00 Bur su PVM).

Sutarties kaina be PYM 10800.00 Eur
(Defimt titkstandiy aStuoni Simtai Ewr 00 ct)

PVYM ... % 2268,00 Eur
(Du takstanciai du Simiai SeSiasdesimt astuoni Eur 00 ct)

Bendra Sutarties kaina 13068,00 Eurt
(Sutarties kaina su PVM) | (Trylika titkstanciy Sesiasdesimt astuoni Eur 00 ct)

3.2. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy sglygy 3.1 punkte, yra galuting ir apima visas
tiesiogines ir netiesiogines i¥laidas, susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tmos darbus, kurie nors
ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ar $ioje sutartyje, bet yra biitini Sutardiai ivykdyti, o
Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti savo pasitiiyme, kurj Rangovas pateiké Uzsakovo




vykdomarme Taikos gatvés (Utenos mieste) vandentiekio tinkfo statybos nuo V§183 iki v$240
(pirkimo Nr. 450916) (toliau — Pasifilymas} pirkime.

3.3. Jeigu faktinés darby apimtys nesiskiria nuo darby apiméiy, nurodyty Sutartyje, dangiau kaip
15 procenty, skaidiuojant nuc pradinés sutarties vertés, tai Rangovui sumokama Sutartjes kaina, nurodyta
Sutarties 3.1 punkte, neatsi¥velgiant j faktines darby apimtis.

3.4. Jeigu vykdant Sutartj paailkéja, kad faktinés darby epimtys skiriasi nuo darby apimgiy,
nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skaitivojant nuo pradinés sutarties vertés, tai visi darbai,
virSijantys 15 procenty ribg, turi boti perkami, taikant apimties keitimo sglygas (Fidréti Sutarties
specialinjy salygy 3.12.1 punktg).

3.5. Jeigu vykdant Sutartj paaidkéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty
maZesnés uZ Sutartyje nurodytas darby apimtis, tai Rangovui sumokama tik uf faktines darby apimitis.

3.6. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.6.1. Avansas medZiagy jsigijimui nemokamas.

3.6.2. mokejimai, i§ atlikty darby vertés, jrafytos Rangovo apmokéjimui ,,E. saskaita® priemonémis
teikiamoje PVM saskaitoje — faktiroje atskaitius 5 % dyd¥io rizikos rezerva, numatyts Sutarties
specialiyjy salygy 4.5 punkte, vykdomi tarpiniais mokéjimais vZ atliktg darby dalj, kuri jkainota atskiroje
Darby kainy Ziniaraitio eilutéje, pagal uZbaigty darby dalies atlikimo akig per 30 (trisdegimt) dieny po
PVM sgskaitos-faktiiros, Rangovo iSrafytos pagal abiejy Saliy pasiraSyta darby priémimo-perdavimo akts,
pateikimo ,E .sjskaita” priemonémis datos. Sgskaitas — faktiras Rangovas privalo pateikti u? atliktus
darbus ne véliau kaip iki ménesio 7 d. Be ,E. syskaita" priemonémis pateiktos PVM sgskaitos — faktiiros
Rangovas UZsakovui ne véliau kaip iki ménesio 7 d. turi pateikti paZymg apie atlikty darby ilaidas ir
vertes (forma F-3) ir jvykdyty darby kainos skaitiavimo lentelg. Atlikty darby akts rucsia Rangovas.
Uzsakovui ar techniniam priZiGrétojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacijg. Jeigu
darby kainy Ziniara¥¢io eilutéje yra jkainota grupé darby, tai Rangovui, jo pageidavimu, ¥iniaraitio
eilutéje nurodyta suma gali biti apmokema dalimis (pvz.:25%, 50%; 75% ir 100%). Paskutiné dalis
sumokama tik pilnai uZbaigus darbus, jkainotus toje darby kainy Ziniaraitio eilutéje. Kainy isskaidymas
jforminamas, parengiant darby kainy Ziniara$¥io prieda, kurj pasirafo Rangovas ir U¥sakovas. Galutinis
atsiskaitymas vykdomas pagal Rangovo ,.E. sgskaita“ priemonémis pateikts PVM saskaita faktiirg tada,
kai Rangovas pilnai jvykdo savo jsipareigojimus pagal iy Sutartj ir pateikia statybos vykdymo ir
iSpildymo dokumentacija, sutarties Saliy pasirafyty galutinj darby priémimo-perdavimo ektg. UZsakovas
uZ atlikius darbus privalo sumokéti Rangovui per 30 (trisdesiimt) dieny nuo saskaitos-faktiiros pateikimo
+E. sjskaita™ priemonémis dienos. Rizikos rezervas sumokamas per 30 (trisdeSimt) dieny nuo statybos
ubaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos uZbaigima patvirtinimo datos.

3.6.3. Rangovas E. sgskaita® priemonémis pateikioje atlikty statybos darby PVM saskaitoje
faktiiroje, nuo atlikty statybos darby apmokestinamosios vertés taikydamas standartinj PVM tarifg, turi
apskai€iuoti PVM sumg. Taip pat, vadovandamasis PVM jstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96
straipsnio nuostatomis, be kity privalomy rekvizity, teikiamy statybos darby PVM sgskaitoje faktiiroje,
privalo jra¥yti nuorods ,. Atvirkitinis apmokestinimas“

3.6.4. UZsakovas atlygj uZ statybos darbus, jradytus ,.E.sgskaita® priemonémis pateiktoje PVM
sgskaitoje faktliroje, Rangovii sumoka be sgskaitoje faktiiroje nurodytos apskai¥juotosios PVM sumos.
PVM sums, apskaiéiuoty u¥ statybos darbus ir nurodyts PVM saskaitoje faktiiroje, UZsakovas sumoka i
biudZety, vadovaudamasis PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatomis.

3.7. UZsakovas uZ atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyts
banko sgskaits:

Saskaitos Nr. LT07 7044 0600 0263 6044;

AB SEB Vilniaus bankas;

Banko kodas 70440.

3.8. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavalilkai, nesilaikydamas Sutartics
salygy.

3.9. Savavalidkai atliktus darbus Rangovas savo sgskaita privalo iftaisyti arba likviduoti.

3.10. Sutarties kainos keitimas galimas tajkant:

3.10.1, perZiiiros salygas;

3.10.2. darby apimties keitimo szlygas.

3.11. Taikant perZifiros sglygas Sutarties kaina keitiama $iais atvejais:

3.11.1. Sutartyje numatyta kaina bus keitiama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakeitiamas pridétinés vertés mokestis arba
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atsiranda naujas mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokesdio
dydzZio ar atsiradusio naujo mokestio patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina
be pridétinés vertés mokestio ar naujai atsiradusio mokes&io nesikeitia, keidiasi tik pridétinés vertés
mokestio dydis arba pridedamas naujai atsirades mokestis. Sutarties kainos pakeitimai jforminami abiejy
Saliy radytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama Sios sutarties dalis.

3.12. Taikant darby apimties keitimo sglygas, Sutarties kaina Bali biiti keiiama Siais atvejais:

3.12.1. kai bitina jsigyti papildomy darby, esant $iai sglygai ~ kai vykdant Sutartj paaifkeéja, kad
faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apiméiy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty,
Skaiivojant nuo pradinés sutarties vertés, ir kai be &y darby negalima tinkamaj uzbaigti Sutarties, o
Rangovas objektyviai negaléjo $iy darby numatyti ir jvertinti rengiant Pasifilyms;

3.12.2. kai vykdant Sutartj paaitkéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty
maZesnés uZ Sutartyje nurodytas darby apimtis (Sivréti Sutarties specialiyjy salygy 3.5 p.);

3.12.3. kai atsisakoma dalies darby, nes vykdant Sutarj paaifkéja, kad dél objektyviy priczasdiy
dalis darby tampa nebereikalingi.

3.12.4. kai i§ to paties Rangovo biitina jsigyti papildonmy darby, kurie nebuvo jtraukti j Sutartj, kai
yra visos $ios sglygos kartu:

3.124.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prie3astiy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazy iflaidy dubliavima;

3.12.4.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté neviriija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal #
punkta verté — 100 procenty pradinés sutarties vertés.

3.12.5. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darby (Sutarties specialiyjy sglygy 3.12.3 p.), ir
Ju isigyjama papildomai (Sutarties specialiyjy sglygy 3.12.4 p.), skaitiucjant, ar nebuvo virsyta Sutarties
specialiyjy sglygy 3.12.42 punkte nurodyta sutarties kainos pakeitimo verté, atskiro pakeitimo verte
laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy darby suma.

3.13. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tagiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais darbais susije ir biitini Sutardiai jvykdyti (uZbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodyty darby
apimtys, virfijantios prading sutarties vertg.

3.14. Ugsakovas, apskaitiuodamas jsigyjamy papildomy darby kainas (jkainius), taiko Yemiay
pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukigiau esantj bildg, gali biti
taikomas Zemiau esantis biidas:

3.14.1. pritaikant Rangovo pasiiilyme nurodytus darby jkainius;

3.14.2. jei jmanoma, i¥skai¥juojant kainos dalj i¥ Sutartyje numatyto jkainio,

3.14.3. pritaikant Sutartyje numatytus pana%iy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti UZsakovas.

3.14.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes&io ir su Juo susijusius mokestius, statybos
produkty ir jrenginny, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) Elaidas
pagal VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birelio 28 d. isakymu Nr. 1895 patvirtintos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (su vélesniais pakeitimais) priedo , Tiesioginiy ir netiesioginiy
iSlaidg apskaitiavimo taisyklés™ nuostatas,

3.15. Papildomi darbai jforminemi atskiru dokumentu, kurj turi pasiradyti visi statybos proceso
dalyviai. Sjame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienctai, argumentai,
pagrindZiantys papildomy darby bitinybg, techniniai sprendiniai, papildomy darby jkainio (jkainiy)
pogrindimas ir skai¢iavimas.

3.16. Suradius Sutarties specialiyjy sglygy 3.15 punkte nurodyty dokuments, U¥sakovui sutikus
dél papildomy darby jsigijimo, Salys pasiraso papildomg susitarimg d&] papildomy darby jsigijimo, kuris
tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.17. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasira&ius papildomg susitarimg dé]
papildomy darby jsigijimo (Sutarties specialiyjy salygy 3.16 p.), priefingu atveju bus laikoma, kad
Rangovas darbus vykdo savavali¥kai (Sutarties specialiyjy sqlygy 3.8 ir 3.9 punktai).

3.18. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas perZiiiros salygas (Sutarties
specialiyjy salygy 3.11 punktas), atitinkamai turi biiti pakeista pradiné sutarties verté.

4. Sutarties jvykdymo nZtikrinimas
4.1. Sutarties jvykdymo uitikrinimas kitais CK numatytais biidais,
4.2. Salys susitaria, kad nustatomas 5% nuo atlikty darby vertés be PVM rizikos rezervas
(sulaikomy pinigy suma), kuriuo garantuojama, kad uZbaiges darbus pagal sutartj, Rangovas dalyvaus ir
teiks
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pegalba UZsakovui organizuojant ir vykdant statybos uZbaigimo procediiras. Tai reitkia, kad Rangovas
tikslins, pildys ir tvarkys komisijai pateiktus statinio statybos dokumentus (jeigu bus nustatyta, kad jie
neatitinka reikalavimy), 3alins pastebétus statinio defektus arba triikumus, teiks paaitkinimus statybos
uzbaigimo komisijoje, pasiralys statybos uZbaigimo dokumentus ir kartu su statytoju atliks kitus darbus,
reikalingus statinio statybos nZbaigimui. Rizikos rezervas Rangovui mokamas Sutarties specialiyjy salygy
3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

5. Saliy atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Uzsakovas privalo
sumokéti Rangovui 0,05 %, dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekviens uZdelsty
diena.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlicka Darby nustatytu terminu, U¥sakovas turi teise be
oficialaus jspéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo blidy pradéti skaidiuoti 0,05 %, dydZio
delspinigius nuo darby dalies, dél kurios U¥sakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu,
vertés uZ kickvieng termino praleidimo dieng. UZsakovas turi teisg vienaalitkai i¥skaitivoti delspinigiy
sumg i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai pranefant Rangovui. Jei apskaidiuoti delspinigiai virija 10
proc. sutarties vertés, UZsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj, apic tai radty ispéjes Rangovg
prie$ 10 (defimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés | nuostoliy bei netesyby
atlyginima, jeigu Siy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties jvykdymg uXtikrinanti piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai U¥sakovas be
Siame straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo baidy taip pat turi teisg pasinaudoti teisémis, nurodytomis
Sutarties bendryjy sglygy 14, 15 ir 16 straipsniuose.

6. Susira¥inéjimas
6.1. Sutarties Salys susira¥inja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeni¥kai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba isiysti registruotu pattu, faksu,
elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar
fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prancsims:

Pirkéjo uZ sutarties vykdymg atsakingo Rangovo atstovo koataktsi
asmens kontaktai
Vardas, pavardé | Algirdas Kraujalis Virginijus Liberis
Adresas Vandeny g. 1, NaujasodZio k., Utenos r. Palitinitkio g. 9, PanevéZys
Telefonas i B [l -5 v
Faksas 8 389 65104 845577470
El.pa§tas N cgT e P Ve aiw g » P

6.2. Pirkejo atsakingo asmens uZ Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg kontaktiniai duomenys:

Juristé - viefyjy pirkimy organizatoré Vaida Caun, Tel. +370 389 65096; Faks.: +370 389
65104; elp. v.casun@utenosvandenys.lt

6.3. Jei pasikeidia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialinjy salygy 6.1 ir
6.2 punktuos, tokia Salis turi informuoti kitg Salj praneidama ne véliau, kaip prie¥ 10 dieny. Jei Saliai
nepavyksta laikytis Siy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsilicpima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo
jokio prane¥imo, i¥siysto pagal tuos duomenis,

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka
7.1. Tiekéjas Sios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovy).

8. Kitos nuostatos
8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios sglyges, jy priedai ir Sutarties bendrosios salygos.
Jeigu Sutarties specialiyjy salygy irfar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty,
pirmenybé yra teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.
8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turingiais vienods teising galia —
po vieng kickvicnai Saliai.
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8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, su
atitinkan€ia jy tikslus ir pasira$é auks€iau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialiyjy sglygy priedai:

84.1. 1 priedas (Techniné specifikacija).

8.4.2, 2 priedas (Pasiiilymo radtss).

UZsakovo vardu
Direltorius

Gintaras DirZauskas
UAB ,, Utenos vandenys

Lk 183633981
PVM mokétojo kodas 1.7836339811

Vandeny g. 1, NawjasodZi ::l:&g:; r.
Tel. 8 389 65110, fuks 2 A

Komercijos ir ﬂ!ﬂéﬂi"é

tarnybos virdininkas
pﬁm Vazgelevidius
Zory - 09— ¢5

Sekretoré-personaio
ecialiste

sta Gedminiené

prato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip

Rangovo vardu

Generalinis direktorius

Audrius Baldetis

UAB ,, Panevésio ry§iy siatyba*

L k. 147688743

;Z’M mzfetoja kodas 1LT476887413
itiniskio g. 9, Panevésys

Tel. 845 57547 ks, 34Z I 4E




TAIKOS GATVES (UTENOS MIESTE) VANDENTIEKIO TINKLO STATYBCS NUC V5183
IKI V240 DARBY)
PIRKIMO-PARDA VIMO SUTARTIES NR. £)-/44/ 2049

BENDROSIOCS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties sgvokos

1.1. UZsakovas - Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar
paito paslaugy srities perkangijy subjekty, jstatyme nurodytas perkantysis subjektas, perkantis Sutarties
specialiosiose sglygose nurodytas Darbus i§ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — pinigy suma, kurig UZsakovas pagal Sutartj turi sumokeéti/faktiskai sumokama
Rangovui uZ perkamus Darbus, jskaitant visas Rangovo patiriamas su sutarties vykdymu susijusias
islaidas ir mokeséius.

1.3. Rangovas — ikio subjektas, kurivo gali biti fizinis asmuo, privatus ar viesasis juridinis asmuo ar
tokiy asmeny grupé, atliekantis Darbus pagal &ig Sutartj.

1.4, Kainodaros taisyklés — Sutarties kainos apskaitiavimo ir keitimo taisyklés.

2. Sutarties aifkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, odZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme
ir atvirkS&iai.

2.2. Kai tam tikra reikimé yra skirtinga tarp nurodyty skaidiais ir ¥odZiais, vadovaujamasi Zodine
reikme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjime valiutos pilno pavadinimo
2odZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaidivojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

3. Sutarties ¥aliy jsipareigofimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal UZsakovo u¥duct], o UZsakovas jsipareigoja juos
priimti ir apmokéti pagal Sutarties specialiosiose salygose nustatytg tvarks.

3.1.2. Abi Salys ilaiko reikiamg darbing erdve ir prismones Sutardiai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena 3alis privalo nedclsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutardiai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jneXti savo indélj j Sutarties vykdymag, atsiZzvelgiant j nuo konkregios Salies
priklausantius ir jai pavaldZius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigofimai:

3.2.]1. Per 5 dienas nuo sutarties jsigaliojimo diencs skirti atestuoty statybos vadova, atsakingg uZ
saugy darbg ir aplinkos apsaugg;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti rangovo
civilinés atsakomybés privalomuoju drandimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus,
kuriuose matytysi draudimo jmon¢, draudimo suma ir pagrindinés draudimo sglygos (draudimo poliss).

3.2.3. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti statinio
statybos, rekonstravimo, remento, atnaujinimo (modemizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta statinio
statybos , rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo Sutarties pasira¥ymo dienos pateikti apsidraudimo privalomuoju draudimu sutarties
sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo sglygos
(draudimo polisg).

32.4. Darbus vykdyti, nenusiZengiant projekto, STR ir Kity normy ir taisykliy bei techniniy
specifikacijy reikalavimams. Rangovas turi teis¢ keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik
gaves UZsakovo rasytinj sutikima;

3.2.5. Gauti Z2emes darby leidimg (raSoma, kai toks reikalingas).

3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad bfity uitikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinjo




funkcionavimas.

3.2.7. Sukomplektuoti jrangg ir medZiagas. Naudoti specifikacijose Geigu tokios buvo pateiktas konkurso

metu) nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turingius atitikties deklaracijas.

3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakov apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo ~

perdavimo detg bei pateikti Usakovui atlikty darby perdavimo — priémimo ektus.

3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rafoma, kai tokie bitini).

3.2.10. Suformuoti kadastriniy matavimy byla (rafoma, kai tokia bizting),

3.2.11. ParuoSti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;

3.2.12. Uzbaiges statybos darbus kartu su statybos darby perdavimo UZsakovui akty Rangovas privalo
Uisakovui pateikti garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokuments, . y. draudino bendrovés i§duoto
laidavimo draudimo ra¥to (kartu su jo apmokéjimg jrodantia dokumento kopija), mokéjimo atidéjima
patvirtinangio dokumento arba kredito jstaigos garantijos kopija, utikrinantj rangovo garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdyma (8is reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudétinguosius statinius).
Reikalavimai draudimo bendrovés laidavimo draudimo ra¥tui, mokéjimo atidéjimg patvirtinangiam
dokumentui arba kredito jstaigos garantijai:

1) draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas, mokéjimo atidéjimg patvirtinantis dokumentas
arba kredito jstaigos garantija turi bat{ iSduoti ne trampesniam kaip 3 mety laikotarpiui;

2) laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi bGti ne maZesné
kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

3.2.13. Imtis visy jmanomy priemoniy UZsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti ug
Sio turto praradimg ar suZalojima;

3.2.14. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti u pastaty, komunikacijy ar kity statiniy paZeidimus, juos
paZeidus atstatyti savo 1éSomis ir jégomis.

3.2.15. Garantuoti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos sauga bei darbo higieng statybos aikiteléje,
taip pat nepaZeisti treSiyjy asmeny interesy. Utikrinti ir atsakyti u¥ materialiniy vertybiy apsaugy;

3.2.16. Kartu su techniniu prififirétoju parengti statybos uZbaigimo dokumentacijy ir dalyvauti
statybos uXbaigimo procediirose;

3.2.17. Ne véliau kaip prie¥ 10 dieny pranedti Uzsakovui apic statybos objekto uZbaigima,
prafydamas organizuoti komisijg pripaZinimui tinkamu naudoti arba patiam organizuoja statybos
uzbaigimo procediirg.

3.2.18. Atsakyti uZ statybos objekts iki statybos uZbaigimo akto i¥davimo/deklaracijos apie statybos
uZbaigimg patvirtinimo. Jei tokie dokumentai nei¥rafomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto
pasira¥ymo datos.

3.2.19. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

3.3. UZsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Jsakymu paskirti techninj priZiiirétojg ir informuoti Rangovg apie jo paskyrimg.

3.3.2. Apmoketi uZ atliktus darbus Sutarties specialiosiose sqlygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidimg darby vykdymui.

3.3.4. Pasiralyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo ju pateikimo arba nurodyti
neatitikimus. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalaja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus darbus arba naudotes med¥iagas. NepasiraSius ar nenurodsius pastaby per
numatyty laikotarpj, priimama, jog UZsakovas sutinka su atlikty darby rezultatu,

3.3.5. Statinio statybos uZbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uZbaigimg / darby priemimo -
perdavimo aktu (jei uibaigimo aktas ar deklaracija apie statybos ubaigimg yra neprivalomi) (pasirinksi
konkrety dokumentg) priimti i§ Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasiradytinai supaZindinti Rangovg su reikémingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél U%sakovo kaltés,

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

4.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

4.2. | Sutartics kaing turi biti jskaitiuota Darby kaina, visos iflaidos ir mokesdiaj. Rangovas j
Sutarties kaing privalo jskaiCiuoti visas su Darby atlikimu susijusias i¥laidas,

5. Sutarties jvykdymo nitikrinimas
5.1. Sutarties specialiosiose sglygose nurodyiu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo
utikrinima. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad
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Tiekéjas atsisaké sudaryti Sutart.

5.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Rangovui dél jo kaltés paZeidus Sutartj.

5.3. Prie} pateikdamas Sutarties jvykdymo udtikrinimg, Rangovas gali pradyti U¥sakovo patvirtint,
kad Rangovo sitlomg Sutarties jvykdymo uZtikrinima jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo
atsakyti Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo praymo gavimo dienos. Sutarties
jvykdymo uZtikrinimas pateikiamas ta pacia valiute, kokia atlickami mokéjimai.

5.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

5.5. Jei Sutarties vykdymo metu ultikrinimg i¥daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali
jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas gali redtu pareikalauti Rangovo per 10 (de¥imt) dieny pateikti
naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinima tokiomis padiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

5.6. Jei Rangovas mevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, U¥sakovas
parcikalauja sumokeéti visq sumq ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig
u#tikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokeéti. Prie¥ pateikdamas
reikalavimg sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uitikrinima, Ulsakovas jspéja apie tai Rangovy,
nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia §j reikalavimag.

5.7. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (de¥imt) dieny nuo $io u¥tikrinimo galiojimo
termino pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiskg prafyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui
pasirenkama banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsiparcigojimai yra visikai jvykdyti, tagiau
garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas graZina bankui ar kredito unijai
garantinio ra¥to originala su prieredu, patvirtintu jgalioto asmens paradu bei antspaudu, arba pranesa
lydrastiu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy pagal garantinj ra¥tg, arba kad Tiekéjas jvykde savo
jsipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

5.8. Avansinio mokéjimo graZinimo utikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 5.2, 5.3, 5.5, 5.6,
5.7 punktai,

6. Saliy atsakomybeé

6.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sig
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
jsipareigojimy jvykdyms.

6.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo sglygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

6.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleid?ia Saliy nuo pareigos vykdyti %ioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

7. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majenre)

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal 3iq Sutartj nejvykdymg ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko de! nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai,
kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti
ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis
laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15d. mutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos
aplinkybes Salys vadovaujasi Lictuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222
D¢l nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijantiy pa¥ymy i¥davimo tvarkos patvirtinimo®.
Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta
tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyms, dalinj
nejvykdymg arba netinkamg jvykdymsy, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas,

7.2. Salis, prafanti jg atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai galiai raftu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo
ar paaitkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastanges, kad sumaZinty iflaidas ar neigiamas pasckmes, taip pat praneSti galimg isipareigojimy
ivykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti 3afj nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
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momento arba, jeign laiku nebuvo pateiktas pranedimas, nuo praneimo pateikimo momento, Jeigu Salis
laiku neiSsiundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig 8i patyré dél
laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8. Intelektinés iz pramoninds nuosavybéds teisés
8.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybeés teises, yra Uzsakovo nuosevybe.

9. Saliy pareiikimai ir garantijos

9.1. Kiekviena i¥ Saliy pareitkie ir garantuoja kitai Sakiai, kad:

9.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

9.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, bitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty, ir
turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

9.1.3. sudarydama Sutart, Salis neviriija savo kompetencijos ir nepaeidzia jg saistantiy jstatymy,
kity privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, istaty, nuostaty, potvarkiny, jsipareigojimy
ir susitarimy;

9.1.4. §i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir Ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties sglygas.

10. Konfidencialumo jsipareigojimai

10.1. Salys sutinka laikyti %ios Sutarties sglygas, visg dokumentacijg ir informacijg, kurig Sutarties
Salys gauna viena i¥ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies radytinio
sutikimo neplatinti trediosioms alims apie jg jokios informacijos, ilskyrus atvejus, kai to reikalaujama
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vieSas
informacijos apie Pirkéjs atskleidimas, jei Pirkéjas paZeidZia mokéjimo terminus ir informacijos apie
Tiekej atskleidimas, jei Tiekéjas pateidzia Darby atlikimo terminus.

11. Darby atlikimo garantijos.

11.1. Rangoves garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty
reikalavimus,

11.2. Rangovas negarantuoja u atliktus darbus, jeigu UZsakovas dave klaidingus nurodymus ir darby
apraSymus.

11.3. Statinio garantinis laikas skai¢juojamas nuo statybos usbaigimo akto i¥davimo/deklaracijos apie
statybos uzbaigimg patvirtinimo ar galutinio darby priemimo — perdavimo akto pasiraSymo datos (jei
uZbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos ufbaigimg yra neprivalomi).

11.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui :

11.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -desimt mety;

11.4.2, Esant tydia pasléptiems defektams — dvideSimt mety.

11.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai,

11.5. Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per garantinj terming, Jeigu nejrodo, kad jic atsirado déi
objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto
remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

11.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas dél nustatyty
defekty, uZ kuriuos atsako rangovas.

11.7. Ulsakovas, per garantinj laiky nustatgs objekto defektus, per § (penkias) dienas pateikia
Rangovui radtiskg pretenzijg. Rangovas ne véliau kaip per Uzsakovo nurodyty terming, jeign dél defekto
pobiidZio jie neturi biiti paSalinti anksgiau, privalo padalinti U¥sakovo nurodytus defektus savo 1éSomis.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sularties specialiosiose sglygose.

12.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visitkai ar i§ dalies negaliojania, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal 8ig Sutartj, taip pat visos kitos ios Sutarties nhuostatos, kurios, kaip
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aikiai nurodyta, iflieka galioti po Sutarties nutraukimo arbe turi i8likti galioti, kad bitty visitkai ivykdyta
§i Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai

13.1. Sutarties salygos Sutarties galicjimo laikotarpiu gali biti keidiamas Sutartyje nurodytais atvejais,
taip pat atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimy, atlieckamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkandiyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai
rastisks praSymg keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrind¥ian&iy prafyme nurodytas aplinkybes,
argumentus ir pagi¥kinimus, kopijas. ] pateikty preyms pakeisti atitinkamg Sutarties salyga kita Salis
motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy
keitimo, sprendimo teis¢ turi Pirkéjas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties sglygy keitimo, 3ie
keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

14, Sutarties vykdymo sustabdymas
14.1. Esant svarbioms aplinkybéms, U#sakovas turi teisg sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies

vykdyms. Sutarties vykdymas stabdomas dél Rangovo daromy esminiy klaidy ar Sutarties paZeidimy.
Sutarties vykdymas stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i tikngjy buvo padarytos esminés klaidos ar
pafeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminémis klaidomis ir/ar
paZeidimais laikomi atvejai, nurodyti Sutarties bendryjy salygy 16.3.2 punkte.

14.2. leigu Sutartis stabdoma dél prieZasliy, nurodyty Sutarties bendryjy sslygy 14.1 punkte,
Uzsakovas, atsizvelgdamas j klaidos ar paleidimo masts, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokeéti
Rengovui arba gali pareikalauti gra¥inti jau sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
utikrinimu, taip pat viena3alifkai nutraukti Sutartj (Zifiréti Sutarties bendryjy salygy 16 straipsnj).

14.3. Jei Darby vykdymas stabdomas daugfau nei 90 (devyniasde¥imt) dieny, ir stabdoma ne dét
Rangovo kaltés, Rangovas gali rafytiniu pranedimu UZsakovui pareikalauti ataujinti Darby vykdymg per
30 (trisdefimt) dieny arba nutraukti Sutartj.

15, Sutarties pafeidimas

15.1. Jei Salis nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagai Sutartj, ji paXeid¥ia Sutartj.
Vienai Saliai paZeidus Sutartj, kita Salis tori teise naudotis bet kokiais teisétais savo teisiy gynimo biidais,
iskaitant, bet neapsiribojant:

15.1.1. reikalauti i kitos Salies tinkamai vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

15.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.1.3. pasinandoti Sutarties jvykdymo ui#tikrinimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo sglygose:

15.1.4. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;

15.1.5. nutraukti Sutartj Sutarties Bendryjy sglygy 16 straipsnyje nustatyta tvarka.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali biiti nutraukiama radtisku Saliy susitarimu.

16.2. Rangovas turi teisg vienalali¥kai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priefastiy, kurios negali
priklausyti nuo Rangovo valios. Jeigu Rangovas viena¥ali¥kai nutraukia Sutartj be svarbiy prieZaséiy,
toks Sutarties nuiraukimas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu. Bet kuriuo vienatalitko Sutarties
nutraukimo atveju Rengovas privalo visiSkai atlyginti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.
UZsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos iSiefkomi i¥skaitiuojant juos i¥ Rangovui mokétiny sumy arba
pagal Rangovo pateikls utikrinimg. Apie Sutarties nutraukimg Siame punkte nurodyts pagrindu
Rangovas rastu pranea UZsakovui prie§ 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny.

16.3. UZzsakovas turi teise viena$ali¥kai nutraukti Sutartj Siais atvejais;

16.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atlickemy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pafto
paslaugy srities perkangiyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio I dalyje nurodytiems pagrindams;

16.3.2. dél esminio Sutarties paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu laikomi atvejai numatyti
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat ie atvejai:

16.3.2.1. kai Rangovas praleido Darby atlikimo terming daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny;

16.3.2.2. kai Rangovas per UZsakovo nustatyts protingg terming nepasalino atlikty darby tritkumy;

16.3.2.3. kai UZsakovas patiria nuostolius dél to, kad Rangovas Sutartyje nustatyta esming sglygq
vykdo su dideliais arba nuolatiniais trikumais;
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16.3.2.4. kai Rangovas pasitelkia naujg arba pakeifia esama subrangovg (subrangovus) pageisdamas
Sutarties specialiyjy salygy 7 straipsnyje nustatyts tvarkg;

16.3.2.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (jkainiy).

16.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo fikine veiklg arba jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

16.3.4. kai keitinsi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobildis ar valdymo struktiira
ir taj gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui,

16.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendryjy sglygy 16.3. punkte murodytais pagrindais,
UZsakovas apie Sutarties nutraukimg privalo i anksto pranesti prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny.

16.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar padto paslaugy srities perkandiujy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje
nurodytiems pagrindams, Rangovas gali reikalauti graZinti jam viska, kg jis yra perdaves Uzsakovui
vykdydamas sutart, jeigu jis tuo patiu metu graZina U¥sakovui visg tai, ke buvo i§ pastarcjo gaves. Kai
graZinimas natiira nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas
buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas nepriestarauja protingumo, sa¥iningumo ir teisingumo
kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalinis, galima reikalauti graZinti tik tai, kas buvo
gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos sq¥iningy tre¢iyjy asmeny teiséms ir pareigoms.

16.6. Kai Sutartis nutraukiama dél esminio Sutarties paZeidimo (Sutarties bendryjy sglygy 16.3.2
punktas), tai U2sakovo patirti nuostoliai ar ilaidos ifie¥komi i#skaitiuojant juos i Rangovui mokétiny
sumy arba pagal Tiekéjo pateikta uXtikrinima.

16.7. Kai UZsakovas Sutart] vienasali¥kai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties bendryjy
salygy 16.3 punkte, tai UZsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokj
Sutarties nutraukimg UZsakovas rastu pranefa Rangovui priek 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny.

17. Ginty nagrinéjimo tvarka

17.1. Siai Sutardiai ir visoms i $ios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati ai¥kinama pagal
Lietuvos Respublikos teise.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliy dél Sos Sutarties, sprend¥iami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie ginZai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ %ios
Sutarties ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neifspresti Satiy susitarimu, sprend%iami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Né viena Salis returi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutartj jokiai
trediajai Zaliai be iSankstinio rati$ko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieftaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams icje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo
atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek imanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nmostatoms.

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai,

18.4, Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, juy suprasta i jos autentiskumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutartics lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turindiy asmeny parasais arba Sutartis susiuvama ir
pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje.




TAIKOS GATVES (UTENOS MIESTE) VANDENTIEKIO TINKLO STATYBOS NUO V§ig3
IKI V5240 DARBY PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES Nr. &-48%/20(9
SPECIALIUJU SALYGU PRIEDAS NR. 1 T

TECHNINIAI RETKALAVIMAY

. Suprojektuoti ir pakloti uZzdaru biidu vandentickio vamzdj PE100-RC PN10 vamzdis dnl60 nuo
VS183 iki VS240 adresu Utena, Taikos gatvé (PE100-RC PNI10 vandentickio vamzdis dnl60
geriamam vandeniui). Vamzdj statyti nemaZesniame kaip 1,80 m gylyje. Numatomos linijos ilgis apie
40 metm).

2. Po vaZiugjamgja dalimi ir Saligatviu vandentickio vamzd) projektuoti ir pakloti reikiamo diametro PE
futliare apie 35 metrus.

3. V5183 nanjai sumontuoti :

a) naujy universalig jungt] atsparig tempimui ketaus vamzdZiams flanes-mova dn200;
¢) naujg ketinj flanSinj trifakj dn200/150;

d) naujg universalig jungtj atsparig tempimui ketaus vamzdZiams flan8as-mova dn200;

¢) prie tridakio atSakos sumontuoti nauja sklendés dn150;

f) prie sklendés dn150 pajungti naujai pakiots vamzdj dnl60, naudojant nauja PE atvamzdj dn160 su
slankicjanéiu flan$u dn150, PE el. movg dnl60 ;

4. VS240 naujai sumontuoti:

a) naujg universalig jungtj atsparig tempimui ketaus vamzdZiams flansas-mova dn150;

b) naujj flanginj tarpvamzdj dn150, L -100 mm.,

¢) naujg ketinj flandinj ketur$akj dnl506/150;

d) naujq flanginj tarpvamzdj dn150, L -100 mm,

€) naujg universalig jungtj atspariq tempimui ketaus vamzd¥iams flan3as-mova dn150;

f) prie keturiakio atSakos dn!50 sumontuoti naujg sagos tipo redukcinj flan¥a dn150/65, pajungti
prie esamos sklendés dn65.

8) kitai keturSakio atSakai montuoti naujg sklende dn150, naujq PE atvamzdj dnl 60 su slankiojan&iu
flanfu dnl 50, PE el. movg dn160, pajungti prie naujai pakloto vamzdZio dn160 .

5. Vandentiekio vamzdis dn160 turi buti pagamintas i§ PE100-RC Zaliavos (pagal PAS1075 arba
lygiaverlius reikalavimus) ir turi turéti didZiausia atsparumg jtrikimy plitimui. Vamezd¥io
konstrukcija turi biiti ne maXesné kaip 2 tipo pagal PAS1075 reikalavimus arba lygiaverdius
reikalavimus.

6. Kaliojo ketaus fasoninés dalys turi biiti naudojamos flanfinés ir turi turéti tas padias charakteristikas,
kaip ir vamzdZiai. Flaniai, jei nenurodyta kitaip, turi biiti tinkami maZ*iausiai PN10 darbiniam slégiui,
MedZiagos, naudojamos Kaliojo ketaus fasominiy daliy gamybai, turi atitikti LST EN 545
(vandentiekiui) standarty arba lygiavertj. Kaliojo ketsus fasoniniy daliy bandymai atlickami pagal
LST EN 545 standarto arba lygiaver&io standarto reikalavimus.

7. Sklendés turi biiti parinkti i§ tokiy medZiagy, kurios yra atsparios korozijai esant specifikacijose
nurodytoms aplinkos sglygoms. FlanSiniy sklendZiy korpuso detalés i¥ vidaus ir i§ i¥orés padengtos
korozijai atsparia danga, kurios storis ne maesnis kaip 250 mikrony; antikoroziné danga turi atitikti
GSK ﬁks:mdanq ar kity lygiavert] standartg ir turéti RAL-GZ 662 sertifikaty ar kitg lygiaverti
sertifikata.

8. PE vamzdZius sujungti elektrokontaktiniu suvirinimo biidu arba naudoti elektromova PE100 ne
maZesnio kaip PN16.

9. Atliekant prevérimo darbus vamzdyng i§valyti nuo pasaliniy atplaidy, daikty..

10. Visas i§ kameny i¥montuotas trifakius grainti UAB ,,Utenos vandenys“.

11. Vandentickio linija iSbandyti 10 bary slégiu, dezinfekuoti natrio hipochlorito tirpalo skiediniu ir
i¥plauti.

12. Gauti visus reikiamus sutikimus dél statybos teisétumo.

e —



13. Atlikti pastatyto tinklo geodezinius matavimus ir sudaryti kada
- » - - - u sn.o ]
14, Atl!kn pastatyty tinkly m?lner'mq geodezing nuotrauky ir sudaryti k:ga:trim; byla.
15. Projckta-vn!'lo mety pasiillyti techniniai sprendimai gali keistis. Schemoje planuocjama statyti
vandentiekio tinkly trasa nurodyta preliminariai. v l
16. Atstatyti i¥ardytas Suliniy perdangas, asfalts, dangss ir 3alig vejg.

Usakovo vardu Rangovo vardu
UAB ,, Utenos vandenys * UAB ,, Panevézio rysiy statvba ™
Generalinis direktorius

Audri

Komercijos ir mecaos

farnybos virininkas
Dainius Vazgelevitius
2079 - 09 ¢3
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PASIULYMAS
DEL UAB ,,UTENOS VANDENYS" TAIKOS GATVES (UTENOS MIESTE)
VANDENTIEKIO TINKLO STATYBOS NUO V§183 IKIVS240

PIRKIMO
2019.08.30
Panevéfys
Tiekéjo pavadinimas ir imenés kodas UAB Panevékio ryfiy statyba®, 147688743
Tiekéjo adresas ir pasto indeksas Palitimifkio g. 9, LT-35113 Panevédys
UZ pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Stasys Riménas
Telefono numeris +370 45 577474
Fakso nuﬁleris +370 45 577470
El. pa¥to adresas ir interneto svetainés adresas panros@panros.lt

Siuo pasililymu paZymime, kadmkamesuwsalsmkalaﬁmmsnusmmskonkurso
sglygose. .
Taip pat patvirtiname, kad visa misy pasitlyme pateikia informacija yra teisinga ir kad mes
nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo prafoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat
patmhnnme, kad nedalyvavnmz rengiant pirkimo dokumentus, ¢ taip pat nesame susije su jokia

Supmmme kad itai¥kéjus aukdien nurodytoms aplinkybéms biasime padalinti i¥ o
pirkimo i lrmﬁsq pate:ktas paslulymas bus aimestas

Mes sitlome tokis kriimapjovés kaing:

Eil. Pirkimo objekto pavadinimas Pasifilymo kaina eurais Pasifilymo kaina
Nr. be PVM eurais su PVM
Taikos gatvés (Utenos mieste) T
1. | vandentickio tinklo statyba nuo V183 iki 10.800,00 13.068,00
V5240
Bendra pasiillymo kaina be PVM 10.800,00
PVM 2.268,00
Bendra pasitilymo kaina su PYM 13.068,00

Bendra skaidiuojamoji pasiilymo kaina be PVM 10.800 ,00 (defimt tfikstankiy atuoni
§imtai eury 00 ct) eury.



] 8ig sumg jeina visos i8laidos ir visi mokes¥iai, i¥skyrus PVM, kuris sudaro 2.268,00 eury,
PasiGilymas galioja iki 2019 m. gruod¥io 2 d.
Pasiilyme pateikta informacija konfidenciali/nekonfidenciali (jradyti kokia konkretini

informacijs yra konfidenciali) ,
Kartu su pasifilymu pateikiami 3ie dolumentai:
Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapiy skai¢ius
1. Igaliojimas 1
In#inierius-sgmatininkas Ri¥ardas Plungé -

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigos, vardas, pavardé, paralias)



,% SRARGH ACing Dimaremt

2019 m. vasarip 21 d.
Nr. 0221(2)

IGALIOJIMAS .
PanevéZys

Igatioju, infinierly - sqmatininke Ridatda lnn%pltvirﬁnﬁdnrbqpirkimo‘konhm
peasitlymus ir visus kitus susijosiug doknmentus. Taippltpltﬁrﬁnﬁdubqph'ki:nakmkmsq
paﬁﬁlmkﬁmﬂtuspmemsﬂuﬁmdokmmmmpﬁmmémis.mwmﬁimn&
intezesus voky su pasiilymais atpléfimo metu,

{galinjimas galioja nuo 2019 02 21 iki 2019 12 31,

Palitnio g, LT-35113 Vanevilys, Lietavey Respublike Tnernia bods TAT6RETA3, PVM mokitcde kacins LT4TEM7413
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