VIESOJO PIRKIMO PAPRASTOJO REMONTO DARBUY RANGOS
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS NR. U- iy

I. SPECIALIOJI DALIS

2019 m. rugséjo ¥ d.
Vilnius

Lietuvos kariuomeneés Logistikos valdybos Igulu aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado mijr.
Dariaus Mikalansko, veikiantic pagal lgulu aptarnavimo tarnybos puostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), it
UAB _Eivensa®, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Brejvés, veikiandio (-os) pagal jmonés jstatus
(toliau - Rangovas), toliau kartu $ioje sutattyje vadinami LSalimis®, o kiekvienas atskirai — ,Salimi®,
vadovaudamosi MaZos vertés pirkimy tvarkos apraSu, patvirtintu  VieSyjy pirkimy tarmybos
direktoriaus, sudaré $ia Paprastojo remonto darby rangos viesojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliat
vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré del tolian i$vardinty salygy;
[ 1. Sutarties objektas
- 1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, med#iagomis, rizika ir atsakomybe pagal teises aktuose,
| Sutartyje ir jos prieduose nustatytus veikalavimus atlikti JAT garao Nr. 29 stogo remonto darbus
(toliau — darbai), o UZsakovas sipareigdja priimti tinkamai atliktus darbus bei uZ juos sumokét
| Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.
| 1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizugjami
Kituose Sutarties punkiuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

i 2.1. Darby kaina 43 621,26 EUR (keturlasdeSimt trys tikstandiai SeS Simtai dvideXimt vienas |
euras, 26 ct) s PVM visais kitais mokes€iais ir i8laidomis, atsirandandiomis vykdant $ig Sutatti. |
5 2. Sutarties kaing gali biiti keidiama Siais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétings vertés mokescio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,Remonto darby lokaliné samata” |
perskai¢iuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

2.2.2. Sutarties kaina taip pat gali bati keitiama Siais atvejais (kickio (apimties) keitimas):
2.2.2.1, kai dé! nehumatytu, rue Saliy nepriklausandiy aplinkybit, raciopaliai naudojant darby |
yykdymui skirtas 1e3as, Sutartyje numatyty atskira darba (ar jo dali) biitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju ra¥tu pagtindZiamos aplinkybes, satygojanéios bitinybe atlikt darby pakeitimus, Rangovas |
pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaitinotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darbu jkainius, bei sifityma dél keistiny darby, |
t.y. vietoje nevykdomy darby sitlomy atlikti darbu Jokaling samaty, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutartics kaina (jei reikid);

| 22.2.2. kai konkregiy darby aflikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumoritavimas)
I tampa nereikalingais.

2.2.2.3. dél papildomy darby isigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
| Sutartj, tai Sufartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir biitini
- Sutardial jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kurly Rangovas negaléjo numatyti pateikdamas savo
pasitlyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutattj.

5.3, Sutarties. kaina gali bliti pakeista (didinama arba ma¥inama) ik tuo atveju, jeigu Sutartyje
| nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty. .

2.4, Dél Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunkd&iuose igvardyty prie¥aséiy pasikeitusi Sutarties |
kaina yra perskaitiuojama ir jforminama tagty, Salims pasiradius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy |
pasirasytus atlikty darby aktus; paZymas apie darby ir i"’:‘";la{du_ verte ir kitus reikalingus |
| dokumentus, pagrindZiandius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa
neatskiriama Sutarties dalimi. . . .




2.5, Kiekio (apimties) keitiras (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos: Respublikos vieSujy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kairiodaros taisykliu nustatymo metodikoje (toliat — Metodika),
patvirtiritoje Vieyjy pirkimy tarnybos Jirektoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-93
(2019 m. sausio 24 d. isakymo Nr, 18-13 redakeija), nustatytas salygas. _ _
3. Mokgjimo sglygos
3.1. Sgskaitose faktfirose UZsakovu riurodoma Jguly aptarnavimo tamyba, © mokétoju — Lietuvos
karigomeneé. _
3.2, Mokéjimai pagal $ia Sutart] vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.
3.3. Rangovas, iérafydamas PVM saskaity fakdtiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsni visiems
darbams;
3.4, Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsni, o Pirkéjas PYM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamaja saskaita;
3.5. Pasikeitus PVM istatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
purktai bus keitiami. | |
3.6, PVM saskaitos — faktiiros teikiamios vadovaujaritis Lictuvos Respublikos viedujy pirkimy
istatyrno 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis. -
- 3.7. Avansas nenumatytas.
| 4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos _
¥ 4.1. Darby atlikimo vieta — Mokemojo: pulko teritorija, Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos k.,
Laumes g 9
4.2. Darby atlikimo terminas nurodytas Sutarties priede Nr. 2 ,Kalendorinis darby atlikimo
- grafikas® {toliau — priedas Nr. 2). | 3 terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymes,
numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.
43, Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties sglygas ir kalendorinj darby vykdymo grafiky (priedas
{ Nr. 2).
4.4, Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:
| 4.4.]. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo |
gamtiniy salyguy); _ S
4.4.7. pakeitiny, atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;
4.4.3. bet kokio vélavimo, klifidiy at trukdymuy, sukelty arba. priskiriamy Ussakovui arba U#Zsakova |
personaloi. '
4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2, punktas.

.....

5. Kitos $aliy teisés ir pareigos _
Saliy teisés ir parcigos numafytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.6 punkte. !
Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus, vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16
d. jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos aprafo tvittinimo* nustatyta '
| tvarka. . \ :
7. Saliy atsakomybé
| 7.1. Sutattinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1 —
8.4, 8.8. punktuose. _
8. Sutarties galiojimas — iki 2019 m. lapkrigio 29 d., 5 finansiniy it garantiniy atzvilgiu tki visisko
tokiy isiparcigojimy jvykdymo.
9, Sutarties jvykdymo uztikrinimas — nercikalaujamas.

10. Rangovui veluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus dangian kaip S darbo dienas o Sutarties
priede Nr. 2 nustatyty terminy, UzZsakovas turi teise Sutarties:bendrojoje dalyje nustatyta tvarka }
| nutraukti Sutart]. N . -
11. Kitos nuostatos.

11,1 Utsakovo techninis priZilirétojas — Julius Miliukstis, Ruklos jgulos aptarnavimo centro
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Infrastrukiiiros prieZitiros skytiaus statybos in¥inerijos technikas, tel. +370 70672876;

11.2. Uzsakovo atsakingas asmuo u¥ Sufarties kootdinavimg — Mindaugas Juotkus, Ruklos jgulos
aptarnavimo ceéntro virdininkas, tel. +370 70675;

11.3. Rangovo statybos vadovas — Mantas Simutis, tel. nr. 370 61548777.

12. Sutarties priedai
1 priedas ,,Paprastojo remonto darby lokalinés samatos®, 3 lapai;
2 priedas Kalendorinis sutarties vykdymo pgrafikas®, 1 lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LK LV Iguly aptarnavimo tarnyba UAB , Eivensa®

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius 1. Zemgulio g. 46, PanevéZys LT-35239
Filialo kedas 300066843 Jmonés kodas 303375898

Tel, +370 52785343 | PVM kodas T.T100008810812
Faksas-+370.52113814 Tel. +370 61007508

Mokétojo rekvizitai As. LT667044060007980458

Lietuvos karigomené AR SEB bankas, banko kodas 70440

| juridinio asmens kodas 188732677

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banke kodas 73000
PVM mokeétojo kodas LT887326716

Ulsakovo vardu  Rangove vardu
LKLV ];_guiq;’ap’camavimo tarnybos vadas UAB ,Eivensa™ ditektorius
jE lauskas Vitalijus Breive e




PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS VIESQJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I1. BENDROJI DALIS

1. Sq(vokes

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindings sgvokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo. remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] pnvalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémime akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas fuo Darby pradZios iki Darby petdavimo-
pri¢mimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (feigu taikoma).

1.1.4. Atlikéy darby aktas — dokumentas, [forminantis Darby perdavimg-priemima, pasira$omas
vadovaujantis Sutartics salygomis.

1.1.5. I¥laidos — visos pagqstal Statybvietéje ar u% jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés ilaidos, susifusios su Sutartyje umatytais Darbais. ] iflaldds negali biti
iskaidiuojamos negautos pajamas.

1.1.6. Tranga — prietaisai it mechanizmai sudarantys Datbus ar jy dali.

1.1.7. Kainodaros taisyklés —sutartics kainos apskalclavnno bei kainos koregavime taisyklés.

1.1.8. Med¥iagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus:ar jy dalj (i3skyrus [rangg).

1.1.9. Papﬂdoml darbai — tai Sutartyjé nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susfje ir biitini SutarSiai jvykdyti (ufbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo mumatyti
{pvz. papildomy darby biitinumas paaiskejo tik atidengus konstrukcgas ir pan.} pateikdamas savo
pasitityma. (kenkursui/deryboms) ir sudarydamas $ia Sutartj. |

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai 1r/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslauges arba i¥laidos, kurie tampa nebitini (nerelkalmg1) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — fai Sutarties 3alis, atliekanti darbus Sioje SutartyJe nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangove jrengimai — visi prletalsm mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdytl, uzbaugtl ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams.
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirfi: sudarytl Darbus ar juy dalj:

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kutj Rangovas idarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo gdarbmtl asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta -ar vietos, | kunas turi biiti pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kutios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui :tatybwetq

1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priifirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuoto;as, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus istatinio paprastojo remonto darby
pricZitiros funkcijas, numatytas nuostatuose- (pareigybés apradymne), Sutartyje it teisés akiuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dahes) pripaZinimas suremontuotu — Uisakovo
sudarytau Statinio (statinic dahes) pripafinimo suremontuoty komisijai suraSius statinio
pripaZinimo suremontuotu akts ir pripaZinus statini (fo daliy sursmontuotu

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specmhcuoge dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka it terminais isipareigoja sumoketi Rangovul u¥ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje, g;
1.1.19. Sutarties $alys — Rangovas ir UZsakovas.
1.1.20. Sallq i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sut rties nustatyta tvarka apskaitiuota ir
negindijama pinigy suma, kurig ¥alis jsipareigoja sumoketi itsai $aliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba petinkamai jvykdyta. g
1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurié fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijes), kurie néra 51’ s Sutarties Salys.

1.1.22. Uisakovas — tal ‘Sutarties alis, kurios rekvizitai nurodytl Sutartyje; perkanti darbus Sioje

Sutartyje nurodytomis salygomis; a

-



1.1.23. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane§é Rangovui kaip apie Uksakovo personals..

1.2. Saliy §§ anksto sutarhy minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
susjo sutartinfy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius
jsipareigojimus (paskuting skaitiavimo diena yra laikoma jsipareigofimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutarti.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimal yra naudojami. tik muorody patogumui, ir aifkinant
Sutart] gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemong.

1.4. Jeipu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukme ir kiti terminai yra skaitiuojami
kalendorinemis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjinmy terminas sutampa su oficialiy $vendiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tal pagal Sutart] mokéjimuy terininas yra artimiausia po ¥ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirk¥tiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga farp nurodytosios ZodZiais ir purodytosios
skaitiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

3, Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1, Sutarties kaina negali biti keidiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, i¥skyrus Sutartyje
flurnatytus atvejus. '

2.2, Sutarties kaina gali biti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejals maZinama) Siais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasira¥ymo pasikeicia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keitiama atsizvelgus
i pasikeitosio PVM tarifo dydj, o kainos pokysio dydis yra proporcingas mokestio tarifo pokytio
dydziui, PerskaiSinojant sutarties kaina, perskaitiuojama tik ty darby, kurle yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasira$yto susitarime jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkre&iy darby atiikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

22.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje nurnatytus darbus ar
panandoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo; ‘

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa neteikalinga atlikti konkreding darbus ar
panaudoti (surnontuoti) statybos produktus;

12.2.4. kai Sutarties betidrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atyeju UZsakovas atsisako konkrediy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

32.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy; :
2.2.3.6. ity svarbiy prieZastiy, prie§ tai gavus VieSujy pirkimy tarnybos sutiking. ‘

2.3. | Sutarties kaing jskaiSiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
Fintarastyje it techninése specifikacijose, i8laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybas proditkhy i
jrenginiy jsigijime, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Femeés sklypy ir/ar statiniy) atflikinmo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, dtaudimo, niokesiy (taip pat PVM — jeigu
1aikomas), muity, akeizy, garantinés prieZitros bei kitos i¥laidos;

2.4, Ussienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kaing keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasiiilyms (konkursui/deryborns):

2.5, Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos. taikomos jeigu Sutdrties specialiofoje
dalyje néranurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika Ie%ka-ﬂangovui),:

2.6.1. Jeigu, siekiant Taiku ir tinkamai jvykdyt Sutartj, refkia atlikti papildomus darbus, Jeuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasifilyma {konkursui/derybomns) it sudarant ¥ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo. juos numatytl, ir jie yra batini ¥4l Sutardial tinkamai jvykdyt, iuos darbus
Rangovas atlicka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;




2.62. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savararkiskai, be UZsakove leidimo,
nukrypdamas: nuo Sutarties, neatlyginama. UZzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyts terming paSalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus,
2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papﬂdomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaitivojama
tokiais budais: _
2:6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali bliti apraiyti ir jkainoti konkurso pasifilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskeitiucjama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;
2.63.2. kdi papildomy darby kaina negali biti apskaiGivota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
biidu, nustatant papildomy darby kaing, turi bti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskaitiuot
kainos dalj 1§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo. fhainj iSskaiciugjant i§ sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dafymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainic sudétines dalis (pavyzdZiui, finkavimo jkainj iSskaicivojant is sitartyfe
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dozymas™ darbo jkainio) atba jei jrmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto ikainio sudétines dalis (pavyzdiui, sutartyje numatytas darbas ., Lietaus
nuoteky. PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slegio klasé PNG jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m, Vykdant sutartj nustatoma, kad biifina ailiksi papildomg
darbq ~ jrengti , Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI10 Slegw klaseé PNI10* (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis i§skaidomas nustatant ifamzdzm Statybos prodiukto kaing,
kuri, pavyediivi, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacyose nurodytomis arba
vidutinémis  rinkos kainomis, ‘nustatomas FPVC vamzdzﬁ kainos  didivimo  koeficientas
apskaiciyojant kainy saniyk], kai, pavyzdziui, rekomendacyose myrodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, 6 darbo ¥ — 29 EUR /m (29 EUR /m /18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdiio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61%15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiomo statybos produk}o vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiivojamas nawjas papildomo darbo jkainis, arszzvelgzam‘ i apskaitivotg reikiamo statybos
produkte vamzdgio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §] papildomy darby
;kamlo nustatymo thetoda remigmasi sutartyje numatytais Ikamms arba jkairiy iSskaidymu;
2.6.3,3. kai papildomy darby kaina negali biitj apskaicinota Séuiarhes 2.6.3.1 punkte irfar 2.6.3.2
punkte nurodytais bdais, papildomny darby kaina nustatomia tokiu bidu: konkretaus papﬂdomo
darbo jkainis apskaitiuojamas jvertinus pagristas tiestogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius
mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sa:nziudos) bei nefiesiogines (pridétiniy
i§laidy ir pelno) i3laidas, kurios negali biiti didesnés uz bendf vidutine rinkos kaing pagal UAB
LSistela® nonnatyvq duomems (ivertinus visas di8laidas — _‘jz siogines ir net1es1ogmes), tadiau
s‘{atybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms isigyti, o
pridétiniy i8laiduy ir pelno- dydis ne didesni ngi 5% tiesioginiy i8lgidy;
2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bti nurodyti ir kit papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai&iavimo biidai. i
2.6.4. Apie papildemy darby atlikimo poreik] Salys viena kitg privalo informueti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tekio poreikio atsiradime dienos; :
2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo atlikti Rangova papildomy darby bitinumg visals
atvejais Rangovas turi bity pagristi dokomentais, kutie turi bitipateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papﬂdomlsms darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima, Jei papildomus darbus
planuojamna jsigyti 1§ 8ios Sutarties Rangovo vadovayjantis L uvos Respubhkos vieSyjy pirkimy
istatymo nuostatomis, perkanéioji organizacija juos jsigyja ne d lesniais jkdiniais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i§skyrus taos atvejus, kai pasikeité rinkos kain
2.6.7. Kai apskaitiavus paplldomq datby kaing UZsakovag; nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skalcmcgamom kainos, nustatytos vadovaujantls-
STR 1.05.06:2010 ,Stdtinio projektavimas®, tokiu atveju pap1 domi darbat isigyjami $alims rastu
sudarius papildomg susitarimg, Kuriame Salys susitaria dél ‘f}“ su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (faikoma kai Usakovas darbus jsigyja pagal profektq).
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3.6.8. Kai apskaitiavus papildomy darby kaina UZzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais. darbais virsys statinio statybos skai€itojamaja kaing, papildomiems darbams isigyti
USsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vie¥yjy pitkimg jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy istatymo nuostatomis, papildomi darbai isigyjami it ju kaina apskaitivojama. ne
didesniais jkainiais nei buve pumatyti Sioje Sutartyje, 18skyros tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (iatkoma kai Ufsakovas darbus jsigyja pagal projektq);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuofi statybos produktus.

5 6.10. Jei Rangovas atlieka darbu, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskai€inoti | moketing pagal sutart] kaina, t. ¥, nepriklausomai nuo atlikiy
darby apimities, Sutarties kaina negali bati keiglama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutartics Saliy ratisko susitarimo dél ju, kurie yra biitini $al sutarCial
jvykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés irpareigos

3.1, Uzsakovas turi teise:

3 1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.12. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neailikty remonto darby ispejes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sufarfies specialiojoje dalyje nustaiyto fermino iki konkrediy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i& Rangovo reikalauti pateikti sutartiy su pagrindiniy statybos produktu bei jrenginiy
tickéjais i¥radus, tiekimo terminus bei techninius ‘duomenis apie tickiamus statybos produktus ir
jrenginius. :

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

'+ 3.2.1. skirti prizifirétoja;
3:2.2. organtzuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietes
perdavimo irpriémimo akts;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidziangius vykdyti darbus;

1.2.4, pranedti Rangovui apie pastebetus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kuria suzinojo apie darby defektus; :f
325, priimti i¥ Rangove Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkandius atliktus darbus bei
sumokéti uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka,

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgian nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdedimt) kalendoriniy di eny mutraukti Sutart].

4.2. Rangovas jsipareigoja: :
42.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties isigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytas darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.7.9. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties speci_alioj e dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti:i§ UZsakovo statybviete (Statinj at
statinio dalj); :
424, iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) prieémim

o 1§ Ugzsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir pri¢mimo aktg dienos pateikti Uzsakovui saradq’ darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikime vietoje (statybvietéje) bei sqrada mechanizmy| it transporto priemoniy, kurie bus
nendojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiradytinai supaZindinti Rangove darbuotojus su
Usakovo pateikta Darbuotojy, atliek giy darbus pagal sutartj ¢lgesio instrukeija;

4.2.5, rengt ir teikti prizitretojui tkeintt ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty datby aktus, paslépty darbiy
aktus, paymas apie dtlikty darbg ir islaidy verte, PVM saskaitas faktliras;




4,26, priziarétojui pareikalavus, jam pafeikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinandius atitikties dokumentus (techninius pasus, settifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius Hudijintus) it statybos produkty pavyzdsius, atlikti jy matavimus it bandymius;

4727 neyykdyti priZitrétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby,
nesuderinus su UZzsakovu;

42.8. Utsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyts laiks savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rasta pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne vélian kaip per 2
(@vi) darbo dienas nuo dienos, kuria suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. -atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikiy darby bei statybos produkty kokybe ir ju atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms; .

4211, Ussakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvieteje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos; '

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

42121, tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés altais, reglamentuojandiais darbovietiy
irengimo statybvietése salygas ir tvarkg, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i$valyti) ir iSveZii 18
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susije darbai, jvaitias lickanas, SukSles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietes tetitorija bei jrenginius Svarius ir saugius;

42.12.2. kompensvioti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslangy (elektros energijos,
silamos, vandentiekio, $iuk¥liy f¥veZimo ir pan.) i§laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Ulsakove ar statinio naudotojo i¥laidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) it Rangovo pasira§oma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojofe dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dabyje;

4.2.12.3. i¥saugoti aplinks, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, baldus ir
irenginius nepaeistus, o juos paZeidus, savo leSomis atstatyti ju bitkle;

4.2.13. uztikrinti, kad: i

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus; '

4.2.13.2. prie¥ tiekiant jfenginius ir statybos produktus | statybviete, bty patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudetiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustaius juose defeldy, savo sgskaita pakeisti j kokybiskus]

42.4. per Ugsakovo murodyta laiks neatlygintinal pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus: ir ju padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltes, o
stsisakius Salinti defektus ir jeigu ¥iuos defektus paSalina U¥sakovas savo sgskaita, sumoketi
Ussakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas Utsikovo turétas i§laidas, susijusias su
defekty Salinimy;

4.2.15. nedelsdaras rastu pranedti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, u¥ kurias Rangovas nera
atsakingas ir kurios daro negalithg visy arba dalies Sutattyj . numatyty jsipareigejimy atlikimg,
nurodant §iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis; :

4.7.16. raty informuoti UZsalkova apie baigtus darbus ir per detimt) dieny pateikt priZifrétojui
su statinio rerontu susijusits dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas. apie atlikey darby ir
i¥laidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bel statybos produkty atitikties

it

sertifikatus arba atitikties deklaracijas, ¢ importiniy gaminiy Fen medZiagy — gaminantios Salies
sertifikatus ir atitikfies deklaracijas, taip pat, Kkitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose; .

42.17. dalyvauti suremontucto statinio ar jo dalics darby vZbaigimo procedirose ir teikt
paaidkinimus Statinio pripaZinimo suremontuoty komisijai; %% '
42.18. Statinio pripaZinimo suremontuoty komisijai pasiradius Statinio (o dalies) pripaZinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Staty ‘_fﬁ;ietés perdavimo ir priémimo aktu
stazinti statybviete Uzsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta; o _ _
47.19. U#sakovui keitiant einamujy mety finansavimo dydi, sita$yti papildomus susitarimus su
Ussakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo Geigu taikoma);
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4990, konkurso pasitilymo samatos fkainyje praleistus, suma¥intus arba nejvertintus statybos
produktus ir i$laidas, bitinas jvykdyti Sutarti, numatytus xonkurso salygose, papildomomis at
nentimatytomis islaidomis nepripaZinti ir atlikti savo sgskaita.

3. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uZ atlikwus darbus vykdomi pagal Rangovo pateikias PVM saskaitas ~ faktiiras,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir islaidy vertg.

5.2, Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisde¥imt) dieny nuo PVM saskaitos fakthros
pateikimo UZsakovui dicnos.

53 TUgzsakovo sutikimu Rangovui avansu gall biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje urodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi 168y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudinio bendrovés laidavimo raSta visal avanso sumal. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
radtu, Rangovas ptivalo pateikti draudimo vendrovés radti¥ka patvirtinima, kad teikiamas laidavime
radtas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumoketa suma Rangovui uZskaitoma kaip isankstinis
apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéejimal atskaidins avansg vykdomi vadovaujantis
Uzsakova priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas, PVM saskaitas — faktaras {(feigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad i sqlyga taikomd). ;

5. 4. Sutartiss bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansfrio apmokéjimo banke garantijoje
ar draudimo bendroves laidavimo radte, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jradyta, kad garantas/laiduotojas neattaukiama ir besalygidkai {sipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtifko praneiimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukima dél bent vieno i¥
Sufarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose igvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ UZsakove gavimo, sumokéti
Ursakovui sumg, nevirdijant lajdavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant i UZsakovo saskaita.
542, negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuastolig
atlyginima. :

5.4.3. negali biti jra¥ytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZzsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo radty i¥davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutrankta teisétal arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo ratg {$davusiai jmonei nemoketi garantija ar laidavimi witikrinamos
(laiduojamos) sumos.
S.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ratas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais iigiau nei Sutartyje ar jos prieduose nusta@tas visy darby atlikimo terminas.
5.5 Avapsinio apmokéjimo. banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty teikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjime banko garantijos arba. draudimo bendroveés
laidavimo rasto. U¥sakovui nepateike it bus taikoras Sutatties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6, Rangovui nepatefkus avansinio apmokéjimo banko gatantijos arba draudimo bendroves
{aidavimo radto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Ringovas jsipateigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka Ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uszsakovas| uZ atliktus darbus su Rangovun
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punkiuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai :
6.1. Nustatomi tokie statinio. garantiniai terminai: Statinio gar \atinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukefjy, vamzdyny ir kt) — 10 metly, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty&a paslépty defektyy — 20 mety. o
6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginit, kurlg nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos istatymo reikalavimais (iiskyrus statybos prod 5 ir jrenginius pasieptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas. garantinis emontas  ir garantiné prieZitira)
nistatomas tiekéjo i8duodaimuose dokumentuose. |




6:3. Garaptiniu terminu i¥ry8kéje statinio remomto defektai Falinami vadovawjantis Lietuvos
Respublikos civilinio kedekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantini tetming nustates remonto defektus, pakvieSia Rangovy ir
surafo dvidali akts, koriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo tetminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasitaSyti dvisali akty,
UZsakovas vienaSaliskai suraSo defekty akty ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsiparéigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo Uzsakovo rastiSko praneimo (pastu, faksu,
elektroniniu paitu) pateikirmo dienos arba per kitg UZsakovo rustatyts terming.

7. Nenugahmos Jegos (force majeure) aplinkybés

7.1, Né viena i8 Sahq neatsako uZ dalinj ar visitka prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad isipareigojimy nejvykdé del nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne vélian kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskejimo, rat informuoti apie tai kita Salj. '

73. Nenugalimos jégos aphnkybemls latkomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo muo atsakomybés esant nenugalimos: jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos- Respubhkos Vyriasybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840, ‘

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamag Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutartles prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etaps, moka UZsakoyui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius u¥ kickvieng pavéluots diena. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripaZinimo surernontuoty komlsua dél Rangove kaltés mepripazino
suremontuota statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy 1§ anksto sutarti minimalts nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys’(jo dalis) nepripaZistamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku nenZbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes mekokybidkus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dyd#i Sahu it anksto sutartus mlnlmalmsi
nuostolius uZ kiekvieng pavéluoty diena iki dokumentai
Uzsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis pa:ren%m navjus,

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatytg termiing (Stutarties ?é’bendrosms dahes 42 14 pu:ﬂl«:tas)
nepasalines darbij defekty ar atlikiy sutartyje nenumatyty dar
nuo Sutarties specialiejoje daly}e nurodytos Sutarties kain e PVM dydzm Sahq i a.nksto
sutartis mihimalius nuostolius uz kiekvieng. pavéluoty dieng iki defektai bus pa$alinti. Rangovui
atsisakius 3alinti-darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti
Ursakovas savo: saskaita, o Rangevas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su
defelcty ar Sutart}ge nenumatyty darby padanmq $alirimu susijusias ir turétas islaidas ir papildomai
sumokéti 50 % §iy i8laidy vertés dydzio Sahq i$ anksto gutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, pét Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nu.ftatytaf terming nepaSalings remonto
defekny, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydZio Sahq i anksto sutartus minimaling nuostolius uZ "k1f:1<cv:{enaf pavéluotg diena, kuriy
surnokéjimas neatleidZta Rangovo nuo pareigos aﬂygmti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovm
nevykdant arba. netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, su; “jusms su darby garantija. Saliy is
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja. sugnokén ne véliau kaip per saskaitoje

faktiroje ar pareikalavime riurodyta terming.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantini laikg nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi (eisg, apie tai ispéjes Rangovy radtu, ¥uos defektus paSalinti savo sgskaita.
Uisakovui palalimus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoh Uizsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir tutétas i¥laidas ir papildomai sumokéti 50 % iy i¥laidy vertés
be PVM dydZio gahq i§ anksto sutartus minimalins nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartug minimalius nuostolits {(netesybas)
i§skaiciuoty i¥ darby kainos. Tokin atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidarandiai 1§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje: dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su U¥sakovu
nebuvo ratu susttarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims u¥ jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutarfj dél bent vienos i¥ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2,]11 punktuose
i&vardinty priezasiy, Rangovas per 14 (keturiolika) diemy (skai¢iugjant nuo Sutarties mutraukime
dienos) turl sumokéti UZsakovui 10 (defimf) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be: PVM dydZio Saliy i anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne davgiau kaip visy pagal
swc Sutart] nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir u# jios apmokama erapazs)
Saliy i¥ anksto sitarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleid¥ia Rangovo muo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkarniai vykdant sutart].
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleid¥ianti Uzsakova nuo civilinés
atsakomybés ir patitkany mokéjimo uZ pavéluota atsiskaityma.

9. Sutarties gatiojimas '

9.1. Sutarties Salims pasiragius Sutartj, ji fsigalioja (salyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
witikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba bavnko gorantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
witikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties 1vykdymo uztikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo radtg, uitikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokgjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo. raStu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rajti¥ky patvirtinima, kad teiliamas laidaviro radtas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdyme: uztikrinimo banko garartijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo radte, kurifis pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1, privalo bati jradyta, kad garantas/lalduomjas neatsaukmmm ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtiSko pranesimo, patvirtinan&io Sutames nutrankimg dél bent vieno 1§
11.2.1 — 11,2.11 punktuose idvardinty prie¥aséiy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovai
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pérvedant1 Uzsakovo saskaits.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojag atsako tik u¥ tiesioginiy nmostoliy
aﬂyginimq. Turi biti jsipareigojama atlyginti konkredia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumg,
nurodyts Sutarties 8.9 punkte, :
9.2.3. Negali bati jralytos nuostatos ar salygos, kurios jpare ;gotq UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo ralty idavusiai jmonei, kad su Rangova Sutartis %nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija. ar laidavimo raSta i¥davusiai jmonei nemokéti ga antija ar laidavimu wztikrinamos

{laidugjamos) Sumos.
9.24. Sutarties {vykdymo uZtikrinimo banko garantija arba diaudimo bendroves laidavimo rastas

i

turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos pne uose nustatytas visy darby atlikimo

galutinis terminas.
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavi a!o ra¥tas, ﬂeaﬁtmkantys Sutarties

bendrosios dalies 9.2.1 — 9,24 punktuose nustatyty reikaldvimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.
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9.3. Sutarties ivykdymo utikrinimo banko garantijs ar draudimo bendrovés laidavimo raSta,
uztikrinant] Qutarties hendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjiing, Rangovas
pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutatties jvykdymo nZtikrinima iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dienny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paiomis salygomis kaip ir ankstesnysis, Jei
Rangovas nepateikia nawjo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukt Sutart]
joje nustatyta tvarka (feigu sutarties vykdymas bus ustikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutartics {vykdymo uZtikrinimas grazinamas per 10 (defimt) dieny nuo o wZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSkg prasyma (feigu sutarties vykdymas. bus
udtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keitiamos, i$skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Vie$uju pirkiny jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
orineipai it tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygn koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei #ios aplinkybés nustatytos ailkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateikfos korkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigejimy jvykdymo.
9.8, Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specidliojoje-dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas _

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali bUti sustabdytas Salims pasiradius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biti tgsiamas
abiem Salims pasiradivs susitarima, kuriuo Salys susitaria tolian testi Sutarties vykdyma ir kurivo
yta pakeitiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sufartyje numatyti datby vykdymo terminai gali biiti keitiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés:
10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:
10.2.1. dél trediyjy Saliy veiksmu, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;
10.2.2, dél Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimy;
10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurily i anksto nebuvo galima numatyti.

11, Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali buti nutraukta:
11.1.1. ra¥tidku Saliy susitarimu;
11.1.2. nerigalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3
nesudarius susitarimy. dél $os Sutarties pakeitimo, leidZi
Isipareigojimus.

11.2. Ussakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiclika) dieny ra$tu informaves Rangova turi teisg

(trys) meénesius ir abiem Salims
io Salims toliau vykdyti savo

viena§ali¥kai nutraukti Sutart], jeigu: :

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialiofe dalyje aurodytu terminu (feigu tatkoma);
11.2.2. Rangovas véluocja atlikti darbus Sutariies specialioje dalyje merodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateilia ar véluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutart] privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu; o

11.2.4. Rangovas nepafalina darby defekty ar atlikty su ttyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialicjoje dalyje nurodytu terminu; _ i
11.2.5. Rangovas vienaaliskai didina darby kainas/jkainius, 1 gs’k:yms Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatyta atveji;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 p nkte numatyto jsipareigojimo (feigu
tatkomay);, !
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11.2.7. Rangovo atlikiy darby kokybé neatitivka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienafali¥kai be Usakove sutikimo sustabdo sutarties vykdyma i¥skyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty {sipareigojirmy;

11.2.10. Rangovas barkrutusja arba yra likviduojamas, sustabdo Tking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta, tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, siteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstameje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiofimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas i Nepatikimy tiekéjy sarasy.
11.2.13. paaitkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionalintam saugumui.

11.2.18, paai¥kéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi ésminiais Sutarties sglygy paZeidimats. .

11.5, Nutraukus Sutarti Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privale Uzsakovui graZinti visus i§ UZsakevo gautus dokumentuss ir sumokéta avansg (jei toks buve
sumokétas) uZ darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti, statybviete, perduodant ja U¥sakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg. .

12. Gindy sprendimo tvarka |

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biti aikinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprend#iami deryby
budu, o nepavykus taip i§spresti gindo, jis bus nagrinéjamas: Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés viets.

13. Susirafinéjimas
13.1, Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siundiami pranesimai lietuvin/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba tari biti rastiski. Saliy viena kital siun&iami prane§imai turi
blti siundiami paSty, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmenidkai. Prane§imai turl bit
sivndiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose rodytais adresais; nutneriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis muredo tokj reikala fimg prane§ime. Jei yra nustatytas
atsakymo { rastiSka pranedimg gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reikalavimg
patvirtinti rastisko pranesimo gavima. ' '

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rad
specialiojoje dalyje mdrodyty Salies rekvizity pasikeitima. §
rekvizity pasikeiting laiku, negali reikti pretenzijy dél kitos
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais,

iviena kitai prane$ti apie Sutarties
arties Salis nepranciusi apie savo
ies veiksmu, atliktyy vadovaujantis

14. Konfidencialumas
14.1. Salys privalo uitikeinti, kad informacija, kuria jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu bitdy, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai,

14.2. Salys jsipareigoja nZtikvinti visos Jjoms Zinomos ir {ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo. laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo idankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti Uzsakovo jam
pateiktos informacijos nel savo, nei bet kokiy tre¢iyjy- asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, {$skyrus Lictuvos Respublikos feisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos 7
15.1. Pagal Sutartj darby prieZifira vykdys Sutarties specialiojoie dalyje nurodyias UZsakovo
atstovas,
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15.2. Sutartyje murodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biti
iforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis.sudaryta lictuviy kalba dviem egremplioridis (po viena kickvienat $aliai). Abu tekstai
autentitki ir turl vienods teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (faikoma, jeigu sutartis sudaroma lieluviy ir
angly kalbay. _

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti trediajam asmeniui teisiy ir isipareigojimu pagal Sig
Sutart] be i§ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. '
15.6 PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojimg Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydZie Saliy 1§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
suma, jeigu sutarties Specialiejoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsiparcigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeign UZsakevmi biity
pateikta pretenzijy ar i¥kelta byly dél patenty ar licencijiy paZeidimy, kylantiy i§ Sutarties ar
padaryty jg vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sttart] nevirdijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties $alies valdymo organe (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalome teisés akto (taip pat ir
fokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biti aidkinamas Saliu rastidku sutarimu, tadiau toks aifkinimas negali
keisti Sutarties sglyg.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialivjoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinic asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, eleldroninis paStas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis
pastas).

UZsakevo vardu, Rangovo vardu

LK LV Jguly aptarnavimo tarnybos vadas UAB ,Eivensa® direktorius

mjr. Darius Mikalauska -
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