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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. &
Tauragé, 2019-10-09  [Y; A4 5- JOI¥

V& Tauragés rajono pirminés sveikatos prieZiliros centras, atstovaujama direkforiaus
pavaduotojos medicinai, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Jolantos Eicaités, veikiantios
pagal jstaigos nuostatus, (toliau — UZzsakovas), Tauragés rajono savivaldybés administracija,
atstovaujama administracijos direktoriaus Modesto Petraicio, veikiangio (-ios) pagal jstaigos
nuostatus, (toliau — Mokétojas). ir UAB Eldaga ir UAB Grifs AG (veikiantys preliminariosios
subrangos sutarties Nr.2019-02 pagrindu), atstovaujama direktoriaus Vytauto Urbucio veikiangio (-
ios) pagal bendroveés jstatus. (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudaré $ia Statybos rangos sutarti (toliau — Sutartis).
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i. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio darbo proiekto sprendiniuose, ir kiti darbai,
projektavimas bei kitos biitinos Sutar&iai atiikti pasiaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj
privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave. o
Uzsakoves priemé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygu 8.2 papunkéiu, prie?
surasant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo axtg.

Drarby prad¥ia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data arba data po 14 dieny
kai jsigalioio Sutartis. jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skailiy nera
pasiradytas.

I§ankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyia Sutarties kainos dalis, kuria
Mokeétojas paga! Sutartj turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo
UzZsakovui.

I§lzidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos ribu patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesiogines
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bati jskaifiuojamos
negautos pajamos.

Jranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus [ranga).

Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniy, apibtidinanéiy Darbus, keitimas, UZsakove
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio darbo projekto pakeitimai turi baii jforrnimami
vadovaujantis Lietuvos Respubiikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio

projektavimas, projekto ekspertizé™ reikalavimais.

Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 pzpunktyje nurodyta verig, lygi laiméjusio Rangevo
pasiiilymo Kainos ir gaiimy papildomu darby pagal 10.3.1 papunktj (jeigu taikoma) vertés sumai.

Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statin‘c
projektavimas, projekto ckspertizé™ (toliau — Projektas).
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Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vvkdyti. uzbaigti ir bet kuriems defektams itaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiilymas — Rangovo uzpildyti ir vie$ojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai.
kuriais siiloma Uzsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo
salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiuros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy. Lietuvos Respublikos teises aktuy,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo priefiiros vadovas — architektas, statybos inzinierius,
vadovaujantis Techninio darbo projekto daliy vykdymo prieZiGros vadovams ir prizitirintis
Techninio darbo projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidzZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statvbos pagal
neteisétai i¥duotg statyba leidZianti dokumenta padariniy $alinimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar
neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi blti pristatoma [ranga bei MedzZiagos.
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1 papunk¢iu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis isigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki visidko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Techninio darbo projekto klaida — Techninio darbo projekto (visy jo atskiry daliu ir
dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti

(i) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumentu nuostatas ir (arba)

(i) nepazeidus kurio nors i3 jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, tadiau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®
nustatyta dokumenty virdenybe dél Techninio darbo projekto dokumenty neatitikimuy ar
prietaravimy.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos Uzsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sgraSas — Darby grupiy (etapy) Ziniaradtis, uzpildytas Rangovo siGlomomis Darby
kainomis. Veikly sara$as nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréZta Techniniame



projekte (jo techninése specifikacijose, aikinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

1.25 Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiros jstatyme
ir Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimuy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose
teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. &ia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti §iuos Darbus: V&I Taurages rajono pirminés sveikatos
prieziliros centro pastato, esanéio Juros g. 5, Tauragéje, modernizavimo (IV a. elekiros
instaliacijos ir telekomunikacijy sistemos atnaujinimo) darbai (pagal techninio darbo projekto
dalis Nr.. SN17010-TDP-SA; SN17010-TDP-E; SN17010-TDP-ER; SN17010-TDP-AS;
SN17010-TDP-GSS; SN17010-TDP-GS:;), kaip numatyta Sutartyje bei itaisyti po Darby atlikimo
termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui batinas salygas Darbams
atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui
Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3l Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, istatymu
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2 Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaigkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

31 $ios Sutarties salygos:
3.2.2. Techninis darbo projektas:
(i)  techninés specifikacijos,

(ii)  ai8kinamieji rastai.

(iii)  bréZiniai,

(iv)  sanaudy kiekiy Ziniara$€iai;
3.2.3. Veikly sarasas;
3.2.4. Rangovo pasiilymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninemis

siilomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);

3.2.5. Subrangovy saradas;
3.2.6. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

B13: Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediiros.

3.4. Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:
_Pavadinimas______ . Punktas . Duomenys irsglygos
Pradin¢ sutartiesverte L0 2183366 Bur
Uzsakovo skiriamas asmuo 44 Egidijus Noreika
_Darby atlikimo terminas 6l ki2019-12-08;



[%ikrinimo cuma 71 - § nroc. nuo Sutarties kainos, t. v.
1091,08 Eur (vienas [uksiantis

- devyniasdeSimt vienas euras
- SefiasdeSimt astuoni eurai)

Garantinio laikotarpio prievoliy : 8.1 © - Laidavimas (kartu su laidavimo
jvykdymo uZtikrinimo dokumentas - draudimo apmokéjima jrodancia
: dokumento kopija), i8duotas draudimo
- bendroves, arba

. - Garantija, i3duota kredito jstaigos.

Sutarties kaina, 9.1 21 833,66 (dvidesimt vienas tukstantis
aétuoni ¥imtai trisdeimt trys eurai

................................................................................................................

i§ kuriy PVM sudaro 91 3789,31 Eur (trys tukstanciai septyni
Simtai aStuoniasdesimt devyni eurai

Atskaitymai nuo kiekvieno 193 -
_ tarpinio mokejimo '

I8ankstinio mokejimo terminas Bl = e e
_Kity mokejimy terminas Bl . SOMEON.  essssmseessescsascti
Delspinigiai dél veluojancio ' 9.8 0,02 % laiku neapmokeétos sumos per dieng
mokéjimo

4. UZSAKOVO IR MOKETOJO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per Sutarties
1.4 papunktyje nurodyta dieny skai¢iy. Statybvieté yra perduodama pasiragant Statybvietés
perdavimo-priémimo aktag STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra®
nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas §iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés
Rangovui, Rangovas turi teise prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo pagal 6.4.3 papunktj.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos technines priezitros vadova. kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziira® vykdys Darby techning
priezifirg. Statinio statybos techninés prieZidros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas Rangovas,
Subrangovas ar Rangovo personalas.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti) statybg
leidziantj dokumentg bei perduoti jj Statinio statybos technines priezitros vadovui. Uzsakovas
taip pat privalo bendradarbiauti rengiant vykdant Darbus, teikti reikiamus prane$imus, paraiSkas
bei dalyvauti posédZiuose. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty
nuostoliy dél &ioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties
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vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
istatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Ussakovas privalo atlygint nucstolius v apsauscti Rangsva, Nangava poreanalg ir atitinkamuc
jy atstovus nuo pretenzijy, kompensaciju. nuostoliy ir islaidu, susijusiy su bet Kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius del Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Ugsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui
dienos, i$skyrus kaip gali bliti numatyta pagal Sutart];

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trakumai Techniniame darbo projekte, kaip nustatyta 1.23
papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Mokétojas privalo sumokeéti Sutarties kaina.

5, RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo
projekte (jo techningse specifikacijose, aikinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) numatytais
sprendiniais, laikydamasis Veiklos sarade pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojangiu
istatymuy, jstatymy jgyvendinamujy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius
uzsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby prad#ios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
,.Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo. jo igalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacijg, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo Finias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri gali tureti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio darbo projekto dokumentus ir duomenis. Turi
bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir
visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutar¢iai jvykdyti
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, ta¢iau kuriuos Rangovas turgjo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali bati
nustatyti Veikly sarade ar Techninio darbo projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy
Ziniara$&iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje
nurodyty Darby apimties, visi darbai, vir§ijantys 15 procenty riba, turi bdti atsisakomi ir (ar)
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jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos' 11 skyriuje. Tokiy
darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedira atlickama analogikai kaip pagal
Pakeitimy procedurg, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandeliavimui ar administracinéms reikmeéms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo sgskaita pagalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuk3ies;
5.11.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir priifiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
giukgliy, dulkiy ar kity ter¥aly. Statybvieté ir visos tokios patekimui i Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biti saugis, pazenklinti ispéjamaisiais zenklais
ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti
atsakingas u2 bet kokj §iu patalpy ar keliy remont, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teis¢ naudotis tokiu §ilumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui
galima gauti Statybvietéje ar alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi
Uszsakovui u# sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy
tickimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, Kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
eigesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei€iami asmenys,
nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pried paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiliros vadova, kuris patikrina, apZiri ir, jeigu
reikia, priima bandymuy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie
tai nepranedes Statinio statybos techninés prieitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
prieziiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui
ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirdipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i¥pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieziliros vadovui prie$ atlickant bandymus), eksploatacijos ir
priezifiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo praneiti Statinio statybos technings prieZitros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus
patvirtina Statinio statybos technines prieZitros vadovas.

1 VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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Jeigu, atlikus patikrinima. matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, Medziagos
arba Darbu kokybé yra su triikumais. defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti ta [ranga. Medziagas arba Darby kokybe
atitinkamai apie tai ra$tu prane$damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo itaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Iranga, kad Sie atitikty
Sutarti.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu bidu paZeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo Sios atsakomybés

trediujy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyré dél §iy reikalavimy tre€iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos technines prieziliros
ir Statinio projekto vykdymo priezifiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su
visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uz ju priezidir atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i§taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai. MedZiagos
ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi bti pakankamai iSsamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priziureti i$montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta arba ;rengta pagal 3ia
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini
dokumentai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privaéia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be igankstinio
Uzsakovo sutikimo. neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas isipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadm]mus kontaktinius duomenis ir
ju atstovus Subrangovy sarade (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas Uzsakova. Gaves tokj pranedima ir jvertings Rangovo sitilyma, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu iformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui. tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacijag pagrindZian¢ius dokumentus ir
dokumentus, jrodanéius, kad néra pagalinimo pagrindy, o Uzsakovas, prie$ patvirtindamas tokj
keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutart]
vykdys tik tokia teise turintys asmenys.



5.24.

aLl.

6.2

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

Jeigu Techniniame darbo projekte ar Veikly saraSe yra nurodyti konkretds modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Iranga ar

s Yo (W S USUN, | NSRS M. AL [ | [ T ru-n.c:fo..nn:u naram ate 11 ]ZAIZ!JI‘\C.AQ Madi?aaac
Irangg ar Mechanizmus.

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos
jstatymu, suderings jj su UzZsakovu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra nurodytas 3.4 papunktyje. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sarade. Darby vykdymo metu Rangovas
gali koreguoti grafika kei¢iant Darby vykdymo seka, bet nekeigiant Darby atlikimo termino, jeigu
jis nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu UZsakovas per 14
dieny neprane$a Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip
pat koreguoti grafika. jei UZsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova, kad jis neatitinka
Sutarties arba prie$tarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupg pagal Veikly sarase
pateikta vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming. ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy. pateisinan¢iy Darby vélavimg, UZsakovas gali jteikti
pranesima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus.
Jeigu rangovas, gaves tokj prane§img, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
Uzsakovas, jteikes antrg prane$ima. gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunkéio sglygas. Si
salyga netaikoma, jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali bati koreguotas 3.4
papunktyje nurodytam pratgsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. i¥skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybe priklauso
nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas
nebiity galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimu, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui. arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Uzsakovas radtu del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdymg, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali biti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekts),
be kuriy negalima uZzbaigti Sutarties;

3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

4, tre€iyjy $aliy jtaka;

5. sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;



6.7,
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2,

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$aji pirkima;

laiku nepateikta jranga. kurig privalo pateikti UZsakovas;

bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity

galéjes tikétis;

10. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebity galéjes pagristai
numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas del Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis

susidurty bet kuris rangovas.

L ol B

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbuy
vykdyma darbai atlickami per jiems likusj laikotarpij (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priziiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir i§vengti aplinkos tar$os.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sgmatiniais
skaiCiavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudeétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I$laidy
apmokeéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima
ir (arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj, Uzsakovas reikalaus delspinigiy
del velavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei
véluojama dél priezaséiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimo forma yra banko garantija, iduota banko ar kitos kredito jstaigos
(pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis),
iSduotas draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).

Sutarties jvykdymo uztikrinimg Rangovas privaio pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny
nuo Sutarties pasiraymo. Jei Rangovas per § laikotarpi Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UzZtikrinimo suma nurodyta 3.4
papunktyje. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo i§davimo dieng ir turi galioti iki Darby
atlikimo termino pabaigos, jskaitant laikotarp] statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo
terminas yra pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus,
atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uZ Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé
isipareigojimy pagal Sutartj ar vvkdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimag i$daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas ra$tu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima.



74.

8.1.

8.2.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,

nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriu
rezultatai yra teigiami, ir,
8.1.2. kai pasira$omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, ubaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su pradymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZiiros vadova
kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktg ir (ii) uztikrinimo
dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios
formos ir i% tokios trediosios $alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy defekty Salinimo
i$laidy apmokeéjima UZsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:
- turi bati i&duotas ne trumpesniam nei pirmujy 3 metu laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu
negali biti atSaukiamas;
- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos (su PYM).

Ussakovas ustikrina. kad Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas, gaves Rangovo
pra§yma pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendra atlikty Darby apZitira ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties
neatitinkan&iy Rangovo projekto, MedZiagy, [rangos arba darbo kokybes, kurie
neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Jame turi biti
jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biti paSalinti.
Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi viryti 2,5 proc. Sutarties kainos ir
laikas i¥taisyti defektus neturi biti ilgesnis kaip 28 dienos po Darby perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés priezidiros vadovas. Defekty neistaisymas per Darby
perdavimo-priemimo akte suteikta laika Uzsakovui suteikia teise paciam
i§taisyti defektus ir (arba) igskaigiuoti defekty taisymo i§laidy suma i¥ galutinio
mokéjimo Rangovui;

arba

822 radtu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali biti perimti.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutart, ir jeigu Darbai i$ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo isduotas
paskutine to laikotarpio diena.



8.4.

9.1,

9.2.

9.4.

9.5,

Rangovas iki Darby perdavimo-priemimo akto vpasiraSymo dienos privalo paSalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, $iuksles, laikinuosius
statinius. Darby perdavimo UzZsakovui metu statinys turi bati $varus ir sutvarkytas. Rangovas
privalo sudaryti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas
darbo salygas statiniams apZiréti, skirti bating reikalinga transportg bei specialig apranga,
pateikti statinio statybos dokumentacijs.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunkiyje. Jei suma skaiéiais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutartiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali baiti nustatytas
Veikly sgrade ar Techninio darbo projekio dokumentuose — sagnaudy kiekiy Ziniarad¢iuose, jeigu
jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jradyta 3.4 papunktyje, i8ankstinio mokgjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumokeétas iSankstinis mokéjimas turi biiti graZintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio
mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydZio dalimis tol, kol i3ankstinis
mokéiimas bus graZintas.

Apmokéjimo vz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos Veikly
sgraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarage nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali baiti sumoketos Rangovui
dalimis atsiZzvelgiant j faktiskai atliktg to Darbc grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunkéiuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pragymu, UzZsakovo atstovas — Statinio statybos
techninis prizidrétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti,
kokia Veikly saraie numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir
pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZzsakovui atlikty darby akto tris
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiira, kuri turi biiti i$radyta Mokeétojui. UZsakovas, gaves Siame
punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiradydamas atlikty darby akta
i%skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus
atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo
istaisymo I1%laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydzZiu; ir (arba)

6.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praned¢s UZsakovas. Tokiu
atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo
dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
isipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per §iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praoma
apmokéti suma yra teisinga.

UzZsakovas, pasirages atlikty darby akta ir taip patvirtings faktidkai atliktus Darbus, §j atlikty
darby aktg kartu su PVM saskaita faktiira pateikia Mokétojui.



9.6.

9.7.

9.8.

9.9,

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Uzsakovas ir Rangovas pasirago Darby
perdavimo-priemimo akta bei Rangovas idtaiso visus defektus (jeigu jic buvo nustatyti),
ivardintus Darby perdavimo-prigmimo metu, U#sakovui radtigkai patvirtinant tokj defekty
iStaisyma.

Mokétojas privalo sumokéti Rangovui:

9.7.1. 3ankstinio mokéjimo suma (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodyta dieny
skai¢iy po Isankstinio mokéjimo uztikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendroveés laidavimo rasto ir i$ankstinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos. Jeigu
Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo uztikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas
Rangovui neatliekamas;

9.7.2. sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4
papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo,

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygu 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teisg j delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokejimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyije.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali bati koreguojama papildomy/
keiCiamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais budais.
nustatant auksciau esancio biido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti aukséiau
esantj bida, gali buti taikomas Zemiau esantis badas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkrec¢iy darby jkainiai), jei imanoma:

a.  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

b. isskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

c.  pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panagius darbus turi
pagrijsti ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) i$laidas pagal Metodikos priedo »Tlesioginiy ir netiesioginiy
i8laidy apskaiéiavimo taisyklés® nuostatas.

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaidiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokesgio jstatymo pakeitimui, kuriuo keid¢iamas mokes&io tarifas.
PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus. Perskaitiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas %io mokeséio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formuié pasikeitus PVM tarifui:
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S, - Perskai&iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo




10.1.

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

Iy

T, - naujas PYM tarifas (procentais)

- senas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos gali biiti didinama arba mazinama, jei
Sutarties trukmeé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu yra ilgesné nei 1 metai. Sutarties kaina
privalo biti perskai¢iuojama kas vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos.
kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos kainu
vidutiné meting infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskai¢iavimo dienos
darbo samatiné verté (dél jo neiSmokeéta Sutarties kainos dalis) didinama/mazinama tiek
procenty, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja
suragius jj rastu ir Salims patvirtinus paragais.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 8 papunktj, atitinkamai pakei¢iama ir Pradine sutarties
verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5 papunkg&ius, atsizvelgiama |
pakeistg Pradineg sutarties vertg.

10. PAKEITIMAI

Uzsakovas &iame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;
10.1.3. Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildoma Darba, Jranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektlira pagal jo nauja laida), ar Kitais dokumentais), kurie turi bati patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés prieZidros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto
vykdymo priezitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu del darbuy pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita),
jkainiykainy nustatymo pagrindima ir skaigiavima (vadovaujantis 9.9.1 papunkéiu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties
dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti $iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedara pagal Lietuvos
Respublikos vieSyju pirkimy jstatymo reikalavimus.



10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka.:

10.2.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar batina/tikslinga mazinti Darbu

apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiéiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo badus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiillyma, koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) batina/tikslinga keisti kitu Darbu,

10.2.3.

Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaline samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darbu kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo badus, bei siiilyma dél kity Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby
siilomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg pagal 6.9.1. papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sidlyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos virdija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei biitina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sifilyma dél papildomy Darbu, t.y.
papildomy Darby lokaling sgmata, sudaryta pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo bidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sidlyma.
koreguojama Sutarties kaina.

10.3. Pakeitimai gali biiti atliekami neatsizvelgiant j jy vertg ir aplinkybes, jeigu

10.3.1.

pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitimg, i3
anksto buvo aigkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobudis ir
aplinkybeés, kuriomis tai gali bati atliekama, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobadis:
arba

Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobudis.
Pakeitimas laikomas esminiu, kai dél jo

- pakeigiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padetis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéju),
arba

- pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

—  labai padidéja Darby apimtis.

10.4. Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verte —
100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali bati atliekami esant Sioms aplinkybéms:

10.4.1.

10.4.2.

prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo butini Darbams
uZbaigti, tadiau nebuvo jtravkti j pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZas¢iy ir UZsakovui sukelty dideliuy
nepatogumy ar nemazg i$laidy dubliavima; arba

biitinybe atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negalejo
numatyti, ir i% esmés nesikei¢ia Darby pobidis.

Nenumatytos aplinkybés reidkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspeti.
nepaisant to, kad Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas i visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti
tinkama panaudoty istekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos
skyrimui.



10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.2,

11.3.

12:1.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté nevirsija 15 procentu Pradines
sutarties vertes, gali biti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i$ esmes nesikei¢ia Darby
pobudis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, technineés specifikacijos ir pan. ).
kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali biti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu
tiek. kiek toks keitimas nepriestarauja Techninio darbo projekio (jo techniniy specifikaciju,
aiskinamuyjy rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio darbo projekto
klaida arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas prane$ti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves toki
pranesima, privalo pateikti Rangovui trikstama informacijg. tinkamus paaigkinimus bei (jeigu
reikia) iforminti Pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus. susiduria su saglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 5 dienas pranedti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
giame punkte minimy prieZaséiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I8laidu,
tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy [8laidu
apmokéjimo, kurie jam priklausytu, jeigu jis buty nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar Kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darbg (paslepti
trakumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tydia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo. Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita
ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo utikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti del Rangovy
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus. alinimo
i¥laidy apmokéjima Uzsakovui. Defekty $alinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikmy Darby be projektavimo)
kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygu 6.6 papunkti, trunka ilgiau nei 91
diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo
atveju turi biiti nustatytos ir UZsakovo bei Rangovo parafais patvirtintos atlikty Darby apimtys
ir Rangovui mokeétinos sumos.
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12.3.

12.4.

12.5.

12:6.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors isipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés priezifiros vadovas radtu gali Rangovui nurodyti ivykdyti
isipareigojimus arba i8taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 21 dieng
apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutart] ir paalinti Rangova i¥ Statybvietés dél iy esminiy
sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieziiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2.  nepateikia Sutarties jvykdymo uvZtikrinimo pagal 7.3 papunkéio nuostatas arba
visais pagrjstais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo utikrinimo galiojimos;

12.3.3.  nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai$kiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarade nurodyts
grafikg ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutart] pagal 12.3 papunkti:

12.4.1.  Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i$saugojimo arba del Darby saugos, ir

12.42. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tagiau Uzsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty
iStaisymu, kitas UZsakovo i8laidas, atsiradusias dél %ios Sutarties. ar bauda,
prilygstan€ig 10 proc. nutraukimo diena neatliktos Darby dalies vertei. Jei
pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma i
nuostolius, Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui
mokéting suma privalo i¥mokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiu, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip pried 14 dieny apie tai rastu
prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uz Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos [3laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte idvardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 14 dieny apie
tai rastu prane$es UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties paZeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo (isskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;

12.6.4. Bemliéras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.



12.7.

12.8.

14.1.

14.2.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylang&iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkéius, jam turi biti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iglaidas kartu su bauda, prilygstangia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i3skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybeés ar turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Irangg ir MedZiagas, uz kuriuos Jjau sumokeéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i% Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka vienasalidkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui pranesant rastu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasidlo ginéo sprendima. Gavusi pasitilyma ginég spresti
derybomis, Salis privalo 1ji atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gindo i$spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako i pasitilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie
tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gin&ai. kuriy
nepavyksta i3spresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid%iama nuo atsakomybeés uZ Sutarties nevykdyma deél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba éa_lies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzio pakeitima, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybeés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo
metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS




15:1;

15.2.

15.3.

/Pareigos ...

| <Parasas .ihi/

Visi su Sutartimi susijg prane$imai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas turi
biti siunéiami radtu (faksu, elektroninémis priemonemis arba pasiradytinai per pasto paslaugos
teikéjg ar kitg tinkamg veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties 15.3 papunktyje.

Sutartis sudaryta 3 egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ig Sutartj perskaite, joms buvo i3aigkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiskai atitinkan¢ia ju valia ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir paraai:
UZSAKOVAS RANGOVAS

V31 Tauragés rajono pirminés sveikatos prieZiiros UAB Eldaga ir UAB Grifs Ag
centras

Kodas 301232823
Kodas 279761360 Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Registro tvarkytojas — VI Registry centras Aerodromo g. 15-6, Tauragé
Jaros g. 5, LT-72212, Tauragé A.s. Nr. LT894010041600293819
A.s. Nr. LT474010041600030056 tel.:  8-672-63264
tel.: 8-446 62250 , faksas: 8-446 73078 cl. patas: vytautas@eldaga.lt
el. pastas: poliklinika@tauragespspe.lt
Pasira%e)‘\r{ég’gfﬁ%gg‘;%ﬁé é:% Cmc dicinai Pasira8anéiojo vardas, pavardé

ire;

Iriais pa

Kodas 188737457

Registro tvarkytojas — VI Registry centras
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragé

A.s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037

tel.: (8 446) 62 810, faksas: (8 446) 70 801
el. padtas: savivalda@taurage. it

Pasiragangiojo vardas, pavartie

o

uﬁ‘g‘c.‘"":" srrqeren "'-"'"":‘Cl}' hés




Sutarties

| priedas

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Techninio darbo projekto ,,Gydymo paskirties pastato Jaros g. 5, Tauragéje. rekonstravimo
projektas® (Nr.: SN17010-TDP) sudétis:

E;j' | Bylos pavadinimas ’ Bylos Zzymuo
= |
1. | Architektliros | SN17010-TDP-SA
2. | Elektrotechnikos SN17010-TDP-E
3.| Elektroniniai ry$iai SN17010-TDP-ER
4. | Apsauginé signalizacijos sistema SN17010-TDP-AS
5. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo SN-17010-TDP-GSS |
6. | Gaisrinés saugos dalis SN-17010TDP-GS |




Sutartics
2 priedas

V8] TAURAGES RAJONO PIRMINES SVEIKATOS PRIEZIUROS CENTRO PASTATO,

ESANCIO JUROS G. 5, TAURAGEJE, MODERNIZAVIMO ( IV A. ELEKTROS

INSTALIACHOS IR TELEKOMUNIKACIIY SISTEMOS ATNAUJINIMO) DARBAI

Yeikly sgradas

Darby grupés (etapo) kainos ménesinis
ifskaidymas procentais pagal Tiekéjo
planucjama Darby grupés {etapo) jvykdymg
Eil Darby grupiy (etapu) Kaina |Eur|
Nr. pavadinimai ; g be PVM
g g
£ =
V3] Taurages rajono pirminés
sveikatos prieZitiros centro
pastato, esanéio Jiros g. 5, i
1. | Tauragéje, modernizavimo ( 50 50 18044.35 |
IV a. elektros instaliacijos ir
telekomunikacijy sistemos |
atnaujinimo) darbai |

Suma be PVM:! 18044.35

PVM 21 %:|  3789.31

Beadra suma su PVM: 21833.66”“; |




Sutarties

3 priedas
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data _
Uzsakovas: Tauragés rajono pirminés sveikatos priezitiros centras
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uZ m. mén.
g ) Atlikty
el Atlikty Darby s,
pagal rupés rupés (etapo) ETADES
Eil. Darbu grupiy (etapy) Sutart] ‘g e grup k. i (etapo) per
A (etapo) dalis | dalis (%) per i3
Nr. pavadinimas [Eur] be o 2 ¥ g atsiskaitoma
PVM (%) nuo at51§ka1tomq lafkotarpi
Darby laikotarpj
pradios suma [Eur]
! be PVM
[Darby grupes (etapo) i
pavadinimas pagal Veikly ;
sqrasq] | | |
| i
i, 1
|
i
|
|
Suma be PVM:
PVM 21%: ;
Bendra suma su PVM: 4
Uzsakovas Rangovas
20__m. mén. d. 20_m. men.

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas

20

m.

meén.

d.




Sutarties 4 priedas

Statybvietés perdavimo-priémimo aktas

[2019-10-09]

Rangos sutarties data, numeris: ;/ f .86

9&/06‘:5 {Q UJ

Statybvietés adresas: Jiros g. 5, Tauragé

Uzsakovas — V] Tauragés PSPC, vadovaudamasis Sutarties sglygy 4.1 punkto nuostatomis §iuo
Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — UAB Eldaga Statybvietés valdymo

teisg.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal

Sutartj. Rangovas, pasira§ydamas §j akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fizi¥kai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;

Uzsakovo atstovas { ,’:r::r(,:;r,?

Paragas: e - e Duta B30 09
Rangovo atstovas %{‘ P w |
Paragas: 4// Data Z4 4 ﬂg :

e




Statybvietés riby bréZinys.

orint sanckfivoti statybines meddiagns kitiems sevininkams priklausastioje Jeméje RREOVine organizacya privalo gaut rastitks
sutiking,

2. Baigus darbus ststalomas visos sugadinios dangos | prading padetj;

3. Negatio sandétiven smivbioly medzisgy aul mdinenaiy riokiy:

4 Laikines eicktros pasijungi [ i pasiato clekeros tinkly pried i suderiiu su Unakovy,

5 Laukinas tiekis p ey P i tinkly pried i sudernus su Ulsakova,
6. Suderinus su Ukakovu lnikinas b .

38/45 - 0342

=l Luikinds buitines pataipos;
B sanitanaes pawipos;

=] Baitiaky aieky koaleineris

SUTARTINIAL ZYMEJIMAT:

Sklypo b

Pve [vaiavimes su apsaugos posie
Laikina tvora {irengiacin neksant gruio

e Priclgmsins postss

Lukmos sanddlisvime vistos,

Srukiliy konteinetis:
Pavojingy atlizky konteinens
Biotuakets;

ApSvietimo stulpa: (statomi ackisant 2risto)

Transpone juddjinas

8 T0rre0s T Statybos leidinui
| Lods Mook dng {4l o,k ki [ i

i UAB ,Siltas namas* Gydymo paskirties pastato 1ros . S Tavrugeie

e e Lot m:r;:«ﬂ-;fnr;— £2koas lEavino projekts

28757 PV | Andes Ceibus I—M'
24641 | POV | angres Colam y & planas. M 15060 D
Lr | V8 Toumgs riono pirins sveikatos o

priedilinos centras

SNITOITDP-SU_B01 l .

Statybvietés ribos Zemeés sklypo riba.




Sutarties

5 priedas
DARBUY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS
[Akto sudarymo vieta], ......... M0 .ocoooovmooreeeoeeeoeoe o d.
[Rangovo pavadinimas], atsStovaujama ... , veikiandio pagal
.......................................................................................................... toliau vadinamas Rangovu, ir
[Uzsakovo  pavadinimas], — atStOVAWIAME  ooovvoeeeeeoooooooo ,  veikiandio  pagal

............................................................................... e toliau vadinamas UzZsakovu (toliau kartu
vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais
Nr. . sudare §j Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui atliktus Darbus ........cooooooooooioooooooooo [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o Uzsakovas $iuos
atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus Mokétojas jsipareigoja sumokéti Ranigovil 1S o Eur
Kok i R s e s saas s S S SSRGS eury) sumg Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy
del atlikty Darby kokybés.]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i§skyrus defektus, kurie netures
esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty saragas pridedamas. Defektai turi biiti
pasalinti per [nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 28 dienos] dieny po $io Darby perdavimo-
priémimo akto pasira§ymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situacijg]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg teising galia. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.
Rangovas Uzsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokeétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

Mokétojas

[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imoneés kodas]

[PVM mokeétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

[Pavadinimas]
[Buveings adresas]

[ Telefonas, faksas]
{Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Paragas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas
[Vardas, Pavardé]
[Atestato numeris]

Parasas



VSI TAURAGES RAJONO PIRMINES SVEIKATOS PRIEZIUROS CENTRO PASTATO,
ESANCIO JUROS G. 5, TAURAGEJE, MODERNIZAVIMAS ( IV A, ELEKTROS
INSTALIACIJOS IR TELEKOMUNIKACIJU SISTEMOS ATNAUJINIMO DARBAI)

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Informacija apie statinj:

- Statinio unikalus numeris — 7798-1001-8014:

- Auksty skai¢ius — 3 su anstatu;
- Patalpy skaigius — 181;

- Pastato bendrasis plotas - 2944,60 m2;
- Pastato naudingasis plotas — 254964 m?;

- Pastato taris — 12106 m3;
- Uzstatymo plotas — esamas;
- Statybos metai — 1981 m.

Aktualios pirkimui techninio darbo projekto ,,Gydymo paskirties pastato Jiros g. 5, Tauraggje.
rekonstravimo projektas* dalys pateikiamos kartu su pirkimo dokumentais.

1 Objektas V&[ Tauragés rajono pirminés sveikatos priezidiros centro |
pastato, esancio Juros g. 5, Tauragéje, atnaujinimas i
(modernizavimas) :

2, Projekto pavadinimas Gydymo paskirties pastato Jiros g. 5, Tauragéje. '
rekonstravimo projektas f

3. Statinio klasifikavimas Gydymo paskirties pastatas \

4. | Statinio kategorija Y patingasis statinys \

o Projekto parengimo etapas Techninis darbo projektas |

6. | Statybos risis Rekonstravimas |

7. | Darby atlikimo terminas su 3 meén. |

pratesimais
8. Energetinio naudingumo klasé | C
9. Darby apimtys Kiekiai, kurie nurodyti techniniame darbo projekte, yra

preliminards, todél tiekéjas pries teikdamas pasitilyma turi |

Isivertinti visus faktinius darby kiekius.

Medziagy kiekiai gali keistis, atidengus esamas
konstrukcijas. Darbai turi bati atlikti pagal pateiktas
techninio darbo projekto dalis ir technine uzduotj.

2019 m. planuojami atlikti darbai:

Pastato IV a. elektros instaliacijos ir telekomunikacijy
sistemos atnaujinimas;

Matavimo vienetas apima tokios sudeties statybos
darby ir medziagy sqnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

| Elektros instaliacijos darbai:

e Seno skydo demontavimas ir naujo skydo AJS-4-1
irengimas;

e IV a. elektros instaliacijos sistemos jrengimas pagal
pateiktas techninio darbo projekto dalis;
Kabeliy tiesimas ir tvirtinimas;
Svietiangiy evakuaciniy rodykliy jrengimas;




Evakuaciniy ap$vietimo $viestuvy jrengimas; :
Paskirstymo skydeliy surinkimas ;
Elektros instaliaciniy vamzdZiy montavimas; :
Paskirstymo ir instaliaciniy dézu¢iy montavimas; \

Jungikliy, perjungikliy, roze€iy montavimas; ‘

Naujy Sviestuvy jrengimas. Sviestuvai turi biiti ,

parenkami atsizvelgiant j esamy luby konstrukcijg. |

¢ Esamy jungikliy, rozeciy ir seny paskirstymo skydy |
demontavimas ir angy uZtaisymas.

e Skyliy ir vagy iskirtimas ir uZtaisymas pasléptai

* instaliacijai tinku.

» Elektros instaliacijos atvedimas iki elektros
prietaisy;

e Elektros ir rysiy rozediy tikslios vietos bus
tikslinamos Rangos darby metu, atsizvelgiant j
kiekvieno kabineto darbo pobidj.

o Tiekejas privalo jsivertinti visus Kitus papildomus
darbus, kurie biitini sistemos pilnam veikimui.

Telekomunikacijy sistemos darbai (kompiuterinis

rinklas, telefoninis IP tinklas, televizinis tinklas,

| gaisriné ir apsauginé signalizacija): '

. » Telekomunikacijy sistemos jrengimas pagal
pateiktas techninio darbo projekto dalis;

e [P telefonijos (be telefony aparaty) ir kompiuteriniy |
tinkly instaliacijos jrengimas. |

» Gaisrinés ir apsauginés signalizacijos jrengimas;

¢ Televizinio tinklo jrengimas (be informaciniy
televizoriy);

‘i e Skyliy ir vagy i$kirtimas ir uZtaisymas pasléptai

instaliacijai tinku.

o Telefono rysio ir kompiuterinio tinklo perjungimas
kai naikinami esami ry3iy paskirstymo skydai.
Perjungiant ry$ius turi biiti uztikrinamas

: nenutrikstamas jstaigos darbas.

® 2 & © & @

{
|
|
|
|

Darbai turi bati atliekami pagal pateikiamg technine
specifikacijg, Techninio darbo projekto Elektrotechnine,
Elektroniniy rysiy (i8skyrus Klienty eilés valdymo ?
| sistema, Vaizdo stebéjimo sistema, Informaciniai -
| televizoriai, IP telefono aparatai), Apsauginés

| signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, gaisrinés |
' saugos dalis.

Elektros instaliacijos ir telekomunikacijy sistemos darbus
vykdyti neatjungiant viso pastato elektros ir rysiy
sistemos.

|




Tiekéjas teikdamas pasialyma turi jsivertinti Siuos
darbus:

e

nurodyty sistemy atnaujinima, paleidimg ir
derinima;

atliekant ne viso pastato elektros ir telekomunikacijy
sistemos atnaujinimo darbus, Rangovas privalo
sujungti naujg ir sena instaliacijas, kas uztikrinty
abiejy sistemy pilna veikima;

metaliniy kabeliuy kopetéliy jrengimas ir tvirtinimas
prie sienos ar perdangos;

darbai turi atitikti visus higienos, gaisrines saugos ir
kitus galiojan¢iy normy reikalavimus:
montuojamos sistemos, jvertinant statybiniy
konstrukeijy ypatumus, suderinus ortakiy,
vandentiekio, elektros ir kity inZineriniy tinkly
tarpusavio isidéstyma;

visy komunikacijy ar rysiy privedima, kurie
reikalingi pilnam sistemos veikimui;

kabeliai ir kita jranga turi atitikti $iuo metu
galiojanéius standartus;

irenginiy, kurie trukdo atlikti darbus atkélimas ir
atstatymas;

kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anks&iau idvardyty
techniniy sprendiniy jgyvendinimu, nepriklausomai
nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba
apibadinti projekto dokumentuose ar ne;

baldy ar jrangos uzdengimg vykdant darbus
kabinetuose;

sugadinty jrengimy, prietaisy ar medziagy atstatyma

naujais; Atstatymui naudojamos naujos medziagos.

apsauginiy atitvary ir informaciniy stendy jrengimas |

atskiriant darby zona;

dokumentacijos sutvarkymas, kuri reikalinga
priduodant darbus.

tiekéjas montavimo darbus privalo atlikti pagal
techninio darbo projekto bréZinius;

darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams
(projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti nustatyti
Techninio darbo projekto dokumentuose — sgnaudy
kiekiy Ziniarad¢iuose — priskiriamas tiekéjo
atsakomybei ir rizikai.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biiti
atlikti visiskai - ,,visi¥kas jrengimas®. Zodziai
..visiskas jrengimas* turi reiksti ne tik darby atlikimg
ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose.
bréZiniuose, aikinamuosiuose rastuose, medziagy
kiekiy Ziniara$¢iuose reikalavimuose darbams bei
medZiagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius
komponentus, kurie reikalingi visiskam darby




Reikalavimai tiekéjui.
Tiekéjas privalo:

@

atlikimui. Tuo tikslu tiekéjai prie$ pateikdami
pasiiilymg turi atlikti objekto apziiira, esant poreikiui |
atlikti apmatavimus ir visiskai jsivertinti visus a
planuojamus bei tikétinai numatomus darbus. Darby

kiekius tikslinti pries statybos darbus. Visos
sistemos perduodamos uzbaigtos ir tinkamos !
eksploatuoti.

netrukdyti dirbti specialistams ir darbuotojams,
atliekantiems darbus, vykdantiems techning

prieZilirg, statytojo atstovams ir atsizvelgti j ju |
teikiamas pastabas ir teisétus reikalavimus; 1
vykdydamas paslaugas laikytis darbo ir ‘
prieSgaisrinés saugos reikalavimy objekte;
organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar i
kity rangovy anks¢iau atlikty darby rezultatas, i
Uzsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis
poveikis aplinkai; atlyginti nuostolius, jei atliekant
darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kaltés
sugadinamas objekte esantis turtas ar anksgiau

atlikty darby rezultatas. .
visus i8kilusius klausimus ir problemas, susijusias su |
Sioje techningje uzduotyje nustatyty tiksly ir }
uzduociy vykdymu, turi spresti savarankigkai (savo
pastangomis), taiau galutinius sprendimus priimti

tik suderinus su UZsakovu;

darbus vykdyti nenutraukiant jstaigos veiklos.

Istaigos darbo laikas 7.00 — 19.00;

savo jégomis idnesti kabinety baldus ar kitg
inventoriy, kurie trukdo vykdyti darbus. Jvykdzius
darbus inventoriy pastatyti j buvusig vietg. |
rangos metu kei¢iant projektinius sprendinius, visus |
pakeitimus suderinti su projekty vadovu ir uzsakovu. :
atsizvelgiant | galiojandius LR teisés aktus. I
vykdyti ir uzbaigti darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis Techniniame darbo projekte (jo
techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose
rastuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais,
laikydamasis pateikto grafiko, Lietuvos '
Respublikoje galiojanéiy jstatymy, jstatymy
igyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimy.

uztikrinti tvarka ir §vara objekte.

uztikrinti saugias jvairiy medziagy naudojimo ir
tvarkymo salygas;

uZtikrinti statybiniy ir kity atlieky rigiavima,
saugojimg ir perdavima atlieky tvarkytojams; |
nustatyti darby arba darby etapy normalig trukme ir |




eiliskuma, darby ar jy etapy trukmeés koregavima,
atsizvelgdamas j darby eiga.
= sudaryti sglygas U¥sakovo atstovams lankytis darby ‘
objekte bei susipazinti su visa darby dokumentacija.
® apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ‘
ar sunaikinimo, atsiradusiy dél tiekéjo veiksmy.
; Tiekejas, vykdydamas darbus, turi imtis visy biitiny
| atsargumo priemoniy, kad tickéjo jrengimai ir
personalas bty tik statybvietéje;
UZsakovui pareikalavus, savo saskaita istaisyti bet
kokius tritkumus, susijusius su darby atlikimu.
vykdyti teisétus UZsakovo nurodymus.,
prie$ pradedant rangos darbus jrengti informacinj
stenda.

10. Rangovui pateikiami 1. Techniné uzduotis;
dokumentai 2. Statybos leidimas;
3. Techninio darbo projekto dalys:
o Elektrotechnikos;

o Elektroniniai ry§iai;

o Apsauginés signalizacijos sistema;

» Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema; \

Gaisrinés saugos dalis; i

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting ?
informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo |
Zinias galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo., ir kuri gali
tureti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant
Techninio darbo projekto dokumentus ir duomenis. Turi |
biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus I
Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas biitina |
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant E
butinus Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo !
tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tagiau kuriuos Rangovas |
turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy
pateikimo termino pabaigos.
11. Lésy pobidis ir apmokéjimas | Lietuvos valstybés biudZeto 1é3o0s. Uz darbus, prekes ar
paslaugas bus mokama nevir§ijant einamiesiems ;
biudZetiniams metams projektui nustatyta tvarka
patvirtintos sumos. Jei biudZetiniais metais bus apribotas |
finansavimas projektui, projekto vykdytojas turés teise
atsisakyti tam tikry sutartyje numatyty, tadiau dar
neatlikty darby atlikimo, nesuteikty paslaugy ar
nepateikty prekiy pirkimo. Atsiradus tokioms
aplinkybéms sutartis gali biiti nutraukiama abipusiu 3aliy |
susitarimu. ;

PASTABOS:
1. Techniniame darbo projekte paminéti gaminiy pavadinimai yra orientacinio pobadzio ir gali
buti pakeisti analogiskais tos paios kokybeés kity gamintojy produktais.




2. Rengdamas pasiilyma tiekéjas vadovaujasi techniniu darbo projektu ir technine
specifikacija.
3. Techniniame darbo projekte sutinkamos nuorodos  standartus, techninius liudijimus ar
bendrasias technines specifikacijas reidkia taip pat ir lygiavergius standartus, techninius liudijimus
ar bendrgsias technines specifikacijas.




Konkurso salygu
4 priedas

UZ SUTARTIES VYKDYMA ATSAKINGU SPECIALISTU SARASAS

| Pagrindas, kuriuo
specialistas yra
Dpasitelkiamas Specialisto kvalifikacijos
Sifilome Pozicija, Kuriai (idarl il_n.tas_txeke‘w_,‘ atestatai, atestaty i¥davusi
specialisto specialistas su‘?é;zigéol;:mﬁ;g% institucija, atestato
vardas, pavardé sintlomas jmongje / planucjamas numeﬂ.;j 1':1'( galiojimo
jdarbinti /pasitelkiamas e
kaip subtiekéjas)
Vaidas Strauka | DArby vadovas AR g SPSC Nr.36530
darbuctojas
- Darby vadovas UAB »,an's‘. AG SPSC Nr.15203
e darbuotojas

Diveloriug

Vytauios U rbuetis




