SILUMOS TIEKIMO TINKLY ZEMES SKLYPE GANYKLU G. 30, PALANGA,
REKONSTRUKCIJOS DARBAI

RANGOS SUTARTIS

2019-08-20 Nr. SUT19-156
Palanga

UAB ,,Palangos Silumos tinklai“, atstovaujama direktorés Giedrés Jursénés, veikiandios pagal bendrovés
jstatus (toliau — ,,UZsakovas*), ir
UAB ,Eidvaras®, atstovaujama direktoriaus Romo Baranausko, veikian&io pagal bendrovés jstatus, (toliau

- ,,Rangovas“),

toliau kartu vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — »Salimi*, sudaré $ig Silumos tiekimo tinkly Zemés sklype
Ganykly g. 30, Palanga, rekonstrukcijos darby rangos sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi*:

1. Sutarties dalykas
1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti Silumos
tiekimo tinkly Zemés sklype Ganykly g. 30, Palanga, rekonstrukcijos darbus, kaip nurodyta Sios
Sutarties 1 priede ,,Techniné uZduotis“ (toliau — ,Darbai*) ir perduoti Darby rezultatg UZsakovui $ioje
Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

2. Sutarties kaina ir apmokéjimo tvarka
2.1.  Sutarties kaina yra 2935,00 EUR (du takstan&iai devyni $imtai trisdeSimt penki eurai ir nulis centy)
ir PVM - 616,35 EUR (3eSi Simtai SeSiolika eury ir trisdeSimt penki centai), kaina i¥ viso su PVM
yra 3551,35 EUR (trys takstan&iai penki Simtai penkiasdeSimt vienas euras ir trisdeSimt penki
centai).

2.2. Uz 3ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte.

2.3. Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina, nurodyta 2.1. punkte yra konkreti,
galutiné ir, iSskyrus ai¥kiai Sutartyje numatytus atvejus, negali pasikeisti pinigy suma, mokétina
Sutartyje numatyta tvarka ir sglygomis uZ visy Rangovo Darby ir visy kity sutartyje numatyty Rangovo
prievoliy jvykdyma, jskaitant bet neapsiribojant, uZ Darbams reikalingas atlikti paslaugas, prekes,
reikiamy dokumenty parengimg, Rangovo perleidZiamas turtines autorines teises ir Kt Rangovas
isipareigoja uZz Darbus bei kity Rangovo Sutartyje numatyty prievoliy vykdymg nereikalauti i%
UZsakovo padengti jokiy virdijandiy Kainy i$laidy, iSskyrus Sutartyje aiSkiai aptartus Kainos
koregavimo atvejus. | Sutarties kaing taip pat jeina darbo jégos, mechanizmy, darbo ir medZiagy kaina,
mokesciai, draudimo, transportavimo ir visos Kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, ilaidos. Kaina apima ir tuos darbus, kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir/ar sutartyje, bet yra butini sutar&iai jvykdyti,
o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymo pateikimo termino pabaigos, taip
pat papildomus Darbus, kuriuos reikia atlikti dél to, kad dél Rangovo naudojamo Darby vykdymo
metodo, biido bei formos padidéja Darby apimtys. Nuostata taikoma ir Sutar&iai ivykdyti bitiny, nors ir
Rangovo nenumatyty ar netinkamai numatyty medZiagy, jrangos, priemoniy, paslaugy atzvilgiu.

2.4. Apmokéjimas atlieckamas UZsakovui pasiradius galutinj Darby perdavimo-priémimo akta pagal
Rangovo pateiktg saskaitg ne ilgiau kaip per 45 kalendorines dienas nuo akto pasiraS§ymo dienos.

2.5. Pridétinés vertés mokéjimo saskaitos — faktiiros, saskaitos faktiiros, kreditoriniai ir debitoriniai
dokumentai bei avansinés saskaitos turi biiti teikiamos naudojantis tik informacinés sistemos
»E.sgskaita” priemonémis.

2.6. Vadovaujantis LR Pridétinés vertés mokes&io jstatymo 96 str., statybos darbams (taip, kaip jie apibrézti
LR Statybos jstatymo 2 str., 15 d.) taikomas atvirk3tinis PVM apmokestinimo mechanizmas. Uz atliktus
statybos darbus, kuriems taikomas atvirkitinis apmokestinimo mechanizmas (toliau — ir Atvirktinis
PVM), UZsakovas PVM sumoka j biudZetg galiojantiy teisés akty nustatyta tvarka ir terminais. Tais
atvejais, kai pagal Sutartj atlickamiems darbams taikomas Atvirkstinis PVM, Sutartyje nustatyta tvarka
pateikiamose sgskaitose — faktiirose Rangovas privalo jrasyti , Atvirkitinis apmokestinimas®.

2.7.  Tuo atveju, jeigu po Atlikty darby akto pasiraymo paaidkéja, kad Rangovas tam tikry darby neatliko ar
atliko nepilnai, bet juos jtrauké j atitinkama Atlikty darby aktg, UZsakovas turi teis¢ kitg atsiskaitymo
ménesj atitinkama suma sumaZinti UZsakovo Rangovui mokéting sumg pagal pastarojo atj
pateikta sumaZintg pateikiamy Atlikty darby aktg ir kreditine PVM sgskaitg — fakti
punkte numatytoms aplinkybéms, Rangovas privalo pateikti sumazintg Atlikt

ir krediting
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2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.84.

2.8.5.
2.9.

PVM sgskaitg — faktlirg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo
gavimo dienos.

UzZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus, jeigu Rangovas:

Nepateikia Sioje Sutartyje numatyty uztikrinimo priemoniy ar civilinés atsakomybés draudimy polisy;
Neistaiso atlikty Darby defekty;

Atsilieka nuo tarpiniy ar galutiniy Darby atlikimo terminy;

Nevykdo Statybos darby vykdymo protokoluose nurodomy darby, nesilaiko terminy bei kity
reikalavimy;

Pa3alings defektus, neuztikrina/nesilaiko visos darby apimties kokybés reikalavimy

Uzsakovas turi teis¢ iSskai¢iuoti i§ Rangovui pagal Sutartj mokétiny sumy pagrjsto dydZio sumas (arba
sulaikyti jy mokéjimg) nuostoliams bei kitiems jo reikalavimams pagal Sutartj atlyginti, taip pat sumas
Darby nustatytiems defektams pasalinti. Visos pagal Sutartj UZsakovui Rangovo priklausanéios mokéti
netesybos ar nuostoliy atlyginimo sumos, gali biiti dengiamos ne ginfo tvarka UZsakovo pagal Sutart]
Rangovui mokamy ar priklausanéiy mokeéti mokeéjimy saskaita, tai yra, UZsakovui viena3alidkai
jskaitant vienarii§j prie§prieSinj reikalavimg atitinkamai sumai, i§ anksto apie tai informuojant Rangovs.

3. Darby apimties/sudéties pasikeitimai

3.1.

3.2.

Uzsakovas gali pakeisti Darby apimtis/sudétj, jeigu norint tinkamai uZbaigti Sutartyje numatytus
darbus/pasiekti Sutarties tikslus, darby vykdymo eigoje dél objektyviy, naujai iSaiskéjusiy
aplinkybiy/prieZas¢iy i¥kyla biitinybé/poreikis pakeisti Darby apimtj/sudétj/atlikti papildomus darbus,
iSskyrus atvejus, jei papildomus darbus, sglygojanfius darby kadty padidéjimg, reikia atlikti dél
Rangovo kaltés. Tuo atveju, jeigu auks¢iau nurodytus Darby apimties/sudéties pakeitimus (papildomus
darbus) reikia atlikti dél Rangovo kaltés (jskaitant ir atvejus, kai Rangovas netinkamai numaté ir/ar
jsivertino reikiamus atlikti darbus/jy apimtis), tame tarpe jei Rangovas turéjo ir/ar galéjo tokius
papildomus darbus numatyti, Rangovas juos atlieka savo sgskaita, nedidinant Sutartyje numatytos
Darby kainos. Darby apimé&iy pasikeitimas/papildomy darby biitinumas pagrindZiamas dokumentais ir
rastu suderinamas tarp sutarties $aliy. Motyvuotg sililymg dél Darby apimties pasikeitimo/papildomy
darby bitinybés ir jj pagrindzian&ius dokumentus gali teikti bet kuri i§ Sutarties Saliy. Sialyme dél
Darby apimties pasikeitimo/papildomy darby privalo biiti nurodyta darby pavadinimai, vienetai, kiekiai,
taip pat pateikti argumentai, pagrindZiantys Darby apimties pasikeitimo/papildomy darby bitinybe,
techniniai sprendiniai (pavyzdZiui, bréZinius ir kita) su statybos proceso dalyviy paraais, jkainiy
nustatymo pagrindimas ir skai¢iavimas (vadovaujantis Sutarties nuostatomis). Jei pateiktuose
dokumentuose nustatomi netikslumai ar prieStaravimai Sutarties sglygoms, jie graZinami tikslinti juos
pateikusiai Saliai.

Darby apimties/sudéties pakeitimai taip pat gali biiti atliekami, esant Lietuvos Respublikos pirkimy,
atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar paSto paslaugy srities perkanfiuyjy subjekty,
jstatymo 97 str. sglygoms.

4. Darby Kainos pasikeitimai

4.1.

Jei dél Sutarties salygy 3.1. ar 3.2 punkte numatyty priezas¢iy ikyla bitinybé atlikti papildomus Darbus
ir/ar dalies Darby atlikimas UZsakovui nebetenka prasmés ir tai saglygoja Darby kasty pasikeitima, tokiu
atveju atitinkamai (Darby ka$ty sumaZéjimui ar padidéjimui) tokiy kasty suma, nustatyta remiantis
Sutarties dokumentuose numatytais vienetiniais atitinkamy darby jkainiais, yra i¥skaifiuojama i
Sutarties Kainos arba prie jos pridedama. Tuo atveju, jei atitinkamo darbo ar medZiagos jkainis Sutarties
dokumentuose nebuvo numatytas, darbo ar medZiagos kaina nustatoma: konkretaus papildomo darbo
jkainj apskaiiuojant jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokestius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i3laidy ir pelno)
iSlaidas, kurios negali buti didesnés uZ veéliausios redakcijos rekomendacijose dél statiniy statybos
skai¢iuojamy kainy nustatymo (rekomendacijos dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo
registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy
skai¢iuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26
jsakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras) arba uZ bendrg viduting
rinkos kaing (jvertinus visas ilaidas - tiesiogines ir netiesiogines), tatiau statybos produkty ir jrengimy
kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne
didesni nei 5 % tiesioginiy i§laidy. Rinkos kainos nustatomos pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy
rinkoje esan&iy tikio subjekty darby/prekiy kainas, i§skyrus atvejus, kai rinkoje néra tokiy ir/ar tiek okio
subjekty. Siame punkte jtvirtintos nuostatos dél Darby Kainos maZinimo tvarkos taikomos i
atvejais, kai Rangovui sumaZinamos Darby apimtys. Papildomy darby apmokéjimui Rango
darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy darby pavadinimg, vienetus, kiekj, vieneto




4.2.

4.3.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.

6.2.

suma, taip pat, jei papildomy darby kaina nustatoma skaitiuojant tiesiogines ir netiesiogines islaidas,
kaip tai numatyta $iame Sutarties punkte, papildomy darby jsigijimg pagrindZian&ius dokumentus.

Tuo atveju, jeigu Darby eigoje dalj Darby atlikimui reikalingy Prekiy, Rangovui pateikia UZsakovas,
Darby Kaina, yra maZinama UZsakovo Rangovui pateikty Prekiy kaina, numatyta Sutartyje, arba, tuo
atveju, jeigu atitinkamos Prekés kaina Sutartyje nenumatyta — jy jsigijimo kaina, su sglyga, jeigu tokiam
Prekiy pateikimui ir Darby Kainos maZinimui yra gaunamas Rangovo pritarimas.

Darby Kaina gali biti maZinama esant abipusiam Saliy sutarimui, esant ir kitoms objektyvioms
aplinkybéms, nenumatytoms Sutarties 4.1 - 4.2 punktuose, tame tarpe pasikeitus rinkos sglygoms.

Projektiné - techniné dokumentacija
5.1,

Sioje Sutartyje numatytus Darbus Rangovas atlieka pagal Uzsakovo pateiktus, taip pat Rangovo
Sutartyje nustatyta tvarka parengtus Objekto projektinius dokumentus, kitus Darby dokumentus bei
Darby atlikimo metu galiojancius teisés aktus. Rangovo ir/ar UZsakovo rengiami Objekto projektiniai
dokumentai yra detalizuoti Sutarties Techninéje uzduotyje.

Rangovas pareiSkia, kad, bidamas savo srities profesionalu, apZiliréjo Objekta, Statybviete/Darby
vykdymo viets, i¥samiai i3analizavo UZsakovo jam pateiktus projektinius ir techninius dokumentus,
pagal juos gerai suprato Darby pobiidj bei jy apimtj, jokiy pastaby ir/ar neai$kumy dél iy dokumenty/jy
turinio bei Objekto ar Statybvietés/Darby vykdymo vietos neturi.

Jei Techninéje uZduotyje nustatyta, kad Rangovas turi parengti Darbo projekta, tokj projekta Rangovas
rengia pagal UZsakovo pateiktg ar Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovo patvirtintg Technine uzduotj bei
galiojanius teisés aktus ir pateikia tvirtinti UZsakovui. Darbo projektas turi biiti suderintas ir su
Techninio projekto autoriumi. Darbo projektas tvirtinimui teikiamas taip, kaip numatyta techninéje
uduotyje. UZsakovas privalo jvertinti ir patvirtinti Rangovo pateiktg Darbo projekta per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo pateikimo ir graZinti vieng Darbo projekto egzemplioriy Rangovui.

Jei dél Darbo projekto sprendiniy yra butina keisti, papildyti Techning uZduotj, Rangovas privalo
pasirlpinti tuo savo saskaita, i¥skyrus atvejus, kai toks Techninés uZduoties keitimas yra bitinas dél
UZsakovo Kaltés, ir rizika bei tokiais terminais, kad nesudaryty grésmés tinkamam ir savalaikiam Darby
uzbaigimui.

Salys susitaria, kad bus apmokama tik uZ faktiskai atliktus darbus. Jei priimant Darbus nustatoma, kad
faktidkai atlikta maZiau darby, sunaudota maZiau medZiagy, maZesnés i§laidos mechanizmams, negu
numatyta lokalinése sgmatose, Rangovui mokétinas atlyginimas maZinamas suma, atitinkan&ia lokalinés
sgmatos skaitiavimus.

Rangovo Darby rezultate sukurtas bet koks autoriniy teisiy produktas yra laikomas perleistu UZsakovui
visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatSaukiamai ir besglygiskai nuo atitinkamo Atlikty darby akto
pasiraSymo dienos. Kartu su Atlikty darby aktu Rangovas jsipareigoja uZantspauduotame voke pateikti
programinés jrangos, jei tokia buvo jdiegta vykdant Darbus, i3eities teksty, licencijy, paskutines kopijas
ir administratoriaus slaptazodZius bei programuojamy jrenginiy administratoriaus slaptazodZius.
Pakeitus UZsakovui pateikta slaptaZodj, Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7
(septynias) kalendorines dienas, Siame Sutarties punkte nustatyta tvarka pateikti UZsakovui naujg
administratoriaus slaptazodj. Voka su slaptaZodZiu UZsakovas gali atplédti tik po Darby garantinio
laikotarpio pabaigos arba esant Zemiau ¥iame punkte nustatytoms aplinkybéms. Jeigu tai numatyta
Sutarties sglygose, Rangovas jsipareigoja visg Darby garantinj laikotarpj, Uzsakovui pareikalavus, teikti
UzZsakovui programinés jrangos administravimo paslaugas (neatlygintinai). Salys susitaria, jog
Rangovui atsisakius administruoti programing jranga, UZsakovas turi teis¢ atpléiti Rangovo pateiktg
vokg su administratoriaus slaptaZodZiu ir pats administruoti, tame tarpe ir keisti, programine jranga.
Rangovas uZtikrina, kad visi vykdant Sutartj UZsakovo, kity asmeny Rangovui perduoti, Rangovo
parengti, gauti ar kitokiu blidu pas jj pateke dokumentai bei kita medZiaga, susijusi iSimtinai su $ios
Sutarties vykdymu, yra ir i§lieka UZsakovo nuosavybe ir negali biiti Rangovo naudojami kitiems
tikslams, nei Sutarties vykdymui, bei turi biti perduoti UZsakovui Sutartyje numatyta tvarka bei pagal
Darby eigg, tatiau ne véliau, kaip iki Galutinio darby priémimo - perdavimo akto patvirtinimo arba
Sutarties pasibaigimo.

Prekés, paslaugos, darbo jéga
6.1.

Jei kitaip néra atskirai sutarta Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir 1éSomis jsigyti, pristatyti, iSkrauti,
sandéliuoti, saugoti visas Darby atlikimui bei perdavimui reikalingas Prekes. Salys susitaria, kad, tuo
atveju, jeigu Darby atlikimui yra reikalingas statybg leidZiantis dokumentas ir Sutartyje nenumatyta
kitaip, Darby atlikimui bei perdavimui reikalingas Prekes Rangovas jsipareigoja uZsakinéti/jsigyti ti
statybg leidZian¢io dokumento gavimo.
Rangovas jsipareigoja Darbus vykdyti panaudojant tik naujas, kokybidkas, atitinkan&i tarties
dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus reikalavimus Prekes. Auk3&iau jvardintas nayj i




6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

netaikomas Jrangos, kuri yra ne sudedamoji Darby dalis ir atlikus Darbus nelieka Objekte, o yra
naudojama tam, kad biity galima atlikti Darbus ir juos atlikus pasalinama i§ Darby atlikimo vietos,
atzvilgiu.

Rangovas uZtikrina, kad Darbams naudojamos Prekés turés teisés akty nustatyta tvarka i3duotus
atitikties sertifikatus, deklaracijas bei visus kitus kokybe jrodanéius ir lydin€iuosius dokumentus bei
jsipareigoja juos pateikti UZsakovui.

Jei pagal Sutarties sglygas ir/ar Techning uZduotj dalj Prekiy, reikalingy Darby atlikimui, pateikia
Uzsakovas (Uzsakovo pateikiamy Prekiy sgraSas nurodomas Techninése sglygose) 3ias Prekes i$
Uzsakovo nurodyto sandélio/vietos pasiima, iSkrauna, sandéliuoja, saugo Rangovas savo sgskaita ir
rizika, jei Sutarties sglygose ir/ar Techninése sglygose néra nustatyta kitaip.

Rangovas kiekvienu atveju apie norimas pasiimti UZsakovo tiekiamas Prekes privalo informuoti
UzZsakovg rastu ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas.

Rangovas yra atsakingas uZ visy j Darby atlikimo vietg pristatyty Prekiy saugojima, apsaugojimg nuo
sugadinimo, sunaikinimo (jskaitant ir sugadinimo drégmés jtakoje, sunaikinimo dél gaisro, vagystés),
nepriklausomai nuo to, ar $ias Prekes pristaté jis pats, ar jos buvo pristatytos pagal jo ar UZsakovo
nurodyma.

Rangovas UZsakovo pateiktas Prekes privalo naudoti tik Darby atlikimui pagal Sutartj, o ne bet kuriais
kitais tikslais. Rangovas UZsakovo pateiktas Prekes privalo naudoti racionaliai. Bet kurios UZsakovo
patiektos ir Rangovo nepanaudotos Prekés privalo biiti Rangovo sgskaita, rizika ir jégomis graZintos
Uzsakovui j UZsakovo nurodytg vietg Lietuvos Respublikos teritorijoje ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo Darby uzbaigimo. Taip pat, po Darby uZbaigimo, visus Rangovo tiekty medZiagy liku¢ius
Rangovas privalo pristatyti Uzsakovui.

Rangovas, atlikdamas Sutartyje nustatytus Darbus, savo sgskaita ir rizika jsipareigoja laikytis Prekiy
gamintojo ir/ar Pardavéjo instrukcijy, taisykliy, Sallq tarpusavio susitarimy.

Rangovas uZztikrina, kad Darbus atliks tiktai visus teisés akty reikalavimus atitinkantys, reikiamai
sertifikuoti bei licencijuoti, turintys biiting kvalifikacija, Zinias bei galiojandius sertifikatus ir/ar
leidimus, ir/ar licencijas asmenys. Rangovas jsipareigoja apriipinti Rangovo darbuotojus visomis
biitinomis ar rekomenduotinomis priemonémis, medZiagomis, jranga, uZtikrinti jy atveZimg j Darby
vykdymo vieta/ Statybviete ir i§veZimg i§ jos, apgyvendinima, higiena, medicining paramg, specialia
aprangg ir saugg darbe.

Rangovas atsako, kad tarp jo ir jo samdomy darbuotojy bei kity asmeny biity tinkamai sudarytos ir
galioty reikiamos darbo, samdos, rangos ar kitos sutartys, bty priimti reikiami jsakymai ir kt.,
uztikrinantys tinkamg Rangovo pasitelkty asmeny darbg bei atsakomybe, taip pat Sios Sutarties
vykdyma.

Prie§ pradedant vykdyti Darbus, Rangovas privalo paskirti teisés akty nustatyta tvarka projekty vadova
ir atestuotg statybos darby vadova, pateikti jy kvalifikacija patvirtinan&ius dokumentus.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sutarties vykdymui biity pasitelkiamas reikiamas darbuotojy ir kity
asmeny kiekis, kuris batinas tinkamam Sutarties jvykdymui.

Rangovas ne véliau kaip prie§ 3 (tris) dienas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui darbuotojy,
turin&iy teise biiti atsakingais darby vadovais ir vykdytojais bei darbininky sara3a, nurodant jy pareigas
ir kvalifikacija.

Darby kokybé¢

Rangovas uztikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudotos MedZiagos, [ranga, Priemonés) visiSkai
atitiks normatyviniy statybos techniniy dokumenty, standarty, Sutarties/Darby dokumenty reikalavimus
ir bus nepriekaistingos, auk$Ciausios kokybés. Rangovas privalo uZtikrinti, kad visi Darbai biity
patvirtinti tinkama jy atlikimo, i¥bandymo bei tinkamumo naudoti dokumentacija ir perduoti UZsakovui
kartu su jy kokybés, garantiniais, techniniais, naudojimo bei visais kitais dokumentais, leidZiantiais
teisétai jais naudotis pagal jy paskirtj.

Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity aplinkybiy, sudaranéiy grésme
Darby tinkamumui, tvirtumui, saugumui, Rangovas nedelsiant visas abejones privalo pateikti
Uzsakovui.

Rangovas, pastebéjes netikslumy suderintame Techniniame, Darbo projekte ar jy neatitikimy statybos
veiklg reglamentuojantiems teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova.

Bandymai, testavimai
Rangovas jsipareigoja savo Medziagomis Jranga, Priemonémis, léSomis, iSskyrus Siame punkte
nurodytg |§xmt1 del energetmlq resursy, ir rmka 1k1 Darby uibalglmo dlenos, dalyvaujant UzZsgko Ul




tinkamg atlikimg bei kokybe, ir jforminti tai patvirtinan&ius protokolus ar kitus teisés aktuose numatytus
dokumentus. Tuo atveju, jeigu jrenginiy, sistemy i¥bandymui, patikrinimui, suderinimui, paleidimui
reikalingi energetiniai resursai (garas, elektros energija ir kt.), Darby grafike numatytam iSbandymui,
patikrinimui, suderinimui, paleidimui 3ie resursai pateikiami/patiekiami UZsakovo. Tais atvejais, kai
irenginiy, sistemy iSbandymui, patikrinimui, suderinimui, paleidimui yra reikalingi UZsakovo $iame
punkte nurodyti pateikiami/patiekiami energetiniai resursai, Rangovas apie planuojamus i$bandymus,
patikrinimus, suderinimus, paleidimus privalo jspéti UZsakovg ne véliau kaip prie§ Sutarties salygose
ir/ar Techninéje uZduotyje nurodytg terming ir radtu suderinti su UZsakovu tikslig Jjuy datg. UZ ne dél
UzZsakovo kaltés Sutartyje ar teisés aktuose nenumatytiems, pavéluotiems (3iame Sutarties punkte
nurodytu laiku neatliktiems) arba didesnés nei Sutartyje ar teisés aktuose numatytos apimties
iSbandymams, patikrinimams, suderinimams, paleidimams suvartojamus energetinius resursus apmoka
Rangovas pagal pateiktg UZsakovg saskaits.

8.2. Jeigu UZsakovui kyla abejoniy dél Darby kokybés, jis turi teise pareikalauti, kad biity atliktas
pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu i¥bandymo rezultatas iSry¥kina bent vieng Darby rezultato triikumg
ir/ar neatitikimg teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar Sutarties dokumentuos
iskeltiems reikalavimams, netinkamg funkcionavima, netinkama sistemy sureguliavimg ar bent vieng
bet kurj kita defekta, Rangovas privalo per protinga, Saliy suderinta terming, pasalinti $iuos trikumus,
neatitikimus ir jrodyti $iy trikumy ir/ar neatitikimy pasalinima patikimais bandymo rezultatais.

8.3. UZsakovas turi teis¢ pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji patikrinty Rangovo atliktus
bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu nepriklausomi ekspertai nustatys bent vieng Darby rezultato
trikumg ir/ar neatitikimg teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar Sutarties
dokumentuose iSkeltiems reikalavimams, netinkamg funkcionavima, netinkama sistemy sureguliavimg
ar bent vieng bet kurj kita defekts, Rangovas jsipareigoja iStaisyti nustatytus trikumus ir padengti
UZzsakovo patirtas ilaidas, susijusias su nepriklausomos ekspertizés samdymu, papildomais bandymais
- testavimais bei visas kitas i§laidas.

9. UZsakovo atliekama prieZidra

9.1. Uzsakovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Techninio/Techninio darbo projekto
patvirtinimo, jei Techninj/Techninj darbo projekta rengia Rangovas, arba per 10 (desimt) darbo dieny
nuo Sutarties pasira§ymo, jei Techninis projektas yra pateikiamas UZsakovo, paskiria asmenj, atsakingg
uz techning prieZitirg ir, jei to pageidauja pats UZsakovas - UZsakovo jgaliota asmenj-, ir apie tai rastu
informuoja Rangovg. UZsakovas uZtikrina, jog techninis priZitrétojas ir/arba Uzsakovo jgaliotas asmuo
pateiks visus pagristus Rangovo praSomus suderinimus, tvirtinimus, derinimus, kurie atitinka statybos
reglamenty reikalavimus bei reikalingi teisés aktuose numatytais atvejais, ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Rangovo praSymo pateikimo (jskaitant ir praSymo pateikimg elektroniniu pastu), taip
pat, kad vykdys techning prieZiiirg teisés akty nustatyta tvarka.

9.2. Rangovas uztikrina, kad UZsakovo paskirtas techninis priZitirétojas ir Uzsakovo radtu jgaliotas asmuo,
Jei tokj asmenj UZsakovas paskiria, turés priéjima prie visy vykdomy (atlikty) Darby ir suteikti jam
galimybe apZitréti Darby rezultatus, MedZiagas, Priemones bei Jranga. Jeigu UZsakovo atstovai nustato,
kad naudojamos MedZiagos, Priemonés, Jranga neatitinka Sutarties salygy ir/ar teisés akty reikalavimy,
Rangovas privalo jas nedelsiant paalinti bei savo léSomis pakeisti jas tinkamomis. Rangovas, esant
reikalui, privalo sudaryti sglygas Objekto statybos techning prieZiiirg vykdantiems asmenims atlikti savo
funkcijas.

9.3. Uzsakovas bet kuriuo metu turi teisg vykdyti Rangovo atliekamy Darby priezitirg ir kontrole, tikrinti
Rangovo atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybg, Uzsakovo pateikty MedZiagy, Jrangos
naudojima, spresti dél Darby kokybés atitikimo $ios Sutarties nuostatoms bei teisés akty reikalavimams.

10. Darby atlikimo terminai
10.1. Darby pradZia — Sutarties jsigaliojimo diena.
10.2. Darby atlikimo terminas — 2 (du) ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
10.3. Sutarties galiojimo terminas — Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja 4 (keturis)
meénesius.

11.  Darby vykdymo eigos, apimties, terminy, kainos koregavimas
11.1. Siame skyriuje aptarti atvejai, jgalinantys $ios Sutarties vykdymo metu koreguoti tam tikras Pirkimo
pradZioje nustatytas salygas bei nurodo pagrindus, kuriais remiantis vykdomos atitinkamos eiggs,
apimties, terminy, kainos korekcijos.

11.2. Darby sustabdymas:

=




11.2:1:

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.3.

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.4.

11.5.

~

UZzsakovas turi teis¢ sustabdyti Darbus pagal Sutartj dél Rangovo kaltés apie tai jspéjes Rangovg rastu
prie3 5 darbo dieny terming, jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto, Sutarties salygy, Darby
dokumenty, Grafiko ir/ar nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty
reikalavimy ir/ar Darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir/ar netinkamai pildo
Darby vykdymo dokumentacijg, tame tarpe, bet neapsiribojant, statybos darby Zurnala, ir/ar netinkamai
vykdo kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus ir jeigu Rangovas per auk3¢iau nurodytg jspéjimo
terming nepaSalina paZeidimy. Darby sustabdymas dél Rangovo kaltés nepanaikina UZsakovo teisés
imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose numatyty pazeisty teisiy gynybos priemoniy.

Nesant Rangovo kaltés, UZsakovas turi teis¢ dél objektyviy priezas¢iy sustabdyti Darbus pagal Sutartj,
apie tai jspéjes Rangova rastu prie$ 5 darbo dieny terming ir kiekvienu atveju ne ilgesniam nei 10 darbo
dieny nepertraukiamam laikotarpiui. Tuo atveju, jeigu UZsakovas Siame punkte nurodytu pagrindu
sustabdo tik dalies Darby atlikimg ir Rangovas sustabdymo laikotarpiu gali vykdyti kitg Darby dalj, tai
néra laikoma Darby sustabdymu ir dél to néra pratgsiama galutiné visy Darby atlikimo data, i§skyrus
atvejus, jei Rangovas pateikia jrodymus, kad tai jam yra ekonomi$kai nenaudinga arba néra jmanoma
dél techniniy ar kity objektyviy priezaséiy.

SustabdZius Darbus, kuriems pirkti taikomas Lietuvos Respublikos vie3yjy pirkimy jstatymas, Lietuvos
Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar padto paslaugy srities
perkanéiyjy subjekty, jstatymas arba Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy, atliekamy gynybos ir
saugumo srityje, jstatymas, neatsiZvelgiant j sustabdymo prieZastis, Rangovas jsipareigoja organizuoti
statomo statinio konservavimo darbus.

Darby sustabdymas nelaikomas Sutarties nutraukimu. Rangovas privalo uZtikrinti savo saskaita, kad
visg Darby sustabdymo laikotarpj Darby rezultatas, MedZiagos, [ranga bei Priemonés biity apsaugotos
nuo sugadinimo ir/ar praradimo bei nekelty grésmés Darby vykdymo vietoje/statybvietéje esantiems
asmenims ir/ar turtui.

Darby vykdymas po Darby sustabdymo Sutartyje nustatyta tvarka yra atnaujinamas kita darbo dieng po
radtisko Darbus sustabdZiusios $alies nurodymo gavimo.

Darby atlikimo terminy pasikeitimai
Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminai gali biti pratesti tik esant nurodytiems atvejams: (1) jeigu
UzZsakovas ne dél Rangovo kaltés (taip pat su juo susijusiy, jam pavaldZiy ar kontroliuojamy asmeny ar
subrangovy) sustabdo Darby atlikimg ar Rangovas negali vykdyti savo prievoliy dél UZsakovo kaltés
ir/arba dél kity UZsakovo pagrjstomis pripaZinty objektyviy aplinkybiy (tame tarpe dél to, jeigu dél
Uzsakovo kaltés ar objektyviy nuo nei vienos i$ $aliy nepriklausan¢iy prieZas¢iy teisés akty nustatyta
tvarka neiSduodamas leidimas statybai), tiesiogiai jtakojan¢iy darby vykdyma; (2) jeigu Darby
vykdymas sustabdomas dél Force Majeure aplinkybiy.

Esant Sutarties 11.3.1. punkte nurodytoms aplinkybéms Darby atlikimo terminai pratgsiami tokiam pat
laiko tarpui, kiek Rangovas negaléjo vykdyti savo prievoliy ar buvo sustabdyti Darbai dél S$iame punkte
iSvardinty aplinkybiy, bet ne ilgesniam terminui (kalendorinémis dienomis), nei yra like nuo Siame
punkte i§vardinty aplinkybiy atsiradimo iki Sutarties galiojimo pabaigos.

Jeigu Uzsakovo pareikalavimu, kaip tai numatyta Sutarties 8.2. p., atlikty pakartotiniy bandymy
rezultatai patvirtina, kad Darby rezultatas atitinka visus teisés aktuose, statybos techniniuose
reglamentuose, Darby ar Sutarties dokumentuose numatytus reikalavimus, tinkamai funkcionuoja,
tinkamai sureguliuotas ir néra jokiy kity defekty, Darby atlikimo terminas pratgsiamas tiek kalendoriniy
dieny, kiek buvo atliekami Sutarties 8.2. p. numatyti pakartotiniai bandymai.

Terminas keiiamas taip pat, jeigu pasikeitia Darby sudétis dél UZsakovo kaltés ar dél objektyviy,
nepriklausantiy nuo abiejy Saliy aplinkybiy ir dél Sios priezasties yra objektyviai bitinas Sutartyje
numatyty terminy pratgsimas.

Darby apimties/sudéties ir/ar Kainos ir/ar atlikimo terminy pasikeitimai jforminami abiejy Saliy
pasirafomu susitarimu, kurj ruodia UZsakovas. Tuo atveju, jeigu Rangovas vengia pasiraSyti Siame
punkte nurodytg i§ UZsakovo pusés pasiradytg susitarimg (t.y. nepasirado jo per 5 darbo dieny laikotarpj
nuo UZsakovo pareikalavimo gavimo dienos, iSskyrus atvejus, kai UZsakovo paruodto susitarimo
projektas akivaizdZiai priestarauja/neatitinka Sioje Sutartyje numatyty Darby vykdymo eigos, apimties,
terminy, Kainos koregavimo taisykliy/principy ir Rangovas pateikia argumentuotg raSytinj nesutikimg
pasiradyti susitarimg, jvardindamas jame motyvuotas/pagristas atsisakymo pasiraSyti susitarima
priezastis), Darby apimtis/sudétis ir/ar Kaina ir/ar atlikimo terminai laikomi pasikeitusiais automatiskai
pagal UZsakovo paruosto susitarimo sglygas. Savalaikis susitarimo nepasiraSymas i§ Rangovo pusés yra
laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

Salys susitaria, kad $ios Sutarties at?vilgiu tie atvejai ir/ar aplinkybés, kurias Rangovas turéj
galéjo numatyti ar jsivertinti Sutarties sudarymo metu, negali buti laikomos objektyviomis/né
vienos i¥ Salies nepriklausantiomis aplinkybémis.




11.6.

Kiti Sutarties saglygy keitimai gali biiti atliekami, esant Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkangiyjy subjekty, jstatymo 97 str.
salygoms.

12.  Darby priémimas - perdavimas

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Salys susitaria, kad priimant — perduodant Darbus pagal 3ios Sutarties nuostatas, visais atvejais Atlikty
darby aktai, pazymos apie atlikty darby verte ir saskaitos-faktiiros UZsakovui turi biiti pateikiami ne
véliau kaip iki Atlikty darby akto sudarymo kalendorinio ménesio 25 dienos.

Rangovo uZpildytus Atlikty darby aktus UZsakovas patvirtina arba pareiskia argumentuota nesutikima
per 10 darbo dieny terming, kuris pradedamas skaitiuoti nuo Atlikty darby akto gavimo dienos.

Tuo atveju, jeigu per Sutarties 12.2. punkte numatyta terming UZsakovas nepatvirtina Rangovo pateikto
Atlikty darby akto ir nepareiskia argumentuoto nesutikimo, laikoma, kad UZsakovas Atlikty darby akta
patvirtino ir kad visi Darbai, nurodyti Atlikty darby akte, atlikti ta apimtimi, kuri nurodyta Atlikty darby
akte.

UZsakovui patvirtinus Atlikty darby akts, Rangovas per 2 (dvi) darbo dienas jsipareigoja pateikti
nustatytos formos PaZymg apie atlikty darby vertg ir saskaita-faktiirg Atlikty darby akte nurodytiems
atliktiems darbams. Aukstiau $iame punkte nurodytus dokumentus UZsakovas patvirtina ne véliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jy gavimo dienos.

Jeigu UZsakovas pagristai patvirtina ir priima tik dalj Atlikty darby akte nurodyty darby, Rangovas
isipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas perradyti Atlikty darby akts bei pateikti jj UZsakovui kartu su
PaZyma apie atlikty darby vert¢ ir atitinkama sgskaita-faktiira, nurodydamas $iuose dokumentuose tik
tuos darbus, kurie atlikti tinkamai, ir kuriuos patvirtino UZsakovas.

Tuo atveju, jeigu UZsakovas nepatvirtina Rangovo pateikto Atlikty darby akto dél trikumy, Rangovas
privalo juos iStaisyti per UZsakovo nurodytg protingg terming ir i§ naujo organizuoti Darby priémimg —
perdavima.

UzZsakovas Atlikty darby aktais priima Darbus i§ Rangovo pagal apimtj. Atlikty darby aktai yra tiktai
Juose nurodyty Darby atlikimo apim&iy fakta patvirtinantys dokumentai, tadiau jie néra ir jokiais
atvejais negali biti traktuojami kaip Darby atlikimo tinkamumo ir/ar kokybés ir/ar baigtumo
patvirtinimas.

Darbai yra laikomi tinkamai atliktais tiktai Salims patvirtinus Galutinj darby priémimo-perdavimo aktg.
Galutinis darby priémimo — perdavimo aktas patvirtina Darby atlikimo ir kokybés tinkamuma,
baigtuma, atitikima Sutarties sglygoms bei Objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizikos peréjimg
Uzsakovui.

Galutinj darby priémimo — perdavimo aktg Rangovas parengia bei pateikia UZsakovui tvirtinti kai: a)
atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, i¥skyrus smulkius Darbus, kuriy neatlikimas netrukdo tinkamai
eksploatuoti Objekto ir kuriy jvykdymg UZsakovas leidZia atidéti Galutiniame darby priémimo —
perdavimo akte nurodytu terminu, bei Objektas/Objekto statyba teisés akty nustatyta tvarka yra
uzbaigtas (pripaZjstamas tinkamu naudoti) , b) Rangovas pateikia UZsakovui priimting garantinio
laikotarpio garantija/laidavimo radts, iSskyrus atvejus, kai Rangovui prievolé pateikti Siame punkte
numatyts uZtikrinimo priemong Sutarties sglygose nenumatyta; c) pateikta visa techniné Objekto
dokumentacijg; d) tinkamai jvykdyti kiti Sutartyje numatyti jsipareigojimai.

12.10. Uzsakovas tinkamai parengty bei pateiktg Galutinj darby priémimo — perdavimo akta patvirtina arba

pateikia motyvuotg atsisakyma.

13. Kokybés garantijos

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Garantinis terminas Sutarties pagrindu atliktiems statybos darbams yra 5 metai, pasléptiems darbams —
10 mety, o jeigu buvo nustatyta 3iuose pasléptuose darbuose ty&ia paslépty defekty — 20 mety. Darby
vykdymui panaudoty (sumontuoty) ir pagal Sutartj pristatyty Prekiy garantinis terminas — pagal
gamintojo garantija, bet ne trumpesnis nei teisés aktais nustatytas tokiy prekiy garantinis laikotarpis.
Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasira§ymo
dienos.

Rangovas pilnai ir visa apimtimi atsako, kad Darbams atlikti biity panaudotos tokios Medziagos, Jranga,
Priemonés, kuriy savybés per ekonomiSkai pagrista Darby rezultato (Objekto) naudojimo trukme
uZtikrinty esminius statinio reikalavimus, numatytus galiojanéiuose teisés aktuose.

Rangovas iki Galutinio darby priémimo-perdavimo akto pasira§ymo, o taip pat garantiniu laikotarpiu
iSaiSkejusius trakumus (defektus) jsipareigoja pilnai paSalinti ne véliau kaip per 5 darbo dieny terming
arba per atskirai su UZsakovu ra$tu suderintg terming. Jeigu Rangovas nepalalina UZsakovo nurodyty
trikumy (defekty) per Siame punkte nurodytg terming, UZsakovas gali pats paSalinti trik
(defektus) arba pasamdyti tre¢iuosius asmenis trikumams (defektams) pagalinti. Tokiu atveju R
privalés atlyginti UZsakovui visas jo patirtas i%laidas ir nuostolius, susijusius su trik




13.5.

13.6.

uzfiksavimu ir/ar paSalinimu bei dél trikumy (defekty) nepadalinimo atsiradusig Zalg/nuostolius. Uz
UZzsakovo pasitelkto tre¢iojo asmens atlikty trikumy (defekty) pasalinimo darby kokybe atsako 3iuos
trikumy (defekty) padalinimo darbus atlikes tretysis asmuo. Visos §iame punkte numatytos nuostatos
taikomos ir dél Rangovo atlikty darby paaiSkeéjusiy trikumy (defekty) padarytos Zalos
atitaisymui/pasalinimui.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby/Darbams atlikti panaudoty (sumontuoty) Prekiy defektams,
garantinis laikotarpis tai Darby/Prekiy daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo
praneSimo apie defektus gavimo dienos iki visiSko defekty paSalinimo dienos. Po visisko defekty
pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby,
jiems panaudoty Prekiy komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantiniu laikotarpiu, naujai detalei
taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams
(garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).
UzZsakovas turi teis¢ pareik3ti reikalavimus del trikumy (defekty) pasalinimo, o taip pat remtis tiek
akivaizdZiy, tiek ir paslépty trikumy (defekty) faktu visg garantinj terming, net ir tais atvejais, jeigu
Uzsakovas priémé darbus jy nepatikrings.

14.  Atlieky tvarkymas

14.1.
14.1.1

14.1.2.
14.1.3.

14.1.4.

14.1.5.

14.1.6.
14.1.7.

14.1.8.

14.1.9

Jei Sios Sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, Rangovas privalo:

. paskirti Rangovo atsakingg darbuotojg, kuris bus atsakingas uz Rangovo veikloje susidaranéiy

atlieky tvarkymo organizavimg ir kontrole laikantis Lietuvos Respublikoje galiojandiy teisés akty
reikalavimy;

riivoti savo veikloje susidarancias atliekas;

uztikrinti, kad atlieky saugojimas atitikty aplinkos apsaugos, prieSgaisrinés saugos, darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimus;

savo veikloje susidarancias atliekas talpinti j savo, tam tikslui numatytus konteinerius, maisus ar
kitas saugojimo talpas (toliau vadinama konteineriai);

konteineriuose laikinai atliekas sandéliuoti tik su UZsakovo atsakingu darbuotoju rastu suderintoje
teritorijoje (vietoje) arba atlieky saugojimo vietose, numatytose Techninio projekto pasirengimo
statybai ir statybos darby organizavimo dalyje;

darby vykdymo metu priZitiréti i§skirtg teritorijg, kad ji biity tvarkinga;

laikinam atlieky saugojimui naudoti konteinerius, nekelianius pavojaus Zmonéms bei aplinkai.
Siuos konteinerius paZenklinti pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro patvirtinty Atlieky
tvarkymo taisykliy (toliau vadinama Taisyklés) reikalavimus, bei papildomai ant konteineriy
nurodyti Rangovo pavadinimg, Rangovo atsakingo darbuotojo vardg, pavardg ir telefono numerj;
uztikrinti, kad atliekos biity sandéliuojamos tik konteineriuose (iSskyrus atvejus, kuomet su
UZsakovu i3 anksto radtu suderinama kita nei konteineriuose atlieky sandéliavimo tvarka);

. laiku organizuoti susidariusiy atlieky i¥veZima;

14.1.10. i8vezant pavojingas atliekas, Taisykliy nustatyta tvarka iSradyti pavojingy atlieky lydrastj, siuntéju

14.1.1

nurodant Rangova, o atlieky gamintoju - UZsakovg, skliaustuose nurodant objekta, kuriame susidare
atliekos. Atsakingu uZ atlieky siuntéjg turi pasiraSyti Rangovo atsakingas darbuotojas, o uz
gamintojg - UZsakovo atsakingas darbuotojas;

1. perdavus pavojingas atliekas atlieky tvarkytojui ir gavus pasiralyty pavojingy atlieky lydra$¢io
egzemplioriy, kuriame yra Zymos, patvirtinanc¢ios, kad atliekas priémé atlieky tvarkytojas, jo kopija
per 5 (penkias) darbo dienas perduoti UZsakovo atsakingam asmeniui;

14.1.12. perdavus nepavojingas atliekas atlieky tvarkytojui, krovinio vaztaras¢io kopija per 5 (penkias) darbo

dienas perduoti UZsakovo atsakingam asmeniui;

14.1.13. baigus Darbus, UZsakovo atsakingam darbuotojui priduoti tvarkingg, laikinam atlieky saugojimui

i¥skirtg teritorijg. Iki laikinam atlieky saugojimui isskirtos teritorijos pridavimo UZsakovo
atsakingam darbuotojui ir atlieky i§veZimo, uZ atlieky saugojimui iSskirtos teritorijos prieZilirg ir
Rangovo veikloje susidarandiy (susidariusiy) atlieky tvarkymg laikantis Lietuvos Respublikoje
galiojanéiy teisés akty reikalavimy atsakingas Rangovas;

14.1.14. paZeidus auk3tiau nurodytus reikalavimus, atsakyti Lietuvos Respublikos teisés akty numatyta

tvarka; prireikus, finansi¥kai atlyginti UZsakovo, jo darbuotojy ar tre€iyjy asmeny patirtg Zalg del
Rangovo veiklos Uzsakovo teritorijoje.

15. Darby sauga

15.1. Uzsakovo atstovas ar techning prieZiiirg atliekantis subjektas jeigu Salys nesusitaria kitaip ir/ar kitaip
nenumatyta Sutartyje:
15.1.1. Rangovui pateikus prafymg iSleidzia vidinj teisés aktg, leidZiantj Rangovo darbuotojams

Sutartyje numatytus darbus (ne véliau kaip likus 3 (trims) dienoms iki Darby pradZios);
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instruktuoja Rangovo darby vadova (us) ir darby vykdytojg (us) prie§ Darby pradZig;
priduoda Rangovui pagal aktus remontuojamg ar rekonstruojama jrenginj ir Darbo vietoje esamus
prieSgaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, apSvietimo tinklus ir kitg jrangg prie$ darby pradia;
pateikia Rangovui reikiamus dokumentus nurodymui i8radyti (kai nurodymus i$rao Rangovas);
idraSo ir iduoda Rangovui bendrg nurodymg, skirdamas Darbo zona, teritorijg arba i¥duoda akta -
leidimg (Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-00 nustatyta tvarka);
leidZia dirbti pagal:
15.1.6.1.  Rangovo isradyta nurodymg ar idduotg pavedimg dirbti UZsakovo elektros jrenginiuose;
15.1.6.2.  Uzsakovo iSraSytg bendrg nurodymg, nurodyma, pavedimus (3ilumos jrenginiuose).
pastebéjes, kad Rangovo darbuotojai nevykdo saugos taisykliy, prieSgaisriniy saugos taisykliy
reikalavimy bei nustacius kitas aplinkybes, sudaranéias grésme darbuotojy saugumui (darbuotojas darbe
neblaivus, apsvaiges nuo narkotiniy ar toksiniy medZiagy ir kt.), UZsakovo turtui i§ Rangovo darbuotojy
atima leidima jeiti j UZsakovo teritorijg ir ateityje $iy darbuotojy nebejleidZia j UZsakovo teritorija;
tikrina Rangovo darby vadovy iSduotus nurodymus darbams elektros jrenginiuose.
Rangovas:
pateikia UZsakovui ne véliau kaip 3 (tris) dienas prie$ Darby pradZig darbuotojy saradg, turinéiy teise
buti darby vadovais, darby vykdytojais, brigados nariais, nurodant jy pareigas ir kvalifikacijg. Pavojingy
darby ir darby su potencialiai pavojingais jrenginiais darbuotojy pareigas ir kvalifikacija.
uztikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, pasitelkti Darby atlikimui asmenys (jskaitant subrangovus ir jy
darbuotojus) turés saugias ir sveikas darbo sglygas (tame tarpe apriipinti pirmosios pagalbos rinkiniais),
bus tinkamai instruktuoti, blaiviis (t.y. etilo alkoholio koncentracija jy kraujyje nevirSys 0,0 promilés),
neapsvaiges nuo narkotiniy ar kitokiy psichotropiniy medZiagy, laikysis prie3gaisriniy bei darbuotojy
saugos ir sveikatos taisykliy, vykdys saugaus Darby atlikimo UZsakovo objektuose reikalavimus,
numatytus Sioje Sutartyje. UZsakovas turi teis¢ uZsakovo teritorijos ribose alkotesteriu patikrinti Rangovo
darbuotojy blaivuma.
iSduoda nurodyma, pavedimg dirbti UZsakovo elektros jrenginiuose.
prie§ pradedant darbus sudaro ir suderina su UZsakovu jrengimy, Darbo viety, saugiy peréjimy,
krovininiy srauty, Rangovui i¥skirtos teritorijos, patalpos, remontinés jrangos, idéstymo schemas;
uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopé&ios, pakélimo jrengimai, elektriniai ir
mechaniniai prietaisai ir kita jranga bei jrengimai bty laikomi saugioje, su Uzsakovu suderintoje vietoje
ir naudojami laikantis norminiy teisés akty reikalavimy.
priima i§ UZsakovo pagal aktus remontuojamg ar rekonstruojamg jrenginj ir Darbo vietoje esamus
prie3gaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, ap3vietimo tinklus ir kitg jrangg prie§ Darby pradZia;
atliekant Darbus 3ilumos jrenginiuose gauna i§ UZsakovo aktg-leidimg (vykdant tik statybos darbus)
bendrg nurodyma, nurodymg, pavedimg Darby atlikimui, i¥duoda tarpinius nurodymus;
prie§ darby pradZig, UZsakovui pareikalavus arba darbus vykdant sudétingomis sglygomis arba jei tai
numatyta Sutartyje, ruoSia Darby vykdymo projektus, technologines korteles, technines salygas, bendrg
darby grafikg, bendras darby saugos priemones;

15.2.9. instruktuoja savo darbuotojus;
15.2.10. atsakingas uz visus dél Rangovo Kkaltés jvykusius Rangovo darbuotojy UZsakovo teritorijoje

nelaimingus atsitikimus, suZeidimus, suZalojimus, avarijas ir kitus panaSius atsitikimus. Tokie jvyke
nelaimingi atsitikimai tiriami pagal Lietuvos Respublikoje galiojan&ius norminius teisés aktus dalyvaujant
UzZsakovo jgaliotam asmeniui;

15.2.11. uZtikrina, kad nepaliks neuZbaigto arba dalinai uZbaigto Darbo nesaugiose salygose arba tokiose

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.

aplinkybése, kurios galéty pakenkti Darbui, sugadinti jrengimus. Rangovas privalo testi Darbus tol, kol
bus pasiektas saugus jy vykdymo etapas.

Rangovo darby vadovas priémes i§ leidZiantiojo Darbo vieta, atsako uZ saugos bei sveikatos darbe
priemoniy tikslinguma ir pakankamuma.

Rangovas nedelsiant turi pranesti UZsakovo atstovui apie nelaimingg atsitikimg darbe, pavojingas
aplinkybes (incidentg), iSkilusias darbo eigoje, arba apie Zala, daromg UZsakovo turtui arba tretiesiems
asmenims.

Rangovo darbuotojai privalo déveti §varius bei tvarkingus darbo drabuZius bei avalyne. Ant darbo
drabuZiy turi biti jmonés pavadinimas. Darbuotojai privalo nepradéti dirbti be asmeniniy apsauginiy
priemoniy, kai to reikalauja darbuotojy saugos ir sveikatos norminiai teisés aktai, naudoti jas darbo metu.

Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy ir statinio statybos saugos ir sveikatos
darbe koordinatoriy skiria Rangovas.

Subrangovy keitimo tvarka (jei subrangovai vykdant sutartj bus pasitelkiami)
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Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia $ios Sutarties vykdymui,
neatsiZvelgiant j tai, kokie teisiniai ry$iai sieja Siuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis,
veikiandiais Rangovo vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias patias
pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

Rangovas Sutar€iai vykdyti turi teis¢ pasitelkti Subrangovus, kurie numatyti Rangovo pasiiilyme.

Uz Subrangovo atliekamy Darby kokybg UZsakovui atsako Rangovas ir uZtikrina, kad $ioje Sutartyje
nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelkty trediyjy asmeny
(Subrangovy) darbuotojai. UZ pasekmes bei padaryts Zala, kilusias dél 3iy reikalavimy nesilaikymo, visais
atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas uZ Sutarties vykdymg, jskaitant Rangovo
perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybe ir padarytg Zala.

Sutarties Salys gali susitarti dél tiesioginio UZsakovo atsiskaitymo su Subrangovais.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Subrangovai gali biti pakeisti kitais:

dél Subrangovy bankroto, restruktiirizavimo bylos i3kélimo ar likvidavimo procediiros pradéjimo;

kai Subrangovai nebeatitinka subrangovams keliamy kvalifikaciniy reikalavimy;

kai su Subrangovais nutraukiama sutartis dél negaléjimo laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarties sglygy.

Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti pasitelkiami papildomi Subrangovai, kai:

paaidkéja, kad yra biitina pasitelkti naujg (papildomg) Subrangova, atsiradus Pirkimo dokumentuose ir

Techninéje uzduotyje nenurodytiems darbams ar nenurodytoms paslaugoms, be kuriy nebiity galima

tinkamai jgyventi Sutarties nuostaty;

siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, biitina padidinti Darby spartg dél Darby atlikimui nepalankiy

gamtiniy salygy ar kity objektyviy aplinkybiy.

sutarties galiojimo metu, ketinant pasitelkti papildomus Subrangovus, pastarieji turi biiti ne Zemesnés

kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Pirkimo sglygose.

Rangovas, norédamas pakeisti Sutartyje numatytus Subrangovus, UZsakovui pateikia pagrjsta prafyma,
kuriame nurodo aplinkybes, sglygojandias Subrangovo pakeitimo poreikj, jo kvalifikacijos atitikima
Pirkimo sglygose numatytiems reikalavimams bei prideda tai pagrindZian¢ius dokumentus. Subrangovai
gali pradéti vykdyti Darbus, tik Rangovui gavus UZsakovo sutikima.

Konfidenciali informacija

Salys susitaria laikyti Sutarties pagrindu viena kitai perduodamg informacija paslaptyje neterminuotai,
neatsizvelgiant j tai, ar ta informacija pateikiama ZodZiu, ar ra$tu. Salys susitaria neatskleisti
konfidencialios informacijos jokiai tre¢iai aliai be i%ankstinio ratidko ja pateikusios Salies sutikimo, o taip
pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar tre€iyjy asmeny poreikiams, i¥skyrus atvejus,
kai tokia informacija turi biiti atskleista teisés, finansy ar kitos srities specialistui, ar pataréjui, ar paskolos
davéjui.

Visa UZsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent UZsakovas rastu
patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija néra konfidenciali.

Konfidencialia informacija taip pat laikoma elektronine forma, rastu ar kitu biidu i8reikita informacija,
gauta vykdant Sutartj; duomenys, asmens duomenys, elektroniniai duomenys, archyvuota informacija ir
kita informacija, paruoita Salies darbuotojy.

Asmuo, kuriam Salis atskleidZia konfidencialia informacijg, turi prisiimti konfidencialumo
jsipareigojimus pagal Sios Sutarties nuostatas ir naudoti tokig informacija tik tam tikslui, kuriam ji buvo
suteikta. Sutarties nuostatos dél konfidencialios informacijos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa
prieinama vieSai arba gauta atskleidus ar turi biiti atskleista pagal Teisés akty reikalavimus. Kartu su
Darbais patiekiamy prekiy tiekimo ir naudojimo instrukeijos, kita pana3aus pobiidZio informacija, taip pat
nelaikoma konfidencialia informacija. Salis, paZeidusi ioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus — saugoti
konfidencialig informacijg ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Saliai Sios Sutarties paZeidimu padarytus
nuostolius bei imtis visy protingy veiksmy, kad per trumpiausia laikotarpj i3taisyty tokio atskleidimo
pasekmes.

Salys Zino, sutinka ir jsipareigoja neskleisti, negarsinti, neperduoti tretiesiems asmenims konfidencialios
informacijos, $ia informacija naudotis tik Sutarties jvykdymo tikslui, o pasibaigus Sutarties galiojimui ar
Sutartj nutraukus — graZinti konfidencialig informacija kitai Saliai ar pateiktg informacija sunaikinti.

Rangovas Zino ir nepriestarauja, kad, vadovaujantis Pirkimy jstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties
salygos biity paskelbtos CVP IS, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepaZeis teiséty jo
komerciniy interesy.

Nenugalima jéga
Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei$vengiamy apli
- nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pag;



18.2.

18.3.

19.
19.1.

19.2.

19.3.
19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

Respublikos civilinj kodekss, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie Kliitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui. Nenugalima jéga (force majeure) - tai nepaprastos aplinkybeés, kuriy negalima
nei numatyti, nei i§vengti.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje, jos oikyje pasitaikangios aplinkybés,
salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios is Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdymag), kitos aplinkybés, kurios
turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga
(force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi
reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai paZeidia savo prievoles.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél force majeure arba
vykdymas turi biti atidétas ilgiau nei 7 kalendorines dienas dél nenugalimos jégos (force majeure), uz
kurig Salis neatsako.

Saliq atsakomybé
Jeigu UZsakovas nesumoka Rangovui priklausangiy sumy Sioje Sutartyje nustatytais terminais ir per 30
(trisde3imt) dieny nuo Rangovo radytinio pareikalavimo gavimo dienos nepalalina pazeidimy, UZsakovas,
Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02% dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uZ
kiekvieng po Siame punkte nurodyto 30 dieny termino u2delsts diena.

Rangovui uZdelsus pradéti ir/ar uzbaigti Darbus ar jy dalj Sutartyje nurodytais terminais, Rangovas privalo
sumoketi UZsakovui delspinigius, lygia 0,04 % nuo visos Sutarties Kainos u¥ kiekvieng pavéluotg
kalendoring dieng, pradedant nuo sekan&ios dienos, kai Rangovui pagal Sutartj kyla prievolé pradéti ir/ar
uzbaigti Darbus ar jy dalj.

UZ neatliktus, netinkamai atliktus Darby trikumy (defekty) 3alinimo darbus, jskaitant ir garantiniu
laikotarpiu, Rangovas UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti Uzsakovui 0,04 % (nuo visos Sutarties
kainos) dydzio baudg uz kiekvieng dieng uz kiekvieng atvejj.

Rangovas, per 2 (dvi) darbo dienas nuo Darby uzbaigimo nepasalings statybiniy Siuksliy arba nejvykdes 14
skyriuje numatyty atlieky tvarkymo reikalavimy, uz kiekvieng udelsta dieng iki paZeidimas bus pasalintas,
UzZsakovui pareikalavus, privalo sumokeéti UZsakovui 15 (penkiolikos) eury bauda.

Tais atvejais, kai UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, uz
kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu girtauja ir/ar yra apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir/ar psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka UZsakovui 870 (aStuoniy Simty septyniasdeSimties)
eury baudg uZ kiekvieng apsvaigusj nuo minéty medZiagy asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.
Apsvaigimo/girtumo faktas uZfiksuojamas suradant akts. | apsvaigimo/girtumo fakto uZfiksavima turi biti
kvie¢iamas ir Rangovo atstovas, kuris j UZsakovo nurodyts vietg Rangovo darbuotojy ir/ar tregiyjy asmeny,
uZ kuriuos atsakingas Rangovas, apsvaigimo/girtumo faktui uZfiksuoti privalo atvykti per maksimaliai
trumpa, ne ilgesnj kaip 2 (dviejy) valandy nuo UZsakovo kvietimo telefonu/elektroniniu pastu terming. Tuo
atveju, jeigu Rangovas per Siame punkte nurodyta laikotarpj neatvyksta, UZsakovas apsvaigimo/girtumo
faktg turi teis¢ uzfiksuoti pasiralydamas akts vienalalikai, $iame akte pazymeédamas, kad Rangovo
atstovas per Sutartyje numatyts terming fakto uZfiksuoti neatvyko. Tokiu atveju Sio fakto uZfiksavimo
dokumentai turi biiti perduoti Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas.

Tuo atveju, jeigu Rangovo ar trediyjy asmeny, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darbuotojai paZeidzia
saugos darbe taisykles, Rangovas uZ kiekviena tokj atvejj privalo sumokéti UZsakovui 60 (SeSiasdesimties)
eury baudg. UZsakovas sulaikes teritorijoje darby saugos reikalavimy nesilaikantj Rangovo ar tregiojo
asmens, uZ kurj atsakingas Rangovas, darbuotoja, nedelsiant Zod%iu ir/ar elektroniniu pastu informuoja
Rangovg ir kvietia jj tokio fakto jforminimui aktu. Rangovas j UZsakovo nurodytg vietg dél saugos darbe
taisykliy pazeidimo fakto jforminimo kvietiamas ir suraSomas aktas. Jeigu saugos darbe paZeidimo faktas
néra testinis ir jis pasibaigia prie§ atvykstant Rangovui, & aplinkybé neatleid?ia Rangovo nuo pareigos
pasiradyti Siame punkte nurodytg akts.

Jeigu dél to, jog Rangovas ar tregiyjy asmeny, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darbuotojai paZeidzia
saugos darbe taisykles ir dél to jvyksta nelaimingas atsitikimas, Rangovas uZ kiekvieng tokj atvejj privalo
sumoketi Uzsakovui 580 (penkiy $imty astuoniasdeSimties) eury baudg. Aukstiau nurodytas baudos dydis
Saliy yra laikomas teisingu ir protingu, kadangi, jvykus Siame punkte numatytai aplinkybei, bus pakenkta
UZsakovo dalykinei reputacijai.

Sutartyje nurodytos netesybos yra laikomos minimaliais ir papildomy jrodinéjimo nereikalaujandiais dél
Sutarties paZeidimo nukentéjusios 3alies nuostoliais. Netesybos turi biti sumokamos ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. Uzsakovas turi teis¢ ne gin¢o tvarka i¥skaityti
netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy. Netesyby sumokéjimas neatleidia nuo pareigos jvyk
isipareigojimg bei nepanaikina galimybeés taikyti kitas Sutartyje ir/ar teisés aktuose numa
teisiy gynybos priemones, tame tarpe atlyginti kitai Saliai visus dél to patirtus nuostolius.
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19.9.

20.
20.1.

20.2.
21.
21.1.

21.2.
21.2.1

21.2.2

21.23.

21.2.4.

21.2.5.
21.2.6.
21.2.7.
21.2.8.

21.3.

21.3.1

patvirtina, jog supranta, kad auk$¢iau nurodyti netesyby dydZiai yra parinkti atsiZvelgiant | tai, kad grieZtas
ir savalaikis sutartiniy jsipareigojimy vykdymas turi UZsakovui esminés reik§més.

Jei taip numatyta Sutarties sglygose, bendra galimy pritaikyti pagal $ig Sutartj netesyby (delspinigiai ir
baudos) suma visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Saliy susitarimu negali virsyti 20 % nuo sutarties vertés.

Sutarties salygy keitimas

Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos, tik kai yra bent viena i§ Lietuvos
Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatymo (TAR, 2017-05-04, Nr. 7551) 97 straipsnyje nurodyty salygu.

Sutarties pakeitimai ir papildymai, galioja tik 3alims ra$tu pakeitus ar papildZius $ig sutart].
Sutarties nutraukimas

Sutartis gali biiti nutraukta radtisku Saliy susitarimu arba vienos i§ Saliy iniciatyva, nesant Sutarties
paZeidimui, jspéjus kitg Salj ne véliau kaip prie$ 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny.

Uzsakovas turi teis¢ vienaSali¥kai nutraukti $ig Sutart] prie$ terming $iais atvejais:

. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veiklg arba jstatymuose ir kituose

teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

. kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktiira ir tai gali

turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

kai Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

kai Rangovas jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél suké&iavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

kai Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo sutikimo;

kai Rangovas nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy;

kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties paZeidimas;

del kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdan¢io vykdyti Sutartj.

Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, nesilaikydamas Sutarties sglygy 21.5 punkte
nustatyty terminy:

. kai Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (jei toks reikalaujamas) iSdaves subjektas (garantas, laiduotojas)

negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir Rangovas, UZsakovui radtu pareikalavus, per 10 (desimt) dieny
nepateiké naujo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tokiomis patiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis;

21.3.2.  kai apskai&iuoti delspinigiai virSija Sutarties sglygose nurodytg Sutarties verte.

21.4.
21.4.1

21.4.2

21.5.

21.6.

21.7.

22.

Rangovas turi teis¢ vienadaliSkai nutraukti $ig Sutartj prie$ terming Siais atvejais:

. kai Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar

netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sglygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazeidzia UZsakovas;

. kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veiklg arba jstatymuose ir kituose

teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija.

Salis, ketinanti vienasalidkai nutraukti Sutartj (Sutarties 21.2 ir 21.4 punktai), prie§ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny rastu pranesa kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (trijy) dieny
terming prane$ime nurodytiems triikumams iStaisyti. Jei kaltoji Salis per praneSime nurodytg terming
nepa3alina Sutarties paZzeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

Nutraukiant Sutartj UZsakovas parengia ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esantig Rangovo
skolg UZsakovui ir UZsakovo skolg Rangovui.

Vadovaudamasis Pirkimy jstatymo 99 str. 1 d., UZsakovas (Perkantysis subjektas) ne véliau kaip per 10
dieny VPT nustatyta tvarka CVP IS skelbs informacijg apie pirkimo sutarties nejvykdZiusius ar netinkamai
ja ivykdZiusius rangovus (tiekéjus) tiekéjus (tiekéjy grupés atveju — visus grupés narius), taip pat apie oikio
subjektus, kuriy pajégumais rémési tiekéjas ir kurie su tiekéju prisiémé solidarig atsakomybg uz pirkimo
sutarties jvykdymg pagal Pirkimy jstatymo 62 str. 5 d., jeigu paZeidimas jvykdytas dél tos pirkimo sutarties
dalies, kuriai jie buvo pasitelkti, kai sutartis nutraukta dél esminio pirkimo sutarties paZeidimo, kaip
nustatyta CK, ar kai bus priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Perkantiojo subjekto reikalavimas
atlyginti nuostolius, patirtus dél to, kad tiekéjas sutartyje nustatyta esming sutarties sglyga vykdé su
dideliais arba nuolatiniais trikumais. Perkantysis subjektas, vadovaudamasis Pirkimy jstatymo 99 str. 3.4,
ne véliau kaip per 3 darbo dienas apie tai informuos tiekéja.

Atsakingi asmenys



22.1.

22.2.

22.3.

23.

23.1.

23.2.

24,

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

Kliento paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutames tmkamo vykdymo priezilirg ir valdymg — Technikos
direktorius JREY:: (| PR o B i e o ik

Kliento paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutames ir pakemmq paskelbimg pagal Pirkimy jstatymo
nuostatas - vmiu_]q plrklmq specialistas AR ) TR { Ny ok , el. p.

Paslaugq texkejo paskmas asmuo, atsakmgas uz Sutames tmkamo vykdymo prieZitirg ir valdymg —
direktorius~ et tel, _,el.p.. e
Gindy sprendimas

Bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ 3ios Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu,
nutraukimu ar negaliojimu, sprendziami 3aliy derybose.

Jeigu Salims nepavyksta 1§spr¢st1 gindy, nesutarimy ar reikalavimy deryby badu per 2 (dvi) darbo
dienas nuo ginéy kilimo pradZios, jie sprendZiami LR teisme, pagal UZsakovo buveinés adresa.

Baigiamosios nuostatos

Sios Sutarties vykdymui ir ai¥kinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Jeigu bet kuri Sutarties nuostata yra arba tampa i§ dalies ar visiskai negaliojanti, tai toji nuostata nedaro
negaliojan¢iomis kity Sutarties nuostaty.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad buty visiSkai jvykdyta 8i
Sutartis.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

Sutarties pasiraS§ymo metu prie Sutarties pridedami Sie priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas. Techniné uzduotis (su techniniu darbo projektu).

Saliy rekvizitai ir parasai:

UzZsakovas Rangovas

UAB ,,Palangos $ilumos tinklai* UAB , Eidvaras*

Jmonés kodas 152697886 Jmonés kodas 152590592

PVM mokétojo kodas LT526978811 PVM mokeétojo kodas LT525905917
Adresas Klaipédos pl. 63, 00148 Palanga Adresas Klaipédos pl. 63, 00148 Palanga
AB Siauliy bankas »Swedbank* AB bankas
LT637180600001467701 LT917300010002346206

Tel. (8 460) 51 431, Faks. (8 460) 52 382 Tel. (8 460) 30 335

El. p. info@palangosst.lt El p. info@eidvaras.lt

Salys 3ig Sutartj perskaité, joms buvo i$aiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj s prato

ir, kaip visiSkai atitinkantig jy valig ir ketinimus, pasirasé:

Uisakov”irektoré

Giedre Juriéne

(pareigos, vardas, pavarde, d}\LH‘.L ] .
..I’.'\’ .".b ; L F)
s:z’.‘r:.\‘\)’(os
TINKLAT
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