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Klalpeda

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — UzZsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Gintaro Neniskio, veikian¢io pagal Savivaldybeés
administracijos nuostatus, ir UAB ,,Pamario restauratorius“ (toliau — Rangovas), atstovaujama
direktoriaus Aldo Kliuko, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré § Sig
Rangos sutart]j (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdZius visas kavinés Pilies g. 2 patalpy remonto darby mazos vertés
pirkimo neskelbiamos apklausos biidu procediiras Lietuvos Respublikos vie3yjy pirkimy jstatymo ir
kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas —2019-10-21 Tiekéjy apklausos
pazyma Nr. VPP-358.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — kavinés Pilies g. 2 patalpy remonto darbai (toliau — darbai). Darbai
apima:

1.1. Virtuves a. masés plyteliy dangos ardymas, betono pagrindo lyginimas, a. masés plyteliy
dangos jrengimas — 23 m?; susije darbai — esamy plieniniy dury remontas, vidaus sieny ir angokra$ciy
remontas.

1.2. Kavinés laminuoty grindlen¢iy ardymas i3saugant, pagrindo lyginimas, laminuoty
grindlen¢iy dangos atkiirimas — 35 m?.

1.3. Laipty plytehq dangos ardymas, pagrindo i§lyginimas ir dangos jrengimas i3 rifliuoty
pakopiniy plyteliy — 3,2 m?.

ISsamesné perkamy darby informacija ir kiekiai pateikiami darby kiekiy Ziniaradtyje (Sutarties
priedas).

2. Sutarties kaina (taip pat ir pradiné Sutarties verté) — 6 133,91 Eur (3e3i tikstan¢iai Simtas
trisdeSimt trys eurai 91 ct), jskaitant visus mokes¢ius ir pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM).

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje nustatomas kainos apskai¢iavimo biidas — fiksuota kaina su perziira. Jeigu
Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties
pasiraSymo metu darbams taikomas PVM tarifas, fiksuota kaina biity perskaitiuojama tokiu pat
santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Perskai¢iavimas jforminamas Sutarties Saliy atstovy
pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Perskai¢iuota kaina taikoma tiems darbams, uz kuriuos PVM saskaita faktiira i¥raSoma po papildomo
susitarimo  jsigaliojimo. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo kaina
neperskai¢iuojama.

3.2. Darby kiekiy Ziniaradtyje nurodyti dydZiai — statybos produkty kiekis, jrenginiy,
mechanizmy skaiéius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby, ir jiems atlikti reikalingy
resursy) apimtis (iSreiksta statybos darby vienetais) — yra apytikriai ir neturi biiti laikomi faktiniu ir
tiksliu darby, kuriuos darby Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo jvykdyty darby faktinis
kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Sutartyje ir jos prieduose), laikoma, kad Sie
didesni ar maZesni darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal Sutartj kaina, t. y. nepriklausomai
nuo faktinio atlikty darby kiekio Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Jei nesikei&ia darby apimtis,
didesni atlikty darby kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mazesni — atsisakomais darbais.
UZsakovas uZ visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Rangovo
pasililyme nurodytg kaina, jeigu faktinis ir Sutartyje pirkimo vykdytojo nurodyty darby kiekis ir darby
apimtis (skaiiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 5 proc., skaiiuojant nuo pradinés
Sutarties vertés. Taikomos sgvokos nustatytos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (Viesuju
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo
kvietimo dalyvauti pirkime i§siuntimo metu).
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3.3. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Sutartj, Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai
nebus laikomi papildomais darbais ir uz juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie UZsakovo
darbuotojy ar kity jgalioty asmeny pareiskimai, nurodymai, jradai pasitarimy protokoluose néra
laikomi UzZsakovo pritarimu papildomiems darbams jsigyti. Tinkamas UzZsakovo pritarimas
papildomiems darbams jsigyti yra tik Sutarties pakeitimas.

3.4. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darbams
vykdyti skirtas 1éSas, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas bei papildomus darbus,
t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaline samatg. Darby keitimas jforminamas
papildomu susitarimu.

3.5. ApskaiCiuojant atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus, jy
kaina skaifiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kickio
(apimties) keitimo sglygas, taikomi Zemiau nurodyti buidai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auk$¢iau esantj biidg, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

3.5.1. pritaikant Rangovo sgmatose nurodytus darby jkainius;

3.5.2. jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i§ samatose jkainotos atskiros pirkimo
objekto sudedamosios dalies ar numatyto jkainio, pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskai¢iuojant i$
samatose numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo jkainio;

3.5.3. pritaikant sgmatose numatytus panasiy darby jkainius. Pana$ius darbus turi pagrjsti
ir nustatyti UZsakovas.

3.6. [vertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (Vieyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
2017 m. birZelio 28 d. jsakymo Nr. 18-95 aktuali redakcija, kuri galiojo skelbimo apie pirkima
paskelbimo metu) priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskaitiavimo taisyklés* nuostatas.

3.7. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavalitkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, Rangovui uz tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai: darbai turi bati atlikti ne véliau kaip per 2 mén. nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:

3.l Moke_]lmal Rangovui uz atliktus darbus atlieckami ne véliau kaip per 30 kalendorlmq
dieny Salims pasiradius priémimo—perdavimo aktus ir Rangovui pateikus atlikty darby aktus, ir
saskaitas faktiiras.

5.2. Visos Rangovo sgskaitos apmokéti turi biiti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

5.3. UzZsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei subrangovas isreiskia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi buti sudaroma trisalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje aprajoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka.
Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais
galimybé nekeiia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

6. Finansavimo Saltinis: Savivaldybés valdymo programa (Nr. 03), priemoné 01.01.09.10
»~Savivaldybés nekilnojamojo turto (negyvenamoji paskirtis) remontas®. Apmokéjimo Saltinis —
savivaldybés biudzeto (SB) léSos.
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LV. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

7. UZsakovas jsipareigoja:

7.1. sudaryti Rangovui visas sglygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

7.2. priimti ir sumokéti uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

8. Uzsakovas turi teisg:

8.1. kontroliuoti ir priziliréti atliekamy darby atlikimo eiga;

8.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokeéti uz netinkamai atlikta
darbg iki nustatyty darby defekty pa$alinimo arba paSalinti trikumus su trefiyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;

8.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo metu sistemingai
pazeidziami Sutartyje nurodyti reikalavimai;

8.4. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj;

8.5. jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teise¢ nustatyti terming
trikumams pa$alinti arba i§ Rangovui mokétiny sumy atskaityti suma, reikalingg tiems trikumams
pasalinti;

8.6. reikalauti iStaisyti paaiSkéjusj defekty tiek i§ Rangovo, tiek i§ subrangovo, atlikusio
konkrety darba;

8.7. stabdyti darbus, jei to reikia trikumams pasalinti.

9. Rangovas jsipareigoja:

9.1. pasiraSius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti UZsakovui
tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, informuoti apie
minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj, taip pat apie naujus
subrangovus;

9.2. atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai;

9.3. vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus, garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma panaudoti;

9.4. savarankiSkai apsirGipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darbams vykdyti naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkang¢ius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;

9.5. uzsitikrinti energinius iSteklius darbams vykdyti ir padengti jy kastus darby vykdymo
laikotarpiu;

9.6. savo léSomis jrengti laikinus atitvarus (jei reikia), o baiges darbus — juos iSardyti;

9.7. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy, taip pat savo sgskaita istaisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
18aiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu dél defekto pobtidZio jie neturi baiti pasalinti anks¢iau. Rangovo sutartyse su subrangovais turi
buti nurodyta, kad subrangovo atlickamiems darbams suteikiami Sutartyje nurodyti garantiniai
terminai ir UZsakovas turi teisg reikalauti idtaisyti paai¥kéjusj defekta tiek i Rangovo, tiek i¥
subrangovo, atlikusio konkrety darbg;

9.8. garantuoti saugy darba, gaisring saugg ir aplinkos apsauga bei darbo higiena darby
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta darby teritorijos judanciy
Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavoju;
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9.9. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymeéjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uzsiimti 3ioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

9.10. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

9.11. darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos pazeides — atkurti
savo léSomis ir jégomis;

9.12. atlikti darbus tvarkingai, neter§damas teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas,
iSveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo sgskaita;

9.13. atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo;

9.14. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

0.15. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus;

9.16. suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

9.17. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus pirkimo sglygose, Sutartyje ir
galiojanCiuose teisés aktuose, bitinus Sutar¢iai vykdyti;

9.18. jei Rangovas yra rangovy grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu atveju
jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uZ Sutarties vykdyma;

9.19. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys
asmenys;

9.20. po statybos darby likusias senas medziagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja savo
nuozitra. Siy seny statybiniy medZiagy verte Rangovas jsivertina pasitilymo kainoje.

10. Rangovas turi teise:

10.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis rangovo teisémis;

10.2. gauti UZsakovo apmokéjima uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.

V. SALIU ATSAKOMYBE

12. Rangovui nustatoma 200 Eur vertés bauda uz nekokybiskai atliktus darbus ir kitus
Sutarties paZeidimus, suraSant paZeidimo defektinj akta uZ kiekvieng nustatytg atvejj, taip pat
paZeidus nustatytus terminus nustatoma 200 Eur bauda uZ kiekvieng pavéluotg dieng. PaZeidimo
defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba
atsisako dalyvauti, pazeidimo defektinis aktas surajomas jam nedalyvaujant. Bauda i§skai¢iuojama
i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai, UZsakovas nustato terming, per kurj
trukumai turi biti paSalinti, per §j terming nepasalinus trikumy, numatyta bauda taikoma pakartotinai.

13. UzZsakovas, nesumokéjes uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui radtiSkai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo Sutarties vertés uz
kiekvieng pavéluotg sumokéti diena.

14. Rangovui véluojant atlikti darbus ar atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant
darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (viena$alius sandorius).

15. §alys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

15.1. paZeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2
dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje; :

15.2. pazeidimas, kai Rangovas, rastiSkai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby
atlikima, radtiSkai jspétas, neuZtikrina darby kokybés ar daugiau nei 20 kalendoriniy dieny paZeidzia
prievoliy vykdymo termina.



16. Garantijos: s

16.1. Darby garantinis terminas, skaiiuojant nuo abiejy Saliy darby priémimo—perdavimo
akto pasiraS§ymo dienos, yra:

16.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

16.1.2. 10 mety — pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

16.1.3. 20 mety — esant ty¢ia pasléepty defekty.

16.2. Rangovas garantuoja, kad darby uzbaigimo ir perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks
Sutartyje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

16.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
i8aiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i8ry$kéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba su tre¢iyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paai8kéjusj defekta, jo iStaisymo
buda bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy
aplinkybiy.

16.4. Jei Rangovas per nustatyta terming neiStaiso nustatyty defekty, Uzsakovas turi teis¢
pats paSalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UzZsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kaStus ie$kant kito
Rangovo ir pan.

17. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartj, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi
teisg reikalauti, kad Rangovas:

17.1. nedelsdamas sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

17.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

17.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

17.4. neatlygintinai itaisyty netinkamai atliktus darbus;

17.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo i$laidas.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

18. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

18.1. Atlikti darbai laikomi uZzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai,
iStaisyti defektai, pateiktos i$pildomosios nuotraukos, medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui
priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

18.2. Rangovas praneSa UZsakovui rastu apie pasirengima perduoti darbus. Uzsakovas
organizuoja darby priémima ir pasiraSo darby perdavimo ir priémimo aktg arba pareiskia rastu
Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas (jei yra). Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu
paaiSkéja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimuy,
naudotos blogesnés kokybés medziagos be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokiu atveju sudaromas
abiejy Saliy pasira§omas defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius pasiradyti defektinj akta,
jis pasiraSomas Uzsakovo vienaSalikai (viena3alis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai
arba iSsiunciamas registruotu pastu. I3taisius darby defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant
pakartotinai pateikiami priimti.

18.3. UZzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti PVM sgskaity faktiiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas nepaSalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja
nuostoliy, jei tokie atsirasty, arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos.
UZsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas del iSaiskéjusiy atlikty darby trikumy, jei biity
nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau
tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju
UzZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita arba
kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.
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19. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

19.1. UzZsakovas turi teise vienaSali$kai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UzZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

19.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuZztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba, rastiskai perspétas, dar kartg jas pazeidzia;

19.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo;

19.1.5. Viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

19.2. Ispéjus Rangovg apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siun¢iamas el. paStu ar faksu.

19.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart] prie§ termina, kai UZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig paZeidZia
UZsakovas.

19.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirafant priémimo—perdavimo akta.
UZsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus, i§ mokeétiny sumy iSskaiciaves netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

19.5. Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukes Sutartj Rangovas privalo
UZsakovo reikalavimu sumokéti 10 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

20. Nenugalimos jégos aplinkybés:

20.1. Salis gali biti visikai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsdama pranesé kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj
jsipareigojimams vykdyti.

20.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése
(Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

20.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

20.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj,
praneSdama apie aplinkybiy pobudj, galimg trukmeg ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ie3ko
alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

20.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir del kuriy
visi8kai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.



7

20.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
i8laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis butq tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuq_]amas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku prane$ta, nuo prane§imo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes, jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju biity buvg iSvengta, atlyginima.

20.7. Jei nenugalimos j Jjegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 20 kalendorlmq
dieny, tada bet kuri Sutarties Salis turi teisg nutraukti Sutartj, jspéjusi apie tai kit Salj pries 10
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 10 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

21. Sutarties vykdymo sustabdymas:

21.1. Sutarties vykdymas gali biiti sustabdomas atsiradus aplinkybéms, kurios nebuvo
zinomos iki Sutarties sudarymo (pvz., dokumenty derinimo procesas uZtruko ne dél nuo Rangovo
priklausanciy aplinkybiy, paaiskéjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kuriy
tolimesnis Sutarties vykdymas nebegalimas ir pan.), jvykus $ioms aplinkybéms, Sutartis gali buti
stabdoma iki atsiradusiy aplinkybiy pasibaigimo.

21.2. Sutarties vykdymas taip pat gali buti stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i3
tikryjy buvo padaryta esminiy klaidy ar pazeidimy, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumy
techninéje dokumentacijoje. Esmine klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés
akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradgs dél veikimo ar neveikimo.

21.3. Sutarties 21.1-21.2 p. nurodytais atvejais sustabdZius Sutarties vykdyma, UZsakovui
nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uZ prievoliy atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma jvykus
21.1 p. nurodytoms aplinkybéms ar kad minéta esmin¢ klaida ar pazeidimas padaryti ne dél Rangovo
kaltes.

21.4. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 20 kalendoriniy dieny ir stabdoma ne
dél Rangovo kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta ra¥ytiniu Saliy susitarimu.

22. Gindy sprendimo tvarka: kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijes, turi buti sprendZiamas deryby biidu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
Viesujy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais $iy dokumenty priedais,
Rangovo pasiiilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai negali
buti i8spresti deryby biidu per 15 kalendoriniy dieny, tai $alys susitaria spresti juos Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieskinj teismui pagal UZsakovo
buveinés vieta, nurodyta Juridiniy asmeny registre.

23. Subrangovy, kity iikio subjekty ir specialisty keitimo ar jtraukimo tvarka:

23.1. Jei Rangovas pasiilyme Sutar€iai vykdyti nurodé pasitelkiama (-us) subrangovg (-us)
ar kitg ukio subjekta, jie turi buiti nurodomi Sutartyje, nurodant subrangovo (-y) ar kito tikio subjekto
pavadinima (-us) bei perduodamus jsipareigojimus.

23.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis | UZsakova ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subrangova (-us) ar kitg tkio subjektg ir (ar) jtraukti naujg subrangovg ar kitg
ukio subjekta.

23.3. Jeigu Rangovas remiasi subrangovo ir (ar) kito tikio subjekto pajégumais (kvalifikacija),
naujo subrangovo ar kito Tkio subjekto kvalifikacija turi atitikti kvietime pateikti pasitlyma
subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subrangovo ar kito iikio
subjekto pajégumais, taiau subrangovas ar kitas tikio subjektas neatitinka keliamy kvalifikacijos
reikalavimy, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatytg terming pakeisty minéta
subrangova ar kitg Gkio subjektg reikalavimus atitinkanéiu subrangovu ar kitu tkio subjektu, o
Rangovui to nepadarius, UZsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj.
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23.4. Subrangovo ir (ar) kito Gikio subjekto pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy Saliy
papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastiko sutikimo i3siuntimo
Rangovui datos.

24. Kitos Sutarties salygos:

24.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirago.

24.2. Sutartis galioja 3 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

24.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

24.4. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebuity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatas. Sutarties vykdymo laikotarpiu gali biti kei¢iamos medziagos ar jranga, jei jie
yra nebegaminami arba nebeleidZiama jy eksploatuoti, arba nebegalima jsigyti rinkoje. Tokios
medZiagos ar jranga turi biiti pakeistos medZiagomis ar jranga, kurios yra lygiavertés ar geresnés nei
nurodytos Sutartyije.

24.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdydamos Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra vie$a arba atskleista jstatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso ir Sutarties vykdymo metu suZinota informacija
apie kita Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos
atvejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai
Zinoma.

24.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo i3laidas, susijusias su Sutarties pasira§ymu ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

24.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

24.8. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasililyma, sudarytg Sutartj ir Sutarties sglygy
pakeitimus, iSskyrus informacijg, kurios atskleidimas prie$tarauty informacijos ir duomeny apsaugg
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
j1 pradZios paskelbia Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje (CVP IS).

24.9. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacijg apie Sutarties
nejvykdZiusj ar netinkamai jg jvykdZiusj Rangovus (rangovy grupés atveju — visus grupés narius),
taip pat apie tkio subjektus, kuriy pajégumais rémeési Rangovas ir kurie su Rangovu prisiémé solidarig
atsakomybe uZ Sutarties jvykdyma, jeigu paZeidimas jvykdytas dél tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo
pasitelkti. Paskelbusi tokig informacija, UZsakovas nedelsdamas, tatiau ne véliau kaip per 3 darbo
dienas, apie tai informuoja Rangova.

24.10. UzZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Rangova,
kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacija ar pateiké melagingg informacijg pagal Viesujy
pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

25. Baigiamosios nuostatos:

25.1.  Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, prasymai, kiti dokumentai ar susiraginéjimas yra
siun¢iami el. pastu ar faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalai visais atvejais jteikiami kitai Saliai
asmeniSkai ar siunCiami registruotu ar kurjeriniu pa$tu, kiekvienam i¥ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, Kai prane§imas yra siun¢iamas
el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau
ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kit Salj. Kol apie
pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laikai ar praneSimai
yra laikomi gautais.

25.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

25.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.
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26. Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutartj sudarantys
dokumentai laikomi vienas kita paaiskinanciais, neaiskumo ar prieStaravimo atveju, vadovaujamasi
nurodyta eilés tvarka (dokumentai saugomi pas UZsakova):

26.1. Kvietimas pateikti pasitlyma (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus 2019-09-25 jsakymu Nr. AD2-1622) su priedais ir paaiSkinimais;

26.2. Rangovo uZpildyta pasiiilymo forma ir UZsakovo praSymai paaiskinti pasiiilyma bei
Rangovo pasiiilymo paaikinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus).

27. Uisakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdymga ir kontrol¢ — Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus vedéjas Valdas Svedas, tel.
(8 46) 39 60 44, el. p. valdas.svedas@klaipeda.lt, kuris koordinuoja Sios Sutarties vykdyma
(organizuoja Uzsakovo jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja darby vykdyma, jy kokybe ir atitiktj
Sutarties reikalavimams, organizuoja visg susirainéjima su Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma,
Sutarties pakeitimus, pratgsimg (jei reikia) kontroliuoja kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius
jsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui uZ Sutarties vykdymg ir kontrolg, UZsakovas apie
tai informuos atskiru radytiniu pranesimu. Pasira$ius Sutartj, pakeitus Sutartj (jei ji bty kei¢iama),
Sutarties koordinatorius ne véliau kaip per 5 dienas pateikia Viesyjy pirkimy skyriui informacija apie
pasiradytg Sutartj ar susitarima dél Sutarties pakeitimo.

28. Asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal VieSyjy pirkimy
jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, — VieSyjy pirkimy skyriaus vyriausioji specialist¢ Gitana
Marc¢ieng, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt.

VII. SUTARTIES PRIEDAI

29. Darby kiekiy Ziniarastis.

VIII. §ALIU REKVIZITAI
UZSAKOVAS RANGOVAS
Klaipédos miesto savivaldybés UAB ,,Pamario restauratorius®
administracija Turgaus a. 21, 91246 Klaipéda

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 0047
Kodas 188710823
»Swedbank®“, AB
Banko kodas 73000

S e

(parasas)
Gintaras Neniskis

\ZN - _,
N F0minis" -

Tel. (8 46) 42 09 70; faks. (8 46) 42 09 71
Kodas 141972060

PVM mok. kodas LT419720610

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

A. s. LT20 7044 0600 0061 3166

Spr,

Parengée

Projekty jgyvendinimo priezitiros poskyrio vyriausioji specialisté
J}%bjova, tel. 39 60 78

2019-10-18



Statiniy grupé

2049-10-29 nfr.) 2.1 ¢€%0 .

DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS
Sudaryta pagal 2019.03 kainas

18 KLAIPEDOS PILIAVIETE, RYTINE KURTINA

Statinys 2 Kaviné
Ziniarastis 1 Vidaus patalpy remontas
2019.09.10 Suma ziniarasciui 6133.91 EUR
Sam. Darbo Darbu ir islaidy Mato Kiekis Kaina Eur
eil kodas aprasymai vnt Vieneto kaina 1$ viso
1 Virtuve
1 R5-57 Keraminiy plyteliy dangos iSardymas (be 100m2 0,23 222,36 51,141/
grindjuosciu)
2 R16-12 Betono dangos nukapojimas, islyginant pavirsius m2 6,9 19,62 135,38 -
k8=1.09,k9=1.15
3 N2P-0301 Plieniniy dury bloky demontavimas m2 2,24 23,31 52,21
k1=0.80,k2=0.70,k3=0.000
4 R3-37 Betoninés sgramos paviriaus nukapojimas, m2 0,4 59,75 23,2 v
paaukstinant dury anga k9=1.15
5 N11P-0404  Grindy pagrindy islyginimas savaime 100m2 0,23 711,85 163,73 v
issilyginanciu skiediniu (sluoksnio storis 5.00
mm)
6 N11P-0501  Akmens maseés plyteliy grindy dangos irengimas m2 22,95 46,71 1071,99 v
ant islyginto pagrindo
7 N27-276 Plyteliu pjaustymas, iSpjaunant dangcio apvalia = m 1,4 21,64 30,3 \
forma k1=2.00,k9=1.15
8 N11P-0505  Grindjuosciy jrengimas plyteliu grinduy dangoms, m 18,2 8,21 149,42
keramines grindu plyteles padarant
grindjuostémis
9 N2P-0301 Esamu plieniniy dury bloku montavimas m2 2,24 33,16 74,28 |
10 R11-106 Vidaus angokrasciy tinko remontas k8=1.15 m2 1,8 77,95 140,31 v
11 Ni5-169-2  Tinkuolu angokrasciy glaistymas ir Slifavimas 2~ 100m2 0,018 376,08 6,77 \,
kartus
12 N15-135 Angokrasciy dazymas vandens emulsiniais 100m2 0,018 953,2 17,16
dazais
13 R23-73 Statybinio lauzo iSne§imas 10 m atstumu 4 1,3 13,94 18,12
14 R23-74 Nesant daugiau kaip 10 m atstumu, uz t 3 20,8 27,04
papildomus 10 m prie normatyvo R23-73 pridéti
k4=4.000
15 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 153 34,15 44,4
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu
badu
Skyrivje 1 2008,15 I~
2 Kaviné
1 R&-47 Mediniy grindjuoséiy nuardymas 100m 0,291 30,64 8,02 !
2 N11-12341 Laminuotu grindlenciu dangos iSardymas. 100m2 0,35 830,25 290,59 .
issaugant lenteles k1=0.70,k2=0.60,k3=0.000
3 N11P-0404  Grindu pagrindy islyginimas savaime 100m2 9,85 725,69 1653,99
1Ssilyginanciu skiediniu (sluoksnio storis 50.00
mm)
P NTT-12 Laminuoty grindlenciy danga, panaudojant 100m2 0,35 72,07 22
esamas grindlentes
5 N11-161 Kietos medienos grindjuostes 100m 0,291 4
6 N15-150-2  Grindjuosciu dazymas 100m 0,291 , 9
7 R5-57 Keraminiu plyteliu dangos isardymas nuo laiptu 100m2 0,082 7y 12

Ssilyginanciu




N

Sam Darbo Darbu ir islaidu Mato Kiekis Kaina Eur
eil kodas apradymai vnt Vieneto kaina 15 viso
9 N15P-0303  Laiptu pakopu pavirSiy aptaisymas keraminémis m2 3,2V 57,38 183,62 «
plytelemis, kai sitliy plotis iki 8 mm, plytelés
plotas iki 0,012 m2 k1=1.20.k3=1.030
10 88001001 Pakopines rifliuotos plylelés unt 7,0 14,15 99,05 -
11 N15P-0316  |spé&jamujy geltony juostu klijavimas ant laiptu 100m 0,04 526,78 21,07~
12 N15-169-2  Tinkuoty sieny glaistymas ir slifavimas 2 kartus ~ 100m2 0,05 376,09 18,8 "
13 N15-135 Sienu dazymas vandens emulsiniais daZzais 100m2 0,05 953,2 47,86 Vv
Skyriuje 2 3063,2
Ziniarastyje 1 5069,35 v,
Pridetines vertes mokestis 21.00% 1064,56 '
IS viso ziniarastyje 1 6133,91 \}
Sudare:

Zita Mikenaite -




