Pirkimo sutartis CPO275467-25781-1
UAB "TVARKYBA" (vertinimo kriterjjus - kaina)
Tvarkyba, UAB, direklorius ot
atstovaujama Aleksandras Kesparovitius

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), ir

Vitremsta, UAB , ) _puektonus .
atstovaujama Vitalijus BogoviCius

(vardas, pavardé ir pareigas)
(tdliau - TIEKEJAS),
tdiau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Daugiabuéiy namy atnaujinime (modernizavimo) rangos
darby be/su projektavimu uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg" Nr. CPO275467 pagrindu jvykusiu rangos darby be projektavimo
paslaugy konkreéiu pirkimu, sudarome $ig statybos rangos darby sutarlj {tdiau ~ Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokes:

1.1.1. CPO LT - Vieidji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSuyjy pirkimy proceddras kity perkantiyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurigje vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas
http:/imww.cpolt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimao paslaugy pagal pateikta suderinta techninj darbo projekia
ir statybg leidZiantj dokumentg (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradZia - diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, eksperludtas ir UZSAKOVO
patvirtintas techninis darbo projektas, i3ductas stalybg leidZiantis dokumentas, pasiradytas statybvietés perdavimo ir priemimo aklas) ir
UZSAKOQOVAS paskiria techninj priziarétga,

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, i3taisyti defektai, uzpildytas statybos darby
Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atilikties deklaracijos, kita iSpildomdji dokumentacija ir pasiradytas atlikty Darby aktas ir
TIEKEJO allikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perdudti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriucs
teisetai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokeséio (tdiau — PVM), lygi TIEKEJO pasidlymo
kainai be PVM, nurcdytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uZ visa perkamy Darby apimt].

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uz visus Darbus, lygi TIEKEJO pasidlymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2.

1.1.8. Valstybés parama administruojanti institucija — Daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programes jgyvendinimg
administrudanti institucija.

1.1.9. Paraidka - TIEKEJO pateikta paraiska CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 580201 ,Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
rangos darby bef/su projektavimu uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga®, kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy subtiekéjy
ir specialisty) kvalifikacija.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryli su
TIEKEJU Pirkima sulartj dél Darby atlikimo tre€iyjy asreny nuosavybéje ir intervencijos j jg tiek, kiek tai yra bati

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sulartimi TIEKEJAS jsipareigga UZSAKOVUI savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikig
suderinta techninj darbo prgekts, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS jsipareigda priimti tinkamai (kokybiskai) alliktus Darbys ir sumoketi uz
juos Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimovieta ~ statybos objekto adresas nurcdytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZitra kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzidra taikoma
visiems perkamiems Darbams,

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy nealitikimas
praektiniams Darby) kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys
susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasirasius rastiska susitarimg su UZSAKOVU.

33, | Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokes€iai, draudimo, transportavimo, technines
dokumentacijos statybes uzbaigimo komisijai parengimo i$laides, (iSpildomdji dokumentacija ir (ar) Kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausantios i$laidos. Pirkimo sutarties kaina
apima ir luos darbus, kurie nars ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutargiai
jvykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjojucs numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.

34. | Pirkimo sutarties kaing jraukias visas uZ Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy,
virSijangiy Pirkimo sutarties kaina , jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galianéius Lietuves Respublikos teisés aktus bei larptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaitiugjama (didinama ar maZzinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui. Rastidkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
—priémimo akto pasirasymo dienos, perskaiciugami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeitgs PVM tarifas ir tik pasikeitusio

mokesc¢io dydziu.
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37. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavimg dél pasikeilusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) PVM tarifo inicijugja TIEKEJAS, kreipdamasis
| UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkrecius skaigiavimus dél pasikeitusio mokesé&io tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS
taip pat turi teise inicijucti Pirkimo sutarties kainos perskaitiavima del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskai&iavimas fforminamas 3aliy pasiraSomu pratokolu/susitarimu, kuriame uZfiksugama perskaiiucta
Pirkimo sutarties kaina ir Sio perskaiciavimo jsigalicjimo salygos.

39, Pirkimo sutarties kaincs ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiciavimas dél kity mokes¢iy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galigimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng
kartg metuose Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perskai€iugama (didinama ar mazinama) dél kainy lygio
poky&io. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perzitros dél kainy lygio poky&io tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaitiugama kiekvieny mety kovo ménesj, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuves statistikos
departamento paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaligiimo diencs arba, jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perZiiiréta — nuo Pirkimo sularties kainos paskutinés perzidros, statybos sagnaudy kaint pokylis yra didesnis Kaip 5 % (penki
procentai). (Jeigu cbjektas dalyvauja Lieluvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje ir preliminariai atlikus Pirkimo sutarties §iame punkte numatyta perskaiéiavimag Darby suma virdija investicijy plane ir
Valstybés paramos daugiabu€iams namams atnaujinti (modernizuati) teikimo sutartyje numatytg Darby sumg, kainos perskai¢iavimas
prilmamas buty ir kity patalpy savininky priimto daugumos sprendimo pagrindu) ;

3.10.2. Perskaiciavimas kiekvieny mety kovo menesj atliekamas neatlikty Darbhy kaing dauginant i§ perskaiciavimo koeficiento, gauto
praéjusiy mety gruodZio meénesio kainy indeksg dalijant i3 kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaligimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perziaréta — i§ paskutinio indeksavimo metu naudato kainy indekso. Atitinkamai perzitirima Pradinés Pirkimo sutarties verté;
3.10.3. Pirkimo sutarties kaincs, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;
3.104. Perskai¢iuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaligimo dienas. Nauja kaina taikoma tik
UZSAKOVO mokéjimams pagal Pirkimo sutartj uz atliktus poindeksavimo Darbus nuo balandzio meénesio;

3.105. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavimg dél kainy lygio pokygio gali inicijucti tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS. Pirkimo sutarties
Salis, kreipdamasi dél Pirkimo sutarties kainos perZidres, pateikia konkre&ius skai&iavimus dél pasikeitusio kainy lygio poky&io jtakos
Pirkimo sutarties kainai;

3.11. Jei kiekvienu perskaiciavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausangiy priezaséiy néra pasiraomas
iki kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teisg uz Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo meénesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki
to momento galigusia Pirkimo sutarties kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi bOti atlikti per 5 ménesius nuo Darby pradzios.

4.2, Darhy atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkle, radtisku Saliy susitarimu gali bati pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausangioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kd
iSnyks 3ios aplinkybés. Darby) atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i3 iy alvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareiggimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3,8.2.6, 8.2.7 ir 8.2.8 punktuaose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakes TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre¢iyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudagjy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, iskilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudotgams ir pastato namo konstrukecijai (-oms); arba

4.2.3, iSskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis sglygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2 4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klidtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3 Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkle, pratesli ir (ar) stabdyti Darby
atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurcdydamas
ivykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutart].

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendarinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.4), kuris gali bati Saliy rastiSku susitarimu
detalizuogjamas.

4.5, Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratgsiant darby atlikimo terming, atitinkamai koregugjamas Kalendaorinis darbt) vykdymo grafikas,
4.6. ki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuricse numatytos
sumos pagrindzZia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatytq Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby
atlikimui.

4.6. Pastebéty Darby trokumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo lermino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS parei$kia Darby priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis o nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomyy
pretenzijy pareiZkimas dél akivaizdZiy Darby trikumy negali bati priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz jucs nemokéti.

4.7. Bendras pratgsimy ir sustabdymy terminas negali biti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. TIEKEJAS turi teisg uZbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimoir priéemimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perducdami ir priimami pagal allikty Darby aktg (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo
sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Aklg. Akte TIEKEJAS turi nurodyli Darby
pavadinimg (nurodytg pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procenta bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasde&imt penki procentai) atlikty Darby kaincs.
Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui aklo pasira$ymo dienos,
UZSAKOVUI gavus Defekly iStaisymo garantiniu laikatarpiu uZtikrinima,

5.3 Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng meénesj, o allikus visus Darbus -
priducdamas visas uZbaiglas statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Aktg
pasira3o. i TIEKEJO pusés — TIEKEJO slalybos vadovas arba jgalictas asmuo, o i8 UZSAKOVO pusés — Techninis priziarélgas ir
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UZSAKOVO vadovo jgalictas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo allikti pagal Pirkimo sutarties salygas
ir ar atiinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uZ papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo
susitarta rastu i5 anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamdjo ménesio paskutinés darbo diencs. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasira$o pateiktus Aktus, tuo pagiu terminu graZindamas jj TIEKEJUI, arba tuo
paciu terminu priima negincijama atlikty Darby dalj ir pareiSkia raStu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél nelinkamo
Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiskai uZbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka
perdavus techning — i3pildomajg dokumentacijg. TIEKEJAS pries 10 (deSimt) darbo dieny iki numatomes visy Darby pabaigos pranesa
UZSAKOVUI radtu apie pasirengimg galutinai perdudii Darbus pateikdamas pasiradyts Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS aganizuga galutinj Darby priemimag ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo TIEKEJO
pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirasoAktg ir TIEKEJO atlikly Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba
tuo patiu terminu parei$kia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS
pagristai ir motyvuatai pareikalauja papildomos arba detalizudos informacijos apie alliktus Darbus ar naudotas medZiagas. IStaisius
Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartatinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,pasléptus Darbus"), pateikti
UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai pries dvi darbo dienas, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo melu paaiSkeja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieducse nustatyty
kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kitly Darby
reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksugami jra3ais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJU|l nepagristai atsisakius pasiradyli nustatyty Statybos defekly akta, jis
pasirasomas UZSAKOVO viena3alizkai ir jleikiamas TIEKEJUI pasirasytinai arba i$siungiamas registructu pastu. TIEKEJAS neatsako,
jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan&iy sprendimy, ar Kity
jstatymuose numatyty atsakomybe Salinangiy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akly ir neatlikti mokéjimy, kd TIEKEJAS savo sgskaita nepa$alina nustatyty Statybos defekty
akte nuradyty trokumy ir nekompensucja nuostdliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos.
UZSAKOVAS twri teisg pareik3ti TIEKEJUI pretenzijas dél i$aiskejusiy atlikty Darby trikumy, jei baty nustatyta, kad jie atsirado dél
TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaligiant Pirkima sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurcdytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty
nustatytus trikumus savo sgskaita. Jei TIEKEJAS per prolingg UZSAKOVO nurodyty terming nurcdyty trikumy neistaiso arba atsisako
juos istaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostdius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
jgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trakumai, iSlaidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per pratinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj paSalinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trikumus.
Trakumy itaisymo laikctarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uZbaigimo komisijos nustatytg trikumy istaisymo
laikatarpj ir fforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybes darbai trakumy paSalinimui ir jy atlikimo laikatarpis.

5.10. Saskaitg fakliirg TIEKEJAS gali iSradyti lik po to, kai abi Salys pasira§é Akta (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikiy
Darby perdavimo UZSAKOVUI aklg ir TIEKEJUI pateikus Defekly iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima). Saskaitcje faktaroje turi
biti nuradytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktdros turi bati pridetas abiejy Saliy pasiradytas Aktas (galutiniam
mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai,
TIEKEJAS sgskaitde faktirge Galutiniam apmokejimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos
mokeétinos sumos.

5.11, Apmokeéjimas yra vykdomas dalimis po alitinkamo Akto pasiraSymo per 30 (frisdeSimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendaoriniy dieny po Aklo, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekty
itaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu i$ tre€iyjy Saliy, gali bati pratgsli, tatiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virsyti 60 (3eSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS [gyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie
finansavimo s treciyjy Saliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiek&jams (subrangovams) galimybés jgyvendinames ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praZyma UZSAKOVUI ir inicijuda trisalés
sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu). Side sutartyje nurodoma TIEKEJO leisé prieslarauti nepagristiems mokejimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybeés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programde, §i triSalé sutartis
turi bati suderinta su Valstybés paramg administrugania institucija.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), pried pateikdamas saskaitg faktorg UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subliekéjo (subrangovo) i3rasyta saskaitg faktirg rastu patvirtina alsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra
nurodylas trifaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas sgskaitas faktiras atilinkamai
maZina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumdkéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarkg. TIEKEJAS, iSraSydamas ir
pateikdamas sgskaitas faktiras UZSAKOVUI, atitinkamai | jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir
TIEKEJO patvirtinty saskaity faktary sumy.

5.12.3. Tiesicginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareiggimy pagal sudaryta Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir kiti jsipareiggimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subliekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos sgskaites faktires
pateikimo UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tregiyjy %aliy, gali biti pratesti,
taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SesiasdeSiml) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinangius apie linansavimo i3 tregiyjy $aliy
vélavima,

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami trialéje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant | Pirkimo sutartyje nustatylg kainodara.
Alsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.
5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiS8kai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Sgskaita faktura rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesciojstatymoir jo jgyvendinamyjy teisés akly
nuostatomis.

5.14. Jei faktiskai atlikty menesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 4 numatyta menesio Darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.
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5.15. Saskaita faktara rengiama vadovaujantis Lietuves Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo ir jo jgyvendinamyjy teisés akty
nuostatomis.

5.16. Vykdant Pirkimo sulartj, visi Pirkimo sutarties mokegjimy dokumentai (saskaitos faktiros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu budu. Elektroninés saskaitos faktires, atitinkangios Europos elektroniniy
sgskaity faktdry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nucrodos
] Europos elektroniniy saskaity fakidry standarty ir sintaksiy sarado paskelbimo pagal Eurcpos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (tdiau — Eurcpos elektreniniy saskaity faktary standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonemis. Eurcpos elekironiniy saskaity fakllry standarto neatitinkantios elektroninés saskaitos faktares gali boti teikiamos tik
naudgjantis informacinés sistemos ,E. sgskaita" priemonémis. Perkanéigi arganizacija elektronines saskaitas faktdras priima ir apdorcja
naudodamasi informacinés sistemos ,E. sgskaita” priemonémis, i8skyrus Viedyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybeés uztikrinimas

6.1. Statiniui galigja Civiliniame kodekse nustatyti minimalds garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuga, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
proekluose numatytas savybes, normalyviniy statybos dokumenty ir kity teises akly reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuves Respublikes civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako u# i3aiskéjusius atlikty Darby
defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijge, techniniame darbo prgjekte / techniniame ir darbo proektuose
ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir Kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi
teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyly ir (ar) nutraukty Darby atlikimg, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokyhiskas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trakumy Salinimoi$laidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraymo diencs privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio
verté ne maZesné kaip 5% (penki procentai) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés (uZtikrinimo verté yra fiksuota visam uZtikrinimo
laikotarpiui - ji negali bati mazinama proporcingai jvykdyty Darby sumai). Pateikiama (-as) UZSAKOVO naudai i¥duda (-as) Lietuvge
ar uzsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas arba tokios pat vertés mokéjimas | UZSAKOVO saskaita.
UZtikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki visiSko TIEKEJO [sipareigojimy UZSAKOVU! wykdymo iki bus pateiktas
reikalavimus atitinkantis Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, nuredytas 7.7 punkte, tagiau ne trumpiau kaip iki 30
(trisdedimtes) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareiggjimy vykdymo termino pabaigos.
Kai Pirkimo sutarties trukme ilgesne nei metai, TIEKEJAS gali pateikli tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima dalimis,
ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau
nei pasibaigia anks¢iau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo galigimas.

7.2. Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiradymo diencs privalo pateikti
UZSAKOVUI 3iy Darby jvykdymo uZztikrinima 7.1. punkte nustatytomis salygomis, kurio verté ne maZesne kaip 5% (penki procentai) nuo
papildomy Darby vertes.

7.3, Jeigu Darbai buvo pratesli/ sustabdyti Saliy rastiSku susitarimu, ir Darby vykdymas pratgsiamas/ alnaujinamas, Pirkimo sutarties
jvykdymo uZtikrinimo dokumento galigimas per S (penkias) darbo dienas turi bati pratgsiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4. ki kd bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1., 7.2. ir 7.3 punktuose reikalaujamas naujas/ pratgesiamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi
leisg suma, lygig Pirkimo sutarlies uZlikrinimo jvykdymui, iSskaiciudti (sulaikyti) i3 TIEKEJO mokétiny sumy.

7.5. TIEKEJAS likus S (penkioms) darbo dienoms iki statybes rangos darby prazios privalomai apdraudzia statybos laikatarpiui visus
Pirkimo sutartyje numatytus statybes rangos darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galigantj
draudimo liudijimg UZSAKOVUI.

7.6. TIEKEJO civiline atsakomybé privalo boti apdrausta Darby atlikimg reglamentugangiuose teisés akiucse nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktq jrodancius dokumentus.,

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos ranges darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSdudtg Lietuvgje ar uZsienyje registruoto banko garan lijg /
draudimo bendrovés laidavimg 5 % (penkiy procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés. Defekty iStaisymo garantiniu laikatarpiu
uZtikrinimas turi bati besglyginis ir neatSaukiamas ir turi galidi nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikes statybos jstatyme nurcdytais terminais.

7.8. Jei Lietuvge ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasty iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareiggjimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima tomis pa¢iomis
sglygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

81.1. kentrdiuat ir priZidréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybe atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO
parenglus uzsakyty Darby kiekiy ZiniaraScius, Aktus, sgskaitas faktiras, UZSAKOVO pateikly medZiagy nauddima, Pastabas dél
vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZidros, lechninés prieZidros vadovai rastu — jraZais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normalyviniy stalybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projeklo, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo pratckduose nuradyly ir TIEKEJO prisiimty jsipareiggjimuy,
UZSAKOVAS turi leise raslu reikalauli $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéli uZ netinkamai atliklus Darbus
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iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre€iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. ducti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauli jy vykdymo, jei statybos eigge atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
pazeidZiami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita pa3alinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpi.

8.1.5. prasyti TIEKEJO pateikti informacijg ir/ar dokumentus, kurie jredyty Darby alitikima Pirkimo sutarties 8.4.36. reikalavimams,

8.1.6. nustatius, kad vykdant Darbus nauddgamos med?iagos, jrenginial neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.36. punkto nuostaty, reikalauti
TIEKEJO pakeisti jas (-uos) j atitinkantias (-us).

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

82,1, per 10 (deSimt) dieny po rasytinio TIEKEJO praSymo gavimo pateikli pastarajam visus sutikimus, jgalidimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgalidas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

82.2. paleikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar Kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo
pateikti TIEKEJUI, Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi Kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigcja apie tai jspéti
UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kdkia forma jie
turéty bati pateikti;

82.3, TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustagius klaidas techniniame darbo proekte ir kituose UZSAKOVO palteiktucse
dokumentuose, organizuati techninio darbo projektoir kity UZsakovo pateikty dokumenty iStaisyma savo léSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutart];

8.2.5. sumokeéti TIEKEJUI uz tinkamai atliklus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimosutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uztikrinti TEKEJUI galimybe laisvai patekli j statinio Darby atlikimo vietg iki Pirkimo sutarties galigjimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby technine priezitra. Darby techning prieZitrg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis
prizitrétojas. UZSAKOVAS luri teisg Pirkimo sutarties galigimo metu keisti techninj priZidrétoja arba pasitelkti dar kelis techninius
prizidrétgus, pries tai prane§damas TIEKEJUI. Techniniu priZidrétu UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotcig arba tam tikslui
samdyti kitg fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudatgjy kylancias problemas, klausimus;
8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i3 TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo diencs rastu
informuati diucs subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. Netaikoma.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. nauddtis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir Kituose Lietuvos Respublikos [statymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir varka;

8.33. nauddis kitomis teisés aktucse numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS [sipareigoja:

8.4.1. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarlies pasiradymo dienos, paskirti TIEKEJO atstovg ir suteikti jam visus
joaligimus, bitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj, TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sularties likslais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS praneSa UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

8.4.2. ne veliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaligiimo dienos:

8.4.2.1. sudaryti Kalendorinj Darby vykdymo grafika ir radtu suderinti jj su UZSAKOVU (4 priedas).

84.2.2. Jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikes Vyriausybés patvirtintge daugiabu€iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programge pateikti uZpildytg bendros pasidlymo kainos iSskaidymo pagal priemones, atitinkantias numatytoms jgyvendinti konkretaus
objekto investicijy plane forma, (8 priedas). Pildant forma neturi bati virdijamos ios UZSAKOVO nurodytos sumes:

84.2.2.1 Statybos darby, tenkanciy energijos efektyvumg didinan¢ioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais mckesciais
129879.72, i$ jy Statybos darby tenkané&iy individualioms investicijoms, kurios iSskirtos i§ energinj efektyvuma didinanéiy priemoniy
maksimali kaina Eur su visais mokesgiais 0,00

8.4.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokes&iais 5120.28

8.4.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiSkeéjimo raStu informudti UZsakova apie
atsiradima aplinkybiy, galin&iy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigli teikti Darbus (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos,
duomeny, dokumenty trikuma, realig tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.4, prie 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymt) nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuota statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadovg (-us) ir atestucta asmenj, atsakinga uZ elektros kj ir
darby sauga ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikli UZSAKOVUI (specialistai, kuriy pajegumais TIEKEJAS remesi kvalifikacijai atitikti,
skiriami ir kei€iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16 skyriaus nuostatomis);

8.4.5. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, ra3tiskai apie
tai informuati UZSAKOVA, nurodant kenkregias priezastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones;

B8.4.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriues turi allikti TIEKEJAS, kad buty tinkamai parucsta ir pateikta Statybos
uZbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedirose;

8.4.7. dalyvauti suradant Statybos uZbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad buaty pa3alinti bet kokie
esami ir (arba) potencialls trikumai, dél kuriy nebity iSdudtas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uZbaigimo
akte, Stalybos uZbaigimo komisijos pratokducse ir (arba) kituose su 3iuo procesu susijusivose dokumentuose. Vykdydamas Siame
punkle numatytas prievdes, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu baty $alinami bet kokie techninio darbo
proekto defektai ir (arba) statinio statybos trokumai, jeigu jucs nulémé netinkamas ir (arba) nei§samus techninis darbo prgektas arba jo
priedai;

84.8. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO alitinkamus leidimus ir (ar) jgaligimus, allikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus
TIEKEJAS privaloi§spresti savarankigkai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligiimy ribose.

84.9, savo jégomis bei saskaita gauti pagal galigancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i tre€iyjy Saliy,
jlorminti reikalingg vykdomaja dokumentacijg ir perdudti ja UZSAKOVUI;

8.4.10. vykdyti statyhos Darbus pagal techninj darbo projekts, statybos techniniy reglamenty ir kity leisés akty, reglamentuganciy
statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garanludi, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be kiaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamumg
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techniniame darbo projekte numatytam panaudgimui;

84.11. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

84.12. savarankiSkai apsirOpinti materialiniais istekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudati medzZiagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudati Lietuvos Respublikos
istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantudti tinkama statybiniy ir kity medzZiagy ir gaminiy priémima,
organizudi jy sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteordoginiy salygy poveik]) ir taupy naudgjima,
Garantuati tinkama statybos produkty ir jrenginiy priemima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieZiores vadovui,
organizudii ji sandéliavimg bei apsaugg;

8.4.13. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikes Vyriausybés patvirtintge daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programgje, isoriniy sieny ir cokdio darbams turi blti naudgama iScriné lermaizdiaciné sistema, turinti Europos techninj jvertinimg ir
pazenklinta CE Zenklu, arba turinti Nacionalin techninj jvertinimg be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi bati suprgektuctos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus;

8.4.14. inicijudi projekliniy sprendimy keitima, papildymg ir taisyma tik gavus UZSAKOVO ra3tiskg sutikima, o Kalendorinj Darby
vykdymo grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

84,15, laiku ir tinkamai informucti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo dala bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui aklg, isra3yli sagskailas fakliras, kilg normatyviniy stalybos
dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija, UZSAKOVUI paprasius papildomas informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
raStu praneSti apie darby eigg bei rezultatus, pateikli kitg su lechninio darbo projekto / techninio ir darbo prgekly vykdymu susijusig
informacija;

84.16, sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, lechniniam priZidrétoui, projekto vykdymo priezidros vadovui bei valstybiniy
kontrdiudgand&iy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

84.17. garanludti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijgje, savo darbo zonde, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy, pdisiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavgy. TIEKEJAS uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuctgiai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nehity apsvaige nuo alkohdio, narkdiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

84.18 saugati atliktus Darbus ir relkmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteardoginiy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurigje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uZbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo;

8.4.19. savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir nealitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei
proektinés dokumentacijos. Taip pal savo saskaita iStaisyli atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligant statinio garantiniam laikctarpiui, UZSAKOVUI pateikus
rastiska pretenzija, per pratingg terming, suderintg su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobadZiojie neturi bati pagalinti anksé&iau;

8.4.20. Darbams nauddi tik naujas, Lieluvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuctas medziagas, taip patl atitinkancius
jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

84.21. atlikti Darbus tvarkingai, neteriant teritorijos, kompaktikai laikyli stalybos alliekas bei iSveZus jas i§ terilorijos pateikdi
UZSAKOVUI palvirtinan&ius dokumenlus apie statybinio lauZo, gruntoidveZima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.22. esant balinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauli nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuatraukas ir apmokeéti jy parengimo
iSlaidas;

84,23, esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatugantiomis organizacijomis veikiangiy
inZineriniy tinkly perjungimag;

8.4.24. pagal statybvie€iy jrengimo reikalavimus savo |éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyli ir sutvarkyti
statybvietés teritorija;

8.4.25. uztikrinti, kad | medZiagy sauggjimo aikSteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.26. allikus Darbus, pagal techninio darbo proekto / techninio ir darbo prgekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
pries pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perducti TIEKEJUI sutartiniu laikaarpiu.
15veZti savo statybines atliekas ir statybinjlauzg savo sgskaita;

8.4.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

84,28, atsakyti uz subtiekejy (subrangowy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zala;

84.29. surasSant Statybos uZbaigimo aktg, pateikli visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuocse ir lechniniame darbo
proekte / techniniame ir darbo proektucse nustatytg i5pildomajg proekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimo instrukcijas ir kitus bltinus dokumentus;

8.4.30. savo sgskaita sumoketi uZ suvartolg elektros energijg, vandenjir kitas komunalines paslaugas;

8.4.31. vykdyli visus teisétus ir neprieStaraujantius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.32. sudarius Pirkimo sutartj, taiau ne véliau negu ji pradedama vykdyli, pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuaty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriucs jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.33. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

8.4.34. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvotikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigga UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys lik tokig teise turintys asmenys.

8,4.35. Vadovaujanltis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 221 straipsniu, uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys biity
identifikucti: statybos darbus atliekantys darbuogjai, savarankiska veiklg vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.

8.4.36. UZSAKOVUI pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikes Vyriausybe, jvertinusi
rizika, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali bati paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastdi padétis, kelia gréesmeg nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendimg dél VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj21 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudati
medZiagy, jrenginiy, kuriy kilmes Salis yra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé
9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareiggimy, t. y. vélugantis apmokéti uz atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka

0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluaotg dieng nuo vélugjames sumoketi sumos.
9.2. UZSAKOVAS, vélugantis priimti statybos rangos darbus (pasirasyti Aktus ir graZinti jucs Tiekéjui), ar pateikli rastu pretenzijas dél
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netinkamo statybos rangos darby) atlikimo), moka 0,06 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo vélugjamy priimti statybos
rangos darby kainos.

9.3. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostdius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyla Siame uZtikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties vykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.6. TIEKEJU! nepradéjus taisyti defekly pagal techninés arba proekto vykdymo priezidros vykdyloy rastiskus reikalavimus dél atlikty
Darby kokybés ilgiau negu per 3 (lris) darbo dienas, o esant pagrjstiems TIEKEJO argumentams per techndogidkai bating laika, Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJU| negraZzinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumckama suma, nurodyta Siame
uZtikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderinlu su UZSAKOVU laiku nepa3alina defekty, UZSAKOVO nuslatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKQVO islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.8 TIEKEJUI 7.1., 7.2., 7.3. punklucse nuslatytais terminais ir salygomis nepaleikus tinkamo Pirkima sularties jvykdyma uZlikrinan&io
dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 precenlo delspinigiy uz kiekvieng pavéluag dieng pateikti Pirkimo sultarties jvykdyma uZtikrinantj
dokumenta nuo Pradinés Pirkimo sularlies vertés.

9.9. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 8.4.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepateikus $iame punkle nurodyty dokumenty dél TIEKEJO
kaltés, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéludg dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9,10, TIEKEJUI vélugant allikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytg Darby atlikimo terming ar jucs atlikus nekokybiskai, su
trakumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaltés, jis privalo mokéti 0,03 procento delspinigiy uZ kiekvieng pradelsty
dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.11. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostdius, atsirandancius dél jsipareiggimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

9.12. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, galiiSskaiiuadi netesybas ir kitus dél TIEKEJO kaltés patirtus
nuostdius i¥ TIEKEJUI mokétiny sumy, pries lai rastu informaves TIEKEJA.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedires, gali biti kei¢iama joje nuslatytomis salygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis sglygomis ir tvarka bei 10.1.4
punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali biti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais alvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties sglygy keitimas nenumatytas
Pirkimo sutartyje.

10.1.5. Visi Pirkimo sularties pakeitimai bei juos salygousics aplinkybes jforminami atskiru raSytiniu Saliy sutarimu. Jeigu cbjeklas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintge daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programde, visi Pirkimo
sutarties pakeitimai prie$ juos pasiradant derinami su Valstybés parama administruganéia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj prie§ pratingg terming, o Siam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (desimt)
dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sios Pirkimo sularties 11.2 — 11.4
punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentugjandiy teisés akty nustatyla tvarka, jtraukia TIEKEJA j Nepatikimy tiekejy sgraSg. Esminiais
paZeidimais i§ TIEKEJO puseés bus laikomi pazeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 meén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafikg (priedas Nr. 4) del TIEKEJO kaltés,
isskyrus galutinj Darby atlikimo terming;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk3€iai paZeidZziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui ar gamtal;

11.1.3. TIEKEJUI vélugjant atlikti Darbus per Pirkimo sutarlyje numatytg Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo
Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigos TIEKEJUI neuZzbaigus Darby;

11.1.4. Pirkimo sutarties 15.4, 15,7, 16,2 ir 16,5 punktucse nustatytais atvejais;

11.1.5. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo
sutarties 7.1, 7.2 ir 7.3 punktucse.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartjir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iSkeliama bankrato byla;

11.2.2. po ra3ti¥ko UZSAKOVO jspéjimo T!EKEJA§ daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties sglygy arba po rastiSko UZSAKOVO jspéjimo jas dar kartg paZeidZia; Sis galéty biti prie esminiy

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant Viedyjy pirkimy jstatymo nucstatas, reglamentugancias sutarlies pakeitimo salygas
ir tvarka;

11.2.4, kitais Pirkimo sutartyje ir Viesyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3. TIEKEJAS turi teise viena$alidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostdius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy priezasé&iy veluga apmokéti ilgiau kaip 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje
5.12, 5.13ir 5.14 punktuose nurodyly terminy;

11.32. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy neatlieka nuo jo priklausangiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny i3 eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasde§imt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarlies 3alis gali vienasaliSkai nutraukti
Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai Saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

7 Direktorius
Vitalijus




11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienaSaliskai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduati iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos alliktus Darbus, Salims pasirasant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokeéti tik uz tinkamai
atliktus Darbus, i§ mokeétiny sumy i§skaiéiugant nelesybas ir nuostdius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biti visiSkai ar i¥ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuves Respublikes civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy leisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentucjamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo alsakomybés esant nenugalimes jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése" (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

12.3, Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZingjima apie jy
atsiradima) informucja apie tai kita Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéling poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo jsipareigdimus pagal Pirkimo sutart] tiek, kiek jmanoma, ir ie3ko alternatyviy bady savo
isipareiggimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS palvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy visiSkai ar i§ dalies baty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
isipareigdimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jegos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i3laidas, panaudgjo visas reikiamas priemones, kad §i Pirkimo sutarlis biity
tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebgjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareiggimy nebus traktugamas kaip
Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sularties jsipareiggimy nevykdymas. Pagrindas alleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimes jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo prane3imo
momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareiggimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies
atsakinga uZ nuostdiy, kuriy prieSingu atveju bty buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas 35imtas aStuoniasdedimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspedama apie lai kitg Salj pries 30 (risdesimt) kalendariniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny laikatarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZziamos nuo tdesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Gin&y sprendimas

13.1. Visus gintus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuves Respublikos civiliniu kodeksu bei
Lietuvos Respublikos viesuosius pirkimus reglamentudangiais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gin€as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i% Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendziamas deryby bddu. Jeigu anks&iau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvidesimt) kalendaoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti jucs Lietuvos Respublikes jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

14. Pirkimo sufarties galiojimo sglygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigaliga nuc Zaliy Pirkimo sutarties pasiraS8ymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama
Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo,
laikoma, kad TIEKEJAS atsisake sudaryli Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galigja iki visisko Pirkimo sutarties Saliy jsipareiggimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukimo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliganciomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galidti,
jeigu jy negaligiimas nedarckitos Pirkimo sutarties dalies toesnjvykdyma nejmanoma.

15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasilelkia Siuos sayo pasitlyme nurodytus:

1 lentelé

Subtiekeéjus, kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta ParaiSkos tikrinimo metu

|monés pavadinimas |mon és kodas Kvalifikacijos reikalavimo
eilés Nr.*
UAB "Sakiy hidratechnika" 174443463 3

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty A dalyje ,Nurodymai dalyviams" 2 priede. Nuoroda j dokumentus:

Direktorius
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Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus

|monés pavadinimas L[mmes kodas

15.2. TIEKEJAS atsako uZ visus pagal Pirkimo sutarlj prisiimtus jsipareiggimus, nepaisanl to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
subtiekéjai.

15.3 Sudarius Pirkime sutarlj, latiau ne veliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS jsipareiggja UZSAKOVUI pranesti
tuo metu Zinomy subtiekejy pavadinimus, konlaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS laip pat reikalauja, kad TIEKEJAS
informuaty apie minetos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sularties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis
ketina pasitelkti véliau.

15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekéjy, kuriais TIEKEJAS rémesi kvalifikacijai
atitikti, be UZSAKOVO raslisko sutikimo. TIEKEJAS, pakeilgs Siuos subtiekéjus be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokéti
UZSAKOVUI 500 Eur bauda,. Pakartctinis §io Pirkimosutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu.
15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subliekéjus. Kei€iantysis
subtiekéjas, kuriuo tiekéjas rémeési kvalifikacijai alitikli, turi neturéti paSalinimo pagrindy bei alitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1
lenteléje nurodytus kvalilikacijos reikalavimus. Apie keiCiamus irfar naujai pasitelkiamus subliekéjus, kuriais TIEKEJAS rémeési
kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informucti UZsakova raStu nurodant subliekéjo keilimo priezastis ir pateikiant kvalifikacijg (jei
informacija apie kvalifikacija néra prieinama viesai) bei paSalinimo pagrindy nebuvima patvirtinanéius dokumentus ir gauti UZSAKOVO
raSytinj sutikima. UZSAKOVAS laip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informucty apie visy subtiekejy (kuriais jis nesiréme kvalifikacijai
alilikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Nustagius
viesuosius pirkimus reglamentugantiucse teisés aktuose numatytus Tiekéjo pasitelkto ar planugjamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo
remiamasi kvalifikacijai atitikti, pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tiekéjo per protinga terming lokj subtiekéja pakeisti kitu.
15.6. Jei UZSAKOVAS luri pagristy jlarimy, kad subliekéjas nekompetentingas vykdyti nustatylas pareigas, jis gali reikalauti, kad
Tiekéjas surasty kitg subtiekéjg, kuris neturéty pasalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkangia Pirkimo sutarties Pirkimo
sularties 15.1 punkto 1 lenteléje nustalytus kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy
alitikimui). UZSAKOVAS rastisku praSymu kreipiasi | TIEKEJA dél $io subliekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. TIEKEJAS, gaves
UZSAKOVO prasyma dél TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareiga per protingg terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keluridika) dieny,
pasillyti kita subtiekejg Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikimg jo paskyrimui. UZSAKOVUI sutikus su subtiekéjo
pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU rastu sudaro susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasira%o abi Pirkimo sutarties 3alys.
Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

15.7. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per viena meénesj nuo tos diencs, kai paaiskéja, kad subtiekejas nekompetentingas
vykdyti nustatytas pareigas, j jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties
pazeidimu, ir UZSAKOVAS turi teisg vienaSaliSkai nutraukti Pirkimo sutart] ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy
gynimo priemones.

15.8, Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskailys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5,12, punkte nustatyta tvarka.

16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasitlyme nurodyti;

Darbuotojai (specialistai), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikaclja patikrinta ParaiZkos tikrinimo metu
Specialistovardas ir pavardé** Atestato numeris Kvalifikacijos reikalavimo eilés Nr.*
Vitalijus Bogovi€ius 18934 3
* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr, 580201 dokumenty Adalyje ,Nuredymai dalyviams", Nuoroda j dokumentus:

CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

**jei tuos patius kvalifikacijos reikalavimus afitinka keli specialistai, TIEKEJAS turi radtu informucti UZSAKOVA, kurie specialistai
dalyvaus Pirkimo sutarties vykdyme.

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo pasitlyme nurodyty darbuotgy (specialisty) be UZSAKOVO rastiska sutikimo. TIEKEJAS,
pakeites Siuos darbuotqus (specialistus) be UZSAKOVO radtisko sutikimo, privalo sumokeéti UZzsakovui 500 Eur baudg. Pakartatinis $io
Pirkimo sutarties punktonesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu,

16.3. Apie lai, kad UZSAKOVO palvirtintas darbuatgjas (specialistas) (dél liges, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti
Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privalo informucti ne véliau kaip kita darbo dieng po to, kai tai suZino. Naujai
pasitelkiamas ar kei¢iamas specialistas luri turéti ne Zemesne nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte atitinkamam specialistui nustatytq
kvalifikacija. Apie sitlomg kandidatg j keigiamo darbuogo (specialisto) vietg Tiekéjas UZSAKOVA informugja rastu, kartu pateikdamas
reikiamus kandidato kvalifikacija pagrindZiancius dokumentus. UZSAKOVAS sulikima Tiekéjui paskirti naujq darbuctgjg (specialista)
patvirtina rastu.

16.4. UZSAKOVAS turi leise inicijucti darbuctgjo (specialisto), kuris netinkamai allieka Pirkimo sutartyje numatylas pareigas, pakeitima,
nurodydamas tokio prasymo motyvus. TIEKEJAS, gaves Siame Pirkimo sutarties punkte nurodylg UZSAKOVO praSymg dél paskirto
darbuatgjo (specialisto) pakeitimo, turi pareigg per pratingg terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidlika) kalendariniy dieny, paskirti kita
darbuatdg (specialista) ar uZtikrinti, kad subtiekéjas paskirty kita darbuctojg (specialistg) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty
Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 16.1 punkte nuredytus kvalifikacinius reikalavimus. Prie§ paskiriant naujg darbuatdja (specialista),
TIEKEJAS wri informuati UZsakovg apie jj bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacija patvirtinan&ius dokumentus. UZSAKOVAS sulikimg
TIEKEJUI paskirti naujg darbuctgjg (specialista) patvirtina rastu.

16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos diencs, kai paaiskéja, kad darbuoigas (specialistas) negali
vykdyti Pirkimo sutarties, j jovielg nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties paZeidimu,
ir UZSAKOVAS turi teisg vienaSaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numalytas savo teisiy gynimo
priemones,

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Pirkimo sutarlis yra vie3a. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzingo vykdant
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Pirkimo sulartj, iSskyrus atvejus, kai §i infarmacija yra vieSa arba turi bati atskieista jstatymy numalylais atvejais.

17.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus [sipareiggimus, laikesi visy Europes
Sgjungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susira3inéjimas yra siunciami elektroniniu pastu,
kiekvienam i$ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. paSto adresu. Siyslas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma,
kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas elektroniniu pa3tu. Dokumentai, kurie negali bati pateikiami
elektroniniu pastu (popieriniai dokumenty egz.) jteikiami pasirasylinai, jy originalus visais atvejais jteikiant Kitai Saliai asmeniskai ar
siunéiant registructu ar kurjeriniu pastu. Apie savo adreso ar Kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienocs, radtu informuda kita Salj. Ko apie pasikeitusj adresg nustalyla tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/prane3imai yra laikomi gautais.

17.4. Pirkimo sutarlis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Plrkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bel kokius mokes&ius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privales sumdketi atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutarlis sudaroma 2 (dviem) vienodg juriding galig turin&iais egzemplioriais — poviena kiekvienai i3 Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo biti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokeéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktiry
teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokejimo pagal Pirkimo sutartj.

18. Pirkimo sutarties dokumentai

181. Prie Pirkimo sutarlies pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy
daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas luri Zemesng leising galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

18.1.1. Priedas Nr. 1 — Pirkimo dokumenty B dalis ,Daugiabuc¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy techniné specifikacija".

181.2. Priedas Nr. 2 — Uzsakymosalygos ir TIEKEJO pasitlymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo sutarties prgekle).

181.3. Priedas Nr. 3— Techninis darbo projektas ir statybg leidZiantj dokumentas, pateiktas UZSAKOVO uZsakymo metu.

18.1.4. Priedas Nr. 4 - Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

18.1.5. Priedas Nr. 5 - Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dekumentai.

18.1.6. Priedas Nr. 6 — Draudimo pdisai.

18.1.7. Priedas Nr. 7 —Atlikty statybos rangos darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties proekte).

18.1.8. Priedas Nr. 8- Bendros pasitlymo kainos i§skaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

19. Pirkimo sutarties 8aliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS: TIEKEJAS:

Tvarkyba, UAB Vitremsta, UAB

Adresss Vilniaus g,3a, LT-17102 Salcininky, Vilniaus apskritis Adresas Jaunystés 5-oji g. 18, LT-71136 Sakiai, Marijampolés apskritis
Kodas 174907725 Kodas 302851419

PVM kodas: LT749077219 PYM kodas LT 100007103315

A. s Nr.: LT744010044400020221 A. s Nr.: LT327300010132801404
Bankas AB DnB bankas Bankas AB Swedbank

Tel.: 8 380 51458 Tel.: +37067785567

El patas El. pastas

Atsakingas asmuo/asTenys

Artiir  Voini¢, inZinierius tel. (8 6) 83 40 810, €. p.

arur.voinic@stvarkyba. It Atsakingas asmo/asmenys

Vitalijus Bogovicius, Direktorius, 8 612 60 966, vitrenmsta@ geil.com
U7 Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimy atsakingas asmuo:
Artir Voini¢, inZinierius tel. (8 6) 83 40 810, el p.

artur.voinio@ stvarkyba It
Atgovaujantis asruo: UAB , TVARKYBA" Atdovaujanlis asmuo:
Vardas, Pavardé:
direktorius
o Ke Pareigos: Direktorius
P aas Vitalijus
Data:
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Pirkimo sutarties CPO275467-25781-1 priedas Nr. 2

UZSAKYTY DARBY SARASAS IR TIEKEJO PASIOLYMAS PIRKIMUI

20231017 21:25:35

Uzsakymo salygos
Uzsakovas: Tvarkyba, UAB
Ar objektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausybés Taip

patvirtintge daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programgje?

Pasidlymy vertinimo kriterijus:

Pagal maZiausig kaing

Kuris subjektas (uZsakovas ar tiekéjas) turi uztikrinti, kad visi statybvietéje
esantys asmenys buty identifikuati: statybos darbus atliekantys darbuatgjai,
savarankiSkg veikla vykdantys asmenys bei Kkiti statybvietéje esantys
asmenys, nealliekantys statybos darby:

Tiekéjas

Rangovas privalo pildyti statybos vykdymo dokumentacija naudgantis
elektroniniu statybos darby Zurnalu.

Taip

UZsakovo pageidaujamas sutarties jvykdymo uZtikrinimas:

Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantij
draudimo bendrovés laidavimas

a arba

Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis (proc.): 5%
Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (UZsakovas patvirtina, kad prie$ [ Ne
skelbiant pirkimg CPO LT Elektroniniame kataloge, jis sitikino, kad avansui
sumokeli bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity lé3y)?
Pirkimomaksimali kaina Eur su visais mokes€iais: 135000.00 Eur
Konfidenciali informacija:
Patvirtiname, kad Europos bendrajame viesuyjy pirkimy dokumente (EBVPD)
nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraiSkg DPS, yra Taip
nepasikeitusi.
Objekto duomenys
Pastato paskirtis: Gyvenamdii (trijy ir daugiau buty (daugiabutis) pastatas)
Statybos objekto adresas: Saltios skq. 5, Saltininkai
Pastato kadastro bylos Nr.. 10/64841
Investicijy plano IP numeris.: VIIS7T0995K
Ar reikalinga parengti kadastring bylg? Ne
Ar uZzsakovas suteiks tiekejui prisijungimus elektros Ne
energijai?
Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne
Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus nuotekoms? Ne
Ar liekejas turi jrengti informacinj stendg? Taip
Darby (techninio darbo prajekto parengimo, projekto vykdymo priezires, 5mén

statybos rangos darby) atlikimoterminas (men.):

11
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: Uzsakovo nurodyta 21%PVM  |Tiekeéjo pasidlymo
Statybos objektas Nr. 1 maksimali kaina ﬁi‘;ﬂ?}g?&"" kaina (Eur su
(Eur su PVM) PVM) PVM)
D (d1+d2) - rangos darby maksimali kaina Eur A-2000 1210 RRARLR 132889
su visais mokesdiais:
d1- Statybos darby, tenkan&iy energijos el
efektyvumag didinancioms priemonémis
(programos lé30s, finansugamos APVA)
maksimali kaina Eur su visais mokes¢iais:
: 3 0.00
d1.1- Statybos darby, tenkanciy energinj
efektyvuma didinan&iy priemoniy
individualioms investicijons, maksimali kaina
Eur su visais mokesciais:
d2- Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina EpEn
Eur su visais mokescials:
12 Direktorius

Vitalijus Bogovi&ius



Pirkimo sutarties CPO275467-25781-1 priedas Nr. 4

BENDROS PASIULYMO KAINOS ISSKAIDYMAS PAGAL PRIEMONES, ATITINKANCIAS NUMATYTOMS JGYVENDINTI
KONKRETAUS OBJEKTO INVESTICIIY PLANE

ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES

1. Energinio efektyvumo priemonés* Matavimo Kiekis Vieneto kaina Kaina
vienetas Eur be PVYM Eur be PVM
1. Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas kompl. 1
arba individualiy katily ir (ar) karSto vandens ruosimo jrenginiy 750,00 750,00
jrengimas ar keitimas
2. Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas kompl. 1 8370,16 8370,16
3. KarSto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, Kompl. 1 1172.24 117224
vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas N S ; 1
4. Natdralios védinimo sistemos sutvarkymas arba kompl. 1 747.60 747.60
pertvarkymas ! !
5. Sutapdinto (plokscio) stogo Siltinimas, stogo dangos kompl. 1 20778,45 20778,45
jrengimas
6. ISoriniy sieny Siltinimas, jskaitant sieny konstrukcijos defekty kompl. 1 64490, 17 6449016
pasalinima ! ‘ ol
7. Cokolio siltinimas, jskaitant cokolio konstrukcijos defekty kompl. 1
padalinima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo 9713,64 9713,64
Siltinamos sienos (cokalio) atitraukimg
9. Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas kompl. 1 705.56 705.56
(jskaitant susijusius apdailos darbus) & v
10. Bendrojo naudajimo lauko dury (jéjimo, tambiro, balkony, kompl. 1
risio, konteinerings, $ilumos punkto) keitimas (jskaitant 610,79 610,79
susijusius apdailos darbus)
VISO (Eur be PVM): 107338,60
PVM (21 proc.): 22541,11
VISO (Eur su PVM): 129879,71

* Eilutése nurodykite pasitlymo kainos dalj, tenkancia pagal konkrecia energinj efektyvuma didinancia priemone, palikite
reikiama kiekj eiluciy;

KITOS PRIEMONES
2. Kitos priemonés** Matavimo Kiekis  |Vieneto kaina Kaina
vienetas Eur be PVYM Eur be PVM

1. Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas kompl. 1 406,00
2. Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas kampl. 1 3825,64
VISO (Eur be PVM): 4231,64

PVM (21 proc.): 888,64
VISO (Eur su PVM): 5120,28

** Eilutése nurodykite pasiiilymo kainos dalj, tenkancig pagal konkrecias kitas priemones, palikite reikiama kiekj eiluciy;

SUVESTINE LENTELE

Modernizuojamas objektas

Energijg taupancios ir kitos priemonés

W23 -417-032

Pastabos

CP0275467-25781-1 isskaidyma.

1. TIEKEJAS ir UZSAKOVAS prisiima atsakomybe uZ bendros pasiiilymo kainos, atitinkancios Pnrk|mo\'é\

Salcios skg. 5, Saléininkai VISO:
(rangos darbai)
VISO (Eur be PVM): ] 111570,24
PVM (21 proc.): 23429,75
VISO (Eur su PVM): 134999,99
UVvos
T ——
ZSAKQ%S TIEKEIAS
%A&,,War yba; \ \ InZinlerius UAB ,Vitremsta" . "
d)raujanhs asmyo. ’ Viateslav G Atstovaujantis asmuo leek_tomls
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