Elektroninio dokumento nuorasas

KULTUROS PASKIRTIES PASTATO — MUZIEJAUS KESTUCIO A. 5,
UKMERGEJE, PASKIRTIES KEITIMO | ADMINISTRACINE REKONSTRAVIMO
PAPILDOMU RANGOS DARBU PIRKIMO

SUTARTIS

2023 m. lapkri¢io  d. Nr.
Ukmerge

Ukmergés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188752174,
atstovaujama administracijos direktorés Ingos Prackailés, veikiancios pagal tarnybing padét, toliau
vadinama UZsakovu, ir

UAB ,BALTUKMES STATYBA®, jmonés kodas 183130040, atstovaujama
direktoriaus Alvydo Pelakausko, veikiancio pagal imonés jstatus, toliau vadinama Rangowvu, toliau
Uzsakovas ir Rangovas kartu Sioje Sutartyje vadinami Salimis, o kickvienas atskirai — Salimi,
sudaréme $ig Sutart], kurioje susitariame:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse (toliau — Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme (toliau — VieSyjy pirkimy jstatymas).

1.2. Sutartis sudaroma remiantis Kultiiros paskirties pastato - muziejaus Kestucio a. 5,
Ukmergéje, paskirties keitimo j administracine rekonstravimo papildomy rangos darby (toliau —
Darbai) pirkimo ( Nr. 697199) laimétoju pripazinto teikéjo pasiiilymu (pagrindas 2023 m. lapkri¢io
23 d. Ukmergés rajono savivaldybés administracijos vieSojo pirkimo komisijos posédzio protokolas
Nr. 2).

1.3. Sutartis finansuojama Valstybés biudzeto ir Ukmergés rajono savivaldybés biudzeto
léSomis.

1.4. Sudarydamas $ig Sutart] Rangovas patvirtina, kad jis turi visus Sutar¢iai tinkamai jvykdyti
reikiamus atestatus, yra $iy Darby srities specialistas ir turi pakankamai patirties tinkamam sutartiniy
isipareigojimy vykdymui, turi ziniy, kurias pagal teisés aktus privalo turéti Rangovas.

1.5. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
$ia Sutartj, taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos
energetikos jstatymu, VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais
$iy dokumenty priedais.

1.6. Sis pirkimas vykdomas neskelbiamy deryby biidu vadovaujantis Viesuyjy pirkimy
jstatymo 71 str. 5 d. nuostatomis. Galimybe pirkti papildomus darbus buvo paskelbta Kultiiros
paskirties pastato - muziejaus Kestucio a. 5, Ukmergeje, paskirties keitimo j administracing
rekonstravimo rangos darby pirkimo Nr. 621660 skelbime ir 2022 m. lapkri¢io 11 d. sutartyje Nr. 61-
348.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo terming ir Sutartyje nustatytomis saglygomis atlikti ir perduoti Kultiiros paskirties pastato -
muziejaus Kestucio a. 5, Ukmergéje, paskirties keitimo j administracine rekonstravimo papildomus
rangos darbus.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti tinkamai ir laiku atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui faktiskai
atliktus Darbus Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.



2.3. Darby atlikimo vieta — Kgstucio a. 5, Ukmergés miestas.
III. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO TVARKA

3.1. Darbai perkami pagal fiksuotos kainos kainodara. Pradinés sutarties verté bus lygi
tiekéjo pasiiilymo kainai be PVM pirkimo dokumentuose nurodyty Darby isigijimui. Perkancioji
organizacija neisipareigoja i$ tiekéjo nupirkti visy preliminariy Darby kiekiy. Bet koks kiekis, kuris
gali biti nustatytas pirkimo dokumentuose, yra preliminarus ir neturi biiti latkomas faktiniu ir tiksliu
Darby, kuriuos tiekéjui reikia atlikti, kiekiu. Taikomos Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2019
m. sausio 24 d. isakymu Nr. 1S-13 (vadovaujamasi aktualia dokumento redakcija) patvirtintos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika) nuostatos.

3.2. Pradinés Sutarties verté yra 131 042,52 Eur (vienas Simtas trisde$imt vienas tukstantis
keturiasdeSimt du eurai, 52 ct) be pridétinés vertés mokescio) (toliau — PVYM). PVM - 27 518,93
Eur (dvideSimt septyni tikstanciai penki Simtai aStuoniolika eury, 93 ¢). Verté su PVM — 158 561,45
Eur (vienas Simtas penkiasdeSimt aStuoni tikstanciai penki Simtai SeSiasdeSimt vienas euras, 45 ct).

3.3. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti taikomos
Veikly saraSe (Sutarties 2 priedas) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Veikly sarase
nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali buti sumoketos Rangovui dalimis atsizvelgiant
] faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj.

3.4. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties jkainiai
atitinkamai didinami arba mazinami. Perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio istatymo pakeitimui, kurivo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. Perskaic¢iuota Sutarties kaina pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesCio jstatymo pakeitimo, kuriuo keiiamas Sio mokesCio tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos. Sutarties jkainiai perskai¢iuojami pagal formulg: Kb+M=Kn (Kb — kaina be
PVM; M-PVM naujas dydis; Kn - nauja kaina). PVM sumos perskai¢iavimas jforminamas papildomu
susitarimu tarp Uzsakovo ir Rangovo.

3.5. Sutarties kaina dél kainy lygio poky¢io nebus perzitirima.

3.6. Sutarties Darby kainoje yra jvertintos visos galimos i$laidos: darbo jégos, mechanizmy ir
medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal
teises aktus bei §ig Sutart], i8laidos. Jokiy papildomy mokejimy Rangovas uz Darbus reikalauti negali.

3.7. Mokeétinos sumos uz atliktus Darbus pervedamos j Rangovo nurodytg banko saskaitg.

3.8. Tarpiniam mokeéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui Atlikty darby aktus
(Sutarties 5 priedas) du egzempliorius, Atlikty darby ir islaidy apmokéjimo pazymas (Sutarties 6
priedas) apie atlikty darby vertg du egzempliorius (dokumentai privalo biiti patvirtint Statinio statybos
techninés priezitiros vadovo) ir PVM saskaitas faktiiras. Uzsakovas, gaves Siame punkte nurodytus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta i$skyrus atvejus, jeigu:

3.8.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio
mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu;
ir (arba)

3.8.2. rangovas pagal Sutarti neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba isipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes Uzsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to
Darbo arba isipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta termina Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasCiy, turi buti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokeéti suma yra teisinga.



3.9. Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 5 proc. sulaikymo dyd;j.
Sulaikyta suma grazinama Rangovui kai pastarasis pateikia Sutarties 8.7 punkte reikalaujama
Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo dokumentg.

3.10. Uzsakovas su Rangovu atsiskaito ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny nuo Sutarties 3.8 punkte nurodytu dokumenty patvirtinimo dienos.

3.11. Saskaitos faktiiros Uzsakovui teikiamos tik elektroniniu budu:

3.11.1. Elektroninés sagskaitos faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy sgskaity fakttiry
standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos | Europos elektroniniy saskaity faktiry standarta ir sintaksiy sgraSo
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)
(toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis
priemoneémis;

3.11.2. Europos elektroniniy sagskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos
fakturos gali buiti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis;

3.11.3. Uzsakovas elektronines saskaitas fakttiras priima ir apdoroja naudodamasis
informacines sistemos ,,E. saskaita® priemonémis, i8skyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio
12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroniné saskaita faktiira suprantama kaip saskaita faktira, iSrasyta,
perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe¢ ja apdoroti automatiniu ir
elektroniniu biidu.

IV. DARBU ATLIKIMO IR SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI

4.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Sutarties Salys pasira$o Sutartj ir Rangovas pateikia tinkama
Sutarties jvykdymo uztikrinima (po uztikrinimo pateikimo dienos einandia diena). Salims
nepasiraSius Sutarties ir (arba) Rangovui per nustatyta terming nepateikus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, Sutartis yra laikoma neisigaliojusia. Sutarciai isigaliojus, ji galioja iki visy Darby
uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo dienos, arba kai
Sutarties Salys sutaria ja nutraukti, arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.

4.2. Darby atlikimo terminas - 3 (trys) ménesiai nuo Darby pradzios. Darby pradzia —
statybvietés perdavimo — priémimo akto pasiraS§ymo data. Darby atlikimo terminas — laikas,
skai¢iuojamas meénesiais nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius
bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo — priémimo
aktg. Darby perdavimo — priemimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
Uzsakovas priéme Darbus.

V. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Rangovas per 10 (deSimt) kalendoriniy dienuy nuo Sutarties pasiraSymo privalés
pateikti Sutarties ivykdymo uZtikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko garantija ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés
laidavimo draudimag. Sutarties uZtikrinimo verté - 5 proc. nuo pradinés sutarties kainos be
PVM (6553,13) Eur. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota Sutarties sglygy
ivykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su Siuo laidavimo draudimo raStu
Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijima bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka
uz iSduota laidavimo draudimo rasta yra sumokéta. Sutartis jsigalioja Rangovui laiku pateikus
tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Nepateikus pirkimo dokumentuose nustatyto Sutarties
1vykdymo uztikrinimo, ir nepateikus motyvuoto praSymo terminag pratesti, UZsakovas sitlo sudaryti
pirkimo Sutart] tiekéjui, kurio pasililymas pagal nustatytg pasitilymy eile yra pirmas po Rangovo,
nepateikusio Sutarties jvykdymo uztikrinimo. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi buti besalyginis,
turi jsigalioti jo i§davimo dieng ir galioti visa Sutarties galiojimo laikotarpj.



5.2. Uztikrinimas turi galioti 1 (vienu) ménesiu ilgiau nei Sutartyje numatytas Darby atlikimo
terminas. Jei Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi buti
pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

5.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus
sumokeéta nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé
isipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

5.4. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uztikrinima.

5.5. Sutarties ivykdymo uZztikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos.

VL. SALIU TEISES IR PAREIGOS

6.1. UZsakovas turi teise:

6.1.1. kontroliuoti ir priziuréti, ar atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybe ir jrangos naudojimas atitinka Sutarties salygose nustatytus reikalavimus;

6.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutartiniy jsipareigojimy, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) kity Sutartimi prisiimty jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teisg raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti
uz netinkamai atliktg Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty paSalinimo arba pasalinti trikumus
tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

6.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei sistemingai pazeidZiami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

6.1.4. sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti anksc¢iau
nurodyti apmokeéjimui pateikty Darby defektai;

6.1.5. Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj nesant UZzsakovo kaltés, pasinaudoti Sutarties
ivykdymo uztikrinimu patirtiems nuostoliams padengti.

6.1.6 reikalauti 1§ Rangovo ir 1§ jo gauti informacijg bei dokumentus patvirtinancius, kad
Rangovas Sutarties vykdymo metu taiko aplinkos apsaugos reikalavimus.

6.2. UZsakovas jsipareigoja:

6.2.1. pateikti dokumentus, jgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradéti
ir uzbaigti per protingg terming, i§skyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartj ir (ar) [statymus privalo
pateikti Rangovas;

6.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

6.2.3. sumokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

6.2.4. per imanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip Uzsakovo igaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢
su sutartiniy jsipareigojimy vykdymu;

6.2.5. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

6.2.6. nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutar¢iy dél analogiSky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastisko Rangovo sutikimo;

6.2.7. pasteb¢jes nukrypimus nuo Sutarties salyguy, bloginancius Darby rezultaty kokybe, ar
kitus trilkumus, nedelsdamas apie tai pranesti Rangovui.

6.3. Rangovas turi teise:

6.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytomis Rangovo teisémis;

6.3.2. gauti 1§ Uzsakovo dokumentus, igaliojimus ir kitus dokumentus, reikalingus Sutartyje
numatytiems jsipareigojimams vykdyti;

6.3.3. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksc¢iau sutarto termino;



6.3.4. laiku gauti apmokejimg uz tinkamai atliktus Darbus, pagal Sutarties salygas.

6.4. Rangovas jsipareigoja:

6.4.1. per 10 (desimt) darbo dienuy nuo Sutarties jsigaliojimo pateikti Kalendorinj darby
vykdymo grafika, suderinta ir patvirtina Sutarties Saliy jgalioty atstovy;

6.4.2. Rangovas Darbus vykdo pagal Kalendorinj darby vykdymo grafika. Darby vykdymo
metu Rangovas gali koreguoti grafikg kei¢iant Darby vykdymo seka, bet nekei¢iant Darby atlikimo
termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu UZsakovas
per 14 dieny nepraneSa Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip
pat koreguoti grafika, jei UZsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova, kad jis neatitinka Sutarties
arba priesStarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams;

6.4.3. vykdyti Darbus pagal Sutartj, Technines specifikacijas, statybos techniniy reglamenty
ir kity teises akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad
darby priemimo metu Darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte;

6.4.4. Sutartyje, Kalendoriniame darby grafike nurodytais terminais pradéti, kokybiskai
atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus,
nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir per garantinj laikotarpj;

6.4.5. savarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity
medziagy, irangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés
bei sugadinimo, iskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima;

6.4.6. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo - perdavimo data bei pateikti atlikty darby aktus, iSrasyti PVM saskaitas faktiiras, kita
normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija, atlikti biitinus bandymus
ir apie jy rezultatus rastu informuoti Uzsakovg. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su darby vykdymu susijusia
informacija;

6.4.7. atliktiems Darbams suteikti ne tik Civiliniame kodekse nustatytus garantinius terminus .

6.4.8. sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa darby
dokumentacija;

6.4.9. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
18aiSke¢jusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi baiti paSalinti anksciau;

6.4.10. Uzsakovui pareikalavus, rastu informuoti Uzsakova apie objekte dirbancius
subrangovus;

6.4.11. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanéiy ir judanciy zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy;

6.4.12. uztikrinti saugy eisma, parengti apvaziavimy, apylanky, laikiny privaziavimy schemas
ir jas suderinti su Ukmergés rajono policijos komisariatu, savivaldybés administracijos Saugaus
eismo komisija bei kitomis suinteresuotomis institucijomis;

6.4.13. uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

6.4.14. uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, turintys galiojancius
kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripazinimo pazymas, leidziancias vykdyti Sutartyje nurodytus
darbus;



6.4.15. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

6.4.16. nedelsiant raStu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galin€ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

6.4.17. atlikus darbus pilnai atstatyti infrastruktiirg ir savo saskaita paSalinti i§ statybvietés
visas statybines atliekas ir Siuksles, kurios atsirado dél Rangovo atliekamy Darbuy;

6.4.18. uztikrinti, kad Sutarti vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys, jeigu pirkimo vykdymo
metu nebuvo tikrinamas Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo
tikrinama ne visa apimtimi;

6.4.19. uztikrinti, kad Statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys turéty statybininko
ID kodg, o asmenys, kurie statybvietéje atlieka ne su statybos darbais susijusia veiklg — jstatyme
numatyta indentifikavimo priemong, ir Siuos dokumentus, esant poreikiui, turi pateikti statybininky
tapatybés identifikavimo kontrolg vykdan¢ioms institucijoms, taip pat ir Uzsakovui.

6.4.20. Rangovas privalo:

6.4.20.1. ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
pateikti uzpildytas lokalines samatas pagal darbu kiekiu Ziniaras¢ius Excel formatu.

6.4.20.2. iki Darbu pradzZios pateikti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar Kultiiros paveldo statinio tvarkomyjuy statybos
darbuy ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj (tinkamai patvirtintas kopijas) ir
draudimo imokos sumokéjima patvirtinan¢ius dokumentus.

VII. SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus,
laikoma, kad ji pazeidzia Sutartj.

7.2. Jei Rangovas, nesant Uzsakovo kaltés, nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius
isipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais, Uzsakovas be oficialaus jspé&jimo ir neribodamas kity
savo teisiy gynimo priemoniy privalo pradéti skaiciuoti 0,05 (penkiy Simtyjy) procento delspinigius
nuo neatlikty pagal sutart] Darby vertés iki bus atlikti Darbai, uz kiekviena uzdelsta dieng. UZzsakovas
priskai¢iuotg delspinigiy suma turi teis¢ iSskaiCiuoti i§ Rangovui mokéting sumy. Delspinigiy
sumoke¢jimas neatleidzia Rangovo nuo prievolés atlikti Darbus.

7.3. Nustatytu laiku su Rangovu neatsiskaitgs UzZsakovas, dél savo kaltés praleidgs
apmoké¢jimo terming, Rangovui reikalaujant privalo mokeéti 0,05 (penkiy Simtyjy) procenty
delspinigius nuo neapmoketos saskaitos dydzio, uz kiekvienag paveluota dieng. Delspinigiy
sumokejimas neatleidzia Uzsakovo nuo pareigos jvykdyti savo piniging prievole Rangovui.

7.4. Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius, bet Uzsakovas apmoka uz kokybiskai atliktus
darbus.

7.5. Rangovas, pasitelkes papildomus subrangovus, atsisakes Sutartyje numatyty subrangovuy,
sukeitgs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdaves didesng (mazesng) darby dalj,
negu buvo nurodyta pasiilyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformaves
Uzsakovo, t. y. nesilaikes Sutarties 9.3 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumokéti
Uzsakovui 1 000,00 Eur (vieno tiikstan¢io eury) dydzio bauda uz kiekviena tokj pazeidimo atveji,
kuri bus i$skai¢iuota i§ Rangovui pagal Sig Sutarti mokétiny sumy (be PVM). Apie atlikta jskaityma
Uzsakovas rastu informuoja Rangova.

7.6. Vykdydamas Darbus statiniy grupéje susisiekimo komunikacijos (keliy ir/ar gatviy
statyba ir/ar remontas)), Rangovas privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus
pagal standarta LST EN ISO 14001 arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema



EMAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba
tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar taikyti kitas lygiavertes aplinkos
apsaugos vadybos uztikrinimo priemones:

1) apibrézta imonés ar jstaigos vadovybés patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis
aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

2) nustatyti reikSmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveiki daro arba gali daryti
imonés ar jstaigos vykdoma veikla, ir Siuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisés
aktai;

3) nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uzdaviniai ir priemonés Siems tikslams pasiekti;

4) numatyta aplinkosauginiy tiksly igyvendinimo stebésena — paskirti atsakingi asmenys,
nustatyta jy atsakomybé, pareigos ir priemoniy jgyvendinimo terminai;

5) parengtas aplinkosauginiy ir avariniy situacijy valdymo planas;

6) vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolé (pvz., parengiamos metines ataskaitos,

kurios pateikiamos ir pristatomos jmones vadovybei).
Uz jsipareigojimy dél aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty nevykdyma arba kity
lygiaver¢iy aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy netaikymg, pirmg kartg Rangovas
moka 1 000,00 Eur (tikstan¢io eury ir 00 centy) dydzio bauda. Pakartotinis iy jsipareigojimy
nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

7.7. Rangovas atsako uz bet kokia zalg, kuria jis, jo darbuotojai bei jranga Darby atlikimo
metu padaro fiziniams ir juridiniams asmenims, tUkininkams bei kitiems fkiniams subjektams,
privaciai bei visuomeninei nuosavybeli, jei tai atsitinka dél paties Rangovo kaltés. Rangovas atsako
uz darbuotojy darbo saugos reikalavimy vykdyma atliekant darbus ir jy neatlikimo pasekmes.

7.8. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui ir (arba) bet kuriam asmeniui (treciajai Saliai) visus
padarytus nuostolius, jeigu Sie nuostoliai atsirado dé¢l jsipareigojimy nevykdymo, kuriuos savo ruoztu
sukele Rangovas, nesilaikydamas Sios Sutarties ar netinkamai ja vykdydamas, arba pazeisdamas
darby saugos reikalavimus.

7.9. Rangovas neatleidZiamas nuo atsakomybes dél jsipareigojimy pagal Sutart] vykdymo ir
jam nekompensuojamos jokios papildomos islaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis oro
salygomis, esant nepalankioms kitomis salygoms, vykstant darbams, taciau kokiy pagrjstai ir
protingai galima tikétis.

7.10. Rangovas atsako uz tinkama Sutartyje numatyty Darby organizavima ir vykdyma. Savo
saskaita atlygina UZsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, kurie atsirado del netinkamo
Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.

7.11. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

7.11.1. pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;

7.11.2. Rangovo sutartiniy isipareigojimy vykdymo terminy nesilaikymas;

7.11.3. sutarties kainodaros taisykliy nesilaikymas;

7.11.4. Rangovo kvalifikacijos neturé¢jimas;

7.11.5. apmokéjimo salygy ir tvarkos nesilaikymas.

VIIL. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

8.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity teisés akty nuostaty.

8.2. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos
sumos.

8.3. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka $ioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos,
nukrypta nuo Techninés specifikacijos ar kity Sutartyje numatyty reikalavimy be Uzsakovo rastisko
sutikimo, tuomet sudaromas abiejy Saliy pasirasomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai



atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis pasiraSomas Uzsakovo vienasaliSkai ir jteikiamas Rangovui
pasiraSytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

8.4. Uzsakovas turi teisg¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokeéjimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teis¢ pareikiti Rangovui
pretenzijas dél iSaiSkéjusiy atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado déel Rangovo
kaltés. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo
sgskaita, arba kompensuoty Uzsakovo dél to patirtus nuostolius.

8.5. Uzsakovas, dalyvaujant Rangovui uzbaigus objekto Darbus, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja baigty Darby priémima i§ Rangovo.

8.6. Rangovas suteikia Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje Darbams numatytas garantijas;

8.7. Uzbaigus statybos darbus, Rangovas kartu su atlikty Darby perdavimo aktu UZsakovui
privalo pateikti rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo dokumenta (kartu su
jo apmokéjima jrodancia dokumento kopija) pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo bei
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymo Nr. D1-878 ,,Dél statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® patvirtinimo* reikalavimus. Draudimo bendrovés
laidavimo draudimo rastas arba kredito jstaigos garantija turi biiti iSduoti ne trumpesniam nei
3 (triju) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali biiti atSaukiami. Laidavimo draudimo
suma arba garantijos suma turi biiti ne mazesné kaip 5 (penki) proc. statybos kainos (su PVM).

8.8. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defekty, tos Darby dalies garantinis
laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZzsakovo pirmojo praneSimo apie defekta dienos iki
visiSko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas prat¢gsiamas tam
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

IX. SUBRANGOVAL JU KEITIMO TVARKA

9.1. Rangovas atsako uz visus pagal Sutart] prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems
vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

9.2. Rangovas jsipareigoja uZztikrinti, kad Sutart; vykdys pirkime pasidlyti ir (ar)
kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subtiekéjai. Rangovas yra atsakingas uZ subtiekéjy
vykdoma Sutarties dali, lyg ja vykdyty pats ir privalo uztikrinti, kad subtiekéjai laikytysi Sutarties
nuostatiy.

9.3. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami subrangovai nurodyti Subrangovy sarase (Sutarties 3
priedas). Rangovas jsipareigoja iki Darby pagal Sutarti pradzios pranesti UZzsakovo atstovui tuo metu
zinomy subrangovy kontaktinius duomenis ir subrangovy atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja,
kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip
pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

9.4. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subrangovy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalis (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasitilyma subtiekéjai
nebuvo zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovai atsisakymas galimas
tik rastu apie tai informavus Perkanciaja organizacijg Siais atvejais:

9.4.1. kai Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutuoja ar susidaro
analogiska situacija;

9.4.2. kai tiek¢jo subrangovas (-ai) del objektyviy priezas¢iy (pavyzdziui, subrangovui
atsisakius atlikti darbus, nutriikus teisiniams santykiams su tiekeju ir pan.) nebegali atlikti visy ar
dalies Sutartyje ar jos prieduose nurodyty Darby.

9.4.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj dél pagristy aplinkybiy biitina padidinti Darby
atlikimo sparta.



9.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesn¢ (mazesng)
Sutarties dalj (veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar)
pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik Rangovui
ir Uzsakovui pasirasius papildomg susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné
informacija apie subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis papildomas
susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9.6. Pakeisti subrangovai privalo atitikti pirkimo salygose subrangovams keliamus
reikalavimus. Dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi | Uzsakovg su praSymu
pakeisti subrangovus.

9.7. Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus darby vadovus, tik
rastu i§ anksto apie tai informaves Uzsakova.

9.8. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais uz jy atliktus Darbus. Tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovais galimybés jgyvendinamos $ia tvarka:

9.8.1. subrangovas, norédamas, kad UZsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo, pateikia praSyma
UZzsakovui ir inicijuoja triSalés sutarties tarp jo, UZsakovo ir Rangovo sudarymg. Sutartis turi biiti
sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZsakovo atsiskaitymo su subrangovu. Sioje Sutartyje nurodoma
Rangovo teis¢ prieStarauti nepagristiems mokejimams, tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu
tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje numatytus reikalavimus;

9.8.2. subrangovas, prie§ pateikdamas sgskaita Uzsakovui, turi ja suderinti su Rangovu.
Suderinimas laikomas tinkamu, kai subrangovo iSrasyta saskaitg rastu patvirtina atsakingas Rangovo
atstovas, kuris yra nurodytas triSaléje sutartyje. Uzsakovo atlikti mokéjimai subrangovui pagal jo
pateiktas saskaitas atitinkamai mazina suma, kurig UZsakovas turi Rangovui pagal Sutarties salygas
ir tvarkg. Rangovas, iSraSydamas ir pateikdamas sgskaitas UZsakovui, atitinkamai i jas nejtraukia
subrangovo tiesiogiai Uzsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty saskaity sumy;

9.8.3. tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidzia Rangovo nuo jo prisiimty
isipareigojimy pagal sudaryta Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisés, pareigos ir Kkiti isipareigojimai nepereina
subrangovui;

9.8.4. je1 dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu faktiSkai nesutampa Rangovo ir
subrangovo nurodyti kiekiai/apimtys/mokétinos sumos, rizika prie§ UZzsakova tenka Rangovui ir
neatitikimai pasalinami Rangovo saskaita;

9.8.5. atsiskaitymas su subrangovu vykdomas per 30 (trisde$imt) dieny nuo tinkamos
saskaitos pateikimo Uzsakovui;

X. SUTARTIES KEITIMAS

10.1. Sutarties salygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus
tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas
joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos pirkimo salygose. Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo
imanoma numatyti rengiant pirkimo salygas ir (ar) pirkimo Sutarties sudarymo metu, pirkimo
Sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties sglygas.

10.2. Sutartis gali buti kei¢iama vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis. Pakeitimai gali buti atliekami esant aiSkiai jrodomiems praleidimams, netikslumams,
klaidoms ar kitiems neatitikimams Uzsakovo pateiktoje Techningje specifikacijoje deél kuriy
nebereikia atlikti Darby arba reikia juos jsigyti papildomai; dél techniniy sprendiniy keitimo; rinkoje
nebegaminamos, nebetiekiamos prekes, medziagos ar jranga; butinybé / tikslingumas atsisakyti
atskiro darbo ar maZzinti apimtis dél to, kad Darbai ar jy dalis tapo nereikalingi, t. y. i¥nyko jy poreikis,
Uzsakovui ir (ar) siekiant racionaliai naudoti Sutarties finansavimo léSas; nepakankamas
finansavimas Sutar¢iai uzbaigti.
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10.3. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teises aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su UZsakovu ir techniniu priziturétoju,
nejteisinus Projekto korektiros dokumentais (jei reikia), nepasiraSius papildomo susitarimo del
Sutarties pakeitimo, Rangovui nebus apmokami.

XI. SUTARTIES SUSTABDYMAS

11.1. Esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausan¢ioms nuo Rangovo valios, del kuriy
Rangovas negali vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ir/arba esant kitoms nenumatytoms
aplinkybéms (kurios nebuvo zinomos pirkimo vyvkdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris kitas
Uzsakovas), Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovy isipareigojimy ar kurios nors jy dalies, kuri
negali buti vykdoma, vykdyma.

11.2. Atsiradus aplinkybems, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimuy,
Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Uzsakova, pateikdamas informacija ir
dokumentus, jrodancius sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimuma dél aplinkybiy,
nepriklausan¢iy nuo Rangovo. ISnykus aplinkybéms, trukdziusioms Rangovui vykdyti sutartinius
Jsipareigojimus, sustabdyty jsipareigojimy vykdymas atnaujinamas.

11.3. Uzsakovas dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai UZsakovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy (ar dalies) Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu imanoma)
sustabdymo trukm¢ dienomis. Aplinkybés, dél kuriy gali buti stabdomi Darbai, yra:

11.3.1. tre¢iyjy Saliy jtaka;

11.3.2. papildomos projektavimo paslaugos;

11.3.3. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

11.3.4. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesaji pirkima;

11.3.5. bet koks nenumatytas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Uzsakovas nebiity
galéjes tikétis;

11.3.6. fizines klititys arba kitos nei klimatinés fizines salygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta statybvietéje, ir ty kliuciy ar salygy Uzsakovas nebuty galéjes pagristai numatyti;

11.3.7. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

11.3.8. pasikeitus galiojan¢iam teisés aktui ar jsigaliojus naujam teisés aktui, kuris turi jtakos
Sutarties vykdymui;

11.3.9. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris Rangovas.

11.4. Atsiradus aplinkybems, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimuy,
Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Uzsakova, pateikdamas informacija ir
dokumentus, jrodancius sutartiniy isipareigojimy vykdymo negalimumg dél aplinkybiy,
nepriklausan¢iy nuo Rangovo. I8nykus aplinkybéms, trukdziusioms Rangovui vykdyti sutartinius
isipareigojimus, sustabdyty jsipareigojimy vykdymas atnaujinamas.

11.5. Jei Rangovo sutartiniy isipareigojimy vykdymas dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo
Rangovo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 90 (devyniasdesimt) dieny, praéjus 90
(devyniasde$imt) dieny Rangovas gali raSytiniu praneSimu UZsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties
vykdyma per 14 (keturiolika) dieny arba nutraukti Sutart].

11.6. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo
metu buvo likgs terminas 1ki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo
pratesiant vykdymo termina, pratgsimas turi biiti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likes 1ki
Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

11.7. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties
sustabdymo metu buvo likgs terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos,
Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis
buvo sustabdytas.
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11.8. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi
buti rastiSkas, nurodant priezastis ir sustabdymo termina, bei pridedant dokumentus, patvirtinancius
sustabdymo pagrinda (jeigu tokie yra). Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo
prizidiréti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 90
kalendoriniy dieny visy Darby sustabdymo trukmé, turi bati atliekami statinio konservavimo darbai,
siekiant apsaugoti statinj, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zzalingo atmosferiniy veiksniy
poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos.

XIL. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Né viena i§ Sutarties Saliy neatsako uz prisiimty jsipareigojimy visiska ar dalinj
nejvykdyma, jeigu ji irodo, kad jsipareigojimy neivykde del aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti
bei numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negaléjo uzkirsti kelio Siy
aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybems taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

12.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikandios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, sustabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

12.4. Salis, prasanti atleisti ja nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama irodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galima jsipareigojimy jvykdymo termina. Prane$imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

12.5. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo praneSimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neissiun¢ia prane$imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zala, kurig $i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

12.6. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybes tesiasi ilgiau kaip 1 (vieng) ménes] nuo prane$imo
apie jas gavimo dienos, bet kuri Salis gali nutraukti Sutartj apie tai pranesusi kitai Saliai prie§ 5
(penkias) darbo dienas.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

13.1. Sutartis gali baiti nutraukta:

13.1.1. Uzsakovas jispéjes Rangova pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali
vienasSaliSkai nutraukti Sutartj Siais atvejais:

13.1.1.1. kai Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo pagristy Uzsakovo
nurodymy atlikti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

13.1.1.2. kai Rangovas i$ esmés pazeidé Sutartj;

13.1.1.3. kai Rangovas véluoja atlikti Darbus pagal Saliy patvirtinta Kalendorinj darby
vykdymo grafika daugiau kaip 20 (dvide$imt) kalendoriniy dieny;

13.1.1.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
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13.1.1.5. kai kei€iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti neigiamos jtakos tinkamam sutarties jvykdymui, i§skyrus atvejus, kai dél
$iy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

13.1.1.6. kai paaiSkéja, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta pirkimo Sutartis dél to, kad
Europos Sgjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sgjungos veikimo 258
straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias
sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

13.1.1.7. kai uztikrinimg iSdaves subjektas (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
isipareigojimy ir Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus, per 10 (deSimt) dieny nepateiké naujo
uztikrinimo tokiomis paciomis salygomis kaip ankstesnysis.

13.1.2. Rangovas, gaves prane$img i§ UZsakovo apie Sutarties nutraukima pagal bet kurig i§
Sutarties 13.1.1 punkte numatyty salygy, turi teis¢ pateikti UZsakovui raSytinius paaiSkinimus per 5
(penkias) darbo dienas nuo pranesimo i§ UZsakovo gavimo dienos.

13.1.3. Rangovas, jspéjes Uzsakova prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali nutraukti
Sutartj, jei:

13.1.3.1. Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy daugiau kaip 90 (devyniasdeSimt)
kalendoriniy dieny;

13.1.3.2. Uzsakovas stabdo Darby ar jy dalies atlikima daugiau kaip 90 (devyniasdeSimt)
kalendoriniy dieny dél Sutartyje nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy priezasciy.

13.2. Sutartis gali bati nutraukta:

13.2.1. abiejy Saliy ragytiniu susitarimu;

13.2.2. kitais Civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir saglygomis.

13.3. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ig Sutartj Salis privalo kitos Salies
reikalavimu sumokeéti 10 (deSimt) procenty bauda nuo bendros Sutarties kainos.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui viena$aliSkai nutraukus Sutart] Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraSant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas
privalo apmoketi uz atliktus Darbus, 1§ mokétiny sumy 18skaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kalteés.

13.5. Sutartj nutraukus dél vienos i§ Saliy kaltés, kalta Salis atlygina kitai Saliai nuostolius,
patirtus dél Sutarties nutraukimo. Nuostoliy suma kalta Salis perveda j kitos Salies sgskaita per 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo pagrjsto praSymo ir nuostolius patvirtinan¢iy dokumenty gavimo
dienos.

13.6. Sutarties nutraukimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo delspinigiy, priskaitiuoty iki
Sutarties nutraukimo, mokéjimo.

XIV. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Saliy teisés ir pareigos aiSkinamos pagal §ios Sutarties nuostatas bei Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

14.2. Salys sieks, kad visi ginéai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Saliy dél Sios
Sutarties, biity sprendziami deryby keliu per 20 (dvidesimt) darbo dieny. Salims nesusitarus, visi
ginCai, kylantys dél Sios Sutarties nagrinéjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka teisme.

XV. BAIGIAMOSIOS SUTARTIES NUOSTATOS

15.1. Siai Sutar¢iai ir visoms i§ jos atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai ir kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal
Lietuvos Respublikos teise.
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15.2. Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasitilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Jy
reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

15.3. Rangovo ir Uzsakovo vienas kitam siun¢iami praneSimai turi biiti rastiSki. Tokie
praneSimai turi biiti siunc¢iami pastu, el. pastu arba jteikiami asmeniSkai (pasirasytinai) Sutartyje Saliy
nurodytais adresais.

15.4. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
prane$dama ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) dienas. Jei Salis nesilaiko $io reikalavimo, ji neturi teisés
i Pretenzija, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis,
priestarauja Sutarties saglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

15.5. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal §ig Sutartj
jokiai tre¢iajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6. Rangovas, pasiraSydamas §ia Sutart], patvirtina, kad yra tinkamai susipazings su
Uzsakovo parengtais pirkimo dokumentais, jskaitant Techning specifikacija (Sutarties 4 priedas),
sutinka su Uzsakovo pirkimo dokumentuose, jskaitant Techninéje specifikacijoje ir Projekte,
nustatytomis salygomis ir reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka.

15.7. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. Salys sutaria, kad elektroniniu parasu pasiradytas
Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galia.

15.8. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

15.9. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, tik jeigu yra padaryti rastu ir Saliy
pasirasyti. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

15.10. Sutarties Salims yra zinoma, kad § Sutartis yra vie$a, iiskyrus joje esancia
konfidencialig informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas priestarauty teisés aktams.

15.11. Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdymo proceso koordinavima,

Savivaldybés administracijos jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy vykdyma, juy kokybe
ir atitikti Sutarties ir pirkimo dokumenty reikalavimams, organizuoja visg susirasinéjimg su Rangovu,
inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties perzitra, pakeitimus ir pratgsima, kaip tai numatyta,
kontroliuoja kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius jsipareigojimus). Informuoja Centralizuoty
vieSyjy pirkimy skyriaus specialistus apie jvykdytas Sutartis, vadovaudamasi VieSyjy pirkimy
1statymo, ApraSo bei Ukmergeés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 7 d.
isakymu Nr. 13-16 (2022 m. vasario 9 d. jsakymo Nr. 13-207 redakcija) patvirtintos Ukmergés rajono
savivaldybés administracijos vieSyjy pirkimy organizavimo tvarkos nuostatomis. Pasikeitus
atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdymo proceso koordinavimg, organizavimg ir kontrolg,
UZzsakovas apie tai informuos atskiru raSytiniu praneSimu.

.

darby

[5.13. Uz sSutarties 1t jos pakeitimy viesinimg atsakingl CentraliZuoty viesyjy pirkimy
skyriaus specialistai Ukmergés rajono savivaldybés administracijos VieSyjy pirkimy organizavimo
tvarkoje nustatyta tvarka.

15.14. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kuriy keitimas numatytas Sutartyje ir/ar galimas vadovaujantis VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

15.14.1. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobudzio pirkimo Sutarties
pakeitimai (pavyzdziui, Saliy rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas
Sutartyje numatytomis aplinkybémis.
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15.15. Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai
atitinkamg praSymga bei jj pagrindziandius dokumentus. Salis, gavusi tokj pradyma, privalo jj
i$nagrinéti per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastiska atsakyma.
Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé¢ priklauso Pirkéjui.

15.16. Salys atsakingos uz asmens duomeny apsauga, jei tokie duomenys baty naudojami
Sutarties vykdymo metu, kaip tai nustato 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) 2016/679 ,,Dé¢l fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo
tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos
reglamentas)” (OL 2016 L 119, p.1), Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos
istatymas ir Ukmergés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2019 m. balandzio 15
isakymu Nr.13-541 (2021 m. liepos 8 d. isakymo Nr. 13-1160 redakcija) patvirtintos Asmens
duomeny tvarkymo Ukmergés rajono savivaldybés administracijoje taisykles.

XVI. SUTARTIES PRIEDAI

16.1.Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis ir laikomi vienas kita paaiskinanciais bei papildanciais:

16.1.1. Rangovo pasialymo dokumentai — Sutarties 1 priedas (pridedama);

16.1.2. Sustambintas darby veiklos sgrasas — Sutarties 2 priedas (pridedama);

16.1.3. Subrangowvy sarasas — Sutarties 3 priedas (pridedama);

16.1.4. Techniné specifikacija — Sutarties 4 priedas (pridedama);

16.1.5. Atlikty darby akto forma F2 — Sutarties 5 priedas(pridedama) ;

16.1.6. Atlikty darby ir i$laidy apmokeéjimo pazym os forma F3 — Sutarties 6 priedas (pridedama);

16.1.7. Projektai — Sutarties 7 priedas (perduotas Rangovui);

16.1.8. Pirkimo salygos, pirkimo salygy paaiskinimai/patikslinimai (originalai saugomi
Uzsakovo, kopijos pateiktos CVP IS);

16.1.9. Sutarties ivykdymo uZtikrinimo dokumentai (originalai saugomi Uzsakovo).

XVII. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZzsakovas: Rangovas:

Ukmerges rajono savivaldybés administracija UAB , BALTUKMES STATYBA*

Kestucio a. 3, Ukmergée Antakalnio g. 64, 20144 Ukmergé

Im. k. 188752174 Im. k. 183130040

Tel. (8 340) 60 302 Tel. (8 340) 64218

El p. savivaldybe@ukmerge.lt El p. statyba@baltukme.lt

A.s.LT17 4010 0429 0042 0938 PVM kodas LT831300418

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius A.s. LT45 4010 0429 0008 0255

Banko kodas 40100 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Administracijos direktore Direktorius

Inga Prackaile Alvydas Pelakauskas
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2023 m. ............... d.
Sutarties Nr.
1 priedas
KULTUROS PASKIRTIES PASTATO — MUZIEJAUS KESTUCIO A.S5,
UKMERGEJE, PASKIRTIES KEITIMO I ADMINISTRACINE REKONSTRAVIMO
PAPILDOMU RANGOS DARBU PIRKIMO
RANGOVO PASIULYMAS

Pirkimo sglygy 1 priedas

BALTUKMES
STATYBA

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

»BALTUKMES STATYBA”
Juridiniy asmeny registras. Kodas 183130040. PVM mokétojo kodas LT831300418.
Antakalnio g. 64, LT - 20144 Ukmergé. Tel. (8~340) 64218. Faks. (8~340) 64218. El p. statyba@baltukme.lt

Ukmergés rajono savivaldybés administracijai
PASIULYMAS
DEL KULTUROS PASKIRTIES PASTATO — MUZIEJAUS KESTUCIO A5,
UKMERGEJE, PASKIRTIES KEITIMO | ADMINISTRACINE REKONSTRAVIMO
PAPILDOMU RANGOS DARBU

2023-11-21 Nr. F-08-01/23-11-21

(Data)
Ukmerge
(Sudarymo vieta)
b or 'l i ol gy e UAB , Baltukmeés statyba”, kodas 183130040
subjekty grupe, surasomi visi dalyviy
avadinimai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekiy Antakalnio g. 64, LT-20144 Ukmerge
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Asmens, pasira$iusio pasililyma, vardas, UAB ..Baltukmeés statyba“ direktorius
pavarde, pareigos Alvydas Pelakauskas

Telefono numeris 8-340 64218

Fakso numeris 8-340 64218

El. pasto adresas statyba@baltukme.lt

1. Siuo pasililymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis.

2. Pasiilymo kaina:

2.1. Pasiilyme kainos nurodomos eurais. Jeigu pasiilymuose kainos nurodytos uZsienio
valiuta, jos turés biti perskai¢iuojamos i eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg orientacinj
euro ir uZsienio valiuty santykj, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uZsienio valiuty santykio
Europos Centrinis Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatomg ir skelbiamg orientacinj euro ir
uzsienio valiuty santyki pasitlymu pateikimo diena.

2.2. Apskaiciuojant kaing, turi bati atsiZvelgta i visg pirkimo dokumentuose nurodyta pirkimo
objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis ir pan. Perkanéioji organizacija, tiekéjui baigus
vykdyti sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy islaidy, jei pirkimo dokumentuose
aiSkiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra ne PVM mokétojas, turi apie tai
nurodyti pasililyme, nurodant teisinj pagrinda. Tiekéjas turi jvertinti ar sutarties vvkdymo metu netaps
PVM mokétoju. Jei tiekéjas vykdydamas sutartj taps PVM mokétoju, pasitilyme turi nurodyti kaing su
PVM. Pasiiilymy kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokeséiais, jskaitant PVM. Tuo atveju,
kai mokescius regulivojan¢iy jstatymy ir juy jgyvendinamujy teisés akty nustatyta tvarka perkanéioji
organizacija pati turi sumokéti PVM | valstybés biudZeta uZ jsigyta pirkimo objekts, §is mokestis
iskai¢iuojamas j pasitlymo kaing (jeigu tiekéjas jo nejskaitiavo pateikiant pasitilyma, palyginimo
tikslais jskaiCiuoja pats perkantysis subjektas). | pasitlymo kaina/jkainius privalo bati jskai¢iuoti visi
mokesciai bei visos kitos tiekéjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés islaidos ir
mokes¢iai, susij¢ su Darby atlikimu.

2.3. Pasiilyme nurodyta kaina turi bati nurodomi dvieju skai¢iy po kablelio tikslumu. Jei
tre¢ias skai¢ius po kablelio yra nuo O iki 4, antrasis skaiCius po kablelio paliekamas koks yra, jei
tre¢ias skai¢ius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrgjj skai¢iy po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz.,
3,14159 suapvalinus iki §imtyjy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki §imtyjy bus 3.12.
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2.4, Teikdami §j pasiulyma, mes patvirtiname, kad | misy silomg kaing jskai¢iuotos visos
i§laidos ir visi mokes¢iai, ir kad mes prisiimame rizika uZ visas islaidas, kurias, teikdami pasialymag ir
laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskai¢iuoti j pasifilymo kaina.

2.5. Sialome $ias darby kainas:

Eil. Nr. Darby pavadinimas Kaina Eur be PVM

1. | Kultiros paskirties pastato - muziejaus Kestucio a. 5, Ukmergéje, 131042,52
paskirties keitimo | administracing rekonstravimo papildomi
rangos darbai

PVM (21 proc.): 27518,93

Bendra pasiiilymo kaina Eur su PVM:* 158561,45

Pastaba: kainos pasiilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Bendra pasiiilymo kaina 158561,45 Eur su PVM (vienas Simtas penkiasdeSimt aStuoni tikstanciai
penki Simtai 3eSiasdesimt vienas euras 45 ct), i§ jy PVM, kuris sudaro 27518,93 Eur (dvideSimt
septyni tikstanéiai penki §imtai astuoniolika eury 93 ct).

3. Informacija apie Kiekvieno tiekéju grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti
dalies verte*:

- p . dini - Partnerio Darby dalies
Nl : R pa\(fia i i Numatomi atlikti Darbai verte pasitilymo kainoje
g S procentais
*Pastaba. Pildoma kai pasiiilymg pateikia tiekéjy grupe.
4. Vykdant sutartj pasitelksime $iuos subrangovus:
Eil. | Subrangovo pavadinimas, Sutarties objekto dalies, Sutarties objekto dalies,
Nr. kodas, adresas perduodamos vykdyti perduodamos vykdyti
subrangovui, apraSymas subrangovui, vertine
iSraiska procentais
1 | UAB ,.Statybos montavimo Specialieji statybos darbai 28 proc.
darbai, kodas 182817932
* Pastaba. Pildoma jei pasiiilymo pateikimo metu yra Zinomi subrangovai.
5. Pridedami dokumentai ir informacija apie konfidencialuma*:
Eil. | Pateikty dokumenty pavadinimas | Dokumento | Ar dokumente Paaiskinimas, kokia
Nr. puslapiy yra konkreti informacija
skaicius konfidencialios dokumente yra
informacijos? konfidenciali ir kodel
(Taip / Ne)
1. | Ketinimy protokolas 1 Ne
. | Veikly sgrasas 1 Ne
3. | Aplinkos apsaugos vadybos 1 Ne

sistema LST EN 1SO14001:2015/
(ISO 14001:2015), Nr.23A.2067

*Pastabos:
1) 1. Tiekéjas, nurodantis konfidencialig informacijq, privalo vadovautis Viesyjy pirkimy jstatymo 20 straipsnio

2 dalimi.
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2) Tiekéjas pilnai atsako uz tai, kad jo pateiktame pasiiilyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba
komercing (gamybing) paslaptj turinti informacija nepazeidzia Pirkimy jstatyme jivirtinty skaidrumo principy,
draudzianciy nepagristai riboti teis¢ susipaZinti su nekonfidencialia viesojo pirkimo informacija.

3) Jei tiekéjas Sios lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo ,, konfidencialu®, perkantysis
subjektas laiko, kad jo pateiktame pasiillyme néra konfidencialios informacijos.

6. Pasirasydamas §j pasiiilymg, tvirtintu, kad:

6.1. esu susipaZings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojan¢iais Lietuvos Respublikos
Istatymais, pojstatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja viesujy pirkimy atlikimo tvarka bei gali turéti
jtakos bet kokiems tarp Perkan¢iojo subjekto ir tiekéjo susiklostantiems santykiams, kylantiems i $io
pirkimo ir (ar) susijusiems su $iuo pirkimu;

6.2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis ir procediiromis;

6.3. pasiilymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko
reikia tinkamam sutarties jvykdymui;

6.4. sutinku, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pirkimy jstatymo 94 straipsnio 9 dalimi,
laiméjimo atveju, mano pateiktas pasitilymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokiy bus)
biity paskelbti CVP IS.

7. Pasiiilymas galioja iki te "

UAB ,.Baltukmes statyba® direktor Pelakauskas

(Tiekéjo arba jo jgalioto (Para3as) (Vardas ir pavardé)
asmens pareigy pavadinimas)

@
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2023 m. ............... d.
Sutarties Nr.
2 priedas

KULTUROS PASKIRTIES PASTATO —- MUZIEJAUS KESTUCIO A. 5,
UKMERGEJE, PASKIRTIES KEITIMO ] ADMINISTRACINE REKONSTRAVIMO
PAPILDOMU RANGOS DARBU PIRKIMO

Pirkimo salygy 4 priedas

KULTUROS PASKIRTIES PASTATO — MUZIEJAUS KESTUCIO A. 5,
UKMERGEJE, PASKIRTIES KEITIMO | ADMINISTRACINE REKONSTRAVIMO
PAPILDOMU RANGOS DARBU
PIRKIMAS

SUSTAMBINTAS DARBU VEIKLOS SARASAS

il:. Veiklos darby pavadinimas KamaEb:.rPVM,
1. Statinio architektira, sklypo planas 50063,69
2. Statinio konstrukcijos 43448 .94
3. Sildymas, védinimas, oro kondicionavimas 18375,47
4. Silumos gamyba ir tiekimas 2703,07
5. Elektrotechnika 8345,85
6. Lauko vandentiekio — nuoteky tinklai 5013,50
s Vandentiekis-nuotekos 2392.00
8. Kontroliniy - geodeziniy nuotrauky, kadastriniy matavimo byly 700,00
ir kitos iSpildomosios dokumentacijos parengimas
Suma (1-8 eilu¢iy) be PVM: 131042,52
PVM (21 proc.) suma 27518,93
IS viso (bendra pasiiilymo kaina) Eur su PVM: 158561.,45
Pastabos:

- kainos nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;

- tiekéjas privalo jsivertinti visus reikalingus darbus., kurie uZtikrinty, kad visi darbai pagal
Techning specifikacija ir projekta biity tinkamai ir kokybiskai atlikti.

Bendra pasitilymo kaina eurais su PVM — Vienas §imtas penkiasde3imt astuoni tikstanc¢iai penki
Simtai SeSiasde$imt vienas euras 45 ct. | §ig suma jeina visos i$laidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir
PVM’ kuris sudaro - Dvide&imt sentuni tiikstan®ial nenki Simtai astuoniglika eury 93 ct.

Direktorius IAlvydas Pelakauskas

(Tiekéjo arba jo jgalioto (Para3as) (Vardas ir pavardé)
asmens pareigy pavadinimas)
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2023 m. ...

Sutarties Nr.
3 priedas

KULTUROS PASKIRTIES PASTATO —- MUZIEJAUS KESTUCIO A. 5,
UKMERGEJE, PASKIRTIES KEITIMO ] ADMINISTRACINE REKONSTRAVIMO
PAPILDOMU RANGOS DARBU PIRKIMAS

SUBRANGOVU SARASAS
Eil. | Subrangovo/subteikéjo | Perduodamy | Darby/paslaugy dalies | Subrangovo/subteikéjo
Nr. | pavadinimas, imonés | Darby/paslaugy | vertine iSraiska eurais atstovas (vardas,

kodas, adresas dalis (nurodant | arba procentais kuriai | pavardé, tel. Nr., el.
konkrecius ketinama pasitelkti pasto adresas)
pagal pirkimo | Subrangova/subteikéja
sutart]
prisiimamus
jsipareigojimus)
l. UAB ,,Statybos Specialieji 28 proc. Valdas Petronis,

montavimo darbai“

statybos darbai

Tel. Nr. 8-340-64300,
el.p. info@smd-smd.It
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2023 m. ., d.
Sutarties Nr.
4 priedas

KULTUROS PASKIRTIES PASTATO —- MUZIEJAUS KESTUCIO A. 5,
UKMERGEJE, PASKIRTIES KEITIMO ] ADMINISTRACINE REKONSTRAVIMO
PAPILDOMU RANGOS DARBU PIRKIMO

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Perkancioji organizacija — Ukmergés rajono savivaldybés administracija, kodas
188752174, adresas Kgstucio a. 3, Ukmerge.

2. Pirkimo pavadinimas — Kultiiros paskirties pastato - muziejaus Kestucio a. 5,
Ukmergeje, paskirties keitimo i administracing rekonstravimo papildomi rangos darbai.

3. Statybos riisis — rekonstravimas;

4. Statinio kategorija — ypatingas (kultiiros paveldo objektas).

5. Statybos vieta: Kestucio a. 5, Ukmerge.

6. Darby tikslas: vadovaujantis darbo projekto ,,Kultiiros paskirties pastato - muziejaus
Kestucio a. 5, Ukmergg¢je, paskirties keitimo 1 administracing rekonstravimo projektas, A laida“ ir
»~Administracinés paskirties pastaty Kestu¢io a. 3 ir 5 Ukmergéje dalies patalpy vidaus interjero
projektu®, atlikti papildomus pastato rekonstravimo darbus.

7. Numatomi atlikti darbai (pagrindiniai):

7.1. Rusio grindy hidroizoliacijos ir su tuo susijusiy darby atlikimas;

7.2.1-mo a. grindy apSiltinimas, naudojant puty polistireno plokstes;

7.3. 1I-0 a. mediniy grindy iSardymas, g/b perdangos briauny remontas/stiprinimas, Silumos

izoliacijos jrengimas;

7.4. Papildomi sieny remonto darbai: stiprinimas, atskiry viety miirijimas, tinkavimas;

7.5. Grindinés Sildymo sistemos jrengimas vietoje radiatorinés (aprasyma ir orientacinius

kiekius zitiréti darbo projekte);

7.6. Vidaus apdailos papildomi darbai pagal interjero projekta;

7.7. Pamaty atkasimas, nuvalymas, Siltinimas, hidroizoliacijos jrengimas, uzpylimas,

grindinio atstatymas (nuo Kestucio a. pusés, vakary fasadas);

7.8. Lietaus nuoteky sistemos jrengimo papildomi darbai;

7.9. Teritorijos sutvarkymo nuo sklypo ribos iki Pilies g. papildomi darbai.

8. Darbai turt buti atliekami pagal darbo projekta (A laida) ir interjero projekta. Visi
darbai, kurie privalo buti atlikti, kad biity jgyvendintas projektas, ta¢iau nenumatyti techninéje
specifikacijoje ar projekto kiekiy ziniarastyje licka Rangovo atsakomybe ir uz juos nebus mokama
papildomai.

8.1.  Sis pirkimas j dalis neskaidomas.

8.2. Tiekéjams neleidziama pateikti alternatyviy pasitlymy.

9. Darby atlikimo laikas:

Darbai bus vykdomi atlikus pirkimg ir pasirasius sutartj su Rangovu. Papildomy statybos
darby trukme - 3 ménesiai nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

10. Darby organizavimas:

10.1. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir jsipareigoja laikytis
visy saugaus darbo, elektrosaugos, prieSgaisrinés ir aplinkos apsaugos reikalavimy, uztikrinti saugy
zmoniy patekima | pastata, 18spresti darby zonos aplinkos sutvarkyma, lietaus vandens nuvedima,
sugadinty ar 1Sardyty dangy atstatyma — remonta, numatyti darby zonos aptvérima;

10.2. Statybinio lauzo utilizavimu riipinasi Rangovas;

10.3. Uz naudojamy medziagy ir atlikty darby kokybe atsako Rangovas;
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10.4. Siam pirkimui taikoma fiksuotos kainos kainodara. Statybos darby kaing Rangovas
1vertina pagal darbo (A laida) ir interjero projektus. Bet koks kiekis, kuris gali buti nustatytas Veikly
sarase ar Projekto dokumentuose — yra orientacinis (projektinis) ir neturi buti laikomas faktiniu ir
tiksliu Darby, kurivos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas
orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti nustatyti Veikly sarase ar Projekto
dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

10.5. Tiekeéjas privalo isivertinti visus reikalingus darbus, medziagas bei iranga, uztikrindamas,
kad visi darbai pagal techning specifikacijg ir projekta buity tinkamai atlikti.

10.6. Rangovas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikia:

10.6.1. Kalendorinj darby vykdymo grafika;

10.6.2. Uzpildytas lokalines samatas pagal darby kiekiy zZiniaras¢ius Excel formatu.

10.7. Rangovas atliktus darbus aktuoja pagal atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo pazyma F3,
pagal sustambintg veikly sarasa. Visi dokumentai turi biiti pasiraSyti techninio priziturétojo.

10.9. Rangovas uzbaigtiems darbams pateikia i$pildomaja dokumentacija ir perdavimo-
priémimo akta pasira§ymui.

10.10. Rangovas privalo parengti kontrolines geodezines nuotraukas ir kadastriniy matavimy
bylas su patikra — kadastro duomeny suderinimu su Kadastro tvarkytoju (Valstybés jmone ,,Registry
centras®) ir jkainojimu, pateikiant po 1 byla popieriniame variante ir po 1 egz. skaitmeninése
laikmenose PDF formatu.

10. Esminiai reikalavimai: Atlickant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos
istatymu, galiojanciais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisés aktais, reglamentuojanciais
statybos veiklg (normomis, taisyklémis) bei techniniu projektu.

PRIDEDAMA:
1. Sustambintas darby veiklos sgrasas.
2. Statybos darby Ziniarastis.

Parenge:
Urbanistikos ir infrastruktiros skyriaus

SUSTAMBINTAS DARBU VEIKLOS SARASAS

Eil. Nr. Veiklos darbu pavadinimas

Statinio architekttira, sklypo planas

Statinio konstrukcijos

Sildymas, védinimas, oro kondicionavimas

Silumos gamyba ir tickimas
Elektrotechnika
Lauko vandentiekio — nuoteky tinklai

Vandentiekis-nuotekos

Sl Il Rl Bl B ol el Bl

Kontroliniy - geodeziniy nuotrauky, kadastriniy matavimo byly ir kitos
i§pildomosios dokumentacijos parengimas
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2023 m. e, d.
Sutarties Nr.
5 priedas
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data
UZzsakovas: Ukmergés rajono savivaldybés administracija F2
Rangovas:
Sutartis:
(Nr. ir data)
Objektas:
(pavadinimas, nurodant seniiinijg)
AKTAS Nr.
uz 2023 m. men.
Eil. Objekto pavadinimas Mato Kiekis, | Vieneto kaina IS viso
Nr. pavadinimas vnt. (be PVM),
m? (be PVM),
Eur
Eur
1
2

IS viso (be PVYM):

PVM 21%

IS viso (su PVM):

Darbus pridave:

(pareigos, vardas, pavarde, paraSas, data)

AV.

Darbus prié¢me:

(pareigos, vardas, pavarde, parasas, data)

AV.
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2023 m. e d.
Sutarties Nr.
7 priedas

KULTUROS PASKIRTIES PASTATO —- MUZIEJAUS KESTUCIO A. 5,
UKMERGEJE, PASKIRTIES KEITIMO ] ADMINISTRACINE REKONSTRAVIMO
PAPILDOMU RANGOS DARBU PIRKIMO
PROJEKTAI

(Rangovui perduoti po vieng popieriuje iSspausdinti Projekty egzemplioriai)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Ukmergés rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antra$té)

Kultiiros paskirties pastato - muziejaus Kestucio a. 5,
Ukmergeje, paskirties keitimo j administracing rekonstravimo
rangos papildomy darby pirkimas

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-11-28 Nr. 61-337

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Inga Prac¢kailé Administracijos direktoré

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2023-11-28 13:20

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-11-28 13:20

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas 2023-06-05 14:03 - 2026-06-04 14:03
ParaSo paskirtis PasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Alvydas Pelakauskas Direktorius

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2023-11-28 14:06

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2023-02-27 14:14 - 2028-02-26 23:59
ParaSo paskirtis Registravimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Rasa Si¢iliniené Vyresnysis specialistas

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2023-11-28 14:25

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-11-28 14:25

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2022-11-08 08:52 - 2024-11-07 08:52

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20231115.4

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) para$o (-u) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2023-12-06)

Elektroninio dokumento nuorago atspausdinimo data ir ja |

atspausdings darbuotojas

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




