Pirkimo sutartis CPO277539-11976-1 //Z)/’S ~ MY /// 6 'f/)

(vertinimo kriterjjus - kaina)
Silales Silumos tinklai, UAB, Direktorius AAB-11-44
atstovaujama Ernestas Auirs

(vardas, pavarde ir pareigos)
(tdliau — UZSAKOVAS), ir

Silales statyba, UAB ( kartu su Kvedarsta, UAB (kodas: 176597054), Kvédarsta, UAB (kodas: 17659 7054)),
atstovaujama
Vaidas Kuzminskis
(vardas, pavarde ir pareigos)

(tdiau - TIEKEJAS),

toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinamineés pirkimo sistemos ~Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos
darby be/su projektavimu Uzsakymai per CPQ LT elektroninj kataloga* Nr, CP0O277539 pagrindu ivykusiu rangoes darby be projektavimo
paslaugy konkregiy pirkimu, sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1.CPOLT - Viesdi jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesuyjy pirkimy procediras kity perkancgiyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistemna, kurigje vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas
http:/fwww.cpolt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uZsakyti visi ran gos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateiktg suderintg technin | darbo projekta
ir statyba leidziantj doku mentg (priedas Nr, 2).

UZSAKOVAS paskiria techninj priZiaretoja,

1.1.5. Darby pabaiga - momentas, kai uZzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby
Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomgji doku mentacija ir pasiradytas atlikty Darby aktas ir
TIEKEJO atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perdudti visi statybos uzZbaigimoir su tuosusije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertes mokescio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasitdlymo
kainai be PvM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visg perkamy Darby apimtj.

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokétina kaina u visus Darbus, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2.

1.1.8. Valstybés parama administruojanti institucija - Daugiabugiy namy atnaujinimo {modernizavimo) programos igyvendinima
administrugjanti institucija.

1.1.9. Paraiska - TIEKEJO pateikta paraiska CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 580201 ~Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
rangos darby be/su projektavimu uzsakymai per CPO LT elektronin i katalogg®, kurio metu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy su btiekéjy

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj del Darby atlikimo tregiyjy asmeny nuosavybeje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra bati

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI savo jegomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta
suderintg techninj darbo projekta, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS Isipareiggja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokeéti uz
juos Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.
3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzitra kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perZiara taikoma
visiems perkamiems Darbams.

3.5. PVM mokamas pagal galiganéius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu.

sumazejus) PVM tarifui. Rastidkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
—priemimo akto pasira§ymo diengcs, perskai¢iucjami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio
mokeséio dyd¥iu,



3.8. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasira$omu pratokdu/susitarimu, kuriame uzfiksugjama perskai¢iucta
Pirkimo sutarties kaina ir &io perskai(:iavimojsigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kaings ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskai¢iavimas del kity mokesé&iy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galigiimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng

kartg metuose Pirkimo sutarties kaina ir Pradines Pirkimo sutarties verte perskai¢iugjama (didinama ar maZinama) del kainy lygio
Ci nes Pirkimo sutarties vertes perZitros dél kainy Iygio poky&iotvarka:

310.1. Pirkimo sutarties kaina perskaitiugama kiekvieny mety kovo ménesj, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos
departamento paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties Isigaligjimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties

3.10.2. Perskaitiavimas kiekvieny mety kovo ménesj atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant i3 perskaitiavimo koeficiento, gauto
praéjusiy mety gruodzio menesio kainy indeksa dalijant i3 kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaligjimo diena, o jeigu Pirkimo Sutarties
kaina buvo perziareta — & paskutinio indeksavimo metu nay dotokainy indekso. Atitinkamai perzidrima Pradines Pirkimo sutarties verte;

3.105. Pirkimo sutarties kainos perskaiciavimg del kainy lygio pokyé&io gali inicijucti tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS. Pirkimo sutarties
Salis, kreipdamasi dél Pirkimo sutarties kainos perzidros, pateikia konkregius skaiCiavimus de| pasikeitusio kainy lygic pokyé&io jtakos
Pirkimo sutarties kainai;

to momento galigjusia Pirkimo sutarties kaina.
4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo termin aj

4.1. Darbai turi batj atlikti per 18 menesiy nuo Darby pradzios.
4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo Sutarties 4.1 punkte, rastigky Saliy susitarimu gali bati pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas eésant ne nuo TIEKEJO priklausang&ioms aplinkybéms, del kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kol
iSnyks Sios aplinkybes, Darby atlikimoterminoprateSImas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam j£ Siy atvejy:

(ar) naudotojams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato sglygos techndoginiam pracesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomas tokios
Klimatines salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4, valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet kokg uZdelsimas, kliatys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenj ms TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

sumes pagrindzia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatytg Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby
atlikimui,

4.7. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 12 men,
4.9. TIEKEJAS turi teise uZbaigti Darbus an kséiau sutartotermino,

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bhei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby aktg (-us) (tdiau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo
sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasira8o dvisalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nuradyti Darby
pavadinimg (nurodyta pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procentg bei jy verte.

5.2. TIEKEJU! u? tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdegimt penki procentai) atlikty Darby kainos.
Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZzsakovui akto pasiraSymo dienacs,
UZSAKOVUI gavus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima,

5.3 Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng meénesj, o atlikus visus Darbus —
priduodamas visas uZbaigtas statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Akta
pasiraso: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priZidretojas ir
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UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas
ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbys kai dél jy nebuvo
susitarta rastu i§ anksto,

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo paciu terminu graZindamas jj TIEKEJUL, arba tuo
paciu terminu priima negincijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia rasty Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas del netinkamo
Darby atlikimo,

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visigkai UZbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teises akty nustatyta tvarka
perdavus technine — iSpildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa
U?SAKOVUI rastu apie pasirengima galutinai perducti Darbus pateikdamas pasiradyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo

tuo paciu terminu pareiSkia rastu Pirkimo sutarties Nuaostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS
pagrstai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuatos informacijos apie atliktus Darbus ar naudoatas medZiagas. 3taisius
Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti,

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukdcijomis (vadinamuosius .pasléptus Darbus"), pateikti
UZSAKOVO priemimui, jspéjes ji apie tai maZiausiaj pries dvi darbo dienas, bei tinkamai jforminti pasiépty Darby akta,

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo mety paaiskéja, kad atlikti D arbai neatitinka Pirkimo Sutartyje ar jos prieducse nustatyty
kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybes medZiagos, nukrypta nuo technineés specifikacijos ar projekto ir kity Darby
reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagrjstai atsisakius Pasiradyti nustatyty Statybos defekty akty, jis
pasiraSomas UZSAKOVO vienaSaliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiraSytinai arba iSsiundiamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako,
jei defektai atsirado deél neteisingos eksploatacijos, Ssugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanéiy sprendimy, ar kity
jstatymuose nu matyty atsakomybe Salinangiy aplin kybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiragyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJA§ savo sgskaita nepasaiina hustatyty Statybos defekty

UZSAKOVAS turi teise pareiks$ti TIEKEJU| pretenzijas deél iSaiskejusiy atlikty Darby trakumy, jei baty Nustatyta, kad jie atsirado del
' i i i irki ikui, tagi ig Mo sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo Sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty
nustatytus trokumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per pratingg UZSAKOVO nurodyts terming nurodyty trakumy neistaiso arba atsisako
juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuaty patirtus nuostdius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
igyvendinty statybos darbuy, kuriais itaisomi nurodyti trokumai, iSlaidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per pratinga, su UZSAKOVU suderintg, laikotarpj pagalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trikumus.
Trokumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uZbaigimo komisijos nustatytg trikumy iStaisymo
laikotarpj ir fforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami statybos darbai trakumy pasalinimui ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaitg faktOrg TIEKEJAS gali iSradyti tik po to, kai abi Salys pasirage Aktg (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg). Saskaitoje faktirge turi
bati nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktOros turi bt pridétas abiejy Saliy pasiradytas Aktas (galutiniam
mokejimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutart) numatyti dokumentai,
TIEKEJAS saskaitgje faktiroje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maZiau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos
mokétinos sumes,

5.11. Apmokeéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiraSymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasirasymo ir D efekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti sy finansavimu,
gaunamu is tre¢iyjy Saliy, gali bati pratesti, tagiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virdyti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS lgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinan&ius apie
finansavimo i§ tre€iyjy saliy vélavima,

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéja§, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasymg UZSAKOVUI ir inicijugia trizales

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie$ pateikdamas sgskaitg faktarg UZSAKOVUI, turi ja suderinti sy TIEKEJU, Suderinimas
laikom tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSrasytg sgskaitg faktirg rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra
nurodytas trigaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokejimai subtiek&jui (subrangovui) pagal jo pateiktas sgskaitas faktaras atitinkamai
mazina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumokeéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarkg. TIEKEJAS, iSraSydamas ir
pateikdamas sgskaitas faktdras UZSAKOVUI, atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir
TIEKEJO patvirtinty saskaity faktiry sumy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas sy subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuojo prisiimty isipareiggjimy pagal sudaryta Pirkimo
sutarti, Nepaisant Nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo sy subtiekéju (subrangovu), TIEKEJU| Pirkimo sutartimi Numatytos teisés,
pareigos ir kiti isipareiggjimai nepereina subtiek&jui (subrangovui).

5.13. Saskaita faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétines vertes mokesdio jstatymo ir joigyven dinamyjy teisés akty
nuostatomis.



5.15. Saskaita faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétines vertes mokescioistatymoirjojgyvendinamujq teisés akty
nuostatomis,

sgskaity faktary standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos
| Europos elektroniniy saskaity faktiry standartg ir sintaksiy sgrao paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/S5/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toiau — Europos elektroniniy saskaity faktary standartas), teikiamos TIEKEJQ pasirinktomis
priemonémis, Europos elektroniniy saskaity faktdry standarto neatitinkandios elektronines sgskaitos faktdros gali bati teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemas .E. saskaita“ priemonemis. Perkan gigji organizacija elektronines saskaitas faktdras priima ir apdorga
naudodamasi informacinés sistemos ,E. saskaita" priemonémis, iskyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galiga Civiliniame kodekse nustatyti minimalis garantiniai terminai.

6.2, TIEKEJAS garantugja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be kiaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte,

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniy laikotarpiu atsako u3 iSaiskejusius atlikty Darby
defektus.

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutrau kty Darby atlikima, arba
6.4.2, neatlygintinai pakeisty nekokybigkas medZiagas, gaminius, arba
6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trakumy Salinimo i$laidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo uztikrinima, kurio
verté ne maZesné kaip 5% (penki procentai) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertes (uztikrinimo verte yra fiksuota visam uztikrinimo
laikotarpiui — ji negali bati mazinama Proparcingai jvykdyty Darby sumai). Pateikiama (-as) UZSAKOVO naudai iSducta (-as) Draudimo
bendrovés laidavimas arba tokios pat vertés mokéjimas | UZSAKOVO saskaita. Uztikrinimas turi bgti besalyginis ir neataukiamas ir
galiofi iki visisko TIEKEJO Isipareiggjimy UZSAKOVUI vykdymo iki bus pateiktas reikalavimus atitinkantis Defekty istaisymo garantiniy
laikotarpiu uztikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, tagiay ne trumpiau kaip iki 30 (trisde3imtos) kalendorines dienas po Pirkimo sutartyje
numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy Isipareigojimy vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo Sutarties trukme ilgesne nei metai,
TIEKEJAS gali pateikti tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima dalimis, ne trumpesniam nei mety laikotarpiut. Tokiu
atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg TIEKEJAS privalo pateikti ne veéliau nej pasibaigia ankséiau pateikto Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimo galigimas.

garantiniu laikotarpiu uztikrinima - pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i8duoty Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg /
draudimo bendrovés laidavimg 5 % (penkiy procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertes. Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu
uZtikrinimas turi bt besalyginis ir neat§aukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne tru mpiau nei Lietuvos Respublikos statybos istatyme nurodytais terminais.

7.8. Jei Lietuvgie ar UZsienyje registructo banko garantijg ar draudimo bendroveés laidavimo rasta iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareiggimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas tyri pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima tomis pagiomis
salygomis kaip ir an kstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:
8.1.1. kontroliucti ir prizidreti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybe atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO

parengtus uzsakyty Darby kiekiy Ziniarasgius, Aktus, sgskaitas faktiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudgiima. Pastabas del
vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezidros, technineés prieZiros vadovai rasty — jra8ais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dakumenty reikalavimy ir (ar) Statybos Darby vykdymo pratokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareiggjimy,
UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokyhikai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus



iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trakumus tre€iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3 duati nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
pazeidZiami Pirkimo sutartyje nurodyti kokyheés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.5. prasyti TIEKEJO pateikti informacijg ir/ar doku mentus, kurie jrodyty Darby atitikimg Pirkimo sutarties 8.4.36. reikalavimams,

8.1.6. nustagius, kad vykdant Darhus naudojamos medziagos, Irenginiai neatitinka Pirkimo Sutarties 84.36. punkto nuaostaty, reikalauti
TIEKEJO pakeisti jas (-uos) j atitinkang&ias (-us).

8.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykadyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus tejses aktus UZSAKOVAS privalo
pateikti TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareiggja apie tai jspéti
UZSAKOVA ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas, ragty nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turety biti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuatoms Salims nustagius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose
dokumentuose, organizu ofi techninio darbo projektoir kity Uzsakovo pateikty dokumenty iStaisyma savo leéSomis:

8.2.4. bendradarbiauti sy TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEJUI u3 tinkamai atliktus bej Nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uZtikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti | statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galigiimo pabaigos;

82.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby technine prieZiara. Darby technine prieZidrg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis
priziiirétojas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galigimo metu keisti techninj priZidrétoja arba pasitelkti dar kelis techninius
prizidrétojus, pries tai pranesdamas TIEKEJUL. Techniniy prizidrétgu UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslyi
samdyti kita fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylangias problemas, klausimus:
8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i& TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo diencs rastu
informucti Siucs subtiekéjus (subrangovus) del galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. Netaikoma,

8.3. IEKEJAS turi teise:

8.3.1. nauddtis Lietuvos Respublikos statybos Istatymo, statybos techniniuese reglamentucse ir kituose Lietuvas Respublikos jstatymucse
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. nauddtis kitomis teisas aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisemis.

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

84.1. ne véliay kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo Sutarties pasiraSymo dienaos, paskirti TIEKEJO atstovg ir suteikti jam visus
igaligimus, batinus TIEKEJO vardu veikii pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas [gyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

84.2. ne véliau kaip per 10(desimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos:

84.2.1. sudarytj Kalendorinj Darhy vykdymo grafika ir rastu suderinti jisu UZsAKovu (4 priedas).

84.2.2, Jeigu objekias dalyvauja Lietuves Respublikas Vyriausybés patvirtintoje daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programagje pateikti uZpildyta bendros pasidlymo kainos iSskaidymo pagal priemones, atitinkanégias numatytoms jgyvendinti konkretaus
objekto investicijy plane forma (8 priedas). Pildant forma neturi bati virSijamos Sios UZSAKOVO nurodytos sumos:

84.2.2.1 Statybos darby, tenkangiy energijos efektyvuma didinan&ioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais mokesgiais
433550.91, i3 jy Statybos darby tenkan€iy individualioms Investicijoms, kurios iSskirtos i% energinj efektyvuma didinan&iy priemoniy
maksimali kaina Eur su visais mokesciais 99660.53

84.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur sy visais mokesé&iais 21987.66

8.4.3. nedelsiant, bet ne veliay kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradima/paaigkéjimo rasty informuoti UZsakovg apie
atsiradima_ aplinkybiy, galin¢iy trukdyti pradéti, teikt ir (arba) baigti teikti Darbus (iskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos,
duomeny, doku menty trikuma, realig tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo terminams);

8.4.4. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuoty statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadovg (-us) ir atestuoty asmenj, atsakingg u? elektros ukj ir
darby saugs ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai, kuriy pajégumais TIEKEJAS remesi kvalifikacijai atitiktj,
skiriami ir kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 16 skyriaus nuostatomis);

84.5. tuo atveju, jeigu néra galimybés atfikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastizkai apie
tai informuti UZSAKOVA, nurodant konkredias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pazalinimo priemones;

8.4.6. teiseés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad bty tinkamai paruocsta ir pateikta Statybos
uZbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedirose;

84.7. dalyvauti suragant Statybhos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kuries priklauso nuo jovalios, tam, kad baty pasalinti bet kokie
esami ir (arba) potencialis trikumai, del kuriy nebuty iSductas Statybos UZbaigimo aktas ir {arba) kurie baty Nurodyti Statybos uZbaigimo
akte, Statybos uzbaigimo komisijos pratokolucse ir (arba) kituose su Siug procesu susijusiucse dokumentuose. Vykdydamas Ziame
punkte numatytas prievdes, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu baty Salinami bet kokie techninio darbo
projekto defektai ir (arba) statinio statybos troku mai, jeigu juos nulémeé netinkamas ir (arba) nei§samus techninis darbo projektas arba jo
priedai;

8.4.8. savo jegomis bei sgskaita, gavus i UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) joaligiimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aigkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus
TIEKEJAS privaloi$spresti savarankigkai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligiimy ribose.

84.9. savo jégomis bej sgskaita gauti pagal galigandius teises aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i3 tre€iyjy 3aliy,
fforminti reikalingg vykdomaja doku mentacijg ir perducti jg UZSAKOVUI:

84.10. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekts, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentucjanéiy
statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus., Garantuati, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti pe klaidy, kurics panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma
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techniniame darbo projekte numatytam panay dojimui;

84.11. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradeti, kokybiskai atlikti, laiku UZbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

organizudti jy sandeliavima bei apsau ga;

84.13. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybeés patvirtintoje daugiabugiy namy atnaujinimo {modernizavimo)
programoje, ioriniy sieny ir cokolio darbams turi buti naudojama iSoriné termoizdiacine sistema, turinti Europos techninj jvertinimg ir
pazenklinta CE zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinima be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biti suprojektuctos
naudgant atskirus Nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus:

8.4.14. inicijucti projektiniy sprendimy keitima, papildymg ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiSka sutikima, o Kalendorinj Darby
vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

84.16. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam prizidrétojui, projekto vykdymo prieZitros vadovui bei valstybiniy
kontrdiuganéiy institucijy atstovams lan kytis Darby abjekte bej susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

84.17. garantuoti saugy darbag, priegaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugs ir greta statybos teritorijos gyvenantiy, dirbangiy, pailsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotgjai irfarba tretieji asmenys, uZ kuriues atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkohalio, narkatinit, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medzZiagy;

84.18. saugati atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystes, nuo meteordoginiy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakovui diencs. Pastatucse ar jy dalyje, kurigje atliekami Darbai, atsitiktinio 2uvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavi mao-priemimo akty pasirasymo,

84.19. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie del TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei
proektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trokumus jr defektus, iSaiskéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus
rastiska pretenzija, per protingg terming, su derintg su UZSAKOVU, jeigu deél defekto pobidZiojie neturi bati pasalinti ankséiau:

8.4.20. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuctas med?iagas, taip pat atitinkangius
jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

84.21. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei idvezus jas i teritorijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinanius dokumentus apie statybiniolauZo, gruntoisvezima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.22. esant batinybei, Nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuctraukas ir apmokéti jy parengimo
iSlaidas;

84.23. esant btinybei, karty su UZSAKOVU suderinti SuU inZinerinius tinklus eksploatugjangiomis organizacijomis veikiandiy
inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.24. pagal statybvieciy jrengimo reikalavimus savo léSomis frengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos isardyti jr sutvarkyti
statybvietés teritorija;

8.4.25. uztikrinti, kad ImedZiagy sauggjimo aikiteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj, Statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perducti TIEKEJU) sutartiniu laikotarpiu.
ISveZti savo statyhines atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita;

8.4.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nu rodytas garantijas;

84.28. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zalg;

8.4.29. surasant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniucse dokumentuose ir techniniame darbo
projekte / techniniame ir darbo proektucse nustatyta iSpildomaja projektine dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimoinstrukcijas ir kitus batinus dokumentus;

8.4.30. savo saskaita sumoketi 3 Suvartoty elektros energija, vandenjir kitas komunalines paslaugas;

8.4.31. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujandius Pirkimo sutarties nuostatoms ragtiskus UZSAKOVO nurodymus:

84.32. sudarius Pirkimo sutartj, taiau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo mety Zinomy Subtiekéjy pavadinimus,

kontaktinius duomenis ir ju atstovus, UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus

visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriucs jis ketina pasitelkti véliau;

visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareiggja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

8.4.35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos istatymozzlstraipsniu, uZtikrinti, kad visi Statybvietéje esantys asmenys bty
identifikucti: statybos darbus atliekantys darbuotgjai, savarankiska veiklg vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.

84.36. UZSAKOVU| pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybeé, jvertinusi
rizika, kad veiksniai, del kuriy buvo ar gali bati paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar hepaprastoji padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priémusi sprendima dél Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti
medZiagy, jrenginiy, ku riy kilmés Zalis yra ig valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viedyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybe



netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekviena pavélucta dieng nuo velugamy priimti statybos
rangos darby kainos.

9.3 UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostdius.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepaSalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.10. TIEKEJUI vélugjant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytg Darby atlikimo terming ar juos atlikus nekokybiskai, su
trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus del TIEKEJO kaltés, jis privalo moketi 0,0 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsta
dieng nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertes,

9.11. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandangius del jsipareiggjimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

9.12. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali i$skaiiuc netesybas ir kitus del TIEKEJO kaltés patirtus
nuostalius i$ TIEKEJUI mokétiny sumy, pries tai raStu informaves TIEKEJA,

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir patai symai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedtraos, gali bati keiiama joje nustatytomis salygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati kei&iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4
punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali bati keidiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis sglygomis
ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viedyjy pirkimy [statyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas
Pirkimo sutartyje,

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybeés forminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvas Respublikos Vyriausybes patvirtintoje daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programaje, visi Pirkimo
Sutarties pakeitimai prie$ jucs pasiraSant derinami su Valstybés paramg administrugjancia institucija.

1. Pirkimo sutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj pries protingg terming, o $iam sueéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (desimt)
dieny, vienasalidkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentugjanciy teises akty nustatyta tvarka, fraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy saraSa. Esminiais
paZeidimais i TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eiles nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafika (priedas Nr. 4) del TIEKEJO kaltés,
iSskyrus galutinj Darby atlikimo terming;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk$&iai pazeidziama darbo sauga ar statyhos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tregiyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3 MEKEJUI vélugant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming deél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo
Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigos TIEKEJU! neuzbaigus Darby;

11.1.4. Pirkimo sutarties 15.4, 15.7,16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;

11.1.5. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties ivykdymo u#tikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo
sutarties 7.1, 7.2 ir 7.3 punktucse.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienasaliZkai nutraukti Pirkimo sutartjir (ar) sutartj, kuria keidiama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto byla;

11.2.2. porastisko UZSAKOVO Ispéjimo TIEKEJA§ daugiau nei ménes;j nevykdo statybos rangos darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba po ragti¢ko UZSAKOVO [spejimojas dar karta paZeidZia, $is galéty bati prie esminiy

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant Viedyjy pirkimy jstatymo Nuostatas, reglamentuganéias sutarties pakeitimo salygas
ir tvarka;

11.2 4, kitais Pirkimo sutartyje ir VieSuyjy pirkimy istatyme numatytais atvejais.

11.3. TIEKEJAS turi teise vienasaliSkai nutraukt Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostdius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy priezasgiy véluda apmokeéti igiau kaip 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje
5.12,5.13ir 5.14 punktuose nurodyty terminy;

11.32. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy neatlieka nuo jo priklausangiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny i$ eiles.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties alis gali viena3aliskai nutraukti
Pirkimo sutartj, prane$dama apie tai kitai saliai ratu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

-



11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienaZaliskai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perdudti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasirasant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai
atliktus Darbus, i3 mokeétiny sumy iSskai¢iugant netesyhas ir nuostalius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama del TIEKEJO kaltes.

12. Nenugalimos iégos aplinkybés

12.1. SBalis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés deél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy -~ nenugalimes jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kadeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareiggimy vykdymui,

12.2. Nenugalimos jégos  aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teises, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybems
reglamentugamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklese® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ~Dél Atleidimo nuo

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos iegos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pa3alinti ir del kuriy visiskai ar i3 dalies bity nejmanoma vykdyti Pirkimo Sutartyje nustatyty
jsipareigojimq.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kKurig paveike nen ugalimos jégos aplinkybes (force majeure), émesi visy pagristy atsargos priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i3laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Pirkimo sutartis baty
tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty Isipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties Isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg nera laiku pranesta, nuo pranesimo
momento. Laiku nepraneusi apie nenugalimos jégos aplinkyhes (force majeure), isipareiggjimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uz nuostaliy, kuriy prieSingu atveju bty buve isvengta, atlyginima,

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas %imtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZiamos nuotdesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

131. Visus gin&us, Klausimus ar nesutarimus del Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat del to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiSkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikes civiliniu kodeksu bei

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gin€as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bt
sprendZiamas deryby bodu. Jeigu anks€iau nurodyti gingai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Istatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose,

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos
14.1. Pirkimo sutartis jsigaligja nuo Saliy Pirkimo sutarties pasira8ymo diencgs ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujamg

Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties vykdymo uZtikrinimo,
laikoma, kad TIEKEJAS atsisake sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galigja iki visisko Pirkimo sutarties Saliy jsipareiggiimy vykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukimo.

14.3 Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaligjangiomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir tdiay galicti,
jeigu jy negaligjimas nedarokitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma,

15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia &iuos savo pasidlyme nurodytus:

1 lentelé

Subtiekéjus, ku riy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Paraigkos tikrinimo metu

Imon és pavadinimas Jmon és kodas Kvalifikacijos
reikalavimo eilés Nr.*

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr, 580201 dokumenty A dalyje »Nurodymai dalyviams* 2 priede. Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

2 lentelé

Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI 2inomus subtiekéjus

| Imonés pavadinimas | Imoneés kodas




15.2. TIEKEJAS atsako u? visus Pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareiggjimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
subtiekéjaj.

15.3 Sudarius Pirkimo sutartj, tatiau ne veliauy negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS [sipareigoja UZSAKOVUI pranesti
tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS
informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis
ketina pasitelkti véliau.

15.4. TIEKEJAS neturi teises keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lentelgje nurodyty subtiekejy, kuriais TIEKEJAS rémesi kvalifikacijai
atitikti, be UZSAKOVO rastigko sutikimo. TIEKEJAS, pakeites Siuos subtiekéjus be UZSAKOVO rastiSko sutikimo, privalo sumokéti

UZSAKOVUI 500 Eur bauda. Pakartotinis 3io Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiy Pirkimo sutarties paZeidimu.
15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus irfar pasitelkti naujus subtiekéjus. Keiiantysis
subtiekéjas, kuriuo tiekéjas remesi kvalifikacijai afitikti, turi netureti pasalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1
lenteléje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keiiamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS remeési
kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS tri informucti UZsakovg rastu nurodant subtiekéjo keitimo prieZastis ir pateikiant kvalifikacijg (jei
informacija apie kvalifikacijg nera prieinama viesai) bei pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinangius dokumentus ir gauti UZSAKOVO
rasytinj sutikima. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informucty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesiréme kvalifikacijai
atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos iis ketina pasitelkti véliay. Nustagius
vieSuosius pirkimus reglamentugjanéiuose teises aktuose numatytus Tiekéjo pasitelkto ar planugjamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo
remiamasi kvalifikacijai atitikti, paalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tiekéjo per protingg terming tokj su btiekéja pakeisti kitu,
15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad
Tiekéjas surasty kita subtiekéja, kuris neturéty pasalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkan&ia Pirkimo sutarties Pirkimo
sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémeési subtiekeju kvalifikacijos reikalavimy
atitikimui). UZSAKOVAS rastisku prasymu kreipiasi | TIEKEJA dél sio subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. TIEKEJAS, gaves
UZSAKOVO pradyma del TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareiga per protingg terming, bet ne ilgesn; kaip 14 (keturiolika) dieny,
pasidlyti kitg subtiekéjg Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui, UZSAKOVUI sutikus su subtiekejo
pakeitimu, UZSAKOVAS kartu sy TIEKEJU ra3tu sudaro susitarimg del subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraSo abi Pirkimo sutarties Salys.
Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

15.7. Jei TIEKEJAS ne del UZSAKOVO kaltes per vieng ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad subtiekejas nekompetentingas
vykdyti nustatytas pareigas, j jo vietg nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties
pazeidimu, ir UZSAKOVAS turi teise vienaSaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo Sutartyje numatytas savo teisiy

15.8 Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5,12, punkte nustatyta tvarka.
16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasidlyme nurodyti:

Darbu otojai (specialistai), ku riy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta ParaiSkos tikrinimo metu
Specialisto vardas ir pavarde* Atestato numeris Kvalifikacijos reikalavimo eilés Nr.+*
Vaidas Kuzmickis 31908 5
* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty Adalyje »Nurodymai dalyviams*, Nuoreda j dokumentus:

CVP IS (eviesiejipirkimai.lt)

**jei tuos padius kvalifikacijos reikalavimus atitinka keli specialistai, TIEKEJAS turi rastu informuoti UZSAKOVA, kurie specialistai
dalyvaus Pirkimo sutarties vykdyme,

16.2. TIEKEJAS neturi teisés keisti savo pasitlyme nurodyty darbuatojy (specialisty) be UZSAKOVO rastigko sutikimo. TIEKEJAS,
pakeites Siuos darbuctojus (specialistus) be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumokéti UZsakovui 500 Eur bauda. Pakartatinis io
Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimuy.

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuotojas (specialistas) (del ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar Pan.) negali vykdyti
Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privalo informucti ne véliau kaip kita darbo dieng po to, kai tai suZino, Naujai

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijuoti darbuotojo(specialisto). kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutartyje numatytas pareigas, pakeitima,
nurodydamas tokio prasymo motyvus. TIEKEJAS, gaves Siame Pirkimo sutarties punkte nurodytg UZSAKOVO praSymg del paskirto
darbuctgjo (specialisto) pakeitimo, turi pareigg per protinga terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidlika) kalendoriniy dieny, paskirti kitg
darbuotgjg (specialistg) ar uztikrinti, kad subtiekejas paskirty kita darbuotojg (specialista) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty
Pirkimo sutarties Pirkimo Sutarties 16.1 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Pries paskiriant naujg darbuotojg (specialisty),
TIEKEJAS turi informuocti Uzsakova apie jj bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacijg patvirtinangiys dokumentus. UZSAKOVAS sutikima
TIEKEJUI paskirti naujg darbuotojg (specialista) patvirtina rasty.

16.5. Jei TIEKEJAS ne del UZSAKOVO kaltes per vieng ménesj nuo tos diencs, kai paaiskéja, kad darbuotgjas (specialistas) negali
vykdyti Pirkimo sutarties, ijovietg nepaskiria kito asmens Su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu,
ir UZSAKOVAS turi teise vienaSaliskai nutraukt Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo Sutartyje numatytas savo teisiy gynimo
priemones.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra vieSa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZingjo vykdant
Pirkimo sutartj, i$skyrus atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba turi bati atskleista Istatymy numatytais atvejais.,

17.2. Salys viena kitaj patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus isipareiggiimus, laikosi visy Europos
Sagjungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.
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17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije praneimai, praSymai, Kiti dokumentai ar susiraSinégjimas yra siun&iami elektroniniu pasty,
kiekvienam i§ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu el. pasto adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena, Laikoma,
kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siun¢iamas elektroniniu pastu. Dokumentai, kurie negali biti pateikiami
elektroniniu pastu (popieriniai dokumenty egz.) jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saljaj asmeniSkai ar
siunéiant registruoty ar kurjeriniu pastu, Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliay
Kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informucja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniy adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

17.5. Bet kokius mokesg&ius, kuriais gali biti apmokestinames sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties

181.2. Priedas Nr. 2 — UZsakymo salygos ir TIEKEJO pasidlymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo Sutarties projekte).

181.3. Priedas Nr. 3— Techninis darbo projektas ir statybg leidZiantj dokumentas, pateiktas UZSAKOVO uZsakymometu.

181.4. Priedas Nr.4— Kalendarinis Darby vykdymo grafikas.

181.5. Priedas Nr. 5— Pirkimo sutarties Ivykdymo uztikrinimo doku mentaij.

181.6. Priedas Nr. 6 - Draudimo pdisai.

18.1.7. Priedas Nr. 7 —Atlikty statybos ran g0s darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties prgekte).

181.8. Priedas Nr. 8— Ben dros pasitlymo kainos iSskaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

19. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir paragai

UZS AKOVAS : TIEKEJAS:

Silalés silumos tinklai, UAB § Silalés statyba, UAB

Adresas: Maironio 20B, 75137 Silalé, Tauragés apskritis Adress: L. Ivinskio g. 7, [T-75113 Vingininkai, Taurages apskritis
Kodas: 176502533 Kodas: 176522030

PVM kodas LT765025314 PVM kodas: IT765220314

A. s Nr.: LT39401 0044500030276 A. s Nr.: LT57 7300 0100 9629 8593
Bankas: AB Tuminor bankas Bankas: AB Swedbank

Tel.: 8 449 74493 Tel.: 844951580

El. pastas: El. pastas; adninistradja@silalesstatyba.lt
Atsakingas asmuo/asmenys:

Direktorius Ernestas Augra, tel. 861274400, el. pastas : direktorius@ silalesst. It Atsakingas agmio/asmenys

Vaidas Kuzminskis Direktorius, 861889680, direktorius@ silalesstatyba It
Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimy atsakingas asmuo:
Martynas  Vydmantas, bendryjy reikaly- daugiabuciy namy specialistas,
861137667, el. paStasirenovadija@ silalesst ]t

Atstovaujantis asruo: Atstovaujantis asro:

Vardas, Pavardé:  yirelctorius / — Vardas, Pava.rld‘_'g: o
I b == ; oSl L E Ty :
Parcigos Ernestas Ausy e Pareigos// 7 s »qﬁ-.(.?];:)}'r_ektonu's i

e
Data: 7 Data:// . |
¥ // 7 AE a"’fl( "SILALESZ ')
o \ASTATYBAY,
N\

Py
o7

(Atstovaujanéio asmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties pasiraSymo datg nurodyti privaioma)
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Pirkimo sutarties CP0277539-11976-1 priedas Nr. 2

UZSAKYTY DARBY SARASAS IR TIEKEJO PASIOLYMAS PIRKIMUI

202311-1507:11:54

UZsakymo salygos

UZsakovas:

Silales silumes tinklai, UAB

Ar objektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausybés
patvirtintoje daugiaby €iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje?

Taip

Pasidlymy vertinimo kriterijus:

Pagal maZiausia kaing

Kuris subjektas (uZsakovas ar tiekéjas) turi uztikrinti, kad visi statybvietéje
esantys asmenys baty identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotgjaj,
savarankisSka veiklg vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys
asmenys, neatliekantys Statybos darby:

Tiekéjas

Rangovas privalo pildyti  statybos vykdymo doku mentacija naudgantis
elektroniniu statybos darby Zurnalu.

Taip

UZsakovo pageidau jamas sutarties lvykdymo uZtikrinimas:

Draudimo bendroves laidavimas

Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimo dydis {proc.):

5%

Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (Uzsakovas patvirtina, kad pries
skelbiant pirkima CPO LT Elektroniniame kataloge, jis isitikino, kad avansui
sumokeéti bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity 1&é5y)?

Ne

Pirkimo maksimali kaina Eur su visais mokesgiajs:

45553857 Eur

Konfidenciali informacija;

Patvirtiname, kad Ey ropos bendrajame vieSujy pirkimy dokumente (EBVPD)
nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraiskg DPS, yra

nepasikeitusi. Taip
Objekto duomen ys
Pastato paskirtis: Gyvenamgji
Statybos objekto adresas: M.Valangiaus g.4, Silale
Pastato kadastro bylos Nr.: 8797-3001-6012
Investicijy plano IP numeris.: TLIS80189
Ar reikalinga parengti kadastrine bylg? Taip
Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros Ne
energijai?
Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne
Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus nuotekoms? Ne
Ar tiekéjas turi frengti informacinj stendg? Taip

Darby (techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo pri ezZiros,
statybos rangos darby) atiikimo terminas (meén.):

18 men.
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. UZsakovo . i 21%PVM Tiekéjo pasidlymo
Statybos objektas Nr. 1 nurodyta ﬁikgjo p;snglgmo kaina (Eur su
maksimali kaina am:\ﬁMl)J € PVM)
(Eur su PVM)
D (d1+d2) -rangos darby maksimali kaina Eur 45553857 gty 75117.00 fEeELA00
su visais mokeséiajs:
d1- Statybos darby, tenkané&iy energijos a0
efektyvumg didinan&ioms priemonémis
(programos le3os, finansuojamos APVA)
maksimali kaina Eur su visais mokesdiais:
d1.1- Statybos darby, ten kanciy energinj LU
efektyvuma didinangiy priemoniy
individualioms investicijoms, maksimali kaina
Eur su visais mokeséiais:
21987.66

d2- Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina
Eur su visais mokesgiais:
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Pasidlymas konkursui Nr. CPO277539-11976

2023-11-15

UZsakymo salygos
UZsakovas

Ar objektai, kuriuose ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausybés patvirtintoje daugiabuéiy namy

atnaujinimo (modernizavimo) programgje?
Pasidlymy vertinimo Kriterijus:

Pasitlymo pateikimo terminas:

Kuris subjektas (uZsakovas ar tiekéjas) turi uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys baty identifikuoti:

Silales
Silumos
tinklai, UAB
Taip

Pagal
maZiausig
kaing
10d.d.
Tiekéjas

statybos darbus atliekantys darbuy otgjai, savaran kiska veikig vykdantys asmenys bej kiti statybvietéje esantys

asmenys, neatliekantys statybos darby.

Ar rangovas turés tvarkyti statybos vykdymo doku mentacijg naudgjantis elektroniniu statybos darby Zurnaly?

UZsakovo pageidau jamas sutarties Ivykdymo uZtikrinimas:

Pirkimo sutarties Ivykdymo uztikrinimo dydis (proc.):
Ar bus taikomas avansinis mokeéjimas (Uzsakovas patvirtina, kad prie

Taip

Draudimo
bendroves
laidavimas

5%

S skelbiant pirkima CPO LT Elektroniniame Ne

kataloge, jis jsitikino, kad avansui sumoketi bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity 1ésy)?

Pirkimo maksimali kaina Eur su visais mokeséiais:
Konfidenciali i nformacija:

Patvirtiname, kad Europos bendrajame viesyjy pirkimy dokumente (EBVPD) nurodyta informacija, kuri pateikta CPO

LT, teikiant paraiskg DPS, yra nepasikeitusi.

Statybos objektas Ny. 1

Statybos objekto techninig darbo projekto pavadinimas:
Pastato paskirtis: ’

Statybos objekto adresas:

Pastato kadastro bylos Nr.:

Investicijy plano IP numeris. -

Ar reikalinga parengti kadastrine byla?

Ar uZsakovas suteiks tiekéj'ui prisijungimus elekiros energijai?
Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui?

Ar uZsakovas suteiks tiek&jui prisijungimus nuotekoms?

Ar tiekéjas turi jrengti informacin j stendg?

Darby (techninio darbo projekto parengimo, prgekto vykdymo
prieZidros, statybos rangos darby) atlikimoterminas (mén.):

D (d1+d2) - Statybos of)jekto Nr. 1 rangos darby maksimali kaina Eur
su visais mokes&iais:

d1- Statybos darby, tehkanéiu energijos efektyvu ma
didinanéioms priemonémis (programos lésos, finansugjamos
APVA) maksimali kaina Eur su visais mokeséiais:
d1.1- Statybos darby, tenkangiy energinj efektyvuma, didinangiy
priemoniy individualioms investicijoms, maksimalj kaina Eur su
visais mokesgiais:
d2- Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur Su visais
mokesdiais:
Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apzioreti objektg
(vardas, pavarde, pareigos, tel.nr., el. padtas):
UzZsakovo u? Pirkimo sutarties vykdymo prieZiarg atsakingas asmuo
(vardas, pavarde, pareigos, tel. nr., el. pastas):
Tiekéjouz Pirkimo sutarties vykdymo priezidra atsakingas asmuo
(vardas, pavarde, pareigos, tel. nr., el, pastas):

455538.57 Eur

Taip

Daugiabuéio namo atn aujinimo (modernizavimo) projektas
Gyvenamgji h

M.Valanéiaus g.4, Silaje

8797-3001-6012

TLIS80189
Taip
Ne
Ne
Ne
Taip
18meén.
UzZsakovo nurodyta Tiekéjo 21% Tiekéjo
maksimali kaina pasidlymo PVM pasidlymo
(Eur su PVM) kaina (Eur be kaina
PVM) (Eur su
PVM)
455538,57 35770000 75117.00 432817.00
433550.91
99660.53
21987.66

Martynas Vydmantas, bendryjy reikaly- daugiabugiy namy)
Specialistas, 861137667, el.paétas:renwacija@silalesst.lt
Direktorius Ernestas Ausra, tel.861274400, el.pastas :
direktorius@silalesst It

Vaidas Kuzminskis Direktorius, 861889680,
direktorius@silalesstatyba.lt

Specialistai, ku riy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir ku riy kvalifikacija patikrinta paraiSkos tikrinimo metu

Vardas, pavardé
Vaidas Kuzmickis

Atestato nr.
31908 5

1

Kvalifikacijos reikalavimo nr. .



Tiekéjo pasitlymo kaina (Eur be 21%

Tiekéjo pasitlymo kaina (Eur su
PVM)

PVM PVM)
Bendravisy statybos objekty kaina

3H7700.00 75117.00 432817.00
Eur:

Tiekéfq atstovaujantis asmuo: Vaidas Kuzminskis

Silales Statyba, UAB, L, lvinskio 8. 7, LT-75113Vingininkai, Tauragés apskritis



