DARBU ATLIKIMO SUTARTIS Nr. 64 - 62

2024 m. birzelio 11 d.
Garliava

UAB Komunaliniy paslaugy centras, juridinio asmens kodas 301846604, kurios registruota
buveiné yra Vytauto g. 71, Garliava, Kauno r., duomenys apie istaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujamas direktoriaus pavaduotojo, vykdancio
direktoriaus funkcijas Sauliaus Saliklio, veikian&io pagal bendrovés jstatus (toliau — UZSAKOVAS),
ir

UAB ,,Elkaviris®“, juridinio asmens kodas 174818810, kurios registruota buveiné yra
Baltrugiy km., Barzdy sen., Sakiy r. sav., duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujamas direktoriaus Kazimiero Ciaugkos, veikiangio
pagal bendroves jstatus (toliau — VYKDYTOJAS), toliau kartu - Salys, o kiekvienas atskirai — Salis,
sudareé 8ig elektros instaliacijos atnaujinimo darby atlikimo sutartj (toliau - Sutartis):

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutartimi VYKDYTOIJAS jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika bei
atsakomybe, pagal uZsakymo metu UZSAKOVO pateikta sgnaudy Ziniaradti atlikti elektros
instaliacijos atnaujinimo darbus (toliau sutartyje — Darbai), 0 UZSAKOVAS jsipareigoja sumokéti
uz juos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

1.2. Darby atlikimo vieta: Misko g. 34A, Ezerélis, Kauno r.

2. Sutarties kaina

2.1. Bendra sutarties kaina yra 7285,41 Eur (septyni tokstan¢iai du Simtai aStuoniasdeSimt
penki eurai, 41 ct) su PVM (toliau - Kaina), kurig sudaro 6021,00 Eur (Sesi tukstan¢iai dvideSimt
vienas euras) ir PVM 1264,41 Eur (vienas tiikstantis du §imtai Se¥iasdesimt keturi eurai, 41 ct). Si
suma atitinka kaing VYKDYTOJO pateiktame pasitlyme pagal UZSAKOVO sgnaudy Ziniarastj.

2.2. Uz 8ig Kaing VYKDYTOJAS jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus sutartyje bei pateikti
iSpildomaja dokumentacija.

2.3. Saliy sutarimu (kai nereikalingas kontroliuojanéiy institucijy pritarimas) Darby keitimai
atsizvelgiant i poreiki gali biiti vykdomi tokia tvarka:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas,
VYKDYTOJO pateiktg nevykdytiny Darby lokaling samatg jforminant dvialiu UZSAKOVO ir
VYKDYTOIJO susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinimo
atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (mazinama) pagal VYKDYTOJO pateikta nevykdytiny
Darby lokaline samata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, VYKDYTOJUI pateikus
nevykdytiny Darby lokaline samata bei sitlyma dél keistiny Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus
VYKDYTOIJO sitlymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas
dvigaliu UZSAKOVO ir VYKDYTOJO aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais
atveju sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal VYKDYTOJO pateikta nevykdytiny Darby lokaling
samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Kuomet Darby keitimui reikalingas
kontroliuojanéiy institucijy pritarimas (poreikio jvertinimu pasirtipina ir atsakomybe prisiima pacios
Salys), keitimai gali bati atlikti tik gavus tokj pritarima.

2.4. Siekiant aiskumo, Salys susitaria, kad | sutarties kaina jtrauktas visas uz Darbus
numatytas uzmokestis ir VYKDYTOJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy i$laidy, virSijanciy
ifia, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo sutartyje nustatyta tvarka.

2.5. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas VYKDYTOJUI pagal galiojan¢ius Lietuvos
Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu. :




2.5. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas VYKDYTOJUI pagal galiojan¢ius Lietuvos
Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.

2.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Kaina (jkainiai) perskai¢iuojama (didinami ar maZinami)
pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesiogines jtakos
kainai. Rastikai patvirtinus UZSAKOVUI bei VYKDYTOJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby
ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasira§ymo dienos, perskai¢iuojama tik ta Kainos (jkainiy)
dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio
dydziu.

2.7. Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavima deél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio)
pridétinés vertés mokeséio tarifo inicijuoja VYKDYTOJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA rastu,
pateikdamas konkreCius skaiCiavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos kainai (jkainiui).
UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijuoti jkainiy perskaitiavimag dél pasikeitusio (padidéjusio ar
sumazeéjusio) pridétinés vertés mokescio tarifo.

2.8. Sutarties Kainos (jkainiy) perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiraSomu
protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojami perskai¢iuvoti jkainiai bei sutarties Kaina ir Sio
perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

2.9. Darby sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas dél kity mokes¢iy pasikeitimo nebus
atliekamas.

2.10. Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama kalendoriniame elektros darby atlikimo
grafike. Esant pagristam poreikiui, sutarties sudarymo metu UZSAKOVAS gali reikalauti
VYKDYTOJO pateikti papildomg sutarties kainos detalizavima (iSskaidyma) pagal §i poreik)
pagrindZian¢ius duomenis. Apmokéjimas uz faktiSkai atliktus Darbus vykdomas pagal uzsakyty
darby pavadinimus ir jkainius.

2.11. Darbai, kurie néra sutarties dalykas, yra atskiro pirkimo objektas. UZ sutartyje
nenurodytus, tatiau VYKDYTOJO deél kokiy nors priezasCiy atliktus Darbus (jeigu taip jvykty),
UZSAKOVAS nemoka.

3. Apmoké¢jimy tvarka

3.1. Darbai pagal sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darbu aktg (-us). Pavyzdiné
Atlikty Darby akto forma pateikiama sutarties priede. Darby jvykdymo data laikoma data, kai
UZSAKOVAS pasirao dvisalj Atlikty Darby akta. Atlikty Darby akte VYKDYTOJAS turi nurodyti
Darby / priemoniy pavadinima, UZsakyty darby sgraSe jvardinty faktiskai atlikty Darby procenting
iSraiSka bei juy verte.

3.2. Kai visi pagal sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal
Atlikty darby perdavimo — priémimo akta.

3.3. VYKDYTOIJAS pateikia sgskaitg — faktiirg ar PVM sgskaitg — faktiirg (toliau — Saskaita).
Saskaita VYKDYTOJAS gali idrasyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty Darby (etapo) akta
(galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priémimo akta). Saskaitoje turi biiti nurodytas Sutarties
ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie sgskaitos turi buti
pridétas abiejy Saliy pasira$ytas Atlikty Darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby
perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal sutartj numatyti dokumentai.

3.4. Apmokéjimas yra vykdomas vadovaujantis pagal suskystinty naftos dujy baliony
daugiabudiuose pakeitimo Kitais energijos $altiniais finansavimo salygy apraSga, patvirtinta
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 liepos 22 d. jsakymu Nr.1-210 ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2020 m. geguzés 6 d. nutarimu Nr. 458 "Dél 1¢S5y skyrimo' tvarka
UZSAKOVAS gaves 1ésas i§ Lietuvos energetikos agentiiros per 5 darbo dienas iSmoka jas
VYKDYTOJUL
5—PVM sgskaita — faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertgs
~— mokescio jstatymo nuostatomis.




3.6. Mokéjimo valiuta — eurai. Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo
Darby apimtis nesutampa su UZsakyty darby sara$e numatyta etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami
dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby procentine
iSraiska.

4. Sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti iki 2024 m. lapkri¢io 20 d. Sutarties vykdymo metu paaiSkéjus
nenumatytoms aplinkybéms ir dél sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu
sutartis gali buti pratgsta. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas tiek, kiek truko ne nuo
VYKDYTOJO priklausanéiy aplinkybiy, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai bet ne daugiau kaip
numato patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 liepos 22 d. jsakymu Nr.1-210
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m. geguZés 6 d. nutarimu Nr. 458 "Dél 1éSy skyrimo”
tvarkos aprasas.

4.2. VYKDYTOIJUI suteikiama teisé¢ j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

42.1.UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo sutartimi jam nustatytus

isipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba
4.2.2.UZSAKOVO VYKDYTOJUI pateikiami nurodymai turi jtakos VYKDYTOJO Darby
atlikimo terminams, arba

4.2.3.valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba

4.2.4.bet koks uzdelsimas, kliiitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUL, ir

/arba

4.2.5.UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims VYKDYTOJUI trukdo laiku atlikti

Darbus.

4.3. Darbus VYKDYTOJAS vykdo pagal kalendorinj Darby vykdymo grafika, kuris gali
biti abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

4.4, FElektros darby pradzia pagal sutartj yra Sios sutarties jsigaliojimo data. Iki elektros
darby pradzios VYKDYTOJAS privalo tinkamai pasirengti Darby atlikimui: parengti visus Darby
atlikimui reikalingus dokumentus, jsigyti reikiamus jrankius, medziagas, kitas priemones ir pan.

4.5. Elektros darby pabaiga pagal sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi
sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
kita iSpildomoji dokumentacija ir pasira$yti Darby priémimo — perdavimo aktai, UZSAKOVUI
perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UZSAKOVAS.

4.6. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina sutartyje nustatyto galutinio
Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiskimas del
akivaizdziy Darby trikumy negali biiti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti
priimti Darbus ir (ar) uz juos nemokeéti.

4.7. Jeigu VYKDYTOIJAS mano, kad pagal kurig nors sutarties nuostata jam turi biiti suteikta
teisé gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai VYKDYTOJAS privalo rastu pranesti
UZSAKOVUI, nurodydamas jvyki arba aplinkybes, dél kuriy kyla S$is reikalavimas ir
VYKDYTOIJAS jgyja teis¢ | Darby atlikimo terminy pratesima.

4.8. VYKDYTOIJAS turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo tvarka

5.1. VYKDYTOJAS privalo vykdyti Darbus sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis
rties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy teisés akty. Darbai apima reikalingu
eidimy ir licencijy gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir_jos
perdavimg UZSAKOVUL




5.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per viena
ménesj, o atlikus visus Darbus — perduodamas visas uzbaigtas Statinys. [ atlikty Darby aktus
jtraukiamos visos VYKDYTOJUI pagal sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Darby priemimo akta
pasirago: i§ VYKDYTOJO pusés — VYKDYTOJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i8
UZSAKOVO pusés — UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo.

5.3. Atlikty Darby priémimas atlickamas pasiraSant atlikty Darby perdavimo — priémimo
aktg, pazymga apie atlikty Darby ir i$laidy verte (toliau — Aktai). VYKDYTOJAS pateikia 2 Akty
egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5
(penkias) darbo dienas nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasira$o
pateiktus Aktus, tuo paéiu terminu grazindamas jj VYKDYTOJUL, arba tuo pac¢iu terminu priima
negin¢ijama atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu Rangos sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas
deél tinkamo Darby atlikimo.

5.4. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine — i3pildomaja dokumentacijg. VYKDYTOJAS
pries 10 (de$imt) darbo dieny pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima galutinai perduoti
Darbus. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo VYKDYTOJO pranesimo gavimo dienos ir per sekan&ias 5 (penkias) darbo dienas
pasira$o perdavimo ir priémimo akta arba tuo padiu terminu pareiskia rastu sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pareikalauja papildomos arba
detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas. IStaisius Darby defektus,
Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.5. VYKDYTOJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir
konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priémimui, jspéjes ji
apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo dieng. bei jforminti paslépty Darby akta.

5.6. Jeigu bet kuriuo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka sutartyje
ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta
nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo,
tokie atvejai fiksuojami jralais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraomas
Defektinis aktas. Defektinis aktas sudaromas ir pasiraSomas, iSaiskéjus statybos darby defektams
garantiniu statinio laikotarpiu. VYKDYTOJUI nepagristai atsisakius pasiradyti Defektinj akta, jis
pasirafomas UZSAKOVO vienasaliskai (viena$alis sandoris) ir jteikiamas VYKDYTOJUI
pasiraSytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

5.7. UZSAKOVAS turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol VYKDYTOJAS
savo saskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teise
pareiksti VYKDYTOJUI pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad
jie atsirado dél VYKDYTOJO Kkaltés, taip pat ir pasibaigus sutarties vykdymo laikui, tagiau
tebegaliojant sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems sutartyje.
Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad VYKDYTOIJAS istaisyty nustatytus trikumus
savo saskaita, arba kompensuoty UZSAKOVO patirtus nuostolius.

6. Garantijos

6.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy VYKDYTOJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI dienos ir yra:

6.2. VYKDYTOJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks
sanaudy Ziniarai¢io numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

"6.3. VYKDYTOIJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
aikotarpiu atsako uz i$aiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSry8kej
Darby defektai fiksuojami




6.4. sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj VYKDYTOJAS pats
arba tre¢iuyjy asmeny pagalba jsipareigoja VYKDYTOJO saskaita istaisyti garantiniu laikotarpiu
paaiskéjusj defekta, jo idtaisymo biidg bei tvarkg. VYKDYTOJAS neatsako, jei defektai atsirado del
neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo VYKDYTOJO nepriklausan¢iy sprendimy,
stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinan¢iy aplinkybiy.

6.5. VYKDYTOIJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos
patiria UZSAKOVAS, istaisydamas defekta, jskaitant UZSAKOVO kastus ie3kant kito tiekéjo ir
panasiai.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. VYKDYTOJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo
pasiradyti sutartj bei graZinti ja UZSAKOVUL.

7.2. VYKDYTOJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasiraS§ymo dienos
apdraudZia statybos laikotarpiui visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna
atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia draudimo liudijima
UZSAKOVUL

7.3. VYKDYTOJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasiraS§ymo dienos
apdraudzia civiline atsakomybe dél Zalos atlyginimo UZSAKOVUI ir tretiems asmenims, padarytos
vykdant Rangos sutartyje nurodytus Darbus tvarka ir dydZiais, nurodytais Lietuvos Respublikos
Statybos jstatyme.

7.4. Jei VYKDYTOJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uZ $io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZSAKOVUI ar
tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieSingu atveju bity
padengusi draudimo bendrove.

7.5. VYKDYTOJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo
pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto
banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Rangos sutarties
kainos. Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas,
ir turi galioti nuo atlikty statybos darby perdavimo UZSAKOVUI dienos Lietuvos Respublikos
Statybos jstatyme nurodytais terminais.

7.6. Jeigu VYKDYTOJAS neapsidraudZia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip to
reikalauja sutarties salygos, UZSAKOVAS gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus
ir mokeéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i3 artimiausiy mokéjimy
VYKDYTOJUI.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teisg:
8.1.1.kontroliuoti ir prizitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, medZiagy kokybe
atitinka sanaudy Ziniarastj, VYKDYTOJO parengtus jkainotus Darby kiekiy ZiniaraS¢ius,
Aktus, saskaitas — faktiiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojima;
8.1.2.reikalauti, kad VYKDYTOJAS Darbus vykdyty pagal sanaudy Ziniarastj ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu VYKDYTOJAS
nukrypsta nuo Saliy patvirtinto kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose
nurodyty ir VYKDYTOJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti
Salinti defektus, nepriimti nekokybidkai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus
Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba paalinti trikumus tre¢iyjy

eny pagalba VYKDYTOJO saskaita; >

.



8.1.3. duoti nurodymus VYKDYTOJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje
atsiliekama nuo kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami sutartyje
nurodyti kokybes reikalavimai;
8.1.4. reikalauti, kad VYKDYTOIJAS savo saskaita pagalinty Darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpi.
8.2. UZSAKOVAS isipareigoja:
8.2.1.per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio VYKDYTOJO praSymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad VYKDYTOJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar
kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti VYKDYTOJUL Tuo atveju, jeigu
VYKDYTOJUI bus reikalingi Kiti, sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai
ispéti UZSAKOVA ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas
konkreéiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti;
8.2.3.bendradarbiauti su VYKDYTOJU vykdant sutartj;
8.2.4.sumokéti VYKDYTOJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
8.2.5.uztikrinti VYKDYTOIUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vietg iki
sutartiniy Darby pabaigos.
8.2.6.nedelsiant spresti tarp VYKDYTOJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky
bei naudotojy kylanéias problemas, klausimus;
8.2.7.Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ VYKDYTOJO tinkamai atliktus Darbus;
8.2.8.patvirtinti, kad turi teis¢ ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su VYKDYTOJU
sutartj dél Darby atlikimo trediyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos i ja tiek, kiek tai yra
bitina Darbams atlikti.
8.3. VYKDYTOIJAS turi teisg:
8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis VYKDYTOJO
teisémis;
8.3.2. UZSAKOVUI leidus darby atlikimui VYKDYTOJAS turi teis¢ pasitelkti Siuos
Subtiekéjus  (subrangovus): [pavadinimas (-ai)]. Sutartyje nurodyti Subtiekéjai
(subrangovai) gali biiti keitiami tik gavus UZSAKOVO sutikima ir tai jforminus atskiru
radytiniu Saliy susitarimu. VYKDYTOJAS bet kokiu atveju atsako uZz visy sutartiniy
jsipareigojimy jvykdyma, nepaisant to, ar sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys;
8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjimg uz jvykdytus Darbus pagal sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka;
8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis VYKDYTOJO teisémis.
8.4. VYKDYTOIJAS jsipareigoja:
8.4.1.tuo atveju, jeigu néra galimybeés atlikti sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus
Darby atlikimo terminus, VYKDYTOJAS privalo rastiskai apie tai informuoti
UZSAKOVA ir nedelsdamas nurodyti konkre¢ias prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo
terminy paZeidimo pasalinimo priemones;
8.4.2.pradéti Darbus, suderings su UZSAKOVU, savo rizika prisiimdamas patirtas islaidas
uz atliktus Darbus, kai UZSAKOVAS pateikia VYKDYTOJUI jam privalomus pateikti
dokumentus, informuoja VYKDYTOJA apie paskirta techninj prizifirétojg;
3:4.3.ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos jsakymu ar
kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti darby vadova;




numatyta priskirti veiklos sritis, specialisto kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus
Sioje srityje, specialisty kvalifikacija patvirtinan¢iy dokumenty kopijas;

8.4.5.ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo sutarties pasiraymo dienos, paskirti
VYKDYTOJO atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus VYKDYTOJO vardu
veikti pagal sutart. VYKDYTOJO atstovas jgyja teise sutarties tikslais veikti
VYKDYTOJO vardu nuo momento, kai VYKDYTOIJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo
paskirtg atstova;

8.4.6.vykdyti elektros darbus pagal sanaudy Ziniarastj, statybos techniniy reglamenty ir
kity teisés akty, reglamentuojandiy statybos veikla (normuy, taisykliy,) reikalavimus.
Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy
dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy vert;
8.4.7.kalendoriniame Darby vykdymo grafike nurodytais terminais pradéti, kokybiskai
atlikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti
defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;
8.4.8. savarankiskai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkancius
normatyvinius techninius reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy
ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo,
iskaitant meteorologiniy salygy poveikj). Tikrinti juy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus
kokybeés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZSAKOVUL:

8.4.9 keisti su UZSAKOVU suderintus sutartinius sprendimus tik gavus jo raStiska
sutikima, o kalendorinj Darby vykdymo grafika, pasiradant papildomus susitarimus;
8.4.10. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOV A apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZSAKOVUI atlikty Darby perdavimo —
priémimo aktus, iSraSyti saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty
nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI papragius papildomos
informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ra$tu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti
kitg su projekto vykdymu susijusia informacija;

8.4.11. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa
Darby dokumentacija, dalyvauti UZSAKOVO organizuojamuose pasitarimuose, aptariant
darby vykdymo eigg;

8.4.12. informuoti UZSAKOVA apie objekte dirbané¢ius Subtiekéjus (subrangovus);
8.4.13. garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy
Darby sukeliamy pavojy. VYKDYTOJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba
tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas VYKDYTOJAS, Darby atlikimo metu nebity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;
8.4.14.saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki visy VYKDYTOJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI dienos. Pastatuose ar juy dalyse, kuriose atlickami statybos darbai,
atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka VYKDYTOJUI iki darby uZbaigimo
pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty suraSymo;

8.4.15.savo saskaita itaisyti Darbus, kurie dél VYKDYTOJO kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys sutarties salygy bei normatyviniy techniniy reikalavimy. Taip
pat savo saskaita i3taisyti atlikty Darby triikumus ir defektus, isaiskéjusius ar atsiradusius
pasibaigus sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotaps '




UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzijg, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny,
jeigu deél defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti anksciau;

8.4.16. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medzZiagas, suderintas su UZSAKOVU, taip pat atitinkancius jiems keliamus
Lietuvos Respublikos standarty ir normy reikalavimus;

8.4.17. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei i§vezus jas i teritorijos, pateikti UZSAKOVUI patvirtinanéius dokumentus
apie statybinio lauZo, grunto i§vezima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.18. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.19. uztikrinti, kad j statinj, medZiagy saugojimo vietas nepatekty pasaliniai asmenys;
8.4.20. atlikus Darbus, pagal aprago reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
prie pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
TIEKEJUI sutarties galiojimo laikotarpiu. [§veZti statybines atliekas ir statybinj lauza savo
saskaita;

8.4.21. suteikti Darbams sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.22. atsakyti uz Subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir ju kokybe ar padaryty zala;
8.4.23.1ki visy VYKDYTOJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI dienos pateikti
visus reikiamus paaiSkinimus, normatyvinivose dokumentuose ir projekte nustatyta
iSpildomajg projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

8.4.24. savo saskaita sumokéti uz suvartotg elektros energija, vanden; ir kitas komunalines
paslaugas;

8.4.25. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius sutarties nuostatoms raStiSkus
UZSAKOVO nurodymus;

8.4.26. visu sutarties vykdymo laikotarpiu atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby
vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti uZ
atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluoty
dieng nuo véluojamos sumokeéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartj, privalo atlyginti del tokiy jo
veiksmy (neveikimo) VYKDYTOJO patirtus nuostolius.

9.3. UZSAKOVAS turi teise vienaaliskai (be teismo), praneses pries§ 20 (dvidesimt) dieny,
nutraukti sutartj, jei VYKDYTOJAS be pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy.

9.4. Jei VYKDYTOJAS neatlicka visy Darby sutartyje nustatytu laiku. Jei Siuo atveju,
sutartis nenutraukiama, ir VYKDYTOJAS jsipareigoja toliau vykdyti sutartj, jis UZSAKOVUI
papildomai moka 0,05 procento delspinigius uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo sutartyje nurodytos
visos sutarties objekto kainos.

9.5. VYKDYTOJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo
priezitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybeés ilgiau negu per 3 (tris)
kalendorines dienas, o esant pagrjstiems VYKDYTOJO argumentams per technologiSkai buting
laika, sutarties jvykdymo uztikrinimas VYKDYTOJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus,
UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime ir jei §iuo atveju, sutartis nenutraukiama,
ir VYKDYTOJAS jsipareigoja toliau vykdyti sutartj VYKDYTOJAS papildomai moka
UZSAKOVUI — 0,05 procento delspinigius uz kiekviena pavéluota dieng nuo sutartyje nurodytos
sutarties objekto kainos iki bus istaisyti defektai.

9.6. Jeigu VYKDYTOJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty,
SAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO i3laidas, susijusias su defekty




9.7. Jeigu sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratgsiamas, sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi biti pratgsiamas sutarties pratgsimo laikotarpiui.
VYKDYTOJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.

9.8. VYKDYTOIJUI veéluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip
pat vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus,
gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (viena$alius sandorius).

10. Pakeitimai ir pataisymai

10.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy biitina/tikslinga atsisakyti atskiro sutartyje nurodyto
Darbo arba biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, VYKDYTOJAS pateikia nevykdytiny Darby
lokaline sgmata, kurios pagrindu koreguojama sutarties kaina.

10.2. Jei dél nenumatyty, nuo sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy sutartyje numatytus
atskirus Darbus (ar jy dalj) biitina keisti kitais, UZsakyty darby sarale nurodytais Darbais,
VYKDYTOJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata bei siiilyma dél keistiny Darby ir,
UZSAKOVUI sutikrinus VYKDYTOJO siiilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei
reikalinga), koreguojama Rangos sutarties kaina.

10.3. Jei dél nuo VYKDYTOJO nepriklausanéiy aplinkybiy VYKDYTOJAS negali naudoti
Pasiiilyme nurodyty medZziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos
medZiagos/jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy,
biitina keisti sutartyje numatytas medZiagas ar jrangg, VYKDYTOJAS pateikia lokaling sgmata bei
sitilyma dél keistiny medziagu/jrangos, ir, UZSAKOVUI sutikrinus VYKDYTOIJO sitlymo atitikimg
rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), koreguojama sutarties kaina (jei reikia).

10.4. Aplinkybes, salygojan&ios biitinybe atlikti auk3¢iau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos
rastu.

10.5. Visi aukitiau minéti Pakeitimai turi biti UZSAKOVO patvirtinti rastu. Jei Darby
apmokeéjimui naudojamos tre¢iyjy Saliy paramos léSos, pakeitimai turi atitikti paramos teikéjy
nustatytas paramos teikimo saglygas ir tvarka.

10.6. UZSAKOVAS galés pirkti papildomus Darbus i§ to paties VYKDYTOJO, jei paaiskety,
kad reikia papildomy Darby, nejrasyty j sutartj, ta¢iau be kuriy negalima uzbaigti sutarties vykdymo.

10.7. UZSAKOVAS gali pirkti papildomus Darbus, nenumatytus UzZsakyty darby sgra3e, 1§ to
paties VYKDYTOJO, jei §ie darbai finansuojami UZSAKOVO léomis, sudarant papildoma
susitarima. Jei finansavimas susijes su tregiosiomis 3alimis, tuo atveju sutarties Salys turi jvertinti Sio
finansavimo gavimo salygas papildomiems darbams jsigyti.

11. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti Darbai

11.1. Jeigu VYKDYTOIJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje uzduotyje ir sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad VYKDYTOJAS:
11.2. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
11.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba
11.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybeg, arba
11.5. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba
11.6. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy falinimo islaidas, arba
11.7. neatlygintinai i8taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba
11.8. atlyginty UZSAKOVUI Darby tritkumy $alinimo islaidas.

12. Sutarties nutraukimas prie§ terming




12.1. UZSAKOVAS turi teise, jspéjes VYKDYTOJA pries 20 (dvidesimt) dieny,
vienadaliskai (be teismo) nutraukti sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu sutarties pazeidimu
bus laikomas bet kurio jsipareigojimo pagal sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas.

12.2. UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti sutartj ir pareikalauti i§ VYKDYTOJO
atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu:

12.2.1. VYKDYTOIJUI iskeliama bankroto arba restruktirizavimo byla.

12.2.2. VYKDYTOJAS daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapa arba galutinai

pabaigti Darbus.

12.2.3. po rastisko UZSAKOVO ijspéjimo VYKDYTOJAS nevykdo Darby kokybés

uztikrinimo reikalavimy ar kity sutarties salygy arba po rastitko UZSAKOVO ispéjimo jas

dar karta pazeidzia.

12.3. UZSAKOVUI vienasaliskai nutraukus sutartj, VYKDYTOJAS privalo perduoti visus
iki sutarties nutraukimo atliktus Darbus, pasirasant perdavimo-priemimo akta. UZSAKOVAS privalo
apmokeéti  tik uZ tinkamai atliktus Darbus (jei sutartis nutraukta dél VYKDYTOJO kaltes, i8
mokétinos sumos isskai¢iaves netesybas ir nuostolius).

12.4. VYKDYTOJAS turi teise viena3alikai nutraukti sutartj ir pareikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokeéti daugiau kaip 60
(Sediasdesimt) kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros israsymo dienos uZ perduotus—
priimtus tinkamai atliktus Darbus, iSskyrus sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali buti
atidétas.

12.5. UZSAKOVUI arba VYKDYTOJUI vienasaliskai nutraukus sutartj VYKDYTOJAS
privalo perduoti iki sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant priémimo —
perdavimo akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i§ mokeétiny sumy
iskaiGiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu sutartis nutraukiama del VYKDYTOJO kaltes.

12.6. Salys neturi teisés vienasalidkai nutraukti sutarties nesant pagrindo, nurodyto sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

12.7. Salys turi teise nutraukti sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

13. Nenugalimos jégos aplinkybés

13.1. Salis gali biiti visigkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés del ypatingy ir
nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840
.,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy
patvirtinimo®).

13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kita Salj, praneidama apie aplinkybiy pobiid, galima trukmg ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS
ra§tu nenurodo kitaip, VYKDYTOIJAS toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal sutartj tiek, kiek
imanoma, ir iesko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

/ 13.4. VYKDYTOIJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
/ —majeure), kuriy sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visi

ar i§ dalies bty nejmanoma vykdyti sutartyje nustatyty isipareigojimuy.

Pl



13.5. Jeigu sutarties Salis, kuria paveike nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émesi visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
i§laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i sutartis baty tinkamai jvykdyta, sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip sutarties
paZeidimas ar sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie j3
néra laiku prane$ta, nuo prane$imo momento. Laiku neprane$usi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
a$tuoniasdesimt) kalendoriniy dienu, tuomet, nepaisant sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris
del minétyjy aplinkybiy gali bati VYKDYTOJAS suteiktas, bet kuri sutarties Salis turi teise nutraukti
sutartj jspédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra,
sutartis nutraukiama ir pagal sutarties sglygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio sutarties vykdymo.

14. Gincy sprendimas

14.1. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant
sutart] taip pat dél to, kas neaptarta sutartyje, Salys susitaria spresti ir sutartj aiskinti vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos teisés aktais, reglamentuojandiais pirkimus ir sutarties dalyks, uzsakymo
dokumentais, VYKDYTOJO uzsakymui pateiktais dokumentais.

14.2. galys susitaria, kad kiekvienas ginas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3 sutarties
ar su ja susijes, turi biti sprendZiamas deryby bidu. Jeigu anks€iau nurodyti gin¢ai, nesutarimai ar
reikalavimai negali buti iSspresti deryby keliu per 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

15. Kitos sutarties salygos

15.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraS§ymo dienos ir galioja iki 2024-11-30.

15.2. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe tarp Saliy, garantijomis, garantiniais jsipareigojimais, taip pat visos kitos $ios Sutarties
nuostatos, kurios i8lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i§likti, kad biity visiSkai jvykdyta
sutartis.

15.3. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama laikantis VieSyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnio reikalavimy. Sutarties salygy pakeitimai jforminami Saliy raSytiniais susitarimais, kurie
yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy sutarties
vykdymo metu numatomi radytiniai susitarimai prie sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie
susitarimai, nelaikomi sutarties salygy keitimu.

15.4. Salys laiko paslaptyje sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir
metodus, kuriuos suZinojo vykdant sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra vie3a arba Si
informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant sutartj suzinota
informacija apie kita Salj ir sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,
i8skyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau
yra vieSai Zinoma.

15.5. Bet kokius mokesCius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna
VYKDYTOJAS arba UZSAKOVAS sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats
DYTOJAS arba UZSAKOVAS.

5.6. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su sutarties sudarymu, sutarties
pasiraymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus sutartyje.



15.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad baty galima jvertinti pateikty
apmokéjimui pagal sutartj saskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal sutartj patvirtinantys
dokumentai turi biiti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal sutartj.

15.8. Jeigu kurios nors sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Visi su sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradin¢jimas yra
siunéiami elektroniniu pastu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniskai ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai pranedimas yra siun¢iamas elektroniniu padtu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

16.3. Sutartis sudaroma dviem vienodg juridine galia turinéiais egzemplioriais — po vieng
kiekvienai i§ Saliu.

16.4. Saliy paskirti asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma:

Uzsakovo atsakingas asmuo — Saulius Saliklis, tel. Nr. 8 698 45724,

Tiekéjo atsakingas asmuo — Tomas Astrauskas, tel. Nr. +370 620 64422.

17. Sutarties priedai

17.1. Pasitlymas dél daugiabuéio gyvenamojo namo, esanc¢io adresu Misko g. 34A, EZerelis,
Kauno r., vidaus tinkly elektros instaliacijos atnaujinimo darby pirkimo, 4 (keturi) lapai.

18. Sutarties Saliy rekvizitai ir paraSai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

UAB Komunaliniy paslaugy centras UAB ,Elkaviris*

Vytauto g. 71, Garliava, Kauno r. Baltrusiy k., Barzdy sen., 71286, Sakiy r. sav.
Im. k. 301846604 Im. k. 174818810

PVM mok. k. LT100004286913 PVM mok. k. LT748188113

A/S Nr. LT904010042501738469 A/S Nr. LT127181000042467880

Luminor Bank AS AB Siauliy bankas

Tel. 8 37 393078 Tel. +370 686 62516

El p. info@rkpe.It EL p. elkaviris@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojas, vykdantis Direktorius Kazimieras Ciauska

direktoriaus funkcijas Saulius Sali
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(Juridinio asmens teisiné forma, buveing, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir
saugomi duomenys apie tiekéja, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokescio
mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés mokes¢io mokétojas)
Komunaliniy paslaugy centras UA

 Harbas arba prekiy Zenklas
AB ,, ELKAVIRIS*

Priedas Nr.

(Adresatas (perkanéioji organizacija))

PASIULYMAS 3

DEL DAUGIABUCIO GYVENANAMOJO NAMO, ESANCIO ADRESU MISKO G. 344,
EZERELIS, KAUNO R., VIDAUS TINKLU ELEKTROS INSTALIACIJOS ATNAUJINIM(
DARBU PIRKIMO

Sakiai

Nr. 05

(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas AJeigu dalyvauja iikio
subjekty  grupe, suraSomi  visi  dalyviy
pavadinimai/

UAB ,,ELKAVIRIS ,,

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja tkio subjekty
grupé, suraSomi visi dalyviy adresai/

Baltrugiy k. Sakiy r. sav.

Asmens, pasiradiusio pasililyma, vardas,
pavarde, pareigos

Direktorius, Kazimieras Ciaugka

Telefono numeris

+37068662516

El. pasto adresas

elkaviris@gmail.com

/Pastaba. Pildoma jei tiekéjas ketina pasitelkti Subrangovg (-us)/

Subrangovo (-y) pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y) adresas (-ai)

Isipareigojimy  dalis  (procentais), kuriai
ketinama pasitelkti Subrangg (-us)

1. Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) mazos vertés skelbiamos apklausos skelbime, paskelbtame VieSyjy pirkimy jstatym

nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaidkinimuose, papildymuose).
2. Pasirafydamas CVP IS priemonémis pateikta pasiilyma, patvirtinu, kad dokumen

skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

Mes sitilome §iuos darbus:

1 lentelé
Eil. Darby pavadinimas Mato Kaina be Kaina su
Nr. vnt. PVM, Eur PVM, Eur
1. Daugiabuéio gyvenamojo namo, esancio
adresu Misko g. 34A, EZerélis, Kauno r. | 1 kompl 6021,00 7285,41
sav., vidaus tinkly elektros instaliacijos




atnayjinimo darby atlikimas

Pasiilymo kaina Eur su PVM  (ZodZiais) 7285,41 Septyni tiikstandiai du Simtai
a¥tuoniasdedimt penki Eur. 41 ct.
(nurodyti skaiciais ir ZodZiais)

] 8ig suma jeina visos ilaidos ir visi mokestiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1264,41 Vienas
tikstantis du $imtai $ediasde$imt keturi Eur. 41 ct.
(nurodyti skaiciais ir Zodziais)
Mes patvirtiname, kad visa pasililyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir
apima viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

Pastabos:

- kainos pasiiilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio; .

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy sumq.

- tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus tiekéjui nereikia mokét PVM, jis atitinkamy
skil¢iy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

- bittina lokaliné detali sgmata.

Teikdami § pasiiilyma, mes patvirtiname, kad j miisy silllomg kaing jskaitiuotos visos paslaugu
vykdymo i8laidos ir visi mokes¢iai, ir, kad mes prisiimame rizikg uZ visas islaidas, kurias, teikdami
pasiiilyma ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaidiuoti |
pasitilymo kaina.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove
ir apima viska, ko reikia visiskam ir tinkamam Sutarties jvykdymui.

Siiilomos prekes visidkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovg (-us), subtiekéjq (-us)s

1 lentelé
Eil. Nr. Subrangovo/ subtiekéjo jmonés pavadinimas
2 lentelé Kartu su pasifilymu pateikiami $ie dokumentai:
Eil. Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skaifius
E Lokaliné samata 1
2, Pazyma apie darbuotojus 3
3 Atlikty darby sarasas 1
4. VERT veiklos atestatai E - 0647, EI - 0746 4
5 Bendros civilinés atsakomybés draudimo liudijimas :

Pasitilymas galioja ne maZiau kaip 90 dieny nuo pasiiilymo pateikimo termino pabaigos.

Si pasialyme nurodyta informacija yra konfidenciali / Perkancioji organizacija 3ios
informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims e

3 lentele
Eil. Pateikto dokumento | Dokumentas yra jkeltas $ioje CVP IS pasidlymo
Nr. pavadinimas (rekomenduojama | lango eilutéje (,Prisegti dokumentai arba
pavadinime vartoti zodj | ,Kvalifikaciniai klausimai* prie atsakymo |}
,JKonfidencialu“) klausima)
1; Pazyma apie darbuotojus taip
,.konfidencialu‘*




2 Lokaline samata ,,konfidencialu®* taip

Pastaba*. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, ka
konfidencialios informacijos pasiiilyme néra. Siekiant, kad Perkandioji organizacija galét
uitikrinti tiekéjo informacijos konfidencialumg, pasiiilyme esanti konfidenciali informacija tu.
bati su fyma ,konfidencialu®. Tiekejai turi atidZiai ir pagristai nurodyti konfidencialig informaciji
kadangi laimétojo pasiailymas ir sudaryta sutartis bus vieSinama.

12 lentele Laiméjimo atveju uZ sutarties vykdyma skiriame ir sutartj pasira$antj asmenj (-is):

Eil. Nr. | Pateikiami duomenys Asmuo, atsakingas uZ | Asmuo,

Sutarties vykdyma pasiraSantis sutartj
1. Vardas, pavardé, pareigos Kazimieras Ciaugka Kazimieras Ciauska
2. Atstovavimo pagrindas* Direktorius Direktorius
3 Telefonas +37068662516 +37068662516
4. El pastas clkaviris@gmail.com “ | elkaviris@gmail.com

*duomenys (eil. nr. 2) pateikiami tik sutartj pasira$an¢iojo asmens, t.y. veikiantis pagal jmon
jstatus (nuostatus); jei sutartj pasiradys jgaliotas asmuo, nurodoma, kad veikiantis pagal igaliojin
(igaliojimo data, registro numeris).

Direktorius Kazimieras Ciau}
(Tiekejo arba jgalioto asmens Pgraas (Vardas, pavardé)
pareigy pavadinimas)




