Elektroninio dokumento nuorasas

PIRKIMO SUTARTIS

2024 m. d. Nr.

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama
administracijos direktoriaus Adomo Buzinsko, veikian&io pagal nuostatus (toliau — Uzsakovas),

ir

,Zilinskis ir Co“, UAB, juridinio asmens kodas 304317232, atstovaujama direktoriaus Kestucio
Kalkio, veikiancio pagal jmones jstatus, (toliau — Rangovas), toliau UZsakovas ir Rangovas kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

atsizvelgdami j tai, jog:

A. perkancCiosios organizacijos — UZsakovo jgaliota UAB ,Vilniaus vystymo kompanija®“,
juridinio asmens kodas 120750163, registruotos buveinés adresas Konstitucijos pr. 3,
09308 Vilnius, veikianti 2024 m. sausio 16 d. sutarties su Uzsakovu Nr. A62-29/24 pagrindu
ir 2023-06-09 su Uzsakovu sudarytos centralizuoty pirkimy paslaugy sutarties Nr. A62-
411/23 (2023-U-040) pagrindu (toliau — Jgaliotoji organizacija), vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos viesSyjy pirkimy jstatymo, kity teisés akty nuostatomis, parengé, patvirtino ir
2024-05-22 CVP IS (adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt) paskelbé supaprastintg
pirkimg atviro konkurso bddu ,Teritorijos prie Jeruzalés tvenkinio, Vilniuje, sutvarkymo
rangos darbai su darbo projekto parengimu®“ Nr. 722519 (toliau — Pirkimas);

B. Rangovas pateiké pasitlymg Pirkime, o ]galiotoji organizacija, nustatyta tvarka atlikusi
Pirkimo procedduras ir jvertinusi visus gautus pasidlymus, pripaZino jj Pirkimo laimétoju,

UZsakovas i§ vienos pusés bei Rangovas i§ kitos puseés, ketindami prisiimti sutartinius
jsipareigojimus, laisva valia susitaré ir sudare $ig sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Atlikty darby aktas — dokumentas, skirtas Sutarties vykdymo kontrolei uZtikrinti bei
atsiskaitymams vykdyti.

1.2. Darbai — visi Sutarties 2.1 punkte nurodyti darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti
pagal Sutartj ir jos sudedamasias dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, UZsakovo pateiktg
Technine specifikacija, Rangovo pateiktg Jkainoty veikly sarasa, Saliy suderintg Grafikg),
taip pat kiti darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti, bei paslaugos, kurias Rangovas
jsipareigoja suteikti pagal Sutartj ir galiojanCiy teisés akty reikalavimus.

1.3. Darbo projektas — Projekto tgsa, kuriame detalizuojami Projekto sprendiniai ir pagal kurj
atliekami Darbai.

1.4. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki
dienos, kada turi badti uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir Statybos uzbaigimo
procediry rezultatas (visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos turi
saugoti Uzsakovas) turi biti perduotas Uzsakovui, pasiraSius Darby perdavimo-priémimo
akta, arba, jeigu Statybos uZbaigimo procediros néra privaloma atlikti pagal galiojan€ius
teisés aktus ir (ar) Rangovui tokia pareiga nebuvo nustatyta Sutartyje, tai laikas,
skaiCiuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki dienos, kada Statybos darbai turi bati
perduoti UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, pasirasSius Statybos darby perdavimo-priémimo akta.

1.5. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas, uzbaiges
Statybos darbus, atliko Statybos uzbaigimo procediras ir perdavé, o Uzsakovas priémé jy
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rezultatg (visus statybos uzbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus, kuriuos turi saugoti
UzZsakovas). Sis aktas pasiradomas vadovaujantis Sutarties 8 skyriuje nustatyta tvarka.
Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

Grafikas — Uzsakovo ir Rangovo suderintas kalendorinis Darby grafikas, parengtas
detalizuojant Jkainoty veikly sgrase numatytus Darby atlikimo terminus.

Informaciné sistema ,,E. saskaita“ — valstybés informaciné sistema, skirta informaciniy
technologijy priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugoti sgskaitas uz jsigyjamus Darbus, taip
pat gauti informacijg apie pateikty sgskaity apmokeéjimg (elektroninés paslaugos ,E.
sgskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

lkainoty veikly sgrasas — Darby grupiy (etapy) ir jy atlikimo kainos ménesinis Ziniarastis
su pridedamomis lokalinémis sgmatomis.

Lokalinés sgmatos — |kainoty veikly sgrase nurodyty Darby grupiy (etapy) detalizavimas,
nurodant kainas / jkainius.

Pakeitimas — bet koks Sutarties keitimas, jskaitant, bet neapsiribojant, papildomy darby
jsigijimas 8 Rangovo, Darby dalies atsisakymas ar dalies Darby pakeitimas Kkitais,
atliekamas vadovaujantis Sutarties 14 skyriuje nustatyta tvarka.

Pradinés Sutarties verté — Sutarties 5.1 punkte nurodyta verté be PVM.

Projektas — Uzsakovo Rangovui pateiktas statinio (objekto) techninis projektas, kuris yra
pridétas kaip Sutarties priedas, pagal kurj Rangovas jsipareigoja vykdyti Darbus.

Projekto klaida — Projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai (sprendiniy
visuma), kuriy nejmanoma jgyvendinti arba jgyvendinimas reiksty Zalg objektui, nustatyty
kokybiniy ir kiekybiniy parametry nepasiekimg: (i) atsizvelgiant j normatyviniy statybos
techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir
(arba) (ii) nepazeidus kurio nors i$ jy, jvertinus statybos techniniame reglamente STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® nustatytg dokumenty virSenybe
dél Projekto dokumenty neatitikimy ar priestaravimy, ir (arba) (iii) nepazeidus kity Projekto
sprendiniy.

Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas — UzZsakovo paskirtas architektas,
statybos inzinierius, vadovaujantis Projekto daliy vykdymo priezidros vadovams ir

Statinio statybos techninis prizitirétojas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio (objekto) statybos technine priezZilra, kurio tikslas — kontroliuoti, ar statinys
(objektas) statomas pagal Projektg, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, Lietuvos
Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.
Statinio statybos vadovas — statybos inzinierius, kuris, atstovaudamas Rangovui ir
jgyvendindamas Projektg nuo Darby pradzios iki uzbaigimo, vadovauja Darbams, kartu gali
bati bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby
vykdyma bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz Darby atitiktj Projektui
ir normatyvine kokybe.
Statybos darbai — Sutarties 2.1 punkte nurodyti darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja
atlikti pagal Sutartj ir jos sudedamagsias dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, UZsakovo
pateiktg Technine specifikacijg, Rangovo pateiktg Jkainoty veikly sgrasg, Saliy suderintg
Grafikg), taip pat kiti darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti, bei paslaugos, kurias
Rangovas jsipareigoja suteikti pagal Sutartj ir galiojanciy teisés akty reikalavimus, iSskyrus
Darbo projekto parengimo, Statybos uzbaigimo procediry ir su jomis susijusiy paslauguy,
kurias Rangovas jsipareigoja suteikti pagal Sutartj ir galiojanCiy teisés akty reikalavimus,
atlikima.
Statybos darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdavé, o UZsakovas priéme atliktus Statybos darbus, jskaitant atvejus, kai tie Statybos
darbai yra su defektais, taCiau jy Salinimas numatytas atlikti po Statybos darby perdavimo-
priémimo ar kity UZsakovo pasirinkty asmeny. Sis aktas pasiraSomas vadovaujantis
Sutarties 8 skyriuje nustatyta tvarka.

Statybos uzbaigimo procediiros — vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
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iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® (su vélesniais pakeitimais ir
papildymais, toliau — STR 1.05.01:2017) iSdéstytomis nuostatomis vykdomos proceduiros.
Statybvieté — Statybos darby vykdymo vieta ir (ar) vietos, | kurias turi bati pristatoma
jranga bei medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teise vadovaujantis Sutarties 6.2.4 papunkdiu.

Subrangovas — Rangovo pasitelktas asmuo, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie
Sutarties vykdymo.

Sutarties kaina — galutiné, bendra Rangovui pagal Sutartj mokétina suma su PVM.
Techniné specifikacija — UZzsakovo Rangovui pateiktas Projektas, aiSkinamasis rastas ir
kiti susije dokumentai.

Technologiné pertrauka — laikotarpis nuo einamuyjy mety gruodzio 15 d. iki kity mety
kovo 15 d., kai dalis Statybos darby, atliekamy lauko salygomis, yra stabdomi
automatiskai ir gali bati atliekami per §j laikotarpj tik esant galimybei tokius Statybos
darbus vykadyti ir tik Uzsakovui pritarus.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektlros
jstatyme, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

Visos Sioje Sutartyje vartojamos sgvokos ir terminai turi bendrine reikSme arba artimiausig
Sutarties pobudziui specialigjg reikSme, jei Sutartyje néra nustatyta ir paaiskinta kitokia jy
reikSmé.

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai, pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

.Rastu” reiSkia visas Sios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios
Salies sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje
nurodytomis komunikacijos priemonémis kitai Saliai pateiktus pranesimus.

Kai tam tikra skaiCiaus reik8mé skiriasi nuo nurodyto skaiCiaus Zodinés reikSmés,
vadovaujamasi Zodine skaiCiaus reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys
neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu laikomas valiutos pilnas
pavadinimas zZodZiais.

Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami
kalendorinémis dienomis.

Pirkimo dokumentai, Rangovo pasidlymas (su detaliais sgmatiniais skaiCiavimais, kuriy
Lokalinés sgmatos turi atitikti Jkainoty veikly sgraso Darby grupes (etapus)) Pirkimui bei
kiti Sutarties priedai yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi
Sutarties Salims.

Sutartj sudarantys dokumentai vienas kitg paaiskina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp
Sutarties ir jos priedy, prioritetas teikiamas Techninei specifikacijai, po to — Saliy
pasiraSytam Sutarties saglygy tekstui, po to — Sutarties priedams (iSskyrus Technine
specifikacijg, Rangovo pasitlyma ir Pirkimo dokumentus), po to — Rangovo pasitlymui, po to
— Pirkimo, kurio pagrindu sudaryta Sutartis, dokumentams.

Jei Sutarties dokumentuose yra neaiSkumy, neatitikimy ar prieStaravimy, taisyklés,
nustatytos auksStesnés galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos
pakeiCianCiomis Zemesnés galios Sutarties dokumente nustatytas analogiSkas taisykles
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

SUTARTIES OBJEKTAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti UZzsakovui Siuos Darbus: Teritorijos
prie Jeruzalés tvenkinio, Vilniuje, sutvarkymo rangos darbai su Darbo projekto
parengimu, jskaitant Statybos uzbaigimo procedury atlikima.

Darbai atliekami pagal Technine specifikacijg ir Rangovo parengta Darbo projekts.

Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra batini vykdant
Sutartj, bei Rangovas galéjo ir turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj, bei
privalo juos suteikti ir (ar) atlikti.



2.4,

3.1.

3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.
3.1.7.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

4

Darbai pagal Sig Sutartj apima leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui,
gavimg, reikalingos vykdymo dokumentacijos, jskaitant geodezines kontrolines
nuotraukas, jforminimg ir jos perdavimg Uzsakovui ir, jeigu reikalingi, zyméjimo ir
matavimo darbus (paslaugas).

SALIY PAREISKIMAI

Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

yra tinkamai jsteigtos ir teisétai veikia pagal buveinés valstybeés teises akty reikalavimus;
atliko visus teisinius veiksmus, batinus, kad Sutartis baty tinkamai sudaryta ir galioty;

nei Sios Sutarties sudarymas, nei Uzsakovo ar Rangovo S8ia Sutartimi prisiimty
jsipareigojimy vykdymas neprieStarauja ir nepazeidzia (i) jokio teismo, arbitrazo,
valstybinés ar savivaldos institucijos sprendimo, jsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra
taikomas Salims, (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio $alimi yra atitinkama Salis,
(iii) jokio Salims taikomo jstatymo ar kito teisés norminio akto nuostaty;

jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra numatoma iskelti bylos
del restruktdrizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabde ar apriboje savo veiklos, joms néra
iSkelta bankroto byla;

Sutarties jsigaliojimo dieng Salims $ios Sutarties salygos yra aiskios ir suprantamos;

Sioje Sutartyje bei jos prieduose nurodytas Darby atlikimo terminas yra priimtinas abiem
Salims, jis yra nustatytas kiekvienai Saliai jvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei
rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Darby atlikimo termino laikymasis yra esminé Sios
Sutarties sglyga.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

susipazino su visa informacija, susijusia su Darbais (Sutarties objektu, aplinkybémis ir
sglygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su Technine specifikacija), reikalinga
Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir 3i
dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai pakankama tam, kad Rangovas
galéty uztikrinti tinkamg ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe,
bei Rangovas neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir
jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

jis pats (jo darbuotojai) bei pasitelkiami Subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi visas
licencijas, zinias, patirtj ir kvalifikacijg, reikalingus Siai Sutarciai jvykdyti;

jis yra nuosekliai ir i8samiai jvertines Sutarties objektu esancius Darbus, finansavimo
salygas, statybos medziagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy
svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZianCias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uZztikrinti auk$€iausig
atliekamy Darby kokybe;

jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti Sia Sutartimi prisimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy
jsipareigojimy visu Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

atlikus Statybos darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytus pagal
Sig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir
kokybiSkai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksline jy paskirtj. Jeigu
jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos ir (ar) funkcionuos netinkamai,
ir (ar) jy nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir IéSomis
atliks visus bitinus darbus bei nupirks reikiamas medziagas ir (ar) jrengimus, kad
auk&ciau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai, ir
nereikalaus i§ Uzsakovo padidinti Sutarties kaing;

Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose
(STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojanCiuose teisés aktuose, o atlikti
Darbai (jskaitant visas panaudotas medziagas, jrengimus, priemones) visiSkai atitiks
galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, statinio saugos ir
paskirties dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby
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dokumenty reikalavimus. Tais atvejais, kai Pirkimo dokumentuose nenurodyta, Statybos
darby minimaliu  kokybés reikalavimy lygiu Rangovas jsipareigoja laikyti
www.statybostaisykles.lt  tinklapyje ,Statybos taisyklés® aprasSytus reikalavimus.
Neatitikimas minétiems reikalavimams reik8 esminj Sutarties paZeidimg. Rangovas
pareiSkia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiSkai atlikti Darbai
(medziagos, jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai.

Uzsakovas pareiskia ir garantuoja, kad siekiant uztikrinti Sutarties jgyvendinimg ir atliekant
Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacijg Darby jgyvendinimui, kurig pagal
Sutartj, jstatymus ir kitus teisés aktus jis turi pateikti Rangovui.

Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties 3.1.5, 3.2.2, 3.2.5 punktuose, Salis jsipareigoja
apie tai rastu informuoti kitg Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nepateikus visos
finansinés ir mokestinés informacijos dél Salies jsiskolinimo, nemokumo ir kt. per nustatytg
terming, neigiamos pasekmés atitenka Saliai, nejvykdZiusiai $iy jsipareigojimy.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 3.1-3.3 punktuose nurodyty
pareiskimy Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

Jei paaiskéja, kad Sioje Sutartyje nurodyti Saliy patvirtinimai (-as) ir (ar) parei$kimai (-as)
yra melagingi (-as) ir (ar) klaidingi (-as), Salis privalo atlyginti kitai Saliai dél tokiy (-io)
melagingy (-0) ir (ar) klaidingy (-0) patvirtinimy (-0) ir (ar) pareiSkimy (-0) patirtus
nuostolius.

Sutartis yra sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés
akty nuostatomis, galiojaniomis Sutarties sudarymo metu. Esant situacijai, kuomet
Sutarties sglygos neatitinka Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme ar kituose
teisés aktuose iSdéstyty reikalavimy, taikomos atitinkamy ir kity teisés akty normos. Salys
konstatuoja ir patvirtina, jog Sios Sutarties nuostatos Pirkimo sglygy nuostatoms
nepriestarauja.

DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, PRATESIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 16 (SesSiolika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
Darbai atliekami, taip pat ir Darbo projektas rengiamas pagal Grafikg, kurj Salys suderina
Sutarties 7.2.15 papunktyje nustatyta tvarka. Darby vykdymo metu Grafikas gali bati
keiCiamas dél Sutarties Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties 14 skyriaus
nuostatomis, ar Sutartyje numatyty terminy sustabdymo / pratesimo. Grafiko keitimas
jforminamas UzZsakovo ar jo jgalioto atstovo ir Rangovo ar jo jgalioto atstovo paraSais arba
Saliy susitarimu.

Darbo projektas turi bati rengiamas ir teikiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu
pagal Grafikg. ki Darbo projekto pateikimo bei suderinimo Statybvietéje gali bati vykdomi
tik parengiamieji darbai.

Darby atlikimo terminas gali bati pratestas iki 3 (trys) mén., Darby ar jy dalies atlikimo
termino pabaigos nukeélimg fiksuojant radytiniu Saliy susitarimu. Sutartyje numatyty
terminy pratesimas galimas siekiant racionaliai naudoti turimas |éSas tik dél aplinkybiy,
kurios nepriklauso nuo Rangovo, Rangovas Sutarties sudarymo metu negaléjo jy numatyti
bei kurios pagal Sutarties 4.6 punktg néra priskirtos Sutarties Darby atlikimo termino
sustabdymo pagrindams. Rangovas apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikj
pratesti Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming, privalo rastu informuoti UZzsakovg ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Siy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo
momento. Prasyme turi biti detaliai nurodyta aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo data bei
pateikti jrodymai apie Siy aplinkybiy egzistavima.

Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai Sutartyje numatyty Darby ar atitinkamos jy dalies
atlikimo terminy skaiCiavimas gali bati sustabdytas Uzsakovo dél pasikeitusiy aplinkybiy,
kai dél jy negalima testi Darby ir kai jos tampa Zinomos po Sutarties sudarymo, o
Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos.

Darby ar jy dalies atlikimo terminas gali bati sustabdomas jskaitant, bet neapsiribojant,
Siomis aplinkybémis:

tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina atlikti;

papildomos projektavimo paslaugos, kuriy poreikis iSkyla kei€iant Technine specifikacijg ir
(ar) dél Projekto klaidy ir be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

UZsakovas neturi galimybés vykdyti savo finansiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;
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del vélavimo, klit¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovui
priskirtiniems tretiesiems asmenims, treCiyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo;
batinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby, kuriy Rangovas pagal Sig Sutart
neprivalo vykdyti, vieSajj pirkima;

iSskirtinai nepalankios gamtinés saglygos (taikoma Statybos darbams, kuriy vykdymui daro
jtakg gamtinés saglygos);

fizinés kliGtys arba kitos, nei klimatinés, fizinés salygos, su kuriomis vykdant Statybos
darbus susidurta Statybvietéje, ir ty klit€iy ar sglygy Rangovas nebuty galéjes pagrijstai
numatyti;

véluojama perduoti Statybviete ar jos dalj;

kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos iki Sutarties pasiraSymo ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas. Aplinkybés, kurios yra priskiiamos Rangovo rizikai, pavyzdziui,
Subrangovy neveikimas ar netinkamas veikimas, Statybos darby kiekio, nekeicianc¢io Sios
Sutarties, pasikeitimas, néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali bati sustabdomi Darby
atlikimo terminai.

Jeigu Darby ar jy dalies atlikimo terminas stabdomas Uzsakovo iniciatyva, tokiu atveju
Uzsakovas, rastu nurodes atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 4.6 punkta ir jspéjes
Rangovg prie§ 3 (tris) darbo dienas, stabdo visy Darby arba jy dalies atlikima,
nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraS8ymo pagrjstai negaléjo numatyti ir dél kuriy Rangovas neturi galimybés
vykdyti Darby, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo dienos, kai tokios aplinkybés atsirado ar ripestingas rangovas privaléjo suzinoti
apie tokias aplinkybes, rastu pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes,
konkrec€ig jy jtakg Darbams ar atskiroms jy dalims bei praSydamas pripazinti, kad nurodytos
aplinkybés suteikia teise Rangovui sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma ir Darby atlikimo
termino skaiCiavimg. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo praSymo
gavimo dienos priima sprendimg, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimtg
sprendimg Rangova. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma,
tokiu atveju Darby atlikimo termino sustabdymas skaiCiuojamas nuo Rangovo praneSimo
gavimo dienos.

Sutarties vykdymo metu Darbams, vykdomiems lauko sglygomis, laikotarpiu nuo einamyjy
mety gruodzio 15 d. iki kity mety kovo 15 d. yra skelbiama Technologiné pertrauka. Jeigu
Technologinés pertraukos metu Rangovas nuspresty vykdyti bet kokius Darbus lauko
salygomis ir tam yra tinkamos oro sglygos, turi biti gautas raSytinis Statinio statybos
metu Rangovas, gaves rasytinj Statybos techninés priezitros vadovo suderinimg ir rasytinj
UZsakovo sutikima, vykdo Darbus, jskaitoma j Sutarties 4.1 punkte nurodytg Darby atlikimo
terming. Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki
Darby vykdymo atnaujinimo. Darby ar jy dalies atlikimo terminas atnaujinamas iSnykus
aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, Uzsakovui apie tai praneSus rastu, iSskyrus
Sutarties 4.9 punkte numatytg atvejj. Atnaujinus Darby vykdyma, Darbai atliekami per
laikotarpj (laikg), kuris jiems atlikti buvo likes iki jy vykdymo sustabdymo, ir Rangovas neturi
teisés Darby atlikimo sustabdymo pagrindu reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo.
Bendras Darby ar jy dalies atlikimo sustabdymo terminas negali bdti ilgesnis nei 12
(dvylika) ménesiy. Darby atlikimo sustabdymo metu paaiskéjus, kad aplinkybés, dél kuriy
buvo sustabdytas Darby ar jy dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje Darby
atlikimo sustabdymo terminas, UZsakovas turi teise Darby atlikimo sustabdymo terming
pratesti iki Siy aplinkybiy visiSko pasibaigimo arba spresti dél Sutarties vienasSalisko
nutraukimo. Technologinés pertraukos (jei taikoma) laikotarpis néra jskaitomas j Darby
atlikimo sustabdymo termina.

Sustabdzius Darbus ar jy dalj, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo arba
zalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus ar Statybvietéje esandius
jrenginius ir medziagas. Jei numatoma ilgesné kaip 3 (trijy) ménesiy Darby atlikimo
sustabdymo trukmé, turi bati atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo zZalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos
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tarSos. Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalingg konservavimo
projektg su sgmatiniais skaiCiavimais arba konservavimo darby aprasymg (nesudétingo
statinio konservavimo atveju) ir nedelsdamas atlieka $iuos darbus. Siame punkte numatytu
atveju Rangovas turi teise | pagrjstai patirty papildomy iSlaidy apmokéjimg Sutarties 14
skyriuje nustatyta tvarka.

Statybos darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi
Sutartyje numatyti Statybos darbai, pasiraSytas Statybos darby perdavimo-priémimo aktas
arba UZsakovas bus priémes Statybos darbus kitokiu budu, jei Statybos darby perdavimo-
priemimo akto pasiraSymas néra galimas arba priimami Statybos darbai su neesminiais
defektais, kuriuos pasalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti kitiems
asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus atliktos Statybos uzbaigimo
proceddros (gautas statybos uzbaigimg patvirtinantis dokumentas) ir pasiraSytas Darby
perdavimo-priémimo aktas, arba, jeigu Statybos uzbaigimo procediros néra privaloma
atlikti pagal galiojanCius teisés aktus ir (ar) Rangovui tokia pareiga nebuvo nustatyta
Sutartyje, tai momentas, kai bus atlikti visi Statybos darbai ir pasirasytas Statybos darby
perdavimo-priémimo aktas.

SUTARTIES KAINA IR JOS APSKAICIAVIMO BUDAS

Pradinés Sutarties verté yra 2 275 379,63 Eur (du milijonai du Simtai septyniasdeSimt
penki tikstanciai trys Simtai septyniasdeSimt devyni eurai 63 ct) be PVM.

Sutarties kaina be PVM — 2 275 379,63 Eur (du milijonai du Simtai septyniasdeSimt penki
tOkstanciai trys Simtai septyniasdeSimt devyni eurai 63 ct). Sutarties kaina su PVYM — 2
753 209,35 Eur (du milijonai septyni Simtai penkiasdeSimt trys tikstanciai du Simtai devyni
eurai 35 ct).

Sutarciai ir galimiems jos pakeitimo atvejams taikomas kainos apskaiiavimo budas —
fiksuotos kainos.

Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra batini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos UZsakovui, vykdyti visas Rangovui
nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties
jgyvendinimui) uz Sutarties 5.2 punkte nurodytg Sutarties kaing, iSskyrus Sutarties 14
skyriaus pagrindu atliekamus Pakeitimus.

Sutarties kaina gali mazeti dél Darby apim€iy mazéjimo (atsisakomi darbai Sutarties 14
skyriaus pagrindu) ir (ar), jei Darbai, jy apimtis ir kokybé neatitinka Sioje Sutartyje ar
Projekte ir (ar) Darbo projekte, ar kituose Sutarties prieduose nustatyty kokybés ir apimties
reikalavimy, nukrypta nuo techninés dokumentacijos, Lietuvos Respublikoje galiojanciy
jstatymy bei normatyvy reikalavimy.

Sutartis finansuojama i$ Vilniaus miesto savivaldybés biudzeto lIésy.

Sutarties kainai negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokescio ir kity panasiy
iSlaidy padidéjimas.

Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokesciy perskaiiuojama tokia tvarka:

mokestis, kuriam pasikeitus perskaiCiuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokesciams, Sutarties kaina nebus perskai€iuojama;
perskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo keiCiamas mokescio tarifas;

perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas
neatliktiems darbams kei€iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokeséiy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

perskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokesc€io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiCiamas Sio mokescio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kaina perskaiCiuojama atsizvelgiant | darbo apmokéjimo, jrenginiy, statybos
produkty ir kity darby sudedamyjy daliy sgnaudy pokycCius (bendras kainy lygio kitimas)
pagal bendrg kainy lygio kitima tokia tvarka:



5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.

5.9.4.

5.9.5.

5.9.6.

5.9.7.

5.10.

5.11.

6.1.
6.1.1.

8

Indeksas — Valstybés duomeny agentiros (www.stat.gov.lt) skelbiamas ménesinis
statybos sgnaudy elementy kainq] indeksas (,,Visi statiniai);

Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi bati
perskaiiuojama Sutarties kaina. Pirmojo indeksavimo laikotarpio pradzia laikomas tas
ménuo, kurj buvo sudaryta Sutartis, ir taikomas to ménesio Indeksas. Bet kurio vélesnio
indeksavimo laikotarpio pradzia laikomas ankstesnio indeksavimo laikotarpio pabaigos
ménuo ir taikomas to ménesio Indeksas. Indeksavimo laikotarpis negali bati trumpesnis
kaip 6 (5eSi) ménesiai. Vélesnis Sutarties kainos perskaiCiavimas negali apimti laikotarpio,
uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas;

Sutarties kaina pirmakart gali bati perskaiiuojama, kai Indekso pokytis yra ne mazesnis
kaip 2 (du) procentai nuo Sutarties sudarymo ménesj buvusio Indekso reikSmés. Paskesniy
indeksavimy atveju Sutarties kaina gali bati perskaiCiuojama, kai Indekso pokytis yra ne
mazesnis kaip 2 (du) procentai nuo paskutinés Sutarties kainos perskaiCiavimui naudotos
Indekso reikSmeés;

Sutarties kaina perskai¢iuojama bet kuriai i§ Saliy rastu pateikus kitai Saliai pasitlymag
perskaiCiuoti Sutarties kaing. Pasitlyme turi bdti nurodytas Sutarties kainos perskaiciavimui
naudojamas Indeksavimo laikotarpis bei Indeksavimo laikotarpio pabaigos ménesio
paskelbtas Indeksas;

Sutarties kaina perskaiciuojama pagal Zemiau nurodytg formule:

Perskaiciuota Sutarties kaina (Eur be PVM) = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))

kur:
PD - iki praSymo pateikimo ménesio Uzsakovo priimty (faktiSkai atlikty) Darby verté,
nejskaitant Pakeitimo pagrindu priimtus papildomus darbus (jeigu tokiy baty), be PVM;
SK — atitinkamo perskaiciavimo metu galiojanti Sutarties kaina (véliausia perskaiciuota
Sutarties kaina), atémus Pakeitimo pagrindu atsisakytus darbus (jeigu tokiy baty), be
PVM;
IPr — Valstybés duomeny agentiros paskelbtas indeksavimo laikotarpio pradZios ménesio
Indeksas;
IPb — Valstybés duomeny agentiros paskelbtas indeksavimo laikotarpio pabaigos
meénesio Indeksas (nurodytas Salies pragyme).
Jei dél Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir dél indeksavimo Sutarties
kaina didéja, Sutarties kaina bus perskaiCiuojama tik tada, kai bus pabaigti visi Grafike
nurodyti Darbai, kurie turéjo bati atlikti iki Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu
atveju, Uzsakovo priimty (faktiSkai atlikty) Darby verté (PD) formuléje bus nustatoma
pagal iki Sutarties kainos perskaiCiavimo dienos priimtus (faktiSkai atliktus) Darbus,
pritaikius Rangovo pasillyme rastu nurodytg Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb)
ménesio Indeksg arba, jeigu Rangovo pasillyme nebuvo nurodytas Indeksavimo
laikotarpio pabaigos (IPb) Indeksas, tai pritaikomas Indekso dydis, kuris galiojo Rangovo
pasidlymo perziuréti Sutarties kaing pateikimo ménesj;
Pagal Sutarties 14 skyriy jsigyti papildomi darbai néra indeksuojami.
Perskaiciuota Sutarties kaina (neatlikty Darby daliai, jei tie Darbai ir neturéjo bati atlikti
pagal Sutarties terminus) Eur be PVM jforminama Saliy jgalioty atstovy pasiraSomu
susitarimu dél Sutarties pakeitimo, kuris jsigalioja nuo pasiraSymo dienos ir pradedamas
taikyti nuo papildomo susitarimo pasiraSymo ménesio pirmos dienos, t. y. Atlikty darby
akte uz susitarimo pasiraSymo ménesj atliktus statybos darbus nurodomos indeksuotos
Darby kainos. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti pasiradyti tokio susitarimo be
pagristy priezasCiy. .
Perskaiciuojant Sutarties kaing, Saliy susitarimu taip pat pakei¢iamas |kainoty veikly
sgrasas bei, jeigu reikalinga, Grafikas.

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas turi teise:

bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitréti atliekamy Darby eigg ir
kokybe, Grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy Statybos darbams, kokybe, taip
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pat kontroliuoti Sutarties vykdymg, ir, aptikus Sutarties vykdymo trGkumus ir (ar)
pazeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus;

organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus Statybvietéje;

reikalauti pa8alinti Darby defektus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus ar atitinkamai
sumazinti jy kaing, neleisti toliau vykdyti Darby, kuriems nustatyti defektai, jeigu Rangovas
nukrypsta nuo Sutarties salygy, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy
dokumenty reikalavimy ir (ar) Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagrjsty
nurodymy ir (ar) netinkamai pildo Statybos darby vykdymo dokumentacijg;

jeigu Statybos darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties sglygy, dél kuriy Statybos darby
rezultatas negali bGti naudojamas pagal Sutartyje nurodytg paskirtj arba pablogéja jo
naudojimo galimybés (sglygos), pasalinti defektus savo sagskaitg ar pasitelkiant trecCiuosius
asmenis ir reikalauti, kad Rangovas atlyginty defekty Salinimo iSlaidas;

kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy i§vados Salims
turéty privalomag reikSme;

iSskaityti Rangovui priskaiCiuotas netesybas ir nuostolius i§ Rangovui mokétiny sumuy;
teikti Rangovui pastabas, pasillymus, pageidavimus bei nurodymus dél Darby atlikimo
tvarkos, o esant Darby ar jy dalies atlikimo vélavimui — pateikti vélavimo atsilikimo
valdymo plang ir reikalauti Rangovo neatlygintinai taikyti priemones, uztikrinancias Darby
atlikimo spartos padidinima;

argumentuotai paprasyti, kad Rangovas anksCiau nei iki Statybos darby uzbaigimo
perduoty dalj jvykdyty Statybos darby, kai Rangovas tg jvykdyty Statybos darby dalj yra
uzbaiges, o UZsakovas — $iuos darbus priémes apmokéjimui (Atlikty darby aktu). Siame
punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagrijstoms aplinkybéms (pvz., batina
kuo skubiau perduoti dalj objekto vieSam naudojimui);

duoti Rangovui kitus teisétus, pagal Sig Sutartj ir taikomus teisés aktus privalomus
raSytinius nurodymus, bdtinus tam, kad baty pasiektas Sutartimi jsigyjamy Darby
rezultatas, kuriy Rangovas neturi teisés atsisakyti vykdyti;

jogyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Uzsakovas jsipareigoja:

pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacijg, kuriuos pagal
Sutartj, jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu
Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie
tai nedelsiant rastu jspéti Uzsakovg, nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia
ir nurodydamas, kokia forma jie turéty bati pateikti;

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Rangovg apie aplinkybes, galin€ias trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus;

perziuréti parengtg Darbo projektg ar jo dalj dél jy priimtinumo UZsakovui ir ne véliau kaip
per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo jo gavimo pateikti Rangovui pastabas ir nustatyti
terming trikumams pasalinti arba pasirasyti be trukumy parengto Darbo projekto ar jo
dalies perdavimo-priemimo aktg. Bet kuriuo atveju uz Darbo projekto kokybe ir véliau
paaiskéjusius trikumus atsako Rangovas;

ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos arba per 10 (deSimt)
dieny nuo Rangovo rastisko prasymo perduoti Statybviete dienos, jei Rangovas
pageidauja Statybviete perimti véliau nei per 10 (deSimt) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos ir Uzsakovas tam pritaria, perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise.
Rangovo rastiSkas praSymas perduoti Statybviete véliau turi bdti motyvuotas, jame
nurodant priezastis, dél kuriy Rangovas neturi galimybés perimti Statybvietés per 10
(desimt) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo-priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziara“ nustatyta tvarka;

organizuoti Statybos darby techninés prieziGros vykdymg pagal galiojanCiy Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimus ir uztikrinti, kad baty paskirti kvalifikuoti asmenys,
kurie vykdys objekto statybos technine priezitrg;

Sutartyje nustatyta tvarka priimti i§ Rangovo tinkamai (faktiskai atliktus) Darbus ir uz juos
atsiskaityti;
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uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objektg tiek, kiek tai batina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

gavus rasytinj Rangovo prasyma, per 30 (trisdeSimt) dieny nuo Darby perdavimo-
priemimo akto ir Atlikty darby akto bei atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos
pasiraS8ymo dienos arba, jeigu Statybos uZbaigimo proceduros néra privaloma atlikti pagal
galiojancius teisés aktus ir (ar) Rangovui tokia pareiga nenustatyta Sutartyje, tai per 30
(trisdeSimt) dieny po Statybos darby perdavimo-priémimo akto, Atlikty darby akto bei
atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo paZymos pasiraSymo dienos grgZinti Rangovui
Sutarties jvykdymo uztikrinima;

vykdyti kitas pareigas, numatytas Uzsakovui Sioje Sutartyje ir galiojanCiuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas turi teise:

suderines su UZsakovu, jrengti Statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius;
laikydamasis saugos bei visy kity norminiy teisés akty reikalavimy, Statybvietéje iSkrauti,
priimti ir sandéliuoti Statybos darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius, jrengimus,
komplektuojamasias detales ir statybos technikg;

i$ anksto rastu suderines su UZsakovu, naudoti objekte atributikg, reklamuojancia jj ir (ar)
Subrangovus;

sustabdyti Darby ar jy dalies vykdymg tuo atveju, jei UZzsakovas be pagrjsty prieZzasciy
daugiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny neatsiskaito uz Rangovo tinkamai atliktus Darbus.
Rangovas, prie$§ pasinaudodamas savo teise j Darby sustabdymg, privalo apie tai rastu
informuoti Uzsakovg likus ne maziau kaip 20 (dvideSimt) dieny iki Darby sustabdymo;
gauti visg reikalingg informacijg ir dokumentus, batinus Darby jgyvendinimui;

gauti Sutartyje nurodytg atlygj uz tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus;
jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Rangovas jsipareigoja:

Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybiSkai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka
perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus bei kitus Sutarties vykdymo metu
atsiradusius darbus, kuriy atlikimas pagal 3ig Sutartj yra Rangovo rizika, juos parengus
tokiam perdavimui ir i§ anksto informavus Uzsakovg apie numatoma perdavimo laikg, ir
savo sgskaita iStaisyti defektus, nustatytus Statybos darby ir (ar) Darby perdavimo
UzZsakovui metu ar véliau — ir (ar) per garantinj laikotarpj, vykdant Darbus nepaZeisti
treCiyjy asmeny teisiy bei teiséty interesy, geros moralés bei vieSosios tvarkos principy;
Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg, garantinio
laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo dokumentg bei civilinés atsakomybés
privalomuosius draudimus (jei tokia pareiga nustatyta Sutartyje), kaip to reikalauja
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas bei kiti Siuos draudimus reglamentuojantys teisés
aktai. Jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinimu ir (arba) civilinés atsakomybés privalomaisiais
draudimais buvo pasinaudota arba jy galiojimo terminas pasibaigé iki Sutarties galiojimo
pabaigos, Rangovas |sipareigoja pateikti UZsakovui pratestg arba naujg Sutarties
jvykdymo uztikrinimg patvirtinantj dokumentg ir (ar) civilinés atsakomybés privalomuosius
draudimus;

Sutar€iai jsigaliojus, bet ne véliau nei Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas privalo
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti
véliau;

parengti Darbo projektg ir Darbus atlikti vadovaujantis Technine specifikacija bei laikantis
Lietuvos Respublikos galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, statybos techniniy reglamenty reikalavimuy;

uztikrinti, kad Darbo projektg rengs kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama
galiojantj kvalifikacijos atestatg;

parengto Darbo projekto konstrukcijy dalj ir (ar) kitas dalis (pagal Uzsakovo nurodyma)
pateikti atestuotam statinio projekto bendrosios ir (ar) dalinés ekspertizés rangovui, kurj
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parinks Uzsakovas. Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcijy dal; ir (ar) kitas
dalis pagal ekspertizés rangovo pastabas ir (ar) ekspertizés metu nustatytus trikumus (jei
tokie bus nustatyti) per Uzsakovo nurodytg protingg terming;

uztikrinti, kad parengto Darbo projekto sprendiniai atitikty patvirtinto Projekto sprendinius
(tarp jy — techniniy specifikacijy) ir jy reikalavimus, jstatymuy, kity teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy, statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeisty
valstybés, visuomenés bei treCiyjy asmeny interesy, atitikty kitus Darbo projekto
sprendinius, Darbo projekto sprendiniai turi deréti tarpusavyje;

be papildomo atlyginimo per Saliy suderintg terming i$taisyti parengto Darbo projekto ar jo
dalies trikumus (jskaitant klaidas, paaiSkéjusias Darby vykdymo metu) pagal pagrjstas
galiojantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, atitinkami statybos techniniai
reglamentai, kiti teisés aktai;

uztikrinti, kad visi Rangovo parengti bréziniai bity patvirtinti Statinio statybos techninio
prizidrétojo parasu pries atliekant Darbus;

uztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai baty kvalifikuoti, jgude ir turintys
patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti
Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
pareigas, nesilaiko Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai;

uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys, tuo atveju, jeigu Rangovo
kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, jrodancius, kad
Sutartj vykdo tik tokig teise turintys asmenys;

uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir
duomenys dél jo kaip tiekéjo paSalinimo pagrindy, atitikty Pirkimo dokumenty
reikalavimus;

prie$ pradédamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus,
pazymas, pazymeéjimus, licencijas ir suderinimus — tiek i§ UzZsakovo, tiek i§ treCiyjy
asmeny bei institucijy ir jstaigy (jskaitant, bet neapsiribojant leidimus atlikti Darbus
apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy
vaziuojamoje dalyje, eksploatuojamuose keliy ruozZuose, nutiesty pozeminiy komunikacijy
vietose ir kt.), iSskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartj aiSkiai jsipareigoja pateikti UZzsakovas.
Rangovas taip pat jsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, zinybas, kitas
institucijas, jeigu tai bdtina padaryti pagal teisés aktus arba kitus imperatyvius
dokumentus;

iki Darby pradzios jsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisés akty nustatyta
tvarka atestuotus Statinio statybos vadova, bendryjy Statybos darby vadovus, reikiamus
specialiyjy Statybos darby vadovus ir Projekto vadovg Darbo projekto rengimui (jei
privaloma pagal teisés akty ir (ar) Pirkimo dokumenty reikalavimus), ir iki Darby pradzios
UZsakovui pateikti Siame punkte nurodyty vadovy paskyrimo jsakymy ir jy turimy atestaty
(jei atestatai nebuvo teikti Pirkimo metu) kopijas. Statinio statybos vadovas privalo darbo
metu nuolat bati statybos objekte, organizuoti Statybos darbus ir visais klausimais
atstovauti Rangovui santykiuose su UzZsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus
pasitelkiami). Dél pateisinamy priezasc€iy statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi
bati pasiekiamas mobiliuoju telefonu;

Darbus atlikti pagal Grafika, kuris turi bati suderintas su UZsakovu ar jo jgaliotu atstovu ne
véliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo tokia tvarka: ne véliau nei per 5
(penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo Rangovas ar jo jgaliotas atstovas pateikia
Grafikg UZsakovui, o UZsakovas ar jo jgaliotas atstovas ne véliau nei per 5 (penkias)
dienas nuo Grafiko gavimo dienos pritaria pateiktam Grafikui pasirasytinai. Grafikas yra
Sutarties sudedamaoiji dalis. Jeigu dalies Darby arba kity Rangovo prievoliy, numatyty Sioje
Sutartyje, atlikimo terminai néra apibrézti Grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais
terminais, kad bty laiku jvykdyti Grafike numatyti Darbai. UZsakovui nustacCius bet kokj
vélavimg pagal Grafikg ir Rangovui nelikvidavus tokio vélavimo per 5 (penkias) darbo
dienas nuo UzZsakovo rasytinio reikalavimo, Uzsakovas turi teise pareikalauti Rangovo, o
pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo uZmokescio, iki bus tinkamai
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panaikintas atsilikimas nuo Grafiko, organizuoti bei vykdyti Darbus UZsakovo nurodytu
laiko rezimu (visomis dienomis (jskaitant poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per parg
ir kt.) bei Uzsakovo nustatytu Darby vykdymo pajéegumu (Rangovo IéSomis pasitelkiant
papildomas UZsakovo nurodytas priemones, jranga, medZiagas, darbo jéga bei
Subrangovus) atsilikimui nuo Grafiko panaikinti. Siame punkte numatyty priemoniy
jgyvendinimas neatleidzia Rangovo nuo kity prievoliy pagal Sutartj vykdymo (jskaitant,
netesyby mokejimo, garantiniy jsipareigojimy, Darby kokybés uztikrinimo, nuostoliy
atlyginimo ir kt.);

per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Darby pradzios, vadovaujantis statybos techniniame
reglamente STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziura“ nurodytais
reikalavimais, jrengti prie statybos sklypo (Statybvietés) stendg su informacija apie
statomg statinj, tiksliai nurodant sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminus, iSskyrus
atvejus, kai statomi nesudétingi statiniai ar atliekamas statinio paprastasis remontas. Tais
atvejais, kai Darbai finansuojami Europos Sagjungos fondy léSomis, Rangovas visais
atvejais privalo savo sgskaita Statybvietés objekte jrengti laikingjj ir pastovyjj (jei taikoma)
informacinj stendg (-us), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir
Europos Sajungos paramos panaudojimg reglamentuojaniomis taisyklémis (detali
informacija http://www.esinvesticijos.It), suderings jj su UzZsakovu. UZsakovo pavedimu
Rangovas taip pat privalo per protinga, UZsakovo nurodytg terming prie Statybvietés
jrengti informacinj stendg su grafine informacija apie vykdomus darbus, numatomg
uzbaigty darby vizualizacijg ir pan. informacijg (maketo pavyzdj pateikia UZzsakovas);
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu informuoti Uzsakovg apie
pastebétas Projekto klaidas ir (ar) netikslumus Darby Techninéje specifikacijoje ar kitoje
Darby techninéje dokumentacijoje ir pateikti sitilymus jiems iSvengti ar iStaisyti. UZzsakovas
per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pradymo gavimo dienos informuoja apie
primtg sprendimg. Tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrjsta, arba pagrjstumui
nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.) UZsakovas turi teise sustabdyti
Darbus ar dalj Darbuy;

savarankiSkai apsirdpinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Statybos darbams
atlikti. Medziagos ir (ar) jranga turi atitikti Projekte ir (ar) Darbo projekte nustatytus
reikalavimus. UzZsakovui turi bdti pateikti medziagy ir (ar) jrangos sertifikatai arba
eksploataciniy savybiy deklaracijos iki medziagy ir (ar) jrangos patekimo j Statybviete;
laikytis darbo higienos, saugos darbe, prieSgaisrinés saugos, techninés saugos, civilinés
saugos ir aplinkos ekologinés apsaugos (toliau — Saugos) reikalavimy, jskaitant, bet
neapsiribojant:

7.2.19.1. Statybos darbus vykdantys Rangovo ar Subrangovy darbuotojai turi turéti leidimg dirbti

UZsakovo objektuose;

7.2.19.2. Statybos darby vietoje paskirti uz darbuotojy saugg atsakingg asmen;;
7.2.19.3. imtis techniniy priemoniy darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti;
7.2.19.4. uztikrinti, kad Rangovo ir Subrangovy darbuotojai turéty asmenines ir apsaugos

priemones ir jomis naudotysi;

7.2.19.5. uztikrinti, kad Rangovo ir Subrangovo darbuotojai vykdys Darbus bidami neapsvaige

nuo alkoholio ir narkotiniy, psichotropiniy medziagy. Darbuotojas pripazjstamas
apsvaiges nuo alkoholio ir (ar) narkotiniy, psichotropiniy medzZiagy, kai koncentracija
biologinése organizmo terpése — iSkvéptame ore, kraujyje, Slapime, seilése ar kituose
organizmo skysciuose virsija 0,00 promilés;

7.2.19.6. laikytis kity Darby Saugos reikalavimy, kurie uztikrinty, kad Zmoniy sveikatai ir gyvybei

7.2.20.

7.2.21.

7.2.22.

nebus keliama grésmé;

uztikrinti objekte esancio turto apsaugg nuo meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio jo
sugadinimo;

uztikrinti, kad pasitelkty Subrangovy darbuotojai vykdyty Sutartyje Uzsakovo numatytus
reikalavimus, taikomus Rangovo darbuotojams, ir atsakyti uz Subrangovy darbuotojy
veiksmus ar neveikima, lemiantj Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma;

vykdyti Darby kontrole, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios Sutarties,
statybg reglamentuojanciy teisés akty, bei pagrjstus Uzsakovo paskirto Statinio statybos

s
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tvarkyti ir saugoti Statybos darby vykdymo dokumentacijg, nepertraukiamai pildyti
elektroninj statybos darby Zurnalg (pagal faktiSkai atliktus statybos darbus). Pastabas dél
vykdomy Statybos darby gali pateikti tik Statinio projekto vykdymo priezidros vadovas ir

Ry

v -

vykdymo defekty iStaisymo, reaguoti j statybos darby Zurnale jraSytas pastabas,
pasalinant defektus nustatytais terminais;

naudoti Statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei saugy darba, prieSgaisrine ir
aplinkos apsaugg bei darbo higieng Statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy
Zmoniy apsauga nuo atliekamy Statybos darby sukeliamy pavojy;

visas Rangovui vykdant Statybos darbus atsiradusias atliekas (Siuksles), nedelsiant (visais
atvejais iki kiekvienos darbo dienos pabaigos) nugabenti | specialiai tam skirtas
Statybvietés vietas bei patalpinti j specialiai tam skirtas jy talpyklas, ir ne reciau kaip kartg
per ménesj, iSvezti visas sukauptas atliekas i§ Statybvietés ir priduoti jas atliekas
(Siuksles) priiman¢ioms jmonéms teisés akty nustatyta tvarka. UZbaigus Statybos darbus,
per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne véliau kaip iki Statybos darby perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo, savo léSomis sutvarkyti objekto aplinkg, paSalinti savo Statybos darby
atliekas bei statybos Siuksles, iSgabenti nepanaudotas medZziagas, priemones, jrengimus,
pasalinti statybine technika, sutvarkyti bei atstatyti Statybos darby metu suardytas statyby
aikstelés vietas bei greta esanCius Rangovo naudotus statinius / objektus. Pateikti
Uzsakovui statybinio lauzo iSvezimg | tam specialiai skirtas vietas patvirtinanCius
dokumentus;

vykdyti Uzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty
pasalinimo ar kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimg ir statybg
reglamentuojanCiy teisés akty neatitinkanciy Darby istaisymo, t. y. gaves rastu i$
UZsakovo praneSimg apie pastebétus Darby defektus, Rangovas privalo savo sgskaita per
UZsakovo nurodytg terming iStaisyti ir (ar) paSalinti Darby defektus. Rangovui nepasSalinus
defekty per UzZsakovo nurodytg terming, Uzsakovas turi teise Darby defektus paSalinti
pats ar pasitelkes treCiuosius asmenis, patirtas Salinant Darby defektus iSlaidas
iSskaiciuoti iS Rangovui mokétiny Iesy ar isSsiieSkoti jstatymy nustatyta tvarka;

savo léSomis jrengti laikinus Statybvietés aptvérimus i§ medzZiagos, suderintos su
UzZsakovu (profiliuoty laksty ir (ar) vielos tinklo tvoros elementy), rasti tinkamus
privaziavimo kelius bei marSrutus | Statybviete ir (ar) juos jsirengti savo [éSomis.
Vadovautis Pirkimo dokumentuose Statybvietés aptvérimy jrengimui keliamais
reikalavimais. Taip pat jrengiant Statybviete UZsakovo pavedimu uztikrinti apsauga;
uztikrinti, kad Sutarties vykdymo metu (iki Statybos darby perdavimo UZsakovui dienos) j
Statybvietés teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys;

Darbus derinti su kitais Statybvietéje darbus vykdanciais rangovais (jei tokie Uzsakovo bus
pasitelkiami) ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti
visas batinas ir protingas pastangas, kad buty pasiektas Sutarties sudarymo tikslas;
nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoti UZsakovg apie
aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali jam trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj. Per Siame punkte
nurodytg terming neinformavus UZsakovo, Rangovas praranda teise remtis tomis
aplinkybémis véliau ir tampa atsakingas ir prisiima visg rizikg, jei dél to kilty neigiamy
padariniy Uzsakovui ir (ar) atliekamiems Darbams;

prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar Statybos darbus ar kitaip
dél atliekamy Statybos darby pobidzio padaromus kai kuriuos Statybos darby rezultatus
tiesiogiai neprieinamais, maziausiai prie§ 2 (dvi) darbo dienas rastu (el. pastu) apie tai
tokiy Statybos darby rezultatus, su juo pasiradyti paslépty darby aktus. Jeigu Rangovas
paslepia konstrukcijas ar Statybos darbus apie tai rastu nepraneSes Statinio statybos

v

PRy

darbg atidengti patikrinimui;
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organizuoti Darbus taip, kad nebdty gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty darby
rezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virSijantis numatytg techninéje
ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

suvokdamas, jog be jo Statybvietéje vykdyti darbus gali biti pasitelkti ir kiti rangovai,
atlyginti visus tiesioginius UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis
pagal Sutartj, darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir Uzsakovo
pareikalavo apmokéti kiti rangovai, vykde Darbus Statybvietéje dél Rangovo Darby
atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kKiti
rangovai, perdavimo Uzsakovui ar kity Sig Sutartj pazeidzianciy veiksmuy;

dalyvauti Statybvietéje rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime
(pasitarime) nedalyvauja, nepaisant to, Rangovas privalo vykdyti susirinkimo (pasitarimo)
metu priimtus sprendimus, fiksuojamus raSytiniais protokolais;

Uzsakovo rastiSku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukSmo intensyvumo matavimy
rezultatus, gyvenamosios aplinkos org tersianciy medziagy (dulkiy) matavimy rezultatus,
vykdyti Uzsakovo nurodymus dél triukSmo ir tarSos lygio uztikrinimo Statybvietéje;

vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZzsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medziagy
ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos;

iSkilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus btinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmuy, kad baty iSvengta Siy
jvykiy, o jiems jvykus — kad buty iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmeés. Visais
auksciau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas iSsiaiSkinti su jais susijusias
aplinkybes ir nedelsdamas, taCiau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti
kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai Uzsakovui;

atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dél Rangovo, jo darbuotojy ar pasamdyty
Subrangovy kaltés sugadinamas Statybvietéje esantis turtas ar anksciau atlikty darby
rezultatas;

atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

laikytis statybos priezitros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZzsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus;

UzZsakovo pavedimu nuzyméti Statybvietés teritorijg, jskaitant: geodeziniy koordinaciy,
reperiy, raudonuyjy linijly nuzyméjimg bei jtvirtinimg Statybvietéje ir jy schemas;
suprojektuoty statiniy (jy daliy), inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy nuzyméjimg
Statybvietéje; esanciy Statybvietéje statiniy (jy daliy) inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy plang;

jforminti statybos vykdymo dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti
UZsakovui;

likus protingam terminui iki Statybos darby uzbaigimo termino pabaigos pateikti Uzsakovui
atlikty Statybos darby vykdymo dokumentacijg, jskaitant statybos darby zurnalg bei jo
priedus (jeigu taikomas elektroninis statybos darby Zurnalas — uzdaryti elektroniniame
statybos darby zurnale sukurtas knygas, pasirasyti visus deleguotus zurnalo jraSus arba
pateikti pastabas tiems zurnalo jraSams, kurie dél objektyviy priezasCiy negali bati
pasiradSyti  (daugiau informacijos apie Zurnalo valdymg ir  naudojimasi:
http://pagalba.statyboszurnalas.It/)), geodezine kontroline dokumentacija, matavimuy,
tyrimy ir bandymy protokolus bei ataskaitas, pazymas, ataskaitas, statybos produkty ir
jrenginiy kokybe jrodancius dokumentus, jeigu reikalinga, kadastro duomeny bylas, Zemés
sklypo duomeny atnaujinimo dokumentus ir kt.;

esant argumentuotam Uzsakovo praSymui, anksCiau nei iki Statybos darby uzbaigimo
perduoti dalj jvykdyty Statybos darby, kai Si Statybos darby dalis faktisSkai baigta ir gali bati
primama Uzsakovo atskirai, naudojama atskirai nuo likusios Statybos darby rezultaty
dalies. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagrjstoms aplinkybéms
(pvz., bitina kuo skubiau perduoti dalj objekto vieSam naudojimui);

jeigu, atsizvelgiant | Statybos darby pobudj, batina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus
jrengtos sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, iki visy Statybos darby perdavimo
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Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti Uzsakovg bei UZsakovui pateikti
instrukcijas / eksploatavimo salygas lietuviy kalba;

uztikrinti, kad vykdant Statybos darbus bty laikomasi ne mazesnio, nei 2 (dviejy) metry
iki medZio kamieno atstumo ir bty parenkamas toks Statybos darby vykdymo buddas,
kurio metu nebuty paZeistos medziy Saknys;

uztikrinti, kad atlikus Statybos darbus, jy rezultatas — objektas galés bdti naudojamas
pagal funkcine paskirtj;

uzsakyti ir apmokeéti: pozeminiy inzineriniy tinkly ir zemés sklypo su statiniais geodezines
nuotraukas, statiniy kadastro duomeny bylas, pastato energetinio naudingumo sertifikatg,
visus laboratorinius tyrimus, numatytus laboratoriniy matavimy programoje, Kkitus
dokumentus (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas“ V skyriaus
antruoju skirsniu ir STR 1.05.01:2017 10 priedu), reikalingus Statybos uzbaigimo
proceddroms vykdyti (jeigu Statybos uZbaigimo procedidra yra privaloma pagal
galiojancCius teisés aktus ir (ar) Rangovui tokia pareiga nustatyta Sutartyje);

savo léSomis parengti statinio inzineriniy tinkly geodezines kontrolines nuotraukas,
kadastriniy matavimy (naujy ar pakeisty kadastro duomeny) bylg (-as) ir Kkitus
dokumentus, reikalingus statiniui eksploatuoti bei perduoti juos UZsakovui;

vykdant inzineriniy tinkly jrengimo darbus, paslépty darby aktus jforminti Rangovo,
UZsakovo ir eksploatuojan€ios organizacijos atstovy parasais;

esant poreikiui: apmokeéti, suprojektuoti ir jgyvendinti inzineriniy tinkly ir sistemy galingumy
didinimus, diametry didinimus, tinkly susikirtimus, iSkélimg arba atitraukimg i§ uzstatymo
zonos, paklojimg futliaruose (kevaluose, vamzdziuose) ir t. t., iSskyrus atvejus, jeigu Sios
projektavimo paslaugos ir (ar) darbai priklauso nuo treciyjy 3aliy;

esant poreikiui: jsivertinti, apmokéti, suprojektuoti ir jgyvendinti sklype esanciy esamy
inZineriniy tinkly, jvady, sistemy rekonstravimo projektavimg bei darby jgyvendinima,
iSskyrus atvejus, jeigu Sios projektavimo paslaugos ir (ar) darbai priklauso nuo treciyjy
Saliy;

atlikus Statybos darbus, Uzsakovo pavedimu vykdyti Statybos uzbaigimo procediras,
UzZsakovo vardu teikti praS8ymus ir dokumentus (LR IS ,Infostatyba“, priémimo komisijai,
kt.), gauti pazymas, gauti statybos uzbaigimg patvirtinantj dokumentg (deklaracijg apie
statybos uzbaigimg), apmokéti visas su statybos uzbaigimu susijusias iSlaidas ir
jregistruoti naujus statinius V] ,Registry centras®

rengiant Darbo projektg ir atliekant Statybos darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos
sistemos reikalavimus, kaip numatyta Pirkimo dokumentuose. UZsakovas turi teise bet
kada, be jokio iSankstinio Rangovo jspejimo tikrinti, kaip laikomasi Sio reikalavimo,
jskaitant pareikalauti papildomos reikalavimo laikymasi jrodancios informacijos ir (ar)
dokumenty. Rangovas, pazeides Siame Sutarties punkte numatytg jsipareigojimg, moka
UZsakovui 500,00 Eur (penkiy Simty eury, O ct) dydZio baudg uzZ kiekvieng nustatytg
pazeidimo atvejj;

vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanCiuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose, taip pat tas, kurias lemia Sutarties esmé;

UZsakovas jgalioja Rangova bati atsakingu, kad Statybvietéje Statybos darbus atlikty tik
turintys skaidriai dirbancio asmens tapatybés identifikavimo kodg, suformuotg ,Sodros”
sistemoje pagal ,Sodros” turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankiskg
veiklg, komandiravima, o tais atvejais, kai Siems asmenims kodas negali bati suformuotas
— kad Sie asmenys turéty kode uZzSifruojamus duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15 straipsnio 8 dalyje, pagrindziangius
dokumentus. Rangovas yra atsakingas uz kity asmeny, kurie Statybvietéje neatlieka
Statybos darby, tapatybés identifikavimg. Rangovas privalés registruoti asmeny, kurie
Statybvietéje neatlieka Statybos darby, buvimo Statybvietéje pradzios ir pabaigos laikg
bei priezastis.

DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
Rangovas, suderines su Uzsakovu Darbo projekta, privalo pateikti Uzsakovui Darbo
projekto *.pdf ir *.adoc versijg (faily ir katalogy pavadinimai bei struktdra formuojami pagal
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Darbo projekto dalis) su Uzsakovu suderintu formatu (suderinta priimtina laikmena)

(*.dwg ir *.doc formatu) turi bati su visomis autorinémis teisémis naudoti statinio apimtyje
bei neapribota galimybe juos redaguoti. Pilnai parengto Darbo projekto priémimas
atliekamas pasirasant perdavimo-priémimo aktg ir PVM saskaitg faktiirg, pateiktg
elektroniniu bddu, naudojantis Informacinés sistemos ,E. sgskaita® priemonémis.
Rangovas, perduodamas Darbo projektg, maksimalia leistina jstatymuose numatyta
apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidzia Uzsakovui (jskaitant, bet neapsiribojant
UZsakovo teise be atskiro Rangovo sutikimo naudoti jj savo nuoZzilra, kopijuoti, perleisti
tretiesiems asmenims) visas turtines teises j pagal 8ig Sutartj sukurtg karinj, t. y. Darbo
projektg. Rangovas neturi teisés be atskiro raSytinio Uzsakovo sutikimo perleisti Darbo
projekto bet kuriam tre€iajam asmeniui.

Sutarties vykdymo metu tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti bei atsiskaitymams
vykdyti tarp Saliy Sutarties 8.3 — 8.8 punktuose nustatyta tvarka yra pasiradomi Atlikty
darby aktai, kuriuose procentine iSraiSka nuo |kainoty veikly sgrase nurodyty Darby
grupiy (etapy) fiksuojami atlikti Darbai. Atlikty darby akte nurodyty Statybos darby
galutinis tinkamumas patvirtinamas vadovaujantis Sutarties 8.12 — 8.14 punkte nustatyta
tvarka, pasirasant Statybos darby perdavimo-priémimo aktg, po to, kai bus atlikti visi
Sutartyje numatyti Statybos darbai. Galutiniame Atlikty darby akte nurodyty Statybos
uzbaigimo procedury atlikimo tinkamumas patvirtinamas vadovaujantis Sutarties 8.16
punkte nustatyta tvarka, pasiraSsant Darby perdavimo-priémimo aktg, po to, kai bus
atliktos Statybos uzbaigimo procediros (gautas statybos uzbaigimg patvirtinantis
dokumentas), i8skyrus, jeigu Statybos uZbaigimo procediros néra privaloma atlikti pagal
galiojancius teisés aktus ir (ar) Rangovui tokia pareiga nebuvo nustatyta Sutartyje.
Rangovas ne véliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki einamojo ménesio paskutinés
darby akto projektg (F-2 forma, Sutarties 3 priedas), atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo
pazymos (F-3 forma, Sutarties 4 priedas) projektg. Jei atlikty Darby pobiddis numato
atitinkamos techninés dokumentacijos paruodimg (pabaigtas atskiry Darby etapas, atlikti
Statybos darbai bus paslépti ir jiems bitina paruosti geodezines kontrolines nuotraukas,
paslépty Statybos darby aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas
kartu su Atlikty darbu aktu privalo pateikti ir reikalingg statybos vykdymo dokumentacija.
Nepateikus Siame punkte nurodyty reikalavimy atitinkancio Atlikty darby akto ir kity Siame
punkte numatyty dokumenty nustatytu terminu, Atlikty darby akto pasiraSymas
nukeliamas kitam ataskaitiniam laikotarpiui — j kitg ménes;.

Rangovas privalo taip parengti atsiskaitymo uz atliktus Darbus dokumentus (sgskaitas,
Atlikty darby aktus, pazymas), kad skaiCiavimus buty galima patikrinti. Atsiskaitymo
dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje (jos prieduose) iSvardinty Darby etapy
(grupiy) sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy bei jkainiy, ir UZsakovui ir (ar) Statinio
patvirtinan€ius apskaiciavimus ir dokumentus.

Statinio statybos techninis prizidrétojas, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Atlikty darby akto bei atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos ir kity Sutarties 8.3
punkte nurodyty dokumenty (jeigu taikoma) gavimo, privalo apziaréti atliktus Darbus,
patikrinti dalinai arba pilnai atlikto Darbo (etapo) apimtj, jvertinti, kokia Jkainoty veikly
sgrase numatyto Darbo (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta, ir nenustacius Atlikty
darby akto trikumy jj pasirasyti. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby
apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame Atlikty darby akte arba Darbai atlikti su
Atlikty darby aktg, i$ jo iSbraukdamas Darbus, atliktus su defektais ir (ar) pakoreguojant
(patikslinant) fakto neatitinkancias atlikty Darby apimtis. Pataisytg Atlikty darby aktg bei
atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymg, Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per
1 (vieng) darbo dieng nuo Atlikty darby akto grgzinimo pataisymui datos, prieSingu atveju
Atlikty darby akto pasiraSymas nukeliamas kitam ataskaitiniam laikotarpiui — j kitg ménes;j.
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PasirasSytg Atlikty darby aktg bei atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymg Statinio
pasiraSo pateiktg Atlikty darby aktg bei atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma. Esant
UZsakovo pastaby, Atlikty darby aktas bei atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma
grazinami Rangovui, o jy pasiraSymas nukeliamas kitam ataskaitiniam laikotarpiui — j kitg
ménes;j.

Uzsakovas turi teise atsisakyti pasirasyti Atlikty darby aktus ir (ar) neapmokéti uz atliktus
parasu. Taip pat Uzsakovas turi teise nemokeéti uz atliktus Darbus, jeigu yra bent viena i§
Siy salyguy: atlikti Darbai turi defekty; Atlikty darby aktai pateikti ne Sutartyje nustatytu
terminu; pateiktuose Atlikty darby aktuose nurodyti Darbai neatitinka faktiSkai atlikty
Darby kiekiy; pateiktuose Atlikty darby aktuose nurodytiems Statybos darbams néra
sutvarkyta su jy atlikimu badtina dokumentacija; neuzpildytas statybos darby zurnalas;
Statybos darbai atlikti taip, kad juos galima sugadinti atliekant sekancius Statybos darbus,
arba atlikti Statybos darbai yra gadinami vykdant kitus Statybos darbus objekte
(neuzbaigtas Statybos darby konstruktyvas) ir kitais teisés akty nustatytais atvejais. Jeigu
Atlikty darby aktai ar Darbai turi defekty, Uzsakovas turi teise priimti sprendimg pasirasyti
Atlikty darby aktg su pastabomis dél ty defekty, taip pat Salys gali suderinti defekty
Salinimo saglygas be $iy akty pasiradymo. Tokiu atveju Salys turi suderinti ty defekty
pasalinimo terminus ir kitas salygas (jei Uzsakovas nenusprendzia defekty pasalinimui
samdyti kity rangovy), o UZsakovas turi teise nemokéti uz Darbus ar, savo pasirinkimu —
jy dalj, tol, kol nebus pa3alinti tie defektai, jskaitant ir tuos atvejus, kai Uzsakovo
sprendimu tiems defektams paSalinti samdomi kiti rangovai.

PVM saskaita faktira uz atliktus Darbus pagal suderintg ir Saliy pasiradytg Atlikty darby
aktg pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesio 10 (deSimtos) dienos elektroniniu budu,
naudojantis Informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis.

UZsakovas turi teise pareikalauti jforminti Atlikty darby aktus, jeigu Rangovas neatlieka
laiku Darby ar kurios nors jy dalies, Darby vykdymg sustabdo — tam, kad bty galima
jvertinti faktiSkai atlikty Darby kiekj ir kokybe.

Salys aiSkiai supranta ir patvirtina, kad Atlikty darby akty pasiraSymas néra laikomas
Darby ar jy dalies perdavimu-priémimu. Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos. Statybos darby rezultato —
statinio ar jo dalies sugadinimo ar zuvimo, i§skyrus dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, rizika iki jo perdavimo UzZsakovui Statybos darby perdavimo-priémimo aktu
tenka Rangovui, nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo visiSkai ar dalinai
sumokeéta.

Uzsakovas, pasiraSes Atlikty darby akta, reikalavimus dél Statybos darby defekty
padalinimo turi teise reiksti ir véliau, iki Statybos darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo.

Rangovas, uzbaiges Sutartyje numatytus visus Statybos darbus, bei, jeigu reikia, atlikes
baigiamuosius bandymus, ne véliau kaip prieS 10 (deSimt) dieny rastu praneSa UZsakovui
praSydamas organizuoti jy priémimg. Rangovas turi pareigg inicijuoti ir organizuoti atlikty
Statybos darby perdavima, juos pristatyti Uzsakovui, kad jis galéty susipazinti su tuo
atlikimu, jvertinti ir priimti sprendima, ar jie tinkamai atlikti, ar juos priimti. Statybos darby
perdavimas-priémimas jvyksta Saliy suderintu laiku ir jforminamas Saliy pasiraSomu
Statybos darby perdavimo-priemimo aktu. Statybos darby perdavimo-priémimo metu
UZsakovas patikrina, ar Rangovo sitlomi perduoti Statybos darbai (jy rezultatas) atitinka
Sutartyje numatytg apimtj, kokybe ir kitus reikalavimus, perduodama visa Sutartyje
numatyta dokumentacija. Statybos darby atitikimg Sutarties salygoms ir tinkamuma turi
Salys susitaria, kad prie$ priimant galutinj Statybos darby rezultats ir pasirasant Statybos
darby perdavimo-priémimo aktg, UZsakovas turi teise tikrinti visus atliktus Statybos
darbus, jskaitant ir Statybos darbus, kurie buvo nurodyti Atlikty darby aktuose, ir jy kokybe
ne daugiau kaip 2 (du) kartus, sudarant defektinius aktus. Rangovas privalo iStaisyti visus
defektiniuose aktuose nurodytus defektus savo saskaita per Uzsakovo nustatytg
technologiskai reikalinga, protingg terming. Tik pilnai iStaisius visus nurodytus defektus po
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pirmojo patikrinimo, organizuojamas antras patikrinimas. Pilnai iStaisius visus antrojo
patikrinimo metu nurodytus defektus, UZsakovas pasiraso Statybos darby perdavimo-
priemimo aktg, nepaisant to, kad per laikotarpj, kol Rangovas taisé jvardintus defektus
paaiSkéja nauiji, iki tol nejvardinti defektai, taCiau tokie defektai néra esminiai, t. y. smulkds
defektai, neturintys jtakos objekto naudojimui ir nekeliantys sunkumy naudotis objektu;
pastaruoju atveju yra laikoma, kad Sie neesminiai defektai yra garantinio laikotarpio
defektai ir juos Rangovas privalo taisyti kaip garantinio laikotarpio defektus.

UZsakovas turi teise nepasiradyti Statybos darby perdavimo-priémimo akto, nurodydamas
motyvus, esant esminiams trikumams (pavyzdziui, tokiems, deél kuriy Statybos darby
rezultato nejmanoma naudoti pagal paskirtj, ir kuriy negalima paS$alinti).

Salims pasirasius Statybos darby perdavimo-priémimo aktg, Rangovas organizuoja
Statybos uZbaigimo procedira.

Rangovas, atlikes Statybos uzbaigimo procediras, inicijuoja ir organizuoja jy rezultato
(visy statybos uzbaigimo ir su tuo susijusiy dokumenty, kuriuos turi saugoti UZzsakovas)
perdavimg UzZsakovui. perdavimas-priémimas jforminamas Saliy pasirasomu Darby
perdavimo-priémimo aktu. Si nuostata netaikoma, jeigu Statybos uzbaigimo procediros
néra privaloma atlikti pagal galiojancCius teisés aktus ir (ar) Rangovui tokia pareiga nebuvo
nustatyta Sutartyje.

DARBU KOKYBE IR DEFEKTY SALINIMO TVARKA

Jeigu UZsakovas iki Darby ar jy dalies perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos bet
kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar yra atliekami pazeidziant Sioje
Sutartyje numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:
nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima;

pa3alinty Siuos defektus per nurodytg laiko tarpa;

neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;

neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus.

Salys susitaria, kad normas virSijantys sieny ir konstrukcijy nelygumai, taipogi pavirsiy
nudauzymai, gaminiy ar jrangos nubraizymai, sulankstymai, aptaskymai dazais, pelésis,
nevienodos tekstlros ir spalvos dazymas ir panasiai, taip pat bus laikomi defektais ir jie
privalés bati tinkamai iStaisyti ir (ar) pakeisti naujais.

Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Projekto, Saliy patvirtinto Grafiko, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty
teiséty uzduodiy, kity teiséty Uzsakovo nurodymy, nevykdo atsilikimo valdymo plane
numatyty Darby atlikimo tempo spartinimo priemoniy, Uzsakovas suraSo defektinius aktus
ir (ar) pretenzija, rastu reikalauja Salinti defektus, ir nemoka uz nekokybiskai atliktg darba.
UZsakovas turi teise sustabdyti nekokybiSkai atliekamus Darbus arba tuos Statybos
darbus, kurie gadina jau atliktus Statybos darbus bei sustabdyti mokéjimus uz
nekokybiskai atliktus Darbus bei uz tuos Statybos darbus, kurie gali bati sugadinti dél
nekokybiskai atlikty Darby, iki defekty pasalinimo.

Jeigu UzZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Statybos darbai turi defekty, kurie
kelia pavojy zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Uzsakovas turi
teise pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo
atitinkamo praneSimo gavimo (zodziu ar rastu), sustabdyti Darby ar Darby dalies
vykdymg. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas uztikrins Zmoniy sveikatos, darbo
saugos ir aplinkos ar turto sauguma. Pasalines priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis |
UZsakova, praSydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.

Jeigu UzZsakovas atlikty Darby defektus pastebés tik po jy perdavimo-priémimo,
UZsakovas turi teise sulaikyti apmokéjimg uz Siuos ir su jais susijusius Darbus iki tol, kol
defektai bus paSalinti Rangovo arba bus iSsprestas jy pa$alinimo klausimas kitu badu,
paaiskés tokio pasalinimo iSlaidos.

UZsakovas, nusprendes sulaikyti apmokéjimg uz su defektais atliktus Darbus iki tol, kol
defektai bus pasalinti, ne véliau nei per 3 (tris) darbo dienas iki apmokéjimo sulaikymo
dienos, rastu jsipareigoja pranesti Rangovui tikslia apmokéjimo sulaikymo datg bei
nurodyti tikslig sumag, kuriai bus sulaikomas apmokéjimas uz konkreCius su defektais
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atliktus Darbus iki tol, kol defektai bus paSalinti bei technologiSkai reikalingg, protingg
terming defektams pa3alinti.

Jeigu Rangovas per nurodytg technologiSkai reikalinga, protingg terming nepasalina
atlikty Darby defekty, apie kuriuos jj informavo UZsakovas, Rangovas privalo atlyginti
UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos Sis patirs Salindamas defektus savo iniciatyva,
pasitelkdamas treCiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (iSlaidos uz treciyjy asmeny
paslaugas defektams S$alinti) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ir (ar)
pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

Darby defekty pripaZinimas, jy $alinimas, jskaitant per atskirai Saliy sutartg laikotarpj,
savaime neprailgina Sutarties jvykdymo terminy, nereiskia jy pratesimo.

ATSISKAITYMAS UZ DARBUS
Uzsakovas atsiskaito uz Darbo projektg per 30 (trisdeSimt) dieny nuo perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos pagal Rangovo pateikia PVM saskaitg-faktirg tokia tvarka:
50 proc. nuo |kainoty veikly sgrade nurodytos fiksuotos Darbo projekto parengimo sumos
Rangovui sumokama parengus bei suderinus su Uzsakovu visas Darbo projekto dalis ir
vadovaujantis Sutarties 8.1 punktu perdavus Uzsakovui visos apimties Darbo projekta;
20 proc. nuo Jkainoty veikly sgrade nurodytos fiksuotos Darbo projekto parengimo sumos
Rangovui sumokama uZbaigus Statybos darbus (pasirasius Statybos darby perdavimo-
priémimo aktg) ir atlikus visus bitinus Darbo projekto pakeitimus (kurie paaiSkéjo Statybos
darby vykdymo metu), iSleidZiant naujg Darbo projekto laidg;
30 proc. nuo |kainoty veikly sgrase nurodytos fiksuotos Darbo projekto parengimo sumos
Rangovui sumokama po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos arba Statybos
darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, jeigu Statybos uzbaigimo procediros
néra privaloma atlikti pagal galiojanCius teisés aktus ir (ar) Rangovui tokia pareiga nebuvo
nustatyta.
Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos
Jkainoty veikly sgrasSe nurodytos fiksuotos Darby (etapy) kainos. |kainoty veikly sgrase
nurodytos Darby (etapy) fiksuotos kainos mokamos Rangovui dalimis atsizvelgiant |
faktiSkai atliktg to Darbo (etapo) dalj per 1 (vieng) kalendorinj ménesj. Uz visus Sutartyje
numatytus Darbus UZsakovas sumoka Sutarties 5.2 punkte nurodytg kaing, jeigu faktinis ir
Sutartyje Uzsakovo nurodyty Darby kiekis (skai€iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau
kaip 15 procenty, skaicCiuojant nuo Pradinés Sutarties vertés. PrieSingu atveju taikomos
Sutarties 14 skyriaus nuostatos.
ISankstinis avansinis mokéjimas Rangovui néra galimas.
UZsakovas uz faktiSkai atliktus Darbus ar jy dalj atsiskaito su Rangovu pagal patvirtintus
Atlikty darby aktus bei Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymas per 30 (trisdeSimt) dieny nuo
PVM saskaitos faktiros gavimo dienos. Rangovas PVM sgskaitas fakturas UZsakovui teikia
elektroniniu bldu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 22
straipsniu. UZsakovas elektronines sgskaitas faktlras, kurios neatitinka Europos
elektroniniy saskaity faktiry standarto, priima ir apdoroja tik naudodamasis informacinés
sistemos ,E. sgskaita® priemonémis (elektroninés paslaugos ,E. saskaita® svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).
UZsakovas uz faktiSkai atliktus Darbus pagal paskutinj Atlikty darby aktg, kuriame nurodyty
atlikty Darby verté, nejskaitant Darbo projekto parengimo kainos, negali biti mazesné kaip
10 proc. nuo Pradinés Sutarties vertés Eur be PVM, atsiskaito su Rangovu per 30
(trisdeSimt) dieny atlikus visas statybos uZbaigimo procedidras (Darby perdavimo —
priemimo akto pasiraSymas, statybos uzbaigimo akto ir (arba) deklaracijos apie statybos
uzbaigimg gavimas, statiniy jregistravimas V| ,Registry centras®).
Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrjsta, mokéjimai gali bati atidedami, bet ne ilgiau kaip
60 (SeSiasdeSimt) dieny, skaiCiuojant nuo Atlikty darby akty, atlikty Darby ir iSlaidy
apmokéjimo pazymy patvirtinimo dienos.
Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku ar pagal Uzsakovo pareikalavimg nepateikia
Atlikty darby akty, UZsakovas gali juos suraSyti vienaSaliSkai pats (pasitelkes kitus
treCiuosius asmenis savo nuoziudra). Tokias UzZsakovo i$laidas atlygina Rangovas, tokius
aktus Uzsakovas pateikia Rangovui. Tokie aktai néra pagrindas Rangovui surasyti PVM
sgskaitas-faktdras, nebent UZzsakovas nurodyty kitaip.
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10.8. Uzsakovas neapmoka Rangovui uz darbus, kurie nenumatyti Sutartyje, bet juos Rangovas
atlieka savavalidkai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, taip pat uz darbus,
kurie nors ir numatyti Sutartyje, bet susije su Darby defekty Salinimu ar Sutartyje numatyta,
kad jie atliekami neatlygintinai, Rangovo saskaita. UzZsakovui pareikalavus, Rangovas
privalo per Uzsakovo nurodytg terming neatlygintinai pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus
darbus, prieSingu atveju, Uzsakovas juos paSalina Rangovo sgskaita.
10.9. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise j UZzsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZzsakovo
raSytinio sutikimo. Be Uzsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal Sig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo
momento.
10.10. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos anksciausiai Sutarties pagrindu
uz atliktus Darbus atsiradusiems jsiskolinimams, nurodytiems Rangovo PVM sgskaitose-
faktirose, padengti pagal Sutartj; tik padengus Siuos jsiskolinimus, jmokos naudojamos
padengti delspinigiams (antraja eile) apmokeéti (jeigu jie buvo priskaiciuoti pagal Sutartj), po
to trecigja eile — palikanoms apmokeéti (jeigu jos buvo priskaiCiuotos pagal Sutartj).
10.11. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais
Subrangovais tokiomis sglygomis:

10.11.1.sudarius Sutartj, bet ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui rastu pateikti tuo metu Zzinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty
apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

10.11.2.UZsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 10.11.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, jeigu pagal Sutarties prasme toks atsiskaitymas yra galimas;

10.11.3.Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSymg UZsakovui.
Kai Subrangovas iSreidkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir §io Subrangovo, pagal prie Sutarties pridedamag
formg (Sutarties priedas Nr. 8), kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subrangos sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir
Subrangovo) nustatytus reikalavimus. TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

10.11.4.Rangovas turi teise prieStarauti nepagrijstiems mokéjimams Subrangovui, pateikdamas
UzZsakovui ir Subrangovui rastiskg tokio priestaravimo pagrindima;

10.11.5.tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybé nekeiia Rangovo atsakomybés dél
Sutarties jvykdymo.

11. UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

11.1. Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo UZsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — uzstatg arba pirmojo
pareikalavimo besalygine banko garantija, arba pirmojo pareikalavimo besalyginj
laidavimo draudimg ne maZzesnei kaip 5 (penkiy) proc. dydZio nuo Pradinés Sutarties
vertés (Eur be PVM) sumai 11.2 — 11.3 punktuose nustatyta tvarka. Nepateikus Sutarties
jvykdymo uztikrinimo per nustatytg terming, Sutartis nejsigalioja.

11.2. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymg uztikrina uZstatu, jis turi Sutarties 11.1 punkte
nurodytg sumg pervesti j Vilniaus miesto savivaldybés administracijos (kodas 188710061)
sgskaitg Vilniaus miesto savivaldybés administracijos (kodas 188710061) saskaitg LT95
4010 0424 0394 3983 Luminor Bank AS banko Lietuvos skyrius banke).

11.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdyma uztikrina banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo draudimu, Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dokumentas turi biti parengtas pagal
Pirkimo dokumentuose pateiktg pavyzdine formg ir turi atitikti esmines jos sglygas. Jeigu
Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduotg Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimg
uztikrinantj dokumentg, tai kartu su Sutarties jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo
raStu Rangovas turi pateikti ir pasiraSytg draudimo liudijimo (poliso) originalg bei
mokestinio pavedimo kopijg, kad draudimo jmoka uz §j iSduotg Sutarties jvykdymo
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uztikrinimo laidavimo draudimo rastg yra sumokéta. Rangovas privalo pateikti deramai
jformintg, atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, banko besglygiska ir
neatSaukiamg Sutarties jvykdymo garantijg arba laidavimo draudimo rastg bei visus juos
lydinCius dokumentus (originalus) tokiomis sglygomis:

garantas arba draudikas — bankas arba draudimo bendrové;

garantijos (laidavimo draudimo) suma — 5 (penki) proc. nuo Pradinés Sutarties vertés (Eur
be PVM) suma;

garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas — ne trumpiau kaip 17 (septyniolika)
ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj ir jos
priedus pazeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;
garantijos (laidavimo draudimo) sumos iSmokéjimo saglygos ir tvarka: per 10 (deSimt) darbo
dieny nuo pirmo rastiSko Uzsakovo praneSimo garantui (draudikui) apie Rangovo Sutartyje
nustatyty prievoliy pazeidima, dalinj ar visiSskg jy nevykdymg arba netinkamg vykdyma.
Garantas (draudikas) neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagristy savo reikalavima.
Uzsakovas pranesSime garantui (draudikui) nurodys, kad garantijos (laidavimo draudimo)
suma jam priklauso dél to, kad Rangovas dalinai ar visiSkai nejvykdé Sutarties sglygy ar
kitaip pazeidé Sutart;.

Tuo atveju, kai Darbai yra sustabdomi ar Darby atlikimo terminas pratesiamas, Sutarties
jvykdymo uztikrinimas uzstatu paliekamas UZsakovo sagskaitoje, uztikrinant Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy vykdyma likusiam Darby atlikimo laikotarpiui

Tuo atveju, kai Darbai yra sustabdomi ar Darby atlikimo terminas pratesiamas, turi bati
atitinkamai pratestas ir banko garantijos arba laidavimo draudimo galiojimo terminas,
uztikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymg ne trumpiau kaip Darby atlikimo
laikotarpiui.

Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo (banko
garantijos arba laidavimo draudimo) galiojimo pabaigos lieka ne maziau kaip 10 (deSimt)
darbo dieny, Rangovas jsipareigoja pateikti Uzsakovui pratestg arba naujg Sutarties
jvykdymo  uztikrinimg patvirtinantj dokumenta, uZtikrinantj Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy vykdyma ne trumpiau kaip Darby atlikimo laikotarpiui.

Jei UzZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (deSimt) darbo dienas pateikti UZzsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg Siame Sutarties skyriuje nustatytomis sglygomis.

Jei Rangovas Sio skyriaus 11.6 ir (ar) 11.7 punktuose nustatytu terminu nepateikia
UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo atnaujinimo ar pratesimo, UZsakovas sulaiko
Sutarties 11.1 punkte nurodyto dydzio sumg i§ Rangovui mokétiny sumy, kuri tampa
Sutarties jvykdymo uztikrinimu — uzstatu. Tokiu atveju Siai sulaikyty pinigy sumai (uzstatui)
taikomos visos Sio skyriaus sglygos.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas ar
pasinaudojimas Sutarties jvykdymo uztikrinimu uZstatu nesiejamas su visiSku UZsakovo
patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas gavus rasytinj Rangovo pradymg per
30 (trisdeSimt) dieny po Darby perdavimo-priémimo akto ir Atlikty darby akto bei atlikty
Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos pasirasymo dienos arba per 30 (trisdeSimt) dieny po
Statybos darby perdavimo-priémimo akto ir Atlikty darby akto bei atlikty Darby ir iSlaidy
apmokéjimo pazymos pasiraSymo dienos, jeigu Statybos uzbaigimo procediros néra
privaloma atlikti pagal galiojanCius teisés aktus ir (ar) Rangovui tokia pareiga nebuvo
nustatyta.

ISankstinis (avansinis) mokéjimas, jeigu toks yra numatytas Sutarties 10 skyriuje ir
Rangovas ketina juo pasinaudoti, turi bati uztikrintas banko garantija arba draudimo
bendrovés pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimu, i8duotu Lietuvos Respublikoje
jsikGrusio ar uzsienio banko ar draudimo bendrovés. Avanso mokéjimo grazinimo
uztikrinimas turi bati pateiktas visai praSomai iSmokéti avanso sumai, jis turi jsigalioti jo
iSdavimo dieng ir galioti tol, kol bus uzskaitytas iSankstinis mokéjimas, taCiau jo suma gali
bati atitinkamai mazinama Rangovo uzskaityty sumy dydziais. Jeigu Rangovas neatlieka
Darby uz iSmokeétg avanso sumg iki avanso mokéjimo grgzinimo uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos (jeigu iSankstinio mokéjimo uZztikrinimo garantijoje toks terminas
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nurodytas), ne véliau kaip likus 7 (septynioms) darbo dienoms iki avanso mokéjimo
grazinimo uztikrinimo galiojimo pabaigos, turi bati pateikiamas naujas arba pratesiamas
galiojantis tokio paties dydzio avanso mokéjimo grgzinimo uztikrinimas iki bus uzskaitytas
iSankstinis mokéjimas. Jei Rangovas Siame punkte nustatytu terminu nepateikia
UZsakovui iSankstinio mokejimo grgzinimo uztikrinimo atnaujinimo ar pratesimo, o
iSankstinis mokéjimas dar néra uzskaitytas, Uzsakovas turi teise pasinaudoti iSankstinio
mokéjimo grazinimo uztikrinimu.

Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo Uzsakovui pateikti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultGros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties, naudos gavéju nurodant Uzsakova,
patvirtintg kopijg (kartu su jos apmokéjimg jrodancio dokumento kopija) uz ne mazZesne
kaip 43 400,00 Eur (keturiasdeSimt trys tikstanciai keturi Simtai Eur 00 ct) draudimo sumg
vienam draudziamajam jvykiui, sudarytg vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo nuostatomis ir kitais Sig draudimo ra§j reglamentuojanciais teisés aktais. Civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartis turi jsigalioti iki Darby pradzios ir turi galioti
visg Statybvietéje vykdomy Statybos darby laikotarpj iki visy Statybos darby perdavimo-
priemimo UZsakovui dienos, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.
Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti
Uzsakovui tai patvirtinancius dokumentus, jeigu Si draudimo sutartis pasibaigs anksciau,
negu nurodyta Siame punkte.

Rangovas ne véliau kaip per 10 (dedimt) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo UZsakovui pateikti projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sutarties patvirtintg kopijg (kartu su jos apmokéjimg jrodancia dokumento kopija) dél
netinkamai parengto Sutartyje numatyto Darbo projekto uZz ne mazesne kaip 43 400,00
Eur (keturiasdeSimt trys tidkstancCiai keturi Simtai Eur 00 ct) draudimo sumg vienam
draudZiamajam jvykiui visam Statybvietéje vykdomy Statybos darby laikotarpiui, sudarytg
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nuostatomis ir kitais Sig draudimo
rasj reglamentuojanciais teisés aktais, naudos gavéju nurodant UZzsakova. Rangovas savo
sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui tai
patvirtinan€ius dokumentus, jeigu i draudimo sutartis pasibaigs anksciau, negu nurodyta
Siame punkte.

Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba zalos, turi bati
numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams
arba Zalai iStaisyti. 18 draudiky gautos draudimo iSmokos turi bati naudojamos nuostoliams
arba Zalai iStaisyti.

Jeigu Rangovas nepratesia draudimo sutarties arba neuZztikrina bet kurios draudimo
sutarties salygy, kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia
pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy pagal Sio punkto reikalavimus, Uzsakovas turi
teise sustabdyti Rangovui priklausanCias mokéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol
Rangovas jvykdys visus savo sutartinius jsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba zalg,
jeigu jy visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.
Uzbaigus Statybos darbus, Rangovas per 3 (tris) darbo dienas po Statybos darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pateikti UZsakovui Rangovo
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo dokumentg (draudimo bendrovés
iSduotg laidavimo draudimo rastg (kartu su jo apmokéjimg jrodancia dokumento kopija)
arba mokéjimo atidéjimg patvirtinan€io dokumento, arba kredito jstaigos garantijos kopijg)
pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. gruodzio 12 d. jsakymo Nr. D1-878 ,Dél statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy S$alinimas® patvirtinimo® reikalavimus,
kuriuo uZztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasSytg Sutartj.
Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas, mokéjimo atidéjimg patvirtinantis
dokumentas arba banko garantija turi bdti iSduoti ne trumpesniam nei 3 (trijy) mety
laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali bati atSaukiami; laidavimo draudimo suma,
mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi bati ne mazesné kaip 5 (penki) proc.
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Sutarties kainos, t. y. galutinés, bendros Rangovui pagal Sutartj mokétinos sumos su
PVM.

Rangovo prievoliy jvykdymo uztikrinimo dokumenty nepateikimas Uzsakovui yra esminis
Sutarties pazeidimas, sudarantis pagrindg tiek SutarCiai nutraukti, tiek sustabdyti
UZsakovo jsipareigojimy ar Sutarties vykdyma.

SALIY ATSAKOMYBE

Jei Rangovas per 10 (de8imt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo nepateikia Statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultdros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
bei projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutar€iy patvirtinty kopijy,
nuo sekancios dienos pradedami skaiCiuoti 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydzio delspinigiai
uz kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng nuo Sutartyje nurodytos Pradinés Sutarties
vertés Eur be PVM iki bus pa$alintas Sis trikumas.

Jei Rangovas véluoja atlikti Darby etapag, t. y. nesilaiko Sutartyje ir (ar) Grafike nustatyto
Darby etapo atlikimo termino, uz kiekvieng pavéluotg dieng taikomi 0,02 (dviejy Simtyjy)
proc. dydzio delspinigiai nuo Pradinés Sutarties vertés Eur be PVM. Delspinigiai
netaikomi, jei Rangovas véluoja deél prieZasciy, kurios nepriskiriamos jo rizikai. Maksimali
pagal §j Sutarties punktg taikomy delspinigiy suma negali virSyti 5 (penkiy) procenty
Pradinés Sutarties vertés Eur be PVM. Terminas, uz kurj skaiiuojami delspinigiai dél
Darby etapo atlikimo termino praleidimo, negali bati ilgesnis nei Darby atlikimo termino
pagal Sutartj diena.

Jei Rangovas véluoja uzbaigti visus Darbus, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatyto Darby
atlikimo termino, tai uz kiekvieng pavéluotg dieng taikomi 0,05 (penkiy Simtyjy) proc.
dydzio delspinigiai nuo Pradinés Sutarties vertés Eur be PVM. Delspinigiai netaikomi, jei
Rangovas véluoja dél priezascCiy, kurios nepriskiriamos jo rizikai. Maksimali pagal §j
Sutarties punktg taikomy delspinigiy suma negali virSyti 20 (dvideSimties) procenty
Pradinés Sutarties vertés Eur be PVM.

Tuo atveju, jei Sutarties 12.2 punkto nustatyta tvarka Rangovui yra taikomi delspinigiai,
taCiau Rangovas Darbus uzbaigia Sutartyje nustatytu terminu, Rangovas neprivalo mokéti
delspinigiy uz vélavima atlikti Darby etapus, o jau sumokéti delspinigiai uz vélavima atlikti
Darby etapus yra grgzinami Rangovui.

Jei UZsakovas nepagrjstai neatsiskaito uz priimtus (faktiskai atliktus) Darbus per Sutartyje
nurodytg terming, Rangovo reikalavimu jis turi mokéti Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) proc.
dydzio delspinigius nuo neapmokétos sumos Eur be PVM uz kiekvieng uzdelstg
kalendorine dieng. Salys susitaria, kad $iuo atveju paliikanos netaikomos ir nemokamos.
Jei Rangovas per Sutartyje nustatytg, o jei toks nenustatytas, tai per Uzsakovo nurodytg
terming neistaiso defekty pagal UzZsakovo ar jo paskirto Statinio statybos techninio
prizilrétojo rastiSkus reikalavimus, taikomi 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydzio delspinigiai
uz kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng nuo Sutartyje nurodytos Pradinés Sutarties vertés
Eur be PVM iki bus iStaisyti defektai.

Jei Rangovas per 20 (dvideSimt) dieny nuo Grafike numatytos Darby pradzios be
pateisinamos prieZasties nepradeda faktiSkai vykdyti Darby ir, gaves UZsakovo radytine
pretenzijg dél Darby pradzios vélavimo, per Sioje pretenzijoje nurodytg protingg terming
nepateikia motyvuoto atsakymo bei jsipareigojimo pradéti Darbus sutartu terminu, ir (ar)
nepradeda vykdyti Darby, Uzsakovas jgyja teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu. Toks paZeidimas laikomas esminiu.

Tuo atveju, jei Sutarties jgyvendinimo metu paaiSkéja, kad Rangovas pasitelké
Subrangovg, nesuderintg su UzZsakovu, ir tuo pazeidé Sutarties 15 skyriuje nustatytg
Subrangovy keitimo (pasitelkimo) tvarka, Rangovas privalo dél kiekvieno tokio atvejo
Uzsakovo reikalavimu sumokéti 1000,00 Eur (vieno tikstancio eury) dydzio baudg ir,
esant Uzsakovo reikalavimui, nutraukti sutartj su tuo Subrangovu ar nesinaudoti jo
paslaugomis atliekant Darbus.

Rangovui nepateikus Grafiko po Sutarties jsigaliojimo joje nustatytu terminu ar UZzsakovo
reikalavimu nepakoregavus Grafiko per UZsakovo, jo jgalioto atstovo ar Statinio statybos

fve

Eur (vienas tukstantis eury nulis centy) bauda.
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Rangovui nevykdant Sutarties 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.16, 7.2.23, 7.2.41, 7.2.47 ir 7.2.43
punktuose nurodyty jsipareigojimy, uz kiekvieng nustatytg tokiy jsipareigojimy nevykdymo
atvejj Rangovas jsipareigoja Uzsakovui jo reikalavimu mokéti 500,00 Eur (penki Simtai
eury nulis centy) bauda.

Rangovui pazeidus bet kurj i§ 7.2.19 punkto papunktyje (iSskyrus 7.2.19.5 papunktj)
numatyty Saugos reikalavimy, Rangovui taikoma 500,00 Eur (penkiy Simty eury) bauda
uz kiekvieng nustatytg atvejj. Jei Darby vykdymo metu iSaiSkinamas Rangovo ar
Subrangovo neblaivus ir (ar) apsvaiges nuo narkotiniy, psichotropiniy medziagy
darbuotojas, Rangovui taikoma 1 000,00 Eur (vieno tikstandio eury) bauda uz kiekvieng
nustatytg atvejj ir uz kiekvieng darbuotoja.

Rangovui atlikus visus Sutartyje numatytus Statybos darbus ir nepateikus Sutarties 7.2.44
punkte nurodytos su Statybos darby atlikimu susijusios vykdomosios dokumentacijos ir
(ar), jeigu taikomas elektroninis statybos darby zurnalas - tinkamai neuzdarius
elektroninio statybos darby Zzurnalo knygy (kaip tinkamai uzdaryti knygas, aprasyta
internetinéje svetainéje: http:/pagalba.statyboszurnalas.lt/), Rangovui taikomi 0,1 (viena
deSimtoji) proc. dydzio delspinigiai uz kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng nuo Sutartyje
nurodytos Pradinés Sutarties vertés Eur be PVM iki bus pateikta visa reikalinga vykdomoiji
dokumentacija.

Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus, UZsakovas, neapribodamas
kity, Sutartyje ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar netinkamag vykdyma, turi teise taikyti vienasalj
iSskaitymg i$ visy pagal Sutartj Rangovui mokétiny sumy (pranesant apie tai Rangovui
rastu), o jei jy nepakakty, ir i§ Rangovo pateikty prievoliy jvykdymo uztikrinimy bei
mokeétiny sumy pagal kitas Saliy sudarytas sutartis, jeigu jos yra sudarytos, Sutartyje
nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengfti.

Uzsakovui nustacius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy pazeidimus,
jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytus Sutarties 17.5.1 - 17.5.5 papunkdiuose, Uzsakovas
turi teise taikyti baudas, lygias pateikty Sutarties jvykdymo uZztikrinimo priemoniy sumai, ir
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikinimu Sioms baudoms sumokéti bei reikalauti
nuostoliy, jeigu jy nepadengia Sutarties jvykdymo uZztikrinimas, atlyginimo Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka ir sglygomis. Siame punkte nurodytu
pagrindu pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu, kitos baudos pagal Sutartj néra
taikomos, iSskyrus atvejus, kai priskaiiuojamy baudy nepadengia Sutarties jvykdymo
uztikrinimas.

Maksimali Rangovui pagal §j Sutarties skyriy taikomy netesyby suma negali virdyti 30
(trisdeSimties) procenty Pradinés Sutarties vertés Eur be PVM. AiSkumo sumetimais,
Rangovo pateikty Sutarties jvykdymo uztikrinimy vertés j Siame Sutarties punkte nustatytg
atsakomybés ribojimo sumg néra jskaitomos.

Rangovas atsako uz Darbo projekto parengimo klaidas ir nuostolius, kurie atsiranda dél
Darbo projekto klaidy ar kitokiy trakumy.

Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo
pasitelkty asmeny bei Subrangovy padarytus nuostolius ar zalg, nepriklausomai nuo to, ar
tokie nuostoliai ar zala bty padaryta UZzsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems
tretiesiems asmenims ir jy turtui.

Rangovas taip pat yra atsakingas uz nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas tuo atveju, kai
Darby vykdymas sustabdomas dél defekty ar kitokiy Darby trikumy Salinimo arba dél bet
kokiy kity priezasciy, uz kurias yra atsakingas Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka
Rangovui.

Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojandiy teisés akty
reikalavimy ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar
kitas sankcijas UZsakovui, Rangovas turi atlyginti UZsakovui Siy sumy iSlaidas, visus
pastarojo dél to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar zalg bei papildomas
iSlaidas.

Jeigu Darbai yra visiSkai ar i$ dalies finansuojami Europos Sgjungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudzeto 1éSomis, Rangovas sipareigoja visiSkai atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos sglygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél
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netinkamo Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negingijami minimalds
UZsakovo nuostoliai lygus prarasto finansavimo dydZiui.

Delspinigiy, baudy ar kitokiy netesyby sumokéjimas neatleidzia jas sumokéjusios
Sutarties Salies nuo pareigos vykdyti $ia Sutartimi prisimtus jsipareigojimus, jskaitant ir
tuos, uz kuriy nejvykdymg ar netinkama jvykdyma pritaikytos netesybos.

STATINIO GARANTINIS TERMINAS

Statybos darby garantinis terminas pradedamas skaiCiuoti nuo visy Rangovo atlikty
Statybos darby rezultaty perdavimo (Statybos darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo) UZsakovui dienos. Sis terminas negali biti trumpesnis kaip 5 (penki) metai,
paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimt) mety, o jeigu
Siuose elementuose buvo nustatyta tyCia paslépty defekty — 20 (dvideSimt) mety.
Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Statybos darbus, jiems panaudotas
medZiagas, jrangg bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis, kai jos tampa statinio
visumos dalimi.

Augaly prigijimo garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo visy Rangovo atlikty
Darby rezultaty perdavimo (Darby perdavimo-priéemimo akto pasiraSymo) UZzZsakovui
dienos. Sis garantinis terminas negali biiti trumpesnis kaip 1 (vieni) metai.

Garantinio laikotarpio metu nustatyti Statybos darby ir (ar) augaly defektai / neprigijimas
fiksuojami atskiru Saliy surasytu aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj
Rangovas jsipareigoja nemokamai jj idtaisyti, taip pat defekto iStaisymo budas bei tvarka.
Jei Rangovas praneSime nurodytu laiku neatvyksta apzitréti Statybos darby ir (ar) augaly
defekty bei nepasiraso akto, jj vienasaliSkai pasiraSo Uzsakovas.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Statybos darby defektams, garantinis laikotarpis tai
Statybos darby daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesSimo apie
defektus dienos iki visiSko defekty paSalinimo dienos. Po visiSko defekty pasalinimo
garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likes iki sustabdymo. Kai
Statybos darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé
pakeiCiama garantinio aptarnavimo bddu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos
terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Statybos darbams (garantijos
terminas tokiai detalei skaiiuojamas i naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos). Kai
garantinio laikotarpio metu atsiradus augalo (-y) defektams (t. y. augalui neprigijus / Zuvus,
vizualiai émus prastéti ir pan.), augalas (-ai) Rangovo yra pakeiiamas (-i) nauju (-ais),
naujam (-iems) augalui (-ams) taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi
yra nustatytas augalams ir skai€iuojamas nuo naujo (-y) augalo (-y) pasodinimo dienos.
Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius Statybos darby ir (ar) augaly defektus,
jsipareigoja pasalinti savo 1éSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitg
UzZsakovo nurodytg protingg ir technologiSkai pagrjstg laikotarpj nuo prane$imo gavimo
dienos arba per kitg atskirai su UZsakovu suderintg terming. Jeigu Rangovas nepas$alina
Statybos darby ir (ar) augaly defekty per nustatytg terming, UZsakovas turi teise pats
pasalinti defektus arba defektams pasSalinti pasitelkti treCiuosius asmenis. Rangovas
privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas defektg ir
atitaisydamas zalg, jskaitant Uzsakovo kaStus ieSkant kito rangovo ir pan. Rangovas
privalo kompensuoti UZzsakovo patirtas defekty Salinimo iSlaidas per 30 (trisdeSimt) dieny
nuo Uzsakovo praSymo gavimo dienos.

Rangovas neatsako, jei Statybos darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos,
dél normalaus susidévéjimo bei Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto
remonto arba kitokiy kalty veiksmuy, stichiniy nelaimiy. Rangovas neatsako, jei augaly
defektai atsirado dél netinkamos augalo priezitros (kai ja Rangovas pateiké UZsakovui) ir
(ar) ty€inio niokojimo.

PAKEITIMAI

Sutartis gali badti kei¢iama Siame skyriuje nustatyta tvarka ir sglygomis, kai dél tokio
pakeitimo i§ esmés néra pakeiCiamas Sutarties pobidis, toks pakeitimas leidziamas pagal
jstatymy, reglamentuojanciy vieSuosius pirkimus, reikalavimus.
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Sutarties sglygy keitimu néra laikomi techninio pobddzio Sutarties vykdymui reikalingy
duomeny pasikeitimai (pvz., Saliy rekvizitai ir pan.), Sutarties sglygy klaidy taisymai bei
atskiry Sutarties vykdymo saglygy koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybémis.
Siame skyriuje nustatyta tvarka gali bdti jsigyjami papildomi darbai, atsisakoma kai kuriy
Sutartyje numatyty darby arba vieni darbai pakeiCiami kitais, dél objektyviy Siame skyriuje
nurodyty priezas€iy, kurios atsirado arba tapo zinomos po Sutarties sudarymo, kuriy
Sutarties Salys negaléjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiémusios ty
aplinkybiy atsiradimo rizikos. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, ta€iau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais Darbais susije ir batini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai, dél kuriy
atsiradimo nebuvo perduota rizika Rangovui, taip pat Sutartyje numatyty darby kiekiai
(skaiciuojant pinigine verte), virSijantys 15 procenty Pradinés Sutarties vertés. Tokiu atveju
didesni nei Sutartyje numatyti atlikty darby kiekiai (skaiCiuojant pinigine verte),
nevirSijantys 15 procenty Pradinés Sutarties vertés, nelaikomi papildomais. Atsisakomi
darbai — darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tadiau Sutarties jgyvendinimo eigoje
paaiskeéjo, kad tokio pobudzio darby vykdymas netikslingas.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, bdtina atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal
UZsakovo pateiktg Technine specifikacijg, objekto vizualine apzilrg, Pirkimo ir kitus
dokumentus, projektine dokumentacijg, taip pat kitg viedai prieinamg informacija, ir jie yra
badtini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.
Pakeitimai gali bati atliekami esant Sioms aplinkybéms:

kai Projekte numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Projekto klaidy;

kai dél Projekto pakeitimo pasikei€ia Darby kiekis (apimtis);

kai dél paaiskejusiy techniniy priezasciy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Projekto korekcijy tampa
nebereikalingi;

del statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba
leidZian€iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobldis ir bitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus
jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

del pagrjsty tre€iyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su treCiyjy asmeny turtu,
vykdymo (inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos
ir (ar) kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

dél nenumatyty fiziniy salygy, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy gamtiniy saglygy (taikoma
Statybos darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy);

del bet kurios Statybos darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimo,
Statybos darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimo;

14.5.10.dél bet kurio atskiro Darbo atsisakymo arba Darbo apimties sumazinimo;
14.5.11.darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimo;
14.5.12.kai atsiranda batinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo

14.6.

numatyti, bet iS esmés nesikeiCia Darby pobudis, arba vykdant Darbus paaiSkéja naujos
aplinkybés dél objekto blklés ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami.

Motyvuotg sitilymg dél papildomy darby, vieny darby keitimo kitais, o esant reikalui taip
pat ir dél atsisakomy darby, batinybés ir jj pagrindzian€ius dokumentus UZsakovui ir (ar)
nuo tokio poreikio atsiradimo dienos, pateikia Rangovas ar jo atstovas. UZzsakovas,
siekdamas jvertinti gautg Rangovo sililyma, gali kreiptis j Statinio statybos technin;j
rengéjg praSydamas pateikti motyvuotg paaiSkinimg dél papildomy, keiCiamy ir (ar)
atsisakomy darby pagrjstumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby batinybeés,
nurodant priezastis. Uzsakovas, jvertines Rangovo sitlymg ir nustates, kad pateiktuose
dokumentuose yra netikslumy ir (ar) klaidy, grazina juos tikslinti Rangovui. UZsakovui
jvertinus Rangovo sillymg ir nenustacius klaidy, Uzsakovas pateikia Rangovui rastu
pagrjstg atsakyma, nurodydamas, ar pritaria Rangovo pateiktam sitlymui. Uzsakovui
pritarus Rangovo pateiktam sitlymui, Rangovas parengia Pakeitimo dokumentus, kuriuose
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turi bati nurodytas tikslus papildomy ir (ar) atsisakomy ir (ar) kei€¢iamy darby pavadinimas,
vienetai, kiekis, argumentai, pagrindziantys papildomy ir (ar) atsisakomuy ir (ar) keiCiamy
darby batinybe, techniniai sprendiniai (pavyzdziui, aktai, bréziniai ir kita), jkainiy nustatymo
pagrindimas ir skaiCiavimas (vadovaujantis Sutarties 14.8 punktu) bei, jei Pakeitimas turi
jtakos |kainoty veikly sgrase ir (ar) Grafike nurodytai informacijai, atnaujintas ]kainoty
veikly sgraSas ir (ar) Grafikas. Parengti Pakeitimo dokumentai patvirtinami Rangovo,
projekto vykdymo priezilros vadovo paradais. Pakeitimo nurodyme nurodyty Darby
atlikimas tampa privalomai vykdytinas Rangovui tokiame Pakeitimo nurodyme nustatyta
tvarka ir terminais nuo tokio Pakeitimo nurodymo pasiraSymo Siame Sutarties punkte
numatyta tvarka. Pakeitimas, pridedant Rangovo parengtus ir suderintus Pakeitimo
dokumentus, jforminamas rastiSku susitarimu dél Sutarties pakeitimo. Toks susitarimas
turi bati patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

Sitlymus dél papildomy ir (ar) atsisakomy, ir (ar) keiCiamy darby taip pat gali inicijuoti
Pakeitimo dokumentus rengia Uzsakovas (iSskyrus atnaujintg |kainoty veikly sgrasg ir (ar)
Grafika, kuriuos, jei Pakeitimas turi jtakos Jkainoty veikly sarase ir (ar) Grafike nurodytai
informacijai, rengia Rangovas) ir Pakeitimas jforminamas Sutarties 14.6 punkte nustatyta
punkto nuostatas inicijuoja Sutarties pakeitimg, Rangovo vengimas ar nepagrjstas
atsisakymas sudaryti susitarimg dél Sutarties pakeitimo sudaro pagrindg Uzsakovui
sustabdyti 3 (trys) proc. nuo Pradinés Sutarties vertés dydZio pagal Sig Sutartj vykdytinus
mokéjimus Rangovui.

Apskai€iuojant atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas, taikomi Zemiau
pateikiami bddai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auks€iau esantj bada,
gali bati taikomas Zemiau esantis budas:

pritaikant Lokalinéje sgmatoje nurodytus Darby jkainius;

jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros objekto
sudedamosios dalies ar numatyto jkainio;

pritaikant Lokalinéje sgmatoje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagrijsti ir nustatyti UZzsakovas;

jvertinant pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) iSlaidas pagal 2017 m. birzelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus  jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos  Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai€iavimo taisyklés“ nuostatas
(Sutarties keitimo metu aktuali redakcija).

Sutartyje nurodytos medziagos, produktai, jranga UzZsakovo raSytiniu sutikimu gali bati
pakeistos kitomis, jeigu medziagos, produktai, jranga nebegaminamos ir Rangovas
UzZsakovui pateikia tai pagrindzianCius tinkamai patvirtintus dokumentus (pavyzdziui,
gamintojo rastg ir (ar) patvirtinimg, kad preké nebegaminama). Rangovas taip pat privalo
pateikti dokumentus, pagrindziancius, jog naujos prekés atitinka Technine specifikacijg ir
(ar) Rangovo pasitlyme Pirkimui nurodytas techniniy rodikliy reikSmes. Nesant galimybés
nustatyti tokio pakeitimo vertés taikant Sutarties 14.8 punkte nustatytas kainodaros
taisykles, naujai jsigyjamy medziagy, produkty, jrangos kainos yra pagrindziamos ne
maziau kaip 3 (trijy) rinkoje veikianciy tiekéjy pasitlymais, taikant tokiy pasitlymy kainos
vidurkj arba, nesant galimybés taikyti tokig kainodaros taisykle — renkantis maziausig
rinkoje sitlomg kaing.

Rangovo pagal Sutartj atlikti darbai, kurie tiesiogiai nenurodyti Sutartyje ar su ja
susijusiuose dokumentuose, jos prieduose, Sutartyje nustatyta tvarka pasiraSytuose
Pakeitimo nurodymuose, néra jokio Saliy susitarimo dél jy pripaZinimo papildomais
darbais pagal Sutarties 14.6 ar 14.7 punkta, taciau jie batini Sutarciai jvykdyti, nelaikomi
papildomais darbais bei rizikg del tokiy darby neapmokéjimo prisiima Rangovas.

Atskiry reikalingy atlikti papildomy darby verté negali virSyti 50 procenty Pradinés
Sutarties vertés, o bendra atskiry pakeitimy verté negali virSyti 100 procenty Pradinés
Sutarties vertés.
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Tuo atveju, jeigu Sutartis sudaryta su jungtine veiklg vykdanciais partneriais, jungtines
veiklos partneriai gali bati keiCiami vietomis (kitas jungtinés veiklos partneris tampa
pagrindiniu partneriu), jeigu tuo metu esantis pagrindinis jungtinés veiklos partneris
netinkamai vykdo Sutartinius jsipareigojimus arba negali jy vykdyti dél inicijuocjamos
reorganizavimo ar bankroto proceddros, ar del kity priezasCiy, pateikiant UZsakovui
praSymg su pagrindziandiais jrodymais bei atnaujintg jungtinés veiklos sutartj ir gavus
Uzsakovo pritarimg. Tokiu atveju yra atliekamas Sutarties pakeitimas.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokie pakeitimai
atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu (Pakeitimo metu
galiojanti redakcija) bei 2017 m. birzelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos aktualia
redakcija.

SUBRANGOVAI. SUBRANGOVU IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie Subrangovai: néra.

Sutarties galiojimo metu Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
Subrangovy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta,
perdavimas kitam Sutartyje numatytam Subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai
teikiant pasillymg Subrangovai nebuvo Zinomi) Subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje
numatyty Subrangovy atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus Uzsakovg bei
pagrindus, kad nauji Subrangovai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.
Jei keiCiami Subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti rémési Rangovas, kartu
su informacija apie naujus Subrangovus turi biti pateikti naujo Subrangovo pas$alinimo
pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Anksc&iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi ] UZzsakovg su
praSymu pakeisti Subrangovus.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Rangovas nesiremia Subrangovy pajégumais,
UZsakovas neatlieka iSankstinés patikros dél Siy Subrangovy pasalinimo pagrindy.
Pakeitus Sutartyje numatytus Subrangovus vietomis, perdavus didesne (mazZesne)
Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam Subrangovui, ir
(ar) pasitelkus papildomus ar naujus Subrangovus, Subrangovai gali pradéti vykdyti
Sutartj, tik UZsakovui ir Rangovui pasirasius papildomg susitarimg prie Sutarties. Siame
susitarime nurodoma pagrindiné informacija apie Subrangovg ir Sutarties dalis (veikla),
kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Sutarties jgyvendinimo metu UzZsakovo reikalavimu ir Rangovo praSymu gali bati keiiami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarciai vykdyti:

UZsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg dél jo netinkamy veiksmy
jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas rastu informuoja Rangovg apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistg. Rangovas, gaves UZsakovo
reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg j kitg specialista,
kuris atitinka Pirkimo salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus
(jeigu tokie buvo keliami) ir ekonominio naudingumo vertinimo Kriterijus (jeigu tokie buvo
nustatyti);

Rangovas turi teise prasyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelktg specialistg tuo atveju, jei
specialistas yra atleidziamas, iSeina iS darbo, ar dél kity priezas€iy daugiau kaip
10 (deSimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu.
Rangovas savo praSyma dél specialisto pakeitimo Uzsakovui pateikia rastu, nurodydamas
pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinancius specialisto atitikimg
Pirkimo sglygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams (jeigu tokie buvo keliami) ir
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijams (jeigu tokie buvo nustatyti).

GINCUY SPRENDIMAS

Kiekvieng gina, nesutarimg ar reikalavimg, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su Sia
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres
derybomis. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateiké pradyma rastu kitai
Saliai su sitlymu pradéti derybas.
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Nepavykus ginCo iSspresti derybomis, gin€as galutinai sprendziamas pagal Lietuvos
Respublikos teise Lietuvos Respublikos teismuose, teisminguma nustatant pagal ginco
inicijavimo teisme metu Juridiniy asmeny registre registruotg Uzsakovo buveinés vieta.
Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginéui dél atsiskaitymo uZ atliktus Darbus, Rangovas
gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) procenty metines pallikanas nuo
nesumokétos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210
straipsnio 1 dalyje.

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja jg pasirasius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus
UZsakovo reikalaujamag Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
gin¢y nagrinéjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi
iSlikti galioti, kad i Sutartis baty visiSkai jvykdyta.

Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu arba vienos i§ Saliy valia $ioje
Sutartyje numatytais atvejais. Susitarime jvardijamos Sutarties nutraukimo prieZastys,
nutraukimo data ir susitariama dél apmokéjimo uz iki Sutarties nutraukimo atliktus ir
priimtus Darbus, taip pat dél atsakomybés nuostaty taikymo.

UZsakovas turi teise viena$aliSkai, nesikreipdamas | teismg, nutraukti Sig Sutartj apie tai
jspeéjes Rangovag rastu prie§ ne trumpesnj negu 20 (dvideSimt) dieny terming , kai
Rangovui yra inicijuojama bankroto ar restruktdrizavimo byla (pateikiamas pareiSkimas dél
bankroto ar restruktirizavimo bylos iSkélimo) arba Rangovas bankrutuoja ar yra
likviduojamas, sustabdo ukine veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro
analogiska situacija.

Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teismg, nutraukti Sig Sutartj, apie tai
jspéjes Rangovg rastu prie$ ne trumpesnj negu 20 (dvideSimt) dieny terming dél Siy
esminiy Sutarties pazeidimuy:

Rangovas ilgiau nei 30 (trisdeSimt) dieny véluoja atlikti Darbus (ir) arba nepradeda laiku
vykdyti Darby, ir (arba) kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj (ir) arba nevykdo Darby pagal Grafike nustatytus terminus, ir (arba) tampa aisku,
kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir Rangovas nepateikia
motyvuoty paaisSkinimy dél Darby vykdymo termino nesilaikymo;

Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Statybos darby kokybés: naudoja netinkamas
medZziagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Statybos darbus ir nepaiso
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

Rangovas ar jo pasitelkti Subrangovai nebeatitinka jiems keliamy kvalifikacijos reikalavimy
ir per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny laikotarpj neiStaiso Sios situacijos Sutartyje
nustatyta tvarka;

Sutartyje numatyty netesyby dydis virSija 30 (trisdeSimt) proc. Pradinés Sutarties vertés be
PVM dydj;

Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kitus jsipareigojimus, kurie jvardinti Sioje
Sutartyje kaip esminiai.

Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
nurodytais atvejais ir tvarka viena$aliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu
prie§ 20 (dvideSimt) dienu.

Uzsakovas bet kada dél bet kokiy priezasciy turi teise nutraukti Sutartj ar jos dalj ne véliau
kaip prieS 30 (trisdeSimt) dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. UZsakovui
nutraukus Sutartj ne dél Rangovo kaltés, Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.
Uzsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi
atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos Iémé Rangovo jsipareigojimy
nevykdymas, ir kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uZztikrinimas.

Sutartis gali bati nutraukta Rangovo viena$aliSkai, nesikreipiant | teismg ir jspéjus
Uzsakovg pries 20 (dvideSimt) dieny Siais atvejais:
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Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrjsty aplinkybiy, Rangovas negauna apmokéjimo
ilgiau nei 60 (SeSiasdesSimt) dieny ne maziau kaip 2 (du) kartus iS eilés;

bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 12 (dvylika) ménesiy.

UZsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais pagrindais nutraukus
Sutartj, Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas privalo Salims
pasiraSant perdavimo-priémimo aktg perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus
Darbus, jskaitant Darbo projektg ar jo parengtg dalj, statybos darby Zurnalg (jeigu
taikomas elektroninis statybos darby Zurnalas — tinkamai uzdaryti elektroninio statybos
darby zurnalo knygas (kaip tinkamai uzdaryti knygas, aprasyta internetingje svetainéje:
http://pagalba.statyboszurnalas.lt/)), geodezine kontroline dokumentacijg ir skaitmenines jy
kopijas ,Autodesk® AutoCad®" arba lygiaverciu formatu (.dwg byly iSplétimas), medziagy
ir jrengimy sertifikatus ir eksploataciniy savybiy deklaracijas, jrenginiy naudojimo
instrukcijas ir kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra batini tam, kad Darbai
teisés akty nustatyta tvarka galéty bati uzbaigti. Siame punkte nurodytus Darbus
UZsakovas priima (faktiSkai atliktus), tik jeigu jie aiSkiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir
jos prieduose, ir Siy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

Nutraukus Sutartj ankséiau laiko Sutarties 17.6 punkte numatytu pagrindu, Rangovas gali
reikalauti grazinti jam viskg, kg jis yra perdaves UZsakovui vykdydamas Sutartj, jeigu jis
tuo pat metu gragzZina UZsakovui visa tai, kg buvo i§ pastarojo gaves. Kai grgzinimas natira
nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas
buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas nepriestarauja protingumo, sgZiningumo
ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalus, galima reikalauti
grazinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos sgziningy
tre€iyjy asmeny teiséms ir pareigoms.

Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurj Sutarties punktg, Rangovas per ne véliau nei 20
(dvideSimt) dieny nuo pranesimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:

17.12.1.nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, iSskyrus tokj, kurj batina atlikti dél gyvybés ar turto

iSsaugojimo arba dél darby saugos reikalavimuy;

17.12.2.perduoti Uzsakovui Sutartyje numatytg jrangg (jei taikoma) ir medziagas, uz kuriuos jau

sumokeéta;

17.12.3.perduoti UZsakovui statybos dokumentus, susijusius su iki Sutarties nutraukimo atliktais

darbais;

17.12.4.pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, SiukSles i§ Statybvietés ir pats palikti

17.13.

17.14.

18.
18.1.

18.2.

Statybviete.

Sutarties nutraukimas nepanaikina UzZsakovo teisés reikalauti atlyginti visus nuostolius,
atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

Sutartis gali bati nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo bei
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

FORCE MAJEURE APLINKYBES

Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal §ig Sutartj nejvykdyma,
jeigu jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, bei uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos
teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty
prievoliy nejvykdymg, dalinj nejvykdymg arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy
vykdymo terminas pratesiamas. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés neatleidzia
Salies nuo pareigos jvykdyti tuos savo jsipareigojimus, uz kuriuos gavo priedpriesinj
jvykdyma, arba graZinti Sutarties kitos Salies jvykdyma, kuriam ji nepateiké priespriesinio
jvykdymo.

Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji
emesi visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas
ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo termina.
Pranesimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.


http://pagalba.statyboszurnalas.lt/
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20.6.
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Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo
prane§imo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei§siunéia pranesimo arba
neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig $i patyré dél laiku nepateikto
pranesSimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

Nenugalima jega (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvos Respublikoje, jos
Okyje pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai,
sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidzio
pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis,
bet Lietuvos Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force
majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba
Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.

ASMENS DUOMENUY TVARKYMAS

Kiekviena Salis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) Subrangovy darbuotojus ar kitus
fizinius asmenys, pasitelktus SutarCiai vykdyti (toliau — Duomeny subjektai) apie kitos
Salies atlieckamg jy asmens duomeny tvarkymg vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau — Reglamentas)
nuostatomis bei Sutarties 5 priedu.

Salis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 19.1 punkte numatyty jsipareigojimy
privalo atlyginti kitai Saliai dél to patirtus nuostolius jskaitant, bet neapsiribojant valstybés
institucijy paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

KITOS SUTARTIES SALYGOS
Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojangiais Lietuvos Respublikos teisés
aktais ir ios Sutarties sglygomis su priedais. Sutargiai, i$ jos kylantiems Saliy santykiams
bei jy aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Sutarties Salims yra Zinoma, kad 8i Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancig konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.

Salys susiradingja lietuviy kalba. Korespondencija, prane§imai ir kitas susirasingjimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj Sutartyje nurodytais adresais ar kitais adresais,
kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima, laikomi tinkamai gauti:

tg pacig dieng, kai jie jteikiami asmeniskai (pasiradytinai) Saliy jgaliotiems asmenims;
jteikimo Saliai dieng, kai siun&iami registruota pasto siunta;

kitg darbo dieng po elektroninio laiSko iSsiuntimo arba elektroninio laiSko iSsiuntimo dieng,
jeigu Salis patvirtina el. laiko gavima tg pacig dieng.

Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo
dienas. Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad
kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka
Sutarties salygy, arba kad ji negavo praneSimy, siysty pagal paskutinius turimus
rekvizitus. Rasytinis Salies prane$imas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi
(priedas), neatliekant papildomy Sutarties keitimo ar papildymo procedury.

= Tty T T ot T O OTTFTIrTr o T T T T T T TTTT T

Bet kokiogv nuostatos negaliojimas ar priestaravimas teisés aktams Sioje Sutartyje
neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi bati
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pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

Si Sutartis sudaryta 1 (vienu) originaliu egzemplioriumi, Salims pasiradant kvalifikuotais
elektroniniais parasais su laiko Zyma. Sutartis yra Saliy perskaityta ir suprasta.

[arba]

Si Sutartis sura$yta lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turiniais vienodg teisine galia,
po vieng kiekvienai Saliai. Sutartis yra Saliy perskaityta ir suprasta. Sutarties
autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgalioty asmeny
paraSais arba Sutartis susiuvama ir pasiraSoma paskutiniame lape.

Sutarties priedai:

Priedas Nr. 1 — Jkainoty veikly sgrasas;

Priedas Nr. 2 — Grafikas, pridedamas po Sutarties pasiraSymo;

Priedas Nr. 3 — Atlikty darby akto (F-2) forma,;

Priedas Nr. 4 — Atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos (F-3) forma;

Priedas Nr. 5 — Asmens duomeny tvarkymas;

Priedas Nr. 6 — Pirkimo dokumentai, jskaitant Technine specifikacijg, ir Rangovo
pasitlymas Pirkimui (prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalai saugomi Centrinéje
viesyjy pirkimy informacinéje sistemoje (CVP IS));

Priedas Nr. 7 — Sutarties jvykdymo uZztikrinimas, pridedamas po Sutarties pasiraSymo;
Priedas Nr. 8 — Susitarimo dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais forma.

SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija ,Zilinskis ir Co*, UAB

Juridinio asmens kodas 188710061 Juridinio asmens kodas 304317232
PVM mokétojo kodas: LT887100610 PVM mokétojo kodas: LT100010333316

Adresas: Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius Buveinés adresas Ateities pl. 31, LT-52167

Tel. Nr. (8 5) 211 2000 Kaunas

El. p. savivaldybe@Vvilnius.lt

Korespondencijos adresas Uztvankos g.17,

Luminor bank AS, atstovaujama Luminor Bank AS =~ Mrinini 1T 74200 Trevbhavln -
Lietuvos skyriaus

Banko kodas 40100

Sagskaitos numeris IBAN:

LT95 4010 0424 0363 2773

Administracijos direktorius
Adomas Buzinskas

(parasas)

(data)
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Sutarties 5 priedas

ASMENS DUOMENY TVARKYMAS

Vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau — Reglamentas)
nuostatomis, Sutarties vykdymo tikslais Salys, kaip duomeny valdytojai, gali
tvarkyti viena kitos darbuotojy ir (ar) Subrangovy darbuotojy ar kity fiziniy asmeny,
pasitelkty SutarCiai vykdyti (toliau — Duomeny subjektai), asmens duomenis,
batinus pagal vieSyjy pirkimy ir civilinius teisinius santykius reglamentuojanciy
teisés akty reikalavimus.

1 punkte nurodytais pagrindais gali bati tvarkomi Sie duomenys: |) vardas,
pavardé; Il) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis
pastas, darbovietés adresas); Ill) uzimamos pareigos; 1V) jgaliojimy (atstovavimo)
duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; V) su kvalifikacija susije
duomenys; VI) Saliy vardu ir interesais vykdomas susirasinéjimas, ar Kkiti
duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

Salys asmens duomenis saugo 10 (deSimt) mety (pasibaigus Sutargiai).
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Sutarties pagrindu tvarkomi asmens duomenys gali bati teikiami: I) VieSyjy pirkimy
tarnybai; 1) CVP informacinei sistemai; Ill) teismams bei kitoms valstybés
institucijoms; 1V) audito bendrovéms; V) advokatams; VI) antstoliams; VII) kitiems
duomeny gavejams teisés akty nustatyta tvarka turintiems teise gauti asmens
duomenis i$ Saliy.

Jei Sutarties Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy
paslaugomis, Salys perduos kitai Saliai informacijg apie tolesnj duomeny
tvarkytojg. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas
vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos Si Sutartis nustato.
Taip pat Salys supranta, kad jos padios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.

Duomeny subjektai turi teise susipazinti su Sutarties pagrindu tvarkomais savo
asmens duomenimis, teise prasyti iStaisyti netikslius duomenis, istrinti neteisétai
tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkyma, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi
esant Salies teisétam interesui — teise nesutikti, kad duomenys baty tvarkomi,
teise | duomeny perkeliamuma, taip pat teise pateikti skundg Valstybinei duomeny
apsaugos inspekcijai. Siomis teisémis Duomeny subjektai gali pasinaudoti
kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu
pateikiamas el. parasu pasiraSytas prasymas).
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Sutarties 8 priedas

(projektas)

TRISALE ATSISKAITYMO SUTARTIS
(nurodyti datg) (nurodyti numer))
(nurodyti vietg)

(nurodyti juridinio asmens pavadinimag), juridinio asmens kodas (nurodyti juridinio
asmens kodg), atstovaujama (nurodyti atstovaujanc¢io asmens pareigas, vardg, pavarde),
veikiancCio (-ios) pagal (nurodyti kokio dokumento pagrindu asmuo veikia) (toliau — Uzsakovas),

(nurodyti juridinio asmens pavadinimg), juridinio asmens kodas (nurodyti juridinio
asmens kodg), atstovaujama (nurodyti atstovaujancio asmens pareigas, vardg, pavarde),
veikiancio (-ios) pagal (nurodyti kokio dokumento pagrindu asmuo veikia) (toliau — Rangovas) ,

ir

(nurodyti juridinio asmens pavadinimg), juridinio asmens kodas (nurodyti juridinio
asmens kodg), atstovaujama (nurodyti atstovaujancio asmens pareigas, vardg, pavarde),
veikiancio (-ios) pagal (nurodyti kokio dokumento pagrindu asmuo veikia) (toliau — Subrangovas),

toliau UZsakovas, Rangovas ir Subrangovas kartu vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai
-, Salimi*,

atsizvelgdamos | tai, kad:

a) UZsakovas ir Rangovas (nurodyti datg) sudaré sutartj Nr. (nurodyti numerj) dél (nurodyti
objektg) (toliau — Sutartis);

b) Sutarties (nurodyti punktus) punktuose numatytos tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovais sglygos ir tvarka;

¢) Rangovas ir Subrangovas (nurodyti datg) sudaré sutartj Nr. (nurodyti numerj) (toliau —
Subrangos sutartis);

d) (nurodyti datg) tarp Uzsakovo ir Rangovo buvo sudarytas susitarimas dél Sutarties
papildymo Subrangovu;

[arba, jei Subrangovas buvo nurodytas sudarant Sutartj]

d) sudarant Sutartj jos (nurodyti punktg) punkte nurodyta, kad SutarCiai vykdyti
pasitelkiamas Subrangovas;

e) (nurodyti datg) rastu Nr. (nurodyti numerj) Subrangovas buvo informuotas apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

f) Subrangovas (nurodyti datg) rastu Nr. (nurodyti numerj) informavo UZsakova, kad
pageidauja, jog uz atliktus darbus pagal Subrangos sutartj tiesiogiai sumokéty UZsakovas;

g) Uzsakovas sutinka tiesiogiai sumokéti Subrangovui,

Salys, sieckdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo tvarkg uz Subrangovo atliktus darbus
pagal Subrangos sutartj, sudaré Sig triSale atsiskaitymo sutartj (toliau — TriSalé sutartis):

I. ATSISKAITYMO TVARKA

1. Uzsakovas uz Subrangovo pagal Subrangos sutartj atliktus Darbus su Subrangovu
atsiskaito per 30 (trisdeSimt) dieny nuo Rangovo PVM sgskaitos faktiros, atlikty darby akto (F-2),
atlikty darby ir iSlaidy apmokeéjimo pazymos (F-3), suderinty TriSaléje sutartyje nurodyta tvarka,
gavimo dienos. Dél Sutarties pobudzio 30 (trisdeSimties) dieny terminas gali bati pratesiamas, bet
ne ilgesniam kaip 60 (SeSiasdeSimties) dieny laikotarpiui.

2. Salys susitaria, kad Rangovas kartu su UZsakovui teikiamais atlikty darby aktais (F2),
atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymomis (F-3) turi pateikti UZzsakovui:

2.1. Subrangovo pradymg tiesiogiai apmokéti Subrangovui pagal Subrangos sutartj,
kuriame turi bati nurodyta tiesiogiai Subrangovui pagal Subrangos sutartj mokétina suma ir banko
sgskaita, j kurig turi biti tiesiogiai pervedamas mokéjimas Subrangovui;
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2.2. Rangovo ir Subrangovo pasiradytus atlikty darby aktus®, kuriais Subrangovas atliktus
darbus yra perdaves Rangovui ir Rangovas yra juos priéemes (2.1 ir 2.2 punktuose nurodyti
dokumentai toliau visi kartu vadinami — Aktai).

3. Jeigu UZzsakovas, gaves Rangovo Aktus, nustato, kad Aktai yra netinkamai jforminti arba
pateikti ne visi Sutarties vykdymo i8laidas pagrindziantys dokumentai, arba atlikty darby akte ir / ar
kituose dokumentuose, kuriuos buvo reikalaujama pridéti, pateikta informacija apie atliktus darbus
yra neteisinga, atlikti darbai neatitinka Sutarties sglygy ar esant kitiems neatitikimams, Sutartyje
nustatyta tvarka informuoja Rangovg, nurodydamas trikumus ir nustatydamas terming traikumams
pasalinti.

4. Uzsakovo ir Rangovo suderinty atlikty darby akty (F-2) ir atlikty darby ir iSlaidy
apmokéjimo pazymy (F-3) pagrindu Rangovas suformuoja PVM sgskaitg faktirg, kurioje nurodo
Subrangovg ir tiesiogiai jam mokéting suma, kuri turi sutapti su Subrangovo pradyme prasoma
tiesiogiai mokéti suma ir jg pateikia Uzsakovui.

5. Subrangovo prasymas dél tiesioginio atsiskaitymo, Subrangovo ir Rangovo pasirasyti
atlikty darby aktai laikytini neatskiriamu PVM sgskaitos faktliros priedu ir tinkamai su Rangovu
suderintais.

6. PasirasSius Sig TriSale sutartj, Uzsakovo Rangovui pagal Rangos sutartj mokama suma i$
karto mazinama ta suma, kurig UZsakovas tiesiogiai sumokéjo Subrangovui.

7. Rangovui iSlieka pareiga patikrinti ir priimti Subrangovo atliktus darbus ir Rangovas lieka
atsakingas uz Subrangovo sutarties vykdymg ir Subrangovo veiksmus ar neveikimg, jskaitant
terminy laikymasi ir / ar padarytus nuostolius.

8. UZzsakovas sumoka Subrangovui mokéjimo pavedimu | Sioje Sutartyje nurodytg ir
Subrangovo praSyme nurodomg Subrangovo banko sgskaitg. Jeigu Subrangovo banko sgskaitoje
néra laiku gautas mokéjimas, bet Uzsakovo bankas pateikia patvirtinimg, kad UzZsakovas laiku
atliko pavedimg, mokéjimas yra laikomas atliktas tinkamai ir laiku.

9. Rangovas pareiSkia, kad atlikus apmokéjimg TriSaléje sutartyje aptarta tvarka, tai bus
laikoma tinkamu atsiskaitymu pagal Sutartj. Rangovas patvirtina, kad tiesioginis atsiskaitymas
Subrangovui pagal TriSale sutartj nepazeidzia jokiy Rangovo kreditoriy interesy.

Il. SALIY ATSAKOMYBE

10. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojangius Lietuvos Respublikos teisés aktus,
$ig Trisale sutartj ir kitus su Sios Tri$alés sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia TriSale sutartimi, ir susilaikyti nuo
bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
jsipareigojimy jvykdyma.

11. Uzsakovas ir Subrangovas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy reikalavimy,
susijusiy su Sutarties ir / ar Subrangos sutarties pazeidimu.

lll. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Né viena Salis neturi teisés be kity Saliy iSankstinio radytinio sutikimo perleisti visy arba
dalies teisiy ir pareigy pagal Sig TriSale sutartj.

13. Bet kokios TriSalés sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos
Respublikos jstatymams ar kitiems norminiams teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty
jsipareigojimy vykdymo, taip pat neturi jtakos kity Tri$alés sutarties nuostaty galiojimui. Siuo atveju
tokia nuostata turi bati pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
TriSalés sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

14. Salys susitaria, kad $ios Trialés sutarties pasiraSymo faktas ir visa joje esanti
informacija yra konfidenciali ir be rastisko kitos Salies sutikimo negali biti atskleista tretiesiems
asmenims, iskyrus jstatymy numatytas iSimtis.

15. Visi Trigalés sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasiradyti Saliy
jgalioty atstovy. Tokie TriSalés sutarties pakeitimai yra neatskiriama TriSalés sutarties dalis.

16. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jg pasirasius jgaliotiems Saliy atstovams.

! Rangovo ir Subrangovo pasirasyto atlikty darby akto eilutése nurodomi darby pavadinimai turi sutapti su
Rangovo UZsakovui teikiamo atlikty darby akto eilutése nurodomais darby pavadinimais, matavimo
vienetais.
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17. Trisalé sutartis sudaryta trimis egzemplioriais lietuviy kalba, turinCiais vienodg teising
galig, kiekvienai Saliai po vieng egzemplioriy.

[arba]

17. Si Trigalé sutartis sudaryta 1 (vienu) originaliu egzemplioriumi, Salims pasirasant
kvalifikuotais elektroniniais parasSais su laiko Zyma. TriSalé sutartis yra Saliy perskaityta ir suprasta.
18. TriSalés sutarties priedai:

18.1.

18.2. (nurodyti priedus).

Uzsakovas:
(nurodyti pavadinimg)

Juridinio asmens kodas (nurodyti
j- k.)

PVM mokétojo kodas: (nurodyti
kodg)

Adresas (nurodyti adresg)

Tel. Nr. (nurodyti telefono
numer;)

El. p. (nurodyti el. p. adresg)
A.s. Nr. (nurodyti sgskaitos Nr.)

(nurodyti banko pavadinimg)

(nurodyti pasirasancio asmens
pareigas)

(nurodyti pasirasancio asmens
vardg, pavarde)

(parasas)

(nurodyti priedus);

Rangovas:
(nurodyti pavadinimg)

Juridinio asmens kodas
(nurodytij. k.)

PVM mokétojo kodas:
(nurodyti kodg)

Adresas (nurodyti adresg)

Tel. Nr. (nurodyti telefono
numer;)

El. p. (nurodyti el. p. adresg)

A.s. Nr. (nurodyti sgskaitos
Nr.)

(nurodyti banko pavadinimg)

(nurodyti pasirasancio asmens
pareigas)

(nurodyti pasirasancio asmens
vardg, pavarde)

Subrangovas:
(nurodyti pavadinimag)

Juridinio asmens kodas
(nuroadyti j. k.)

PVM mokétojo kodas:
(nurodyti kodg)

Adresas (nurodyti adresg)

Tel. Nr. (nurodyti telefono
numery)

El. p. (nurodyti el. p. adresg)

A.s. Nr. (nurodyti sgskaitos
Nr.)

(nurodyti banko pavadinimg)

(nurodyti pasirasancio asmens
pareigas)

(nurodyti pasirasancio asmens
vardg, pavarde)

(paraSas)

(paradas)



IKAINOTU VEIKLU SARASAS

Teritorijos prie Jeruzalés tvenkinio, Vilniuje, sutvarkymo rangos darbai su darbo projekto parengimu

_ Rangos darby atlikimo terminai ir kaina (be PVYM) [Pildo rangovas]
Z
§ Darby grupé
i o s S S S 3 S S S S S s =
S S S g 3 g g § S s S 5 3 S
.§ .§ £ 3 ‘§ S B g BN .§ By B g .§
S g s g S = = = S S £ B s 5
= = = > > S S 3 x X X = < X
1 [Susisiekimo dalies darbai 16 420,00 | 31 210,00 | 32 001,05 | 65 620,00 | 65 620,00 | 65 620,00 | 65 620,00 | 35 620,00 | 15 123,00
2 |Architekturos dalies darbai 74 646,25 | 74 646,25
3 |Konstrukcijy dalies darbai 31 500,00 | 45 300,00 | 66 500,00 | 95 050,00 | 125 050,00]125 050,00 125 050,00]155 050,00 [ 155 050,00
4 | Elektrotechnikos (gatviy apsSvietimo) dalies darbai (E1) 19 800,00 | 23 500,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 8 463,17 | 8 463,17
5 (EElze)ktrotechnlkos (vartotojo elektros tinkly jrengimo) darbai 24 685,21 | 24 685,21 | 24 685,20
6 [Darbo projekto parengimas ir su tuo susijusios iSlaidos 24 026,50 | 24 026,50 | 24 026,50 | 24 026,50
7 [£valgomicji archeologiniai tyrimai, archeologiniai = 1590,00 | 1590,00 | 1590,00 | 1590,00 | 1590,00 | 1590,00 | 1590,00 | 1590,00 | 1590,00
Zvalgymai, archeologo priezitira ir su tuo susijusios iSlaidos
8 |Kadastriniai matavimai ir geodezinés paslaugos 7 000,00
Viso suma (be PVM) : 0,00 24 026,50 | 24 026,50 | 24 026,50 | 24 026,50 | 49 510,00 | 97 900,00 |123 591,05|187 160,00|217 160,00{217 160,00|241 845,21 (300 054,63 286 557,62
(21 %PVM) : 0,00 504557 | 5045,57 | 504557 | 504557 | 10397,10 | 20 559,00 | 25 954,12 | 39 303,60 | 45 603,60 | 45 603,60 | 50 787,49 | 63 011,47 | 60 177,10
Viso suma (su 21 %PVM) : 0,00 29 072,07 | 29 072,07 | 29 072,07 | 29 072,07 | 59 907,10 | 118 459,00 149 545,17| 226 463,60| 262 763,60 262 763,60|292 632,70( 363 066,10| 346 734,72
Pastaba:

- techninéje specifikacijoje pateikiamos visos projekto dalys.

- kainos pasiiilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- tais atvejais, kai pagal galiojancéius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skil¢iy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVYM nemoka.
- projekte pateikiami darby kiekiy Ziniara$¢iai yra tik orientaciné, pagalbiné medziaga. Rangovas privalo jsivertinti visus reikalingus darbus, kurie uztikrinty, kad visos pagal jkainotg veikly sgrasa jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
biity galima naudoti pagal tiksling jy paskirt;.
- jkainoty veikly sarase (JVS) nurodyti ménesiai apibréziami kaip laikotarpis nuo sutarties jsigaliojimo dienos iki kity ménesiy atitinkamos dienos (pavyzdziui, jei sutartis jsigaliojo kovo 24 diena, tai VS nurodytas I ménuo baigiasi balandzio 24 dieng




Kaina, [EUR] be
PVM [Pildo
rangovas]

s g Darby grupés suma
X X
15 123,00 12 892,00 420 869,05
74 646,25 | 74 646,24 298 584,99
119 600,00] 113 689,25 1 156 889,25
8 463,18 168 289,52
24 685,20 98 740,82
96 106,00
1 590,00 15 900,00
10 000,00 3 000,00 20 000,00
254 107,63| 204 227,49 2275 379,63
53 362,60 | 42 887,77 477 829,72
307 470,23| 247 115,26 2 753 209,35

, nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuoty, jas

I, I ménuo - geguzés 24 dieng ir t.t.).




Rangovas:

Uzsakovas:

Sutarties Nr.:

Statybos pavadinimas:

Darby pavadinimas (ziniarastis):

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
uz. 20.. m. mén.

Priedas Nr.3 prie 202_ m.
d. statybos

rangos sutarties Nr.

Eil Sutartiné kaina Atlikta nuo statybos pradZzios Per ataskaitini mén.
' I8laidy pavadinimas
Mato L Vnt. . . Vnt. . L Vnt. .
Nr. Kiekis . Viso Kieks . Viso Kiekis . Viso
vt kaina kaina kaina
1
2
e
4
5
A
7
3
q
10
11
IS viso be PVM
PVM 21%
IS viso su PVM
Priémé: Perdavé:
Uzsakovas: Rangovas:
Pareigos, V. Pavardé, parasas Pareiaos. V.
20.. m. mén. d. 200m.__ mén_
A V. A V.
Suderinta:

Statinio statybos techninis prizitirétojas

(pareigos, vardas, pavardé, kvalifikacijos atestato Nr., parasas)

20.. m.

Atlikty Statybos darby aktas pasiraSomas iSimtinai tik apmokéjimo tikslais ir tokio akto pasira§ymas nelaikomas galutiniu kokybés patikrinimu ar atitinkamy

mén. d.

Statybos darby perdavimu Uzsakovui




Eil.
Nr.

I8laidy pavadinimas

Sutartiné kaina

Atlikta nuo statybos pradzios

Per ataskaitini mén.

Mato

ynt

Kiekis

vnt.

kaina

Viso

Kieks

Vnt.

kaina

Viso

Kiekis

vnt.

kaina

Viso




Eil.
Nr.

I8laidy pavadinimas

Sutartiné kaina

Atlikta nuo statybos pradzios

Per ataskaitini mén.

Mato

ynt

Kiekis

vnt.

kaina

Viso

Kieks

Vnt.

kaina

Viso

Kiekis

vnt.

kaina

Viso




Priedas Nr.4 prie 202_ m.
d. statybos rangos
sutarties Nr.

UZSAKOVAS:

(jmonés pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokeétojo kodas, registro tvarkytojas)

RANGOVAS:

(jmonés pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokeétojo kodas, registro tvarkytojas)

ATLIKTY DARBUY IR ISLAIDY APMOKEJIMO

PAZYMANr.
20.. m. mén.
STATYBOS PAVADINIMAS:
(Statybos pavadinimas, adresas)
RANGOS SUTARTIS:
(Sutarties Nr., sudarymo data)
RANGOS SUTARTIES TERMINAI:
(Darby pradzia, darby pabaiga)
Eil. Sutartine |Jvykdymas Jvykdyty darby verte Jvykdyty darby verte Per ataskaitinj meénesj
Nr. Darby pavadinimas kaina % nuo statyby pradzios nuo mety pradzios
Darby Darby Darby
verté verté verté
(Eur) (Eur) |PVM (Eun)VISO (Eur] (Eur) [PVM (Eur)VISO (Eur] (Eur) |PVM (Eur)[VISO (Eur)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
2
3
4
5
IS VISO: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viso apmoketi (suma zodziais):
UZSAKOVAS: RANGOVAS:
(pareigos, vardas, pavardé, parasas) (pareigos, vardas, pavardé, parasas)
20.. m. meén. d. 20.. m. meén. d.
AV. AV.

SUDERINTA:
Statinio statybos techninis prizidrétojas

(pareigos, vardas, pavardé, kvalifikacijos atestato Nr., para$as)
20.. m. mén. d.
AV.

Pastaba. Forma Nr. 3 (F-3) sudaroma 3 egz. sk.
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