SIAULIU R. KURSENU LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOS CHEMIJO - BIOLOGIJOS
IR FIZIKOS KABINETU PAPRASTOJO REMONTO DARBU
RANGOS SUTARTIS
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Kursénai

Biudzetiné jstaiga Siauliy r. Kur$ény Lauryno Ivinskio gimnazija, juridinio asmens kodas 190057557, kurios
buveiné yra V. Kudirkos g. 33, KurSénai, Siauliy rajonas, atstovaujama direktorés Dalios TamoSeviciiités,
veikiancios pagal patvirtintus nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Normaida“ , juridinio asmens kodas
245891660 , kurios buveiné yra J. Basanavitiaus g. 101c, Siauliai , atstovaujama direktoriaus Donato
Sakalausko veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami
,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, atsizvelgdami j UZsakovo jvykdyto maZos vertés pirkimo
,Siauliy r. Kursény Lauryno Ivinskio gimnazijos chemijos - biologijos ir fizikos kabinety paprastojo remonto
darbai“ (pirkimo Nr. 724665 ) rezultatus, sudaré Sig rangos darby pirkimo sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré
dél toliau iSvardinty salygy.

1. SAVOKOS

1.1  Darbai —visi darbai, nustatyti UZsakovo parengtame darby apraSe (Paprastojo remonto apraso
sprendiniuose), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo—priémimo aktas per Sj dieny skaiciy
néra pasirasytas.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas dienomis nuo Darby pradzZios iki Darby
perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo—priémimo akta.

1.4  Darby perdavimo—priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkciu, prieS
surasSant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo akta.

1.5 ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig
UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo
UZsakovui.

1.6  ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés isSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti
iskaiciuojamos negautos pajamos.

1.7  Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.8  Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).

1.9  Pakeitimas — supaprastinto projekto sprendiniy, apibtidinanc¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Projekto pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais.

1.10 Pradiné sutarties verté - Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo
pasitilymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunktj (jeigu taikoma) vertés
sumai.

1.11 Projektas:
1.11.1. Paprastojo remonto aprasas — dokumentas, kuriame pateikiami bréZiniai bei techninés
specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi Siy dokumenty papildymai ir pataisymai.
Paprastojo remonto apraSas rengiamas UZsakovo projektuotojo, ir yra Sios Sutarties
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2.1.

dalis, privaloma Rangovui.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.

Rangovo pasiiillymas — Rangovo uZzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo
salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos priezitiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti statinio
statybos prieZiiirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar statybos
metu laikomasi Sutarties sglyguy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi buti pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties salygu 4.1 papunkdciu.

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skaiCiuojamas dienomis nuo Darbuy perdavimo-
priémimo akto datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo
UZsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos uzZbaigimo procediros ir
suraSomi Statybos uZbaigimo dokumentai.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamag Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui
uZ laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo sitlomomis Darby
kainomis. Veikly saraSas nurodo pagrindines Darby, apibréZty paprastojo remonto apraSe (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose ir pan.), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Kalendorinis Darby grafikas — Veikly saraSo pagrindu parengtas dokumentas, kuriame
nustatyti Veikly saraSe nurodyty Darbuy grupiy ar atskiry Darby vykdymo laikotarpiai ir
atlikimo terminai ar jiems atlikti reikalingi konkretiis veiksmai, pagal Sios Sutarties 6.2 punkta.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy
jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: vidaus patalpy paprastaji
remonta mokslo paskirties pastate adresu V. Kudirkos g. 33, Kur$énai, Siauliy r. sav., kaip
numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis sglygomis ir tvarka.

Darbus vykdyti vadovaujantis parengtu ypatingojo statinio paprastojo remonto aprasu Nr.
0017-01-PRA ,Mokslo paskirties pastato V. Kudirkos g. 33 KurSénai, §iauliq raj. sav.,
paprastojo remonto aprasas‘.
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3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Uzsakovo pateikta Techniné specifikacija ir objekto schema;
3.2.3. Paprastojo remonto aprasas:
(i) techninés specifikacijos,
(ii) aiSkinamieji rastai,
(iii) bréZiniai,
(iv) projektiniai sanaudy kiekiy ZiniaraSciai (Darby mato vienety jkainiai, kurie bus
taikomi nustatant atsisakomy darby ar papildomy darby vertes pagal Sios Sutarties
9.9.1 punktg);
3.2.4. Veikly sarasas;
3.2.5. Kalendorinis Darby grafikas;
3.2.6. Subrangovy saraSas (jeigu numatomi Subrangovai);
3.2.7. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali biiti keiciama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

Sutarties salygu pagrindiniai duomenys:

_Pavadinimas_ | Punktas | Duomenysirsqlygos
Darby pradzia 1.2 | Statybvietés perdavimo-priémimo akto

| pasiraSymo data po 14 dieny kai jsigaliojo
| Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo—
| priémimo aktas per $j dieny skaiCiy néra

_____________________ | pasiraSytas
I I
_Pradine Sutarties verte be PVM 1'. L10 _::I‘L7_5£6§ Ear
Uzsakovo skiriamas asmuo: I 4.4 I Direktoriaus pavaduotojas tkiui Rolandas
- atsakingas uz Sutarties vykdyma; | | Tamosaitis
I I
________________ 4
I I
_Civilinés atsakomybés draudimas _ | 5.19 | Netaikomas
I I
Darby atlikimo terminai (esminés | 6.1 | Tki 2024 rugpjicio 31 d.
Sutarties salygos) S
Paprastojo remonto apraso 6.2 : Parengtas UzZsakovo
_parengimo terminas_ S
I I
Kalendorinis laikotarpis ir per ji | 6.3 | Per 3 ménesius nuo Sutarties
Rangovui privaloma atlikti Darby | | pasiraSymo dienos atlikti visq Darby
apimeis Lo jepime
J@@@@@@Em@mﬁﬁﬁ@ai@t__2@@@@@& ____________
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4.4.

4.5.

4.6.

________________ T —————————————
| | UZtikrinimo suma turi bati ne
: : mazesné kaip 10 proc. pradinés
| | Sutarties vertés be PVM, suapvalinta
-1 |ikisveikoskaiclaus
I I
Garantinio laikotarpio prievoliy | 8.1 | Netaikomas
ivykdymo uZtikrinimo dokumentas | |
________________ 1113 | Neikomas
Sutarties kaina, 191 | 54153,16 Eur [Penkiasdesimt keturi
| | tukstanciai Simtas penkiasdesimt trys
-l Eun 16,
I I
i$ kuriy PVM sudaro 9.1 | 9398,48 Eur [Devyni tukstanciai trys
I I Simtai devyniasdeSimt aStuoni Eur, 48
________________ _|_____|_Ctl_________________
Bankstinio mokejimo suma (jei yra) |93 _ | Netakoma
I I
Atskaitymai nuo kiekvieno | 9.3 | Netaikoma
_ tarpinio mokéjimo 'T____: ___________________
_Isankstinio mokéjimo terminas 1 9.7.1 | Netatkoma
_Kity mokéjimy terminas I9_7_2_ _I_30_diegu _______________
.. I . .
Delspinigiai dél véluojancio | 9.8 | 0,02 % laiku neapmokeétos sumos per
mokéjimo | | dieng

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per
Sutarties 1.2 papunktyje nurodyta dieny skai¢iy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieZiiira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas, Rangovui prasant, Siame punkte nustatyta tvarka
laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teise praSyti Darby atlikimo termino
pratesimo pagal 6.4.3 papunktj.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos prieZitiros vadova, kuris vykdys Darby prieZiiira.
Statinio statybos prieZidiros funkcijai atlikti negali biti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar
Rangovo personalas.

UZsakovas taip pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, organizuoti Statybos uZzbaigimo
procediirg, teikti reikiamus praneSimus, paraisSkas bei dalyvauti posédzZiuose. UZsakovas privalo
apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy
dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjuy pirkimy
jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.
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5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis (techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis
Kalendorinio Darby grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy
igyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZianc¢ius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
,»Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uzZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacijg, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi biiti laikoma,
kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas
biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant biitinus Sutarc¢iai jvykdyti darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo
numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biti
nustatyti Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir
rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje
nurodyty Darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty ribg, turi biiti atsisakomi ir (ar)
jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas Metodikos™ IIT skyriuje. Tokiy
darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedira atliekama analogiSkai kaip pagal
Pakeitimy procediirg, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.8.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visi tokios patekimui j Statybviete naudojami keliai turi buti
saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj §iy keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

" VieSujuy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 (2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr.
1S-13 redakcija) patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UzZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiiami asmenys,
nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prieS paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZiiiri ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepraneSes Statinio statybos prieZiiiros vadovui, tai, Statinio statybos prieZitiros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tq Darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai
nuo patikrinimo rezultato véliau uZdengti.

Rangovas privalo apsiripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos prieZiiiros vadovui prieS atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZitiros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo
pranesti Statinio statybos prieZiiiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne
véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina
Statinio statybos prieZiiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
MedZiagos arba Darby kokybé ar Projektas yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos prieZiiros vadovas gali atmesti ta Projekto dalj,
Iranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
MedZiagas ar [rangg, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuZtikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo Sios
atsakomybés tre¢iyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius,
kuriuos pastarasis patyré dél Siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos prieZitiros ir
Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovams lankytis remontuojamame objekte bei
susipaZzinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ juy prieZitira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina
UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad
Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sia
Sutartj. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti butini
dokumentai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir nurodyti
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Subrangovai yra apdraude, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo, statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu,
kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios
datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

Rangovas jsipareigoja sudarius Sia Sutartj, bet ne véliau, negu ji pradedama vykdyti, pranesti
UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus Subrangovy saraSe
(3.2.6 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas UZsakova. Gaves
toki praneSima ir jvertines Rangovo siilyma, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu
protokolu jformina susitarimq dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai ar aplinkos apsaugos vadybos
standarty reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia biisimojo subrangovo
kvalifikacija ir aplinkos apsaugos vadybos standarty atitiktj pagrindZiancius dokumentus, o
UzZsakovas, prie$ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad bisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Projekte ar Veikly sarase yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés
Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Iranga ar Mechanizmai,
galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, Iranga ar
Mechanizmus.

Rangovas privalo uZtikrinti Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (toliau — Statybos
jstatymas) 22' straipsnio nuostaty laikymasi. Rangovas, nevykdantis Statybos jstatymo 22'
straipsnio 4 dalyje nustatyty pareigy arba netinkamai jas vykdantis, atsako Statybos jstatymo ir
Lietuvos Respublikos administraciniy nusiZzengimy kodekso nustatyta tvarka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Statybvietéje nebiity paSaliniy asmeny, neblaiviy ar
apsvaigusiy, su Rangovu (subrangovu) darbo santykiais susijusiy asmeny.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Statybvietéje biity laikomasi ,DarbovieCiy jrengimo
statybvietése nuostaty” ir juos reglamentuojanciy kity teisés akty, laikytis socialinés ir darbo
teisés akty jpareigojimy.

Rangovas vykdant Sutartj privalo uZtikrinti, kad remonto darbai, nurodyti Veikly saraSe, biity
vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistema EMAS arba kita aplinkos apsaugos
vadybos sistemaq, jdiegta pagal standarta LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos
vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra
patvirtinusios sertifikavimo jstaigos, atitinkanCios Europos Sajungos teisés aktus arba
atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant kitas lygiavertes
aplinkos apsaugos vadybos uZtikrinimo priemones:

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darbo pradZios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
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Darby atlikimo terminas yra esminé Sutarties salyga.
Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinj Darby grafika.

Rangovas per 14 dieny nuo Sutarties sudarymo turi pateikti UZsakovui jkainoto Veikly saraSo
pagrindu parengta Kalendorinj Darby grafikq, kuris tampa Sios Sutarties sudedamaja dalimi.
Kalendorinis Darby grafikas sudaromas jkainoto Veikly sgraso pagrindu, nekeic¢iant Darby
grupiy kainy, Darby grupiy vykdymo apimtis kalendoriSkai iSdéstant nuo Darby pradZzios iki
nustatyto Darby atlikimo termino, atsizZvelgiant j UZsakovo turimg finansavimg. Paprastojo
remonto apraSo parengimas jtraukiamas j Kalendorinj Darby grafika atsizZvelgiant j 3.4 punkte
nurodyta jo parengimo terming. Rangovas taip pat jsipareigoja atlikti ir | Kalendoriniame
Darby grafike nurodo Sutarties 3.4 punkte nustatyta per nurodyta kalendorinj laikotarpj
privaloma atlikti Darby apimtj.

Darby vykdymo metu, atsizZvelgiant i Sutartyje numatytus atvejus bei | UZsakovo turimg
(padidéjusj ar sumaZzéjusj) finansavima, Kalendorinis Darby grafikas turi biiti koreguojamas.
Nepakoregavus Grafiko, Rangovas neturi teisés virSyti atitinkamam kalendoriniam laikotarpiui
suplanuoty jvykdyti Darby ar Darby grupés apimciy, ir negali reikalauti apmokéti uz Darbus ar
Darby grupés apimtis, atliktas virSijant atitinkamam kalendoriniam laikotarpiui suplanuotas
apimtis.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal Kalendorinj
Darby grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina, ir nepateikia
UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinanciy Darby vélavima, UZsakovas gali skirti 100 Eur
(vieno Simto eury) baudq bei jteikti praneSima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma ir
atitinkamy, Sioje Sutartyje numatyty, sankciju pritaikyma, su reikalavimu greic¢iau jvykdyti
Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj praneSima, nesiémé tinkamy priemoniy jsipareigojimams
ivykdyti, tada UZsakovas gali skirti 600 Eur (SeSiy Simty eury) bauda, ir, jteikes antrg
praneSima, gali pripaZinti, kad Rangovas Sutartyje nustatyta esmine Sutarties salyga vykdé su
dideliais arba nuolatiniais triilkumais ir dél to UZsakovas pritaiké Sutartyje nustatyta sankcija,
arba nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties paZeidimo pagal 12.3.3 papunkcio salygas. Si
salyga netaikoma, jei véluojama dél prieZasciy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali baiti koreguotas 3.4
papunktyje nurodytam pratesimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo,
taip pat del:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygu (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity
galéjes tiketis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UZsakovas raStu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybeés, dél kuriy gali bati stabdomi darbai, yra:

1) véluojama perduoti dalj statybvietés;

2) treCiyjy Saliy jtaka;

3) sustabdytas finansavimas arba truksta finansavimo;

4) laiku neatlaisvinta Darby vieta;

5) bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vieSajj pirkima;

6) bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes



6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

tikétis;

7) fizinés klidtys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliticiy ar salyguy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

8) bet koks uzZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

9) kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris Rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant raStu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikq), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo
Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
samatiniais skaiCiavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas veéluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jirodymy, pateisinanciy Darby vélavima
ir (arba) nepateikia uZtikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj, UZsakovas reikalaus
delspinigiy sumokéjimo dél vélavimo ar teiséto reikalavimo nevykdymo, kuriy dydis yra
nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél prieZasCiy,
nepriklausanciy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
Sutarties jvykdymas privalo biiti uzZtikrintas viena i§ Zemiau nurodyty formuy:

7.1. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito jstaigos besalygine
garantija;

7.2. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés besglyginiu
laidavimo draudimu,

7.3. uzstatu, kuris pervedamas j Siauliy r. Kur$ény Lauryno Ivinskio gimnazijos saskaita Nr.
LT664010051005567687, esancig banke ,,L.uminor Bank®, AS Lietuvos skyrius.

UZtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko ar kredito jstaigos garantijq arba draudimo bendrovés
draudimo laidavimo raSta) Rangovas privalo pateikti UZsakovui, arba uZstata pervesti j
UZsakovo nurodyta banko saskaitg ne véliau kaip per 5 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymao.
Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj, ir UZsakovas turi teise pasinaudoti rangos darby pirkimui
Rangovo pateiktu pasitlymo galiojimo uZtikrinimu. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jo
pateikimo UZsakovui dieng privalo biiti jsigaliojes, ir jo galiojimo terminas turi biiti 40 dieny
ilgesnis uZ Sios Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta Darby atlikimo termina. Jei Sutartis
pratesiama, arba Darbai sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti Darbus, atitinkamai turi
biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai. Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo dydis laikomas minimaliais UZsakovo nuostoliais, kuriy jrodinéti
UZsakovas neprivalo.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimq iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
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jsipareigojimy, UzZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg
uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, Rangovui rastu pareikalavus, graZzinamas Rangovui per 10
dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 papunktyije.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS
UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos prieZitiros vadova kartu
pateikdamas atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta.

UzZtikrinimo dokumentas, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas
pagal Sutartj, tokios formos ir iS tokios treCiosios Salies, kaip nurodyta Sutarties 3.4
papunktyje, pateikiamas UZsakovui pagal $ios Sutarties 11.3 punkta. Sis dokumentas Rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo
iSlaidy apmokéjima UZsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

- turi baiti iSduotas ne trumpesniam nei 3 mety laikotarpiui, ir galiojimo laikotarpiu negali
biti atSaukiamas;

- suma turi biiti ne maZesné