Elektroninio dokumento nuorasas

RANGOS DARBU SUTARTIS
Nr.
2024 m. rugséjo men. d.
Anyksciai

AnyksCiy rajono savivaldybés administracija, kodas 188774637, atstovaujama Anyksciy
rajono savivaldybés administracijos direktorés, Jurgitos Banienés, veikiancios pagal Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos jstatyma, (toliau — Uzsakovas), ir UAB Anyks¢iy komunalinis tikis,
jmonés kodas 154111083, atstovaujama direktoriaus Kazio Sapokos, veikiandio pagal bendrovés
nuostatus (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinamos ,,Salimis®, o kiekviena atskirai — ,,Salimi*,
sudaré $ig Sutart], toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

I SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

1. Troskiiny Kazio Inditiros gimnazijos VieSinty daugiafunkcinio centro (vaikuy
darZzelio) pastato dalies stogo remonto darbai (toliau — darbai). Uzsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus
ir Rangovui sumokéti Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

IT SKYRIUS
SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2. Bendra Sutarties kaina — 1800,30 Eur (tiikstantis aStuoni Simtai eury, 30 centy) su PVM.
Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma Zodziais.

3. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pirkimo vykdytojas uZ visg pirkimo
dokumentuose ir sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka tiekéjo pasiiilyme nurodyta kaing, jeigu
faktinis ir pirkimo dokumentuose bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodyty darby kiekis (skai¢iuojant
pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertes.
Papildomi darbai — sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susij¢ ir
butini sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti), darbai. Papildomy darby butinumas grindziamas uZzsakovo,
objekto rangovo vadovo pasiraSytu aktu apie butinybe atlikti papildomus darbus.

4. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam
Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby jvykdymui, jy uzbaigimui. | kaing jskai¢iuojama visi
mokesciai, rinkliavos ir visos iSlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medziagomis,
jrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams
atlikti naudojamomis priemonémis, kurios biitinos visy Sutartyje nurodyty darby atlikimui.

5. Sutarties kaina gali kisti (didéti ar mazéti) dél valstybés institucijy priimty jstatymy ir
jstatymy lydimyjy teisés akty, keicianciy pridétinés vertés mokescio dydj, kurie turi tiesioginés jtakos
Rangovo darby sanaudy pasikeitimui, ir priimti Sios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties
kaina pasikeicia tiek, kiek pasikeicia pridétinés vertés mokestis. Perskaiciavimas atliekamas ne véliau
kaip per 10 dieny po teisés akto jsigaliojimo dienos d¢l PVM dydzio pasikeitimo. Perskai¢iavimas
jiforminamas Sutarties Saliy raSytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiecjama Sutarties dalimi.
Perskai¢iuojama tik ty darby kaina, kurie vykdomi ir jy rezultatai (tarpiniai rezultatai) Sios Sutarties
nustatyta tvarka perduodami Uzsakovui po PVM mokesCio tarifo pasikeitimo. Sutarties kaina
pasikeitus kitiems mokesc¢iams neperskai¢iuojama.



6. Sutarties kaina gali buti koreguojama nevykdomy/papildomy Darby sumomis pasiraSant
Susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy/papildomy Darby kainos apskai¢iuojamos
Zemiau esanciais budais:

6.1. pritaikant sutartyje numatyty darby kaina;

6.2. vadovaujantis sgmaty skai¢iavimo programos ,,Sistela® duomeny bazéje nurodytomis
darby kainomis, patvirtintomis Sutarties jsigaliojimo dieng.

III SKYRIUS
ATSISKAITYMO UZ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

7. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktiSkai atliktus Darbus:

7.1. per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo sgskaitos faktiiros gavimo dienos Uzsakovui;

7.2. avansiniai mokéjimai nenumatomi.

8. Mok¢jimai atlickami eurais i Rangovo nurodyta banko saskaita pagal PVM saskaitas -
faktiiras, pateiktas naudojantis informacinés sistemos ,,E saskaita® priemonémis.

9. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktiSkai atliktus darbus pagal gautus atsiskaitymo
dokumentus (atlikty darby aktus, sgskaitas-faktiiras) per 30 kalendoriniy dieny nuo darby atlikimo
akty pasiraSymo.

10. UZzsakovas turi teis¢ nemokeéti uz atliktus darbus, arba sulaikyti mokéjimus, jeigu dél
Rangovo kaltes:

10.1. Nepasalinti darby defektai;

10.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

10.3. Darbai, yra vertinami kaip darbai su triikumais arba prieStaraujantys sutarciai;

10.4. Darbai atlieckami nesilaikant darby atlikimo grafiko.

11. Uzsakovas galutinai atsiskaito su Rangovu, kai yra atlikti visi $ioje Sutartyje numatyti
darbai ir pasalinti defektai.

12. Uz savavaliskai atliktus darbus, uz darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip darbai
su trikumais arba nukrypstant nuo $ios Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas
privalo per atitinkamg terming pasSalinti arba iStaisyti trikumus. Nepasalinus trikumy, tai gali buti
padaryta Rangovo saskaita.

13. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subrangovams galimybés
igyvendinamos Sia tvarka:

13.1. Subrangovas, norédamas, kad UZsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSyma
Uzsakovui.

13.2. Subrangovas, pries pateikdamas saskaita Uzsakovui, turi jg suderinti su Rangovu.
Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subrangovo iSrasyta saskaitg rastu patvirtina atsakingas Rangovo
atstovas. Uzsakovo atlikti mokéjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sgskaitas atitinkamai mazina
sumg, kurig Uzsakovas turi sumokéti Rangovui pagal Sutarties sglygas ir tvarka. Rangovas,
iSraSydamas ir pateikdamas sgskaitas UZsakovui, atitinkamai j jas nejtraukia Subrangovo tiesiogiai
Uzsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty saskaity sumuy;

13.3. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidzia Rangovo nuo jo prisiimty
jsipareigojimy pagal sudaryta Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu, Rangovo Sutartimi numatytos teisés, pareigos ir Kkiti jsipareigojimai nepereina
Subrangovui;

13.4. Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
tinkamos saskaitos faktiiros pateikimo UZsakovui;

13.5. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu faktiSkai nesutampa Rangovo ir
Subrangovo mokétinos sumos, rizika prie§ Uzsakova tenka Rangovui ir neatitikimai paSalinami
Rangovo sgskaita.



IV SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

14. Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj. Sutartis galioja 3 ménesius iki
visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimu jvykdymo.

15. Darby pradzia laikoma Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data
po 5 dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaiciy
néra pasirasytas. Darby atlikimo terminas nenumatomas pratesti.

16. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai tinkamai bus uzbaigti visi
Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSomas Darby priémimo—perdavimo aktas.

17. Sutartyje nurodytas Darby atlikimo terminas, kai Darby atlikimas buvo sustabdytas ne dél
Rangovo kaltés, gali biiti pratestas sustabdymo laikotarpiui.

V SKYRIUS
SUTARTIES SALIU TEISES IR PAREIGOS

18. UZsakovo teisés ir pareigos:

18.1. priziiiréti ir kontroliuoti atlickamy darby eiga ir kokybe;

18.2. teikti darbams vykdyti biitinus nurodymus;

18.3. pareikalauti Salinti darby trikumus, nemokéti uz nekokybiskai atliktus darbus arba
prireikus — sustabdyti darbus, kol triikumai bus pasalinti;

18.4. sumokeéti Sutarties kaing Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir terminais;

18.5. suteikti informacijg ir / ar dokumentus, biitinus Sutarciai vykdyti;

18.6. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje;

18.7. esant svarbioms aplinkybéms, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangos darbus ar jy dalj
iki tol, kol iSnyks tai lémusios aplinkybés.

19. Rangovo teisés ir pareigos:

19.1. keisti Uzsakovo sprendimus tik gavus Uzsakovo rasSytinj sutikima;

19.2. pasitelkti subrangovus, nurodytus viesojo pirkimo pasiiilyme. Uz subrangovy vykdomus
darbus atsako Rangovas;

19.3. keisti pasitilymo teikimo metu nurodytus subrangovus i§ anksto tai suderinus su
Uzsakovu ir tik gavus raSytinj Uzsakovo leidimg, jeigu subrangovai netinkamai vykdo
Jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy
Rangovui dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan.;

19.4. vykdyti darbus vadovaudamasis Sutartimi, laikydamasis Lietuvos Respublikoje
galiojanciy jstatymy, Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimy, reglamenty, normy ir taisykliy,
uztikrinanciy aplinkosaugos, darby saugos ir eismo saugumo reikalavimus;

19.5. laiku pradéti, vykdyti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui darbus ir $iy darby rezultata bei
iStaisyti defektus, nustatytus per statinio garantinj laika;

19.6. gauti reikalingus leidimus darbams vykdyti (i$skyrus, statybos leidima);

19.7. savo nuoziiira ir 1€Somis jrengti statybos teritorijoje visus laikinus statinius, jeigu jie
reikalingi darbams vykdyti ir medziagoms saugoti;

19.8. savo priemonémis ir jégomis pristatyti j statybos aikstele, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti
darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius, dirbinius, jrengimus, komplektuojancias detales
ir statybos technika;

19.9. pateikti Uzsakovui naudojamy medziagy ir gaminiy atitikties deklaracijas;

19.10. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje (darbo vietoje), jos
priesgaisring apsauga;

19.11. paskirti jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu darbuotojus, kurie tikrinty, kaip
atliekant darbus vadovai uztikrina saugy darba, eismo sauguma, gaisring saugg ir aplinkos apsauga,
tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy,



poilsiaujanciy ir judanc¢iy zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, ar nepazeidziamos
treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos saglygos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos istatymu,
Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu, Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandzio 5 d. jsakymu Nr. A1-251/V-693 ,,Dél 2022-2027 m.
darbuotojy saugos ir sveikatos veiksmy plano patvirtinimo” ir kitais norminiais teisés aktais;

19.12. naudoti statybos aikstele (darbo vieta) tik pagal paskirti — darby vykdymui;

19.13. ne véliau kaip pries 5 diena iki darby uzbaigimo pranesti Uzsakovui apie objekto
uzbaigimo terming, praSant organizuoti jo priémima;

19.14. saugoti nepanaudotas statybines medziagas, gaminius, darbo priemones ir jrankius nuo
sugadinimo, vagystés, nuo meteorologiniy salygy ir gruntiniy vandeny daromos zalos;

19.15. pateikti Uzsakovui visg reikalingg dokumentacijg Sutarties vykdymo prieziiirai;

19.16. savo léSomis iStaisyti darby, kurie jau jy vykdymo metu vertinami kaip darbai su
trikumais arba priestaraujantys SutarcCiai, triikumus ir atlyginti i§ to Uzsakovui kylancius nuostolius;

19.17. i8kilus neaiSkumams, rastu informuoti UZsakova apie darby vykdymo tinkamumg ir
kokybe, naudojamy medziagy, statybos gaminiy ir dirbiniy arba subrangovy atliekamy darby kokybe;

19.18. darbus vykdyti taip, kad statiniai, esantys statybos teritorijoje, nebiity be reikalo arba
nederamai naudojami;

19.19. baigus darbus, paSalinti netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medziagas,
statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius i§ statybos aikstelés. Jeigu
Rangovas to nepadaro, Uzsakovas gali juos paSalinti tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

19.20. Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka forminti darby vykdymo
dokumentus, pildyti darby vykdymo Zurnala;

19.21. savo saskaita atkurti prarastus darby vykdymo dokumentus;

19.22. savo saskaita atidengti konstrukcija, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus, jeigu
Uzsakovui kilo pagrijstas jtarimas dél darby kokybés;

19.23. nedelsiant pranesti Uzsakovui apie statybos aikstel¢je rastus senovinius, meno ar
moksling verte turincius daiktus;

19.24. pagrindinius darbus nurodytus pirkimo dokumentuose Rangovas atlieka savo jégomis;

19.25. sustabdyti darbus, gavus tokj Uzsakovo nurodyma rastu.

19.26. laiku ir tinkamai atlikti Darbus. Pirkimui pateiktame pasitilyme praleistus, sumazintus
arba nejkainuotus darbus ir medziagas bei naudojant numatytg technologijg atlikti savo 1€Somis;

19.27. Darbus atlikti vadovaujantis Statybos jstatymu ir statybos techniniais reglamentais.

19.28. savarankiskai apsirtipinti Darby atlikimui reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti
uz bloga medziagy kokybe;

19.29. priziiiréti Darby atlikimo aikstele, apvaziavimo ir privaziavimo kelius, jei jais vyksta
autotransporto eismas;

19.30. pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo ir priémimo aktg ir pazymga apie atliktus
darbus;

19.31. Darbams naudoti tik naujas medziagas. Garantuoti medziagy, gaminiy ir dirbiniy
priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus, organizuoti sandéliavima ir apsauga;

19.32. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, laiku paSalinti Darby vykdymo metu
sukauptas atliekas i§ Darby atlikimo teritorijos. Visas po valymo Darby likusias ar jos metu i§gautas
medziagas Salinti taip, kad nekenkty aplinkai, o tai patvirtinanc¢ius dokumentus pateikti kartu su
Darby priémimo perdavimo aktais;

19.33. dalyvauti atiduodant objekta naudoti;

19.34. savo léSomis pasalinti paaiSkeéjusius Darby trukumus per protingg terming, Darby
atlikimo metu bei per garantini laikotarpj;

19.35. gauti Sutartimi sulygta atlyginima uZz laiku ir kokybiskai atliktus Darbus.



VI. SUBRANGA, SUBRANGOVU KEITIMAS

20. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties
vykdymui, neatsizvelgiant | tai, kokie teisiniai rySiai sieja Siuos asmenis su Rangovu, yra laikomi
asmenimis, veikian¢iais Rangovo vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia
tokias pacias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

21. Sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pranesti tuo metu zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimg visu
Sutarties vykdymo metu.

22. Rangovas, norédamas pakeisti Sutartyje numatytus Subrangovg (-us), Uzsakovui pateikia
pagrista prasyma, kuriame nurodo aplinkybes, lemianc¢ias Subrangovo (-y) pakeitimo poreikj, jo
atitikimg pirkimo sglygose numatytiems reikalavimams bei prideda tai pagrindzianc¢ius dokumentus.
Subrangovas (-ai) gali pradéti vykdyti Darbus tik Rangovui gavus Uzsakovo sutikima.

VII SKYRIUS
ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

23. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokj nukrypimg nuo Sutarties po Darby
priémimo—perdavimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbus
(paslépti tritkumai), taip pat jei buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie tai rastu pranesti Rangovui.

24. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty
arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai
susij¢ su netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

24.1. Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi
pateikti dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy
apmokéjimg UZsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi biiti ne mazesne kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos.

VII SKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE

25. Uzsakovas nepagristai uzdelses atsiskaityti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nurodytais
terminais, moka Rangovui 0,02 % neapmokéty darby kainos dydZio delspinigius uz kiekvieng
uzdelsta dieng.

26. Uzsakovas nepagristai uzdelses priimti uzbaigta remontuoti statinj ilgiau kaip 20 dieny
nuo Rangovo praneSime nurodyto darby uzbaigimo termino, moka Rangovui 0,02 % neapmokeéty
darby sumos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena.

27. Uzsakovas nutraukes Sutart] ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas pagristas
objekto statybos iSlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

28. Rangovas uzdelsg¢s Sios Sutarties darbus ne dél Uzsakovo kaltés, moka Uzsakovui 0,02
% delspinigius nuo uzdelsty darby sumos uz kiekvieng paveluota dieng. Delspinigiai gali biti
i8skai¢iuojami i§ bet kokiy Rangovo naudai atliekamy mokéjimy.

29. Rangovas, UZsakovo nurodytais terminais nepasalines defekty, nustatyty per garantinj
laika, atlygina UZsakovui faktiSkas defekty Salinimo iSlaidas ir sumoka UZsakovui 10 % faktiSky
defekty Salinimo iSlaidy bauda.



30. Delspinigiy ar baudos sumok¢jimas neatleidzia Rangovo nuo prievolés atlikti Darbus.

31. Salis atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma, jeigu ji jrodo, kad Sutartis
nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo
metu, ir kad negaléjo uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalima jéga (force
majeure) nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba skolininko kontrahentai
pazeidzia savo prievoles.

32. Salis, negalinti vykdyti savo jsipareigojimy dél nenugalimos jégos aplinkybiy, privalo
kaip galima greiCiau, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas pranesti apie tai kitai
Saliai. Sios pareigos nejvykdziusi Salis privalo atlyginti dél neprane§imo atsiradusius kitos Salies
tiesioginius nuostolius.

33. Jei Sutartis dél nenugalimos jégos aplinkybiy tinkamai nevykdoma ilgiau kaip 3 (tris)
meénesius, bet kuri i§ Saliy gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, jspéjusi kita Salj prie§ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny.

34. Uz Sutarties vykdyma atsakingas UZsakovo darbuotojas: Bendrojo ir tkio skyriaus
vyriausiasis  specialistas Algirdas Zalkauskas, te. 8 381 5 80 42, el. p.
algirdas.zalkauskas@anyksciai.lt.

35. UZ Sutarties vykdyma atsakingas Rangovo darbuotojas: Direktoriaus pavaduotojas

Valdemaras Navickas, tel. +370 381 51966, mob. +370 614 97784,
pavaduotojas@anykom.lt.

IX SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMO, NUTRAUKIMO SALYGOS IR TVARKA

36. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeistas Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiskiai bei nedviprasmiskai ir buvo pateiktos pirkimo
salygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant
pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.

37. Sutarties nutraukimo tvarka:

37.1. Sutartis gali baiti nutraukta ragytiniu Saliy susitarimu.

37.2. Kiekviena Salis dél kitos Salies Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdymo ar
netinkamo vykdymo turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, pries tai rastu jspéjusi kita Salj prie§ 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju Salis, dél kurios kaltés Sutartis nutraukiama, privalo
atlyginti kitai Saliai nuostolius d¢l Sutarties nutraukimo.

37.3. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, kai Rangovui yra iSkelta bankroto
ar restruktirizavimo byla ir surinkty duomeny visuma sudaro prielaida, kad Rangovas nebus pajégus
ivykdyti Sutart] laiku, ar gali buti sunkiau iSieskoti nuostolius, atsiradusius dél Sutarties pazeidimo.
Apie ketinimg nutraukti Sutartj Uzsakovas prieS 30 kalendoriniy dieny rastu praneSa apie tai
Rangovui.

37.4. Sutartis gali biiti nutraukta ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje,
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nustatyta tvarka.

38. Sutarties nutraukimas neatleidzia Saliy nuo tinkamo sutartiniy jsipareigojimy, atsiradusiy
iki jos nutraukimo, jvykdymo.

39. Bet kokie nesutarimai ar gin¢ai sprendziami abipusiu Saliy susitarimu. Saliy susitarimai
dél Sutarties nutraukimo, keitimo arba papildymo jforminami Saliy atstovy pasirasomais dvialiais
susitarimais, kurie tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

40. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§
Sutarties ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neispresti Saliy susitarimu,
sprendziami Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka teisme.
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XI SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

41. Salys jsipareigoja atlikti visus nuo kiekvienos i§ jy priklausandius veiksmus, jskaitant
reikiamy dokumenty pateikimg / pasiraSymga / gavimg, maksimaliai ir sgziningai bendradarbiauti ir
déti visas pastangas, kad kiekviena Salis galéty laisvai ir tinkamai jgyvendinti teises ir pareigas,
kylancias 1§ Sutarties.

42. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajai $aliai sutartiniy jsipareigojimy ir teisiy
be rastisko kitos Salies sutikimo.

43. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 darbo dienas viena kitai pranesti apie jy rekvizity,
nurodyty Sutarties XII dalyje ,,Sutarties Saliy rekvizitai ir paragai®, pasikeitima. Salis, nejvykdZiusi
$io reikalavimo, negali reiksti pretenzijuy, jog kita Salis netinkamai jvykdé savo jsipareigojimus, jei
i§siunté prane$imus arba atsiskaité pagal paskutinius Zinomus kitos Salies rekvizitus.

44. Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandandius i§ $ios Sutarties ir neaptartus jos
salygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.

45. Prane$imai, jspéjimai ar paskelbimai pateikiami Salims Sutartyje nurodytais adresais.

46. Sutartis sudaryta dviem, vienodg teising galig turiniais egzemplioriais: vienas —
Uzsakovui, vienas — Rangovui.

47. Salys pareiskia, kad Sutartis atitinka jy valia, Sutarties prasmé ir pasekmés Salims aigkios.

48. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutarties priedai:

48.1. Darby kiekiy ziniarastis, priedas Nr. 1.

XII SKYRIUS
SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
UZSAKOVAS RANGOVAS
Anyksciy rajono savivaldybés administracija UAB Anyks¢iy komunalinis tkis
J. Bilitino g.23, LT- 29111 Anyks¢iai Geguzés g. 47, LT — 29107 Anyks¢iai
Imonés kodas 154111083
Imonés kodas 188774637 PVM kodas LT541110811
Ne PVM mokétoja A.s. LT777182100002467735
A. s. LT047118210000013670 AB $iauliy bankas Anyks¢iy filialas
AB Siauliy bankas Anyksciy filialas Banko kodas 71821

Banko kodas 71821
Tel.(8 381) 580 41,4 23 15;
El p. info@anyksciai.lt

Tel. (8 381) 51478
El p. direktorius@anykom.lt

Administracijos direktoré Direktorius

Jurgita Baniené Kazys Sapoka



DARBU KIEKIY ZINIARASTIS
Sudaryta pagal 2024.04 keinas

Priedas Nr. 1

Daugiafunkcinio centro [vaiky darielio) pastato stogo remontas, Viedinly mstl., Anyk&ciy raj.

Statiniy grupé
Statinys Daugiafunkeinio centro (vaiky darielio) pastato stogo remontas, Viesinty mstl., Anyk&ciy raj.
Ziniarastis Pastato stogo remoento darbai
Sam |  Darbo Drarty Ir iSkaidy Mato Kiskis Kaina EUR
i, kodas apragymai wni Wieneto kaina I_ IE viso
1 Remonto darbai
1 R8-47 Parapéty apskardinime nuémimas ir ukdéjimas m 30,0
2 R8B4  'Pisliy’ remontas ritininéje dangoje (iSpjaunant,  m2 8,0
igivalant, d¥iovinant ir priklijuajant) karit bidu
(m2 wilop.ploto) kE=1.12 k9=1.15
100m2 0,74

3 M12-143  Virfutinio sluoksnic prilydomesios bitumings

ritininés stogo dangos MIDA frengimas (100 m2
padengto pavirGiaus) kB=1.17 kB=1.15

Skyriuje 1

Pridétings vertés mokestis 21.00%

% viso EHniarastyje 1

=53

Sudan ; o kio skyriaus
@androjeir 0 '
{Pavarde/ Jedéjo pavaductojas
Falkouskas

Algirdas
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