SUPAPRASTINTO VIESOJO PIRKIMO ,,KRAZIU, LIOLIU IR SAUKENU NUOTEKU
VALYMO JRENGINIU, KELMES RAJ., REKONSTRAVIMO TECHNINIO PROJEKTO
PARENGIMO IR STATYBOS DARBAI*

PROJEKTAVIMO PASLAUGU IR RANGOS DARBU SUTARTIS

2025 m. kovo 17 d. Nr. B8-2025-015
Kelme

UAB ,Kelmés vanduo®, juridinio asmens kodas 162559136, PVM mokétojo kodas LT625591314,
adresas Kooperacijos g. 1A, 86132 Kelme, atstovaujama direktoriaus Mindaugo UZmiskio (toliau —
Uzsakovas),

ir

UAB ,,Gensera“, jmones kodas: 300584533, adresas: Naujoji Uosto g. 11, Klaipéda ir UAB , Hidrus®,
jmonés kodas 303000357, adresas: Tauliskiy g. 1, LT-14187, Vilnius, veikiantys jungtinés veiklos sutarties
pagrindu (toliau — Rangovas), atstovaujami UAB ,,Gensera* direktoriaus Daliaus Grimalio,

toliau kartu vadinami - Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaudamiesi supaprastinto atviro (vie$ojo) pirkimo ,,Supaprastinto vie$ojo pirkimo ,,Krazu;, Lioliy ir
Saukény nuoteky valymo jrenginiy, Kelmés raj., rekonstravimo techninio projekto parengimo ir statybos
darbai*, pirkimo Nr. 1029071 (toliau — Pirkimas) rezultatais, sudare $ig sutartj dél

I Pirkimo dalies: kitos paskirties ,, Kiti inZinieriniai statiniai, nuoteky valyklos * neypatingos kategorijos
statinio, esancio adresu Vytauto g. 32, KraZiy mstl. KraZiy sen., Kelmés r. sav., rekonstrukcijos techninio
darbo projekto parengimo paslaugy, parengto projekto vykdymo prieziitros paslaugy ir rekonstravimo
rangos darby

ir

11 Pirkimo dalies: kitos paskirties ,, Kiti inZinieriniai statiniai, nuoteky valyklos “ neypatingos kategorijos
statinio, esancio adresu Loliy mstl., Lioliy sen., Kelmés r. sav., rekonstrukcijos techninio darbo projekto
darbo projekto parengimo paslaugy, parengto projekto vykdymo prieziiiros paslaugy ir rekonstravimo
rangos darby

ir

IIl Pirkimo dalies: kitos paskirties ,Kiti inZinieriniai statiniai, nuoteky valyklos“ neypatingos
kategorijos statinio, esancio adresu Prekybos g. 154, Saukény mstl., Saukény sen., Kelmés r. sav.,
rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo paslaugy, parengto projekto vykdymo prieziiiros
paslaugy ir rekonstravimo rangos darby

(toliau — Pirkimo (Sutarties) objektas), pagal Rangovo parengta techninj darbo projekta rangos darby
atlikimo (toliau — Sutartis) ir susitare:

1. SAVOKOS

Pirkimo (Sutarties) objektas — Sios sutarties preambuléje nurodytas objektas.
Paslaugos — visos Pirkimo dokumentuose numatytos Pirkimo (Sutarties) objekto techninio darbo
projekto ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos.

1.3. Darbai — visi Pirkimo dokumentuose ir Rangovo parengtame techniniame darbo projekte numatyti
atlikti Pirkimo (Sutarties) objekto rekonstravimo darbai uZ Rangovo pasiiilyme Pirkimui nurodyta
kaing.

1.4. Rangovo pasiilymas — Rangovo uZpildyti ir Pirkimo metu pateikti dokumentai (jskaitant jy
paaiSkinimus patikslinimus jei tokie buvo), kuriais siidloma UZsakovui jgyvendinti (atlikti) Pirkimo



1.5.

1.6.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

objekta pagal Uzsakovo nustatytas Pirkimo sglygas ir pagal kurj Rangovas buvo pripaZintas Pirkimo
laimétoju. )

Darby atlikimo grafikas — Rangovo pasitlyme pateiktas Darby/Paslaugy atlikimo grafikas kuriame
nurodyti tarpiniai ir galutiniai visy Paslaugy ir visy Darby atlikimo terminai bei galutinio atsiskaitymo
terminas.

Sutarties objekto (Paslaugu/Darby vykdymo) pradzia — pasiraSius Sutartj ir pateikus Sutarties
ivykdymo uztikrinimo dokumenta kuris turi biiti pateiktas ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Sutarties
pasira§ymo.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Rangovui pateikus sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumentus. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimuy jvykdymo.

Sutarties objekto (Paslaugy/Darby vykdymo) atlikimo terminai — laikas, skai¢iuojamas ménesiais
nuo Sutarties objekto pradZios iki Sutarties objekto perdavimo UZsakovui pagal Rangovo pasiiilyme
pateikta Darby atlikimo grafike ir Sutarties 3.4 p. nurodytus tarpinius ir galutinius terminus.
MedZiagos — visos medziagos ir jrengimai reikalingi Darbams atlikti.

- Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi

Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti.

. Statybvieté — Pirkimo (Sutarties) objekto teritorija j kurig turi bati pristatytos Medziagos, kur vykdomi

Darbai ir kurios valdymo teisés ir atsakomybé perduodama Rangovui jsigaliojus Sutarciai bet ne véliau
kaip iki Darby pradzios.

Iflaidos — visos pagristai Statybvieteje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutarties objekto atlikimu. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos pajamos.
Priimta Sutarties verté/kaina — Rangovo Pirkimui pasidlyta ir UZsakovo priimta, Sutarties 3.4.
papunktyje nurodyta bendra fiksuota visos Sutarties kaina uz visg Sutarties objekta — visus Sutartyje
numatytus atlikti Darbus ir Paslaugas j kurig jskai¢iuotos visos I§laidos. Sutar¢iai —apmokeéjimui, pagal
LR PVM Istatymo 96 str. nuostatas, taikomas atvirktinis PVM, todél Sutarties kaina vertinama be
PVM. Kaina gali biiti perskai¢iuojama esant Sutartyje nustatytoms salygoms ir terminams. Kaina be
PVM nebus perskaiciuojama pasikeitus PVM dydziui. Jei Rangovo jvykdyty paslaugy ir/ar darby
faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio, laikoma, kad 3ie didesni ar maZesni kiekiai buvo
jskaiCiuoti j mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty paslaugy/darby
kiekio sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Taikant §j metoda, didesni atlikty paslaugy/darby kiekiai
nelaikomi papildomais darbais, o0 mazesni — atsisakomais darbais.

Darby perdavimo — priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
UZsakovas priémé Paslaugas/Darbus, pasiraomas vadovaujantis Sutarties sglygomis.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovo ar Subrangovy darbuotojai ir kiti asmenys,
padedantys Rangovui vykdyti Paslaugas/Darbus.

Techninés prieZiaros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti statinio statybos technine
priezitrg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Sutarties reikalavimus, ar statybos
metu laikomasi Sutarties sglygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statybos uZzbaigimo aktas — teisés akty nustatyta kompetentingo subjekto (subjekty) suraSytas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys modernizuotas pagal UZsakovo reikalavimus. (deklaracija apie
statybos uzbaigimga, statybos uZzbaigimo aktas ir/ar kitas dokumentas)“.

18. Subrangovas — asmuo Rangovo pasililyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
19. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kiti

1.20.

1.21.

asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane§é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Istatymas — Pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pa$to paslaugy srities
perkanéiyjy subjekty, jstatymas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme bei [statyme ir kituose su Paslaugy/Darby atlikimu susijusiuose
jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.



II. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per $ioje Sutartyje nurodytg terming, laikantis Darby vykdymo
grafiko eigos ir Sutartyje nustatytomis salygomis uZ Sutarties kaing atlikti ir perduoti Uzsakovui
Sutarties objekta — visas Paslaugas ir Darbus, i§taisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus,
suteikti Darby ir MedZiagy garantijas kurios visais atvejais turi bati ne trumpesnés kaip treji metai o
UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Paslaugoms/Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Paslaugy/Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing
Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

III.  BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Pirkimas, Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Sutartis gali buti kei¢iama tik [statymo nustatytais atvejais neatlickant naujos pirkimo procediiros.
Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo
procediira pagal [statymo reikalavimus.

3.3. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip neturintys
vir§enybés o paaikinantys vienas kita:

3.3.1. Sios Sutarties salygos;

3.3.2. Pirkimo dokumentai, kaip tai apibrézta Jstatymo 2 str. 39 d.;

3.3.3. Rangovo pasifillymas su visais pasitilyma sudaranéiais dokumentais;

3.3.4. Uzsakovo vieSujy pirkimy komisijos paklausimai ir Rangovo atsakymai dél Rangovo pateikto
pasiiilymo (jeigu tokie buvo).

3.3.5. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

3.4.1 Priimta Sutarties bendra verté/kaina: I 036 800,00 be PVM (vienas milijonas trisdesimt §esi
titkstanciai astuoni Simtai EUR, 00 ct).
3.4.1.Sutarties bendros vertés/kainos PVM sudarantis 21 proc.: 217 728,00 EUR (du §imtai septyniolika
tikstanciy septyni Simtai dvidesimt astuoni EUR, 00 ct.)
3.4.2.Uzsakovo skiriamas kontaktinis uz Sutarties vykdyma atsakingas asmuo: Nuoteky tarnybos vadove
Vanda Sarauskiené, tel. Nr. Ngiihim W (- s./ortics
pavieSinimq atsakinga UAB , Kelmés vanduo* administratorée Indré Cerkauskiene,
tel.
3.4.3.UZsakovo paskirtas Techninis priZifirétojas: bus nurodytas atskiru prane§imu iki Darby pradZios;
3.4.4.Rangovo skiriamas kontaktinis uz Sutarties vykdyma atsakingas asmuo: Arvydas Grubas, te/ P

o

3.4.5.Rangovo Pasiilyme nurodytas ir Sutarties vykdymui skiriamas statybos darby vadovas: Vilija
Kaladinskiene, tel.. G NNNS
3.4.6.Rangovo Pasillyme nurodytas ir Sutarties vykdymui skiriamas projekto vadovas: Vilija
Kaladinskieneg, G
3.4.7.Numatoma Sutarties galiojimo terminas: 1 pirkimo dalis: /7 menesiy, 2 pirkimo dalis: 19 menesiy, 3
pirkimo dalis: 19 meénesiy. Sutarties galiojimo trukmé susideda i3:
3.4.7.1.Paslaugy atlikimo terminas: 1 pirkimo dalis: 4 ménesiai, 2 pirkimo dalis: 6 ménesiai, 3 pirkimo dalis:
6 ménesiai.
3.4.7.2.Darby atlikimo terminas: I pirkimo dalis: 6 ménesiai, 2 pirkimo dalis: 12 meénesiy, 3 pirkimo
dalis: 12 menesiy.
3.4.7.3. Galutinio atsiskaitymo terminas: 30 dieny, bet ne ilgiau kaip 60 dieny, nuo Sutarties objekto
pridavimo. Tarpinius mokéjimus (jei taikoma) UZsakovas apmoka per 60 dieny nuo PVM saskaitos —
faktiiros gavimo ,,Sabis* sistemoje.




3.4.8. Sutarties termino pratesimas nenumatomas, taciau Sutartis (Paslaugy ir/arba Darby vykdymas) gali biiti
stabdomi Sutartyje nurodytomis sglygomis ir aplinkybémis.

3.4.9.Sutarties jvykdymo uztikrinimas: 10 proc. nuo Priimtos sutarties bendros vertés/kainos be PVM.

3.4.10. Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimas: 5 proc. Priimtos sutarties bendros
vertés/kainos be PVM.

IV.  UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1.  Uzsakovas privalo Sutartyje nustatytais terminais perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise.

4.2. Uzsakovas privalo paskirti Techninés prieziliros vadova, kuris vykdys Darby techning prieziira.
Techninés prieZidiros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo
personalas.

4.3. Uzsakovas privalo teikti reikiamus prane$imus, paraiskas, dalyvauti posédzivose, Darby vykdyme bei
Statybos uzbaigimo procediiroje. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty
nuostoliy del Uzsakovo funkeijy nevykdymo.

4.4. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.5. UzZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy. nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet kurio asmens suzalojimu,
negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

4.6. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos, i¥skyrus kaip
gali buti numatyta pagal Sutartj;

4.6.2. Rangovui tinkamai jvykdzius Sutarties objekta, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

V._ RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir baigti Sutarties objekts pagal Sutartj, vadovaudamasis Pirkimo
dokumentuose numatytais sprendiniais ir reikalavimais, laikydamasis Darby atlikimo grafike nustatyty
tarpiniy ir galutiniy terminy, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyju
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimuy.

5.2. Rangovas privalo statybos darbus pradéti tik gavus UZsakovo raSytinj nurodyma statybos darbams
pradéti.

5.3. Rangovas visg Sutarties galiojimo laikg privalo laikytis Pasiilyme pateiktos ,,Tiekéjo aplinkos
apsaugos reikalavimy techninés atitikties deklaracijos® reikalavimy.

5.4. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius uZsiimti $ioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.5. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir Darby metody tinkamumg, patikimumg bei darby
saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.6. Rangovas, dalj Sutarties objekto perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima. Rangovas turi teisg paprasyti, o UZsakovas privalo sutikti, esant poreikiui atlikti tiesioginius
mokéjimus Rangovo nurodytiems subrangovams.

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir rilpestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai
arba Sutarties objektui. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui bei reikiamy
garantijy suteikimui. Sutarties bendra fiksuota kaina Sutartyje i3skaidoma tik atsiskaitymo uZ tinkamai
atliktas Paslaugas ir Darbus tikslais.



5.8.

5.9.

59.1.
5.9.2.
5.9.3.

5.94.

5.95.

5.9.6.

5.9.7.

5.10.

5.12.
5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy baitiny atsargumo priemoniu, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinems
reikmeéms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

visg Sutarties galiojimo laikg uZtikrinti tiesiogiai Statybvietéje esanciy tre€iyjy asmeny sauguma;

visg Sutarties galiojimo laikg apmokeéti elektroninj Statybos Zurnalg.

kiekvieng Darby vykdymo diena pildyti elektroninj Statybos darby Zurnala, atlikdamas jame tikslius
jradus, kuriuose biity apraSoma Darby eiga nuo statybos pradZios iki atidavimo Uzsakovui;

savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir §iuksles;

sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

valyti ir prizilireti patekimo | Statybviete kelius ir aplinka nuo Ziukdliy, dulkiy ar kity tersaly.
Statybvieté ir visi tokie patekimui | Statybviet¢ naudojimosi keliai turi buti saugis, pazenklinti
jspejamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi
biiti atsakingas uz bet kokj pastaty, patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.
kiekvieng ménesj, o esant poreikiui ir daZniau, turi biti daromos nuotraukos, kuriose uZfiksuojama
Darby eiga. UZzsakovui pageidaujant turi bati daromos ir specialios nuotraukos, kuriose
pavaizduojamos konkrecios jrenginiy dalys, susijusios su vykdomais Darbais. Visos nuotraukos turi
buti sunumeruojamos, sudedamos j aplankus ir perduodamos UZsakovui. Ant nuotrauky turi biiti
paZzyméta data.

Rangovui Darbams vykdyti suteikiama teise naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj saugiai, be
neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos
prietaisus ir apmoketi UZsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektra UzZsakovo nustatytomis kainomis.

. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.

Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet
bisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi buti ne prastesné, nei kei¢iamojo.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga ir MedZiagas.
Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZitiri ir, jeigu reikia, priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneses
Statinio statybos techninés prieZitros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieziliros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo
patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i3pildomieji atlikty Darby
bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy
Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie 3 darbo dienas. Bandymai
turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.
Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos arba
Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Techninés prieZiros
vadovas gali atmesti tg [ranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai ra$tu prane$damas
Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar
pakeisti MedZiagas ar [rangg, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZtikrino saugos
objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo $ios atsakomybés treiyjy asmeny



5.17.

5.18.

5.19.

5.21.

5.22.

5.23.

atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél $iy
reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Techninés prieZitiros vadovams lankytis
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybeg uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus perduoti
UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zzala arba jie prarandami, kai uZ jy
priezitirg atsako Rangovas ir atsakomyb¢ uZ ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo
rizika ir sgskaita privalo istaisyti praradimus ar zala taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty
Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezidros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios, kad
UzZsakovas galéty naudoti, prizidréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose
turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi biiti
pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti butini dokumentai.

. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes savo

civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo
draudimo sutartys turi galioti nuo Sutarties objekto pradZios datos iki pabaigos datos, atskirai
Paslaugoms ir atskirai darbams.

Sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui
pranesti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Rangovas
privalo informuoti UZsakova apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu. Jei
Pirkimo dokumentuose buvo nurodyti palalinimo pagrindy ir (arba) kvalifikaciniai reikalavimai
Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia bilisimojo Subrangovo dokumentus, jrodancius, kad néra
pasalinimo pagrindy ir (arba) kvalifikacijg pagrindzianéius dokumentus, o UZsakovas, prie$
patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad busimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik
tokia teise turintys asmenys.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo
atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

5.23.1. apie tai jis turi informuoti UZsakovg, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis;
5.23.2. gaves tokj prane§img, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél Subrangovo

5.24.

5.25.

6.1.

pakeitimo.

Jei Pirkimo dokumentuose buvo nurodyti tieké&jo paSalinimo pagrindy nebuvimo ir kvalifikaciniai
reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia biisimojo subrangovo tiekéjo paSalinimo
pagrindy nebuvimga ir kvalifikacija pagrindZianéius dokumentus, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas
tokj keitima, jsitikina, kad blisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodyti konkretlis modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas,
patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga ar Mechanizmai, galima naudoti
analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, [ranga ar Mechanizmus, taciau turi biiti
pateikti $iy MedZiagy, Jrangos ar Mechanizmy kilmés ir atitikties sertifikatai jrodantys, kad $iy
medziagy parametrai ir kokybé yra ne prastesné nei nurodyta pasiiilyme ar techniniame projekte (jei
nebuvo reikalaujama pateikti sertifikaty su pasitilymu).

VI.  DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodyti terminai. Rangovas privalo vykdyti darbus pagal
pasitlyme pateiktame Darby atlikimo grafike nurodytus tarpinius ir galutinius terminus. Rangovas iki
Darby atlikimo termino pabaigos (Darby perdavimo — priémimo akto pasira§ymo su UZsakovu dienos)
privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).



6.2.

6.2.3.

6.2.6.

6.4.

6.5.

6.6.

6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.
6.6.4.
6.6.5.
6.6.6.
6.6.7.
6.6.8.

6.6.9.

Jeigu Rangovas nutraukia Sutarties objekto vykdyma, véluoja atlikti Paslaugas, Darbus ar jy dalj pagal
Darby atlikimo grafike nurodytus tarpinius ir/ar galutinius terminus, manoma, kad Rangovas nebaigs
Sutarties objekto per atlikimo terming, ir nepateikia UZsakovui priimtiny pagristy jrodymuy,
pateisinanciy Sutarties objekto vélavima, UZsakovas gali jteikti prane$ima, konstatuodamas
jsipareigojimy nevykdymg. Jeigu Rangovas, gaves tokj praneSima, nesiémé priemoniy
jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikes antrg pranesima, gali nutraukti sutartj pagal 11 str.
salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél priezas&iy, nepriklausan&iy nuo Rangovo ir jis tai
tinkamai bei laiku jrodo UZsakovui. Tokiu atveju Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas
sutarties stabdymo terminui tik dél aplinkybiy, kurios priklauso nuo:

. Valstybés ar savivaldybés institucijy priimty sprendimy, kuriy pagrindu darby vykdymas, prekiy

tiekimas ar paslaugy teikimas yra apribojamas ar tampa nejmanomas arba dél kuriy kyla poreikis keisti
projektinius sprendinius, atliekamus darbus ir dél to biitina atlikti darby stabdyma;

. Sutarties objekto vykdymo metu paaiskéjus, kad jranga, medziagos, jrenginiai ar prietaisai, kurie buvo

nurodyti tiekéjo pasiilyme nebegaminami ir dél to bitina keisti projektinius sprendinius arba rasti
analogiSkus pasitlytiems ir techninius Pirkimo dokumenty reikalavimus atitinkanéias medziagas,
jranga, jrenginius ar prietaisus;

Pasauliniu ar regioniniu mastu kilusiy trikdziy, dél kuriy medZiagy. jrenginiy ir jrangos tiekimas
nevyksta arba yra labai ribotas dél nuo tiekéjo ar Uzsakovo nepriklausanéiy prieZas¢iy (pvz. medziagy
tiekimas nevykdomas arba yra sudétingas dél vezéjy ar gamybos jmoniy rinkoje kilusios krizes,
taikomy apribojimy, padidéjusiy kainy, konflikty ar pan.);

. Pasauliniu ar regioniniu mastu kilusiy trikdziy susijusiy su darbuotojy judéjimu tarp

savivaldybiy/regiony ir patekimu j statybviete;

. Sutarties objekto vykdymo metu paaidkéjus, kad dél techniniy priezaséiy, kuriy buvo nejmanoma

numatyti Pirkimo metu, racionalu keisti darby atlikimo eiliskuma. Tokiu atveju Rangovas teikia
siilymg UZsakovui dél darby atlikimo eiliSkumo keitimo (koregavimo) ir UZsakowvui pritarus
tikslinamas darby atlikimo grafikas nekeiéiant galutiniy darby atlikimo terminy;

Priklausomai nuo Pirkimo pabaigos datos ir Sutarties pasira§ymo datos, Sutarties objektas negali biiti
vykdomas dél jprastu ir/ar nejprastu gamtiniy salygy.

Atnauvjinus Sutarties objekto vykdyma, Rangovas turi Sutarties objekta atlikti per terming, kuris buvo
likes iki pranesimo apie Sutarties objekto atlikimo sustabdyma.

Sutarties objekto pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus pasira$ytas Sutarties objekto
perdavimo — priémimo aktas. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus i3taisyti
defektai (jei reikia), atliktos statybos uzbaigimo procediros ir suradytas Statybos uzbaigimo aktas bei
Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti
UZsakovas.

UZsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Sutarties objekto ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada
nurodyti Rangovui sustabdyti viso Sutarties objekto arba jo dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu
jmanoma) sustabdymo trukme dienomis. Aplinkybés, dél kuriy gali bati stabdomas Sutarties objekto
vykdymas, yra:

papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

véluojama perduoti dalj statybvietés;

treciyjy Saliy jlaka;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima;

bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes tikétis;
fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai numatyti;

nayjai paaiSkéjusios aplinkybés susijusios su statybg leidzian¢io dokumento pasibaigimu, i§davimu ar
kita Sutarties objekto atlikimui butina dokumentacija, kuri buvo pateikta konkurso metu, tadiau
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pasikeitus teisés aktams ar paaiskéjus naujoms aplinkybéms, turi biiti patikslinta, pakeista, patobulinta
ar turi buti gauti nauji leidimai ir uZ tai atsakingas Uzsakovas;

6.6.10. Pasauliniu ar regioniniu mastu kile trikdziai;
6.6.11. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris

6.7.

6.8.

6.9.

7.1.

7.3.

7.4.

7.5.

rangovas.
Sustabdytas Sutarties objekto vykdymas arba jo dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami
iki Sutarties objekto vykdymo atnaujinimo. Sutarties objekto ar jo dalis atnaujinami isnykus
aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Sutarties objekto vykdyma, Paslaugos ir/ar
Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba ta jy dalj Rangovas privalo priZifiréti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo atmosferi niy
veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos taros. Statinio
konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais skaiiavimais arba
konservavimo darby apradymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Sutarties objekta per Darby atlikimo grafike nustatyts bendra terming ar
tarpinius terminus ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy. pateisinangiy Sutarties objekto vélavima,
Uzsakovas reikalaus dél vélavimo sumokeéti 5 procenty dydzio palikanas nuo laiku neatlikty darby
verteés (i§ bendros Sutarties kainos atémus atlikty darby verte, o jei Darby dalis nebuvo atlikta, laikoma,
kad neatlikti darbai sudaro 50 proc. visos Darby kainos). Jei Rangovas nesumoka netesyby sumos,
UZsakovas turi teisg panaudoti sutarties jvykdymo uZtikrinimg, kaip minimaliy nuostoliy. kuriy
neprivalo jrodyti, atlyginima. Netesybos nebus skaiCiuojamos ir jy nebus reikalaujama, jei véluojama
del priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo arba vélavimai atsirado dél UZsakovo valios.

VIL SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimo forma yra banko garantija, i§duota banko arba laidavimas (laidavimo
sutartis), i3duotas draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).
Uztikrinimo verté — ne maZiau nei 10 proc. nuo Sutarties sumos be PVM.

Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 darbo dieny
nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Sutarties jvykdymo uztikrinimas i3duotas
trumpesniam terminui nei reikalaujama yra nepriimamas ir laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti
Sutart;.

Sutarties jvykdymo uztikrinimg i§davusi jstaiga garantuoja ar laiduoja, kad UZsakovui bus sumokéta
ne maZiau nei 10 proc. nuo visos Sutarties sumos be PVM kaip minimaliis UZsakovo nuostoliai dél to,
kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai. Visais atvejais visa
uztikrinimo suma yra laikoma minimaliais UZsakovo nuostoliais ir jokio papildomo pagrindimo
uztikrinima iSdavusi jstaiga neturi teisés reikalauti nepriklausomai nuo to ar tiesioginiai §i nuostata
itraukta j atlikimo uZtikrinimo dokumentg ar ne. Todél Rangovas privalo apie §j reikalavima informuoti
atlikimo uZtikrinimg iSdavusig jstaigg o i neturi teisés atsisakyti $ios prievolés vykdyti jokiais motyvais
ar aplinkybémis. Rangovas turi pristatyti UZsakovui originaly atlikimo uztikrinima arba atsiysti jj
iSdavusio asmens pasiraSyta elektroniniu parafu. Draudimo laidavimo atveju turi biti pateikti
apmokejima patvirtinantys dokumentai. UZsakovas turi teisg atmesti Atlikimo uztikrinimg, gaves
informacija, kad Sutarties atlikimg uZtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar nejvykde
isipareigojimy kitiems tGkio subjektams arba netinkamai juos vykde.

Rangovas turi uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimas biity galiojantis ir jvykdomas 84 dienos
po to, kai Rangovas jvykdys ir uzbaigs Darbus.

UzZsakovas turi grazinti Rangovui atlikimo uZtikrinimg per 21 diena po Statybos uzbaigimo akto
suraSymo.



VIII. SUTARTIE SOBJEKTO PERDAVIMAS — PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1.
8.1.1.

8.1.2.
8.2.

8.3.
3.3.1.

8.3.2.
8.4.

8.4.1

UzZsakovas perima Darbus:

kai visas Sutarties objektas baigtas pagal Sutart], jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai
yra teigiami, ir,

kai pasira§omas Sutarties objekto perdavimo — priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiggs Darbus, bet, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél Darby
perdavimo — priémimo rastu privalo kreiptis j Techninés priezitiros vadova kartu pateikdamas (i) atlikty
statybos darby perdavimo UZsakovui aktg ir (ii) garantiniy jsipareigojimy uZtikrinimo dokumenta,
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj. Sis dokumentas rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty 3alinimo i3laidy
apmokeéjima Uzsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

turi biti iSduotas ne trumpesniam nei 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali biiti
atSaukiamas;

suma turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai nuo Sutarties vertés be PVM.

UZzsakovas uZtikrina, kad Techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo praSymg pagal 8.1 papunktj,
per 14 dieny:

kartu su UZsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apZitirg ir patikrinima, po kurio Techninés prieZiiiros
vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkanéiy
Medziagy, [rangos arba Darbo kokybeés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj,
sgra$a. Jame turi biiti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biti paSalinti. Tokiy
defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc. Priimtos Sutarties vertés ir laikas i$taisyti defektus
neturi biti ilgesnis kaip 60 dieny po Darby perdavimo - priémimo akto pasiraS§ymo dienos

arba

8.4.2

8.5.

8.6.

8.7.

radtu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas
privalo atlikti, kad galéty buti pasira8omas Darby perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad
nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali buti perimti.

Pasirasius Darby perdavimo — priémimo aktg, UZsakovas arba jo jgaliotas asmuo privalo nedelsiant,
bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis | Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél
Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo (jeigu taikoma). Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo ju,
kad kuo greiéiau bty atliktos statybos uZbaigimo procediiros ir suraytas Statybos uZbaigimo aktas
arba Uzsakovui pateikti privalomieji nurodymai, jei reikia, paalinti neatitikéiy sgraSe nurodytus
trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus.

Rangovas iki Darby uzbaigimo patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés visus dar likusius
Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, $iuksles, laikinuosius statinius. UZsakovo tikrinamas statinys
turi bati §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Techninés priezidros vadovui, Uzsakovui ir
komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apzitréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialig
apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo privalomieji nurodymai, Rangovas po tokiy nurodymy
gavimo per 28 dienas arba per statybos uZbaigimo nurodytg terming, atsizvelgiant j tai, kas jvyksta
veliau, privalo organizuoti nurodytus bandymus ir i§taisyti nustatytus defektus. Defekty neistaisymas
ir bandymy neatlikimas per 3j terming UZsakovui suteikia teise iki Statybos uZbaigimo termino
pabaigos istaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) i3skaiiuoti defekty taisymo ir bandymy
atlikimo ilaidy suma i§ galutinio mokeéjimo Rangovui.



IX. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Priimta Sutarties suma yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiiais neatitinka sumos zodziais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

9.2. Siai Sutarciai taikoma fiksuotos bendros kainos be perzitros kainodara. Rangovui tinkamai atlikus
Sutarties objekta, UzZsakovas privalo sumoketi visa Sutarties kaing. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas
Pirkimo dokumentuose, yra orientacinis ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos
Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

9.3.  Sutarties bendra fiksuota kaina susideda i§:

Eil. Sutarties objekto dalies pavadinimas | Mato vnt. Kaina EUR be PVM
Nr.
1. Paslaugos jskaitant projekto vykdymo prieZiGiros paslauga | Komplektas 50 000,00
— Paslaugos (visos 3 dalys pirkimo dalys)
2. Visy trijy pirkimo daliu rekonstrukcijos darbai Komplektas 986 800,00
Viso be PVM 1 036 800,00
PVM (pildoma. jei taikoma)* 217 728.00
Sutarties bendra kaina EUR su PVM 1254 528.00

9.4. Mokejimui gauti Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty Paslaugy/Darby akto, sudaryto pagal
Sutarties 9.3 p. nustatytas Sutarties kainos sudedamasias dalis (tarpiniy mokéjimy atveju — nurodant
konkretius atliktus darbus/paslaugas bei ju apimtis), du egzempliorius. Techniniam priZitirétojui ir
UZsakovui patvirtinus atlikty Paslaugu/Darby akta, Rangovas pateikia PVM saskaita — faktiira. Pagal
LR PVM [statymo 96 str. nuostatas, taikomas atvirk3tinis PVM.

9.5. PVM sgskaitos faktiiros, saskaitos faktiiros, kiti atsiskaitymo dokumentai teikiami tik elektroniniu
bidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 deél
nuorodos | Europos elektroniniy saskaity faktory standartg ir sintaksiy sgra3o paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos
elektroniniy saskaity faktiry standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos
elektroniniy saskaity fakttry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktros gali biiti
teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos SABIS priemonémis.

9.6. UZsakovas, gaves atlikty darby aktus, per 10 dieny privalo patvirtinti, pasiraSydamas atlikty
Paslaugy/Darby akta, i§skyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atlikta Paslauga/Darbas neatitinka akte nurodyto kiekio. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Paslaugos/Darbo i$taisymo I$laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokios nors Paslaugos/Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumga tos
Paslaugos/Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.7. Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biti laikoma, kad Rangovo praSoma apmokéti
suma yra teisinga.

9.8. Galutinj mokéjimo akta su saskaitag Rangovas gali pateikti tik tada, kai Salys pasiraso Sutarties objekto
perdavimo — priémimo akta ir Rangovas i3taiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo — priémimo
metu, UZsakovui rastiskai patvirtinant tokj defekty istaisyma, bei suraSomas Statybos uZbaigimo aktas.
Sis aktas galutiniam mokeéjimui nereikalaujamas, jeigu UZsakovas praleidZia jam nustatytg terming ir
del to Statybos uZbaigimo aktas nesura§omas per Statybos uzbaigimo termina.

9.9. UfZsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose.
Tarpiniai mokeéjimai uz tinkamai atliktus ir UZsakovo priimtus darbus atlieckami per 30 dieny nuo tos



dienos kai abi 3alys pasirado suteikty paslaugy, atlikty darby perdavimo priémimo akta ir Rangovas
pateikia sgskaitg faktiirg UZsakovui uz atlikty darby dalj.

9.10. Uzsakovas numato galimybg tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais. Rangovas turi teise priestarauti
nepagrjstiems mokejimams. Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, ra3tu pateikia
praSymg UZsakovui. Tais atvejais, kai Subrangovas isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, turi biti sudaroma tridalé sutartis tarp UZsakovo, Sutartj sudariusio Rangovo ir jo
Subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais tvarka, atsiZvelgiant j pirkimo
dokumentuose ir Subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus.

9.11. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo nurodytais terminais, tai jis turi teise j delspinigius.

9.12. Bet kuri Sutarties 3alis Sutarties galiojimo metu turi teise¢ inicijuoti Sutarties kainos perskai¢iavima
(keitimg) ne anksciau kaip po 6 (3esiy) ménesiy nuo paskutines Pirkimo pasililymy pateikimo
termino dienos jeigu Valstybés duomeny agentiiros skelbiamas statybos sanaudy elementy kainy
indekso (toliau — Indeksas) pokytis vir$ija 5 procentus. Atlikdamos perskai¢iavima Salys
vadovaujasi Valstybés duomeny agenturos vieSai oficialiosios statistikos portale paskelbtais
rodikliy duomeny bazés duomenimis, i§ kitos Salies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybés
duomeny agentiiros ar kitos institucijos iSduoto dokumento ar patvirtinimo.

9.13. Sutarties kaina perskai¢iuojama dél Indekso pokyCio, pagal Sutartj nei$pirkty Darby verte
padauginant i$ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau nurodytg formule:

K=IPb/IPr

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reik§mé laikotarpio pradZioje;
[Pb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné, negu pasitilymy pateikimo Pirkime

termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty darby akto pagal Sutartj sudarymo

diena.

9.14. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos perskaigiavimo per 10 darbo dieny nuo Salies pragymo
kitai Saliai perskaitiuoti kaing pateikimo dienos. Salys privalo Susitarime nurodyti Indekso
reikSme laikotarpio pradZioje ir jos nustatymo datg, Indekso reikime laikotarpio pabaigoje ir jos
nustatymo data, Indekso poky¢io koeficienta, perskai¢iuota fiksuotos kainos sumg ir perskai¢iuota
sutarties kaing.

9.15. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos perskaiéiavimo, perskaiiuotoji kaina taikoma
Darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai),
Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskaigiuoti kaina pateikimo. Jeigu dél
Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi
teise arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskai¢iuotomis kainomis ir perskai¢iavima atlikti
kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikimg iki bus perskai¢iuota
kaina.

9.16. Atliekant sutarties kainos perskai¢iavimus, perskaiiuojama tik ta sutarties kainos dalis kuri iki
perskaiCiavimo dar nebuvo i$naudota (darbai nebuvo atlikti ir priimti).

9.17. Atlikus perskaiCiavimg sekantis sutarties kainos perskai¢iavimas galimas ne ankséiau kaip po 6
meénesiy nuo Susitarimo pasira§ymo dienos.

9.18. Sutarties kainos perskai¢iavimas dél mokes¢iy ar darbo uzmokestj reglamentuojaniy teisés akty
pakeitimo pasikeitimo nebus atlickamas.

X. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS
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10.1.

10.2.

10.3.

11.2.

11.4.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

UzZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo —
priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti trokumai arba
atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty€ia paslépti, privalo apie
juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu
tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedzZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio
sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo galutinio Sutarties objekto perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasytg Sutart;.
Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i$laidy apmokéjima
Uzsakovui. Defekty $alinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne
mazesneé kaip 5 proc. Sutarties kainos be PVM.

XI. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS, BAUDOS IR NUTRAUKIMAS

. Jeigu Sutarties objekto vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 6 ménesius, tai Rangovas gali reikalauti

leidimo atnaujinti Sutarties objekto vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks leidimas néra suteikiamas,
Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy
paraSais patvirtintos atliktos Sutarties objekto apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Sutarties sustabdymu nelaikomas atvejis kuomet Rangovui Suteikus paslaugas Uzsakovas rastu
neprane$a Rangovui apie Darby pradzios data. Siuo atveju laikoma, kad Darbus Rangovas turés atlikti
per tokj terming, koks yra nurodytas su jo pasitilymu Pirkimui pateiktame darby atlikimo grafike. Dél
to, kad apie Darby atlikimo pradZios terming UZsakovas pranes véliau nei Rangovas tinkamai perduos
Paslaugas UZsakovui, Rangovas nereikalaus Zalos ar nuostoliy atlyginimo, tagiau $iuo atveju Salys turi
teis¢ Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis atlikti kainos perskai¢iavimg (jeigu tenkinamos Sutartyje
nustatytos salygos).

. Jei Pirkimo metu Rangovo pateiktam pasitlymui buvo suteikti bet kokio dydZio balai pagal pasiilymo

kokybeés (T) kriterijy ir jei bet kuriuo Darby vykdymo laikotarpiu nustatoma, kad tiesioginiame Darby
vykdyme nedalyvauja (jam nevadovauja) tas konkretus statybos darby vadovas kurio patirtis buvo
vertinama suteikiant §j ekonominio naudingumo vertinima, Rangovas ne ginco tvarka per 30 dieny nuo
Uzsakovo pareikalavimo dienos privalo sumokéti UZsakovui vienkartine 5 % nuo priimto Rangovo
pasiilymo sumos dydzio baudg

Jeigu Sutarties objekta vykdys ne tam teise turintys asmenys, tai bus laikoma esminiu Sutarties sglygy
pazeidimu.

. Jeigu rangovas nesilaiko ar paZeidZia Pasitlyme pateiktos ,,Tiekéjo aplinkos apsaugos reikalavimy

technings atitikties deklaracijos” reikalavimus, tai bus laikoma esminiu Sutarties sglygy pazeidimu.
Jeigu rangovas neuZztikrina tiesiogiai Statybvietéje esanciy tre€iyjy asmeny saugumo, tai bus laikoma
esminiu Sutarties salygy paZzeidimu.

Jeigu rangovas be pagristy objektyviy priezas¢iy véluoja atlikti bet kurig vieng ar kelias Sutarties
objekto dalis pagal Darby atlikimo grafike nustatytus tarpinius ar galutinius terminus, tai bus laikoma
esminiu Sutarties salygy pazeidimu.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovas radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba
iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

Jeigu Rangovo darbuotojai ir / arba subrangovo, kurj pasitelkia Rangovas, darbuotojai statybvietéje
Darbus atlieka neturédami galiojanéio Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnyje
nustatyta tvarka suformuoto skaidriai dirban¢io asmens identifikavimo kodo (toliau — Kodas), o tais
atvejais, kai jiems kodas negali biiti suformuotas - neturédami kode uZ$ifruojamus duomenis, nurodytus
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Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindZiangiy dokumenty (toliau —
Kode uZifruojamus duomenis pagrindZiantys dokumentai), tai bus laikoma esminiu Sutarties salygy
pazeidimu.

.10. Uzsakovas gali bet kuriuo Sutarties pazeidimo atveju arba aplinkybémis, prie3 2 darbo dienas apie tai

praneSgs Rangovui, uz Sutarties sglygy 11.3 - 11.8 p. paZeidimus, taikyti po 500 Eur baudg uz kiekviena
dieng kol Rangovas neistaiso tokiy pazeidimy.

11, UZsakovas gali bet kuriuo Sutarties paZeidimo atveju arba aplinkybémis, pries 14 dieny apie tai

praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i§ Statybvietés del $iy esminiy sutarties
pazeidimy:

.11.1. Rangovas nevykdo Sutarties salygy 11.3 - 11.8 p. nurodytais atvejais Techninés prieZitiros vadovo

nurodymy ir ilgiau nei 14 dieny neistaiso nustatyto pazeidimo;

.11.2. Rangovas daugiau nei du kartus paZeidZia Sutarties salygy 11.3 - 11.8 p. nurodytas prievoles:
.11.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties objekto, kitaip aikiai parodo ketinimg netesti savo

jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Sutarties objekto Darby atlikimo grafike nustatytais
tarpiniais terminais ir tampa aiku, kad juos baigti iki Sutarties objekto atlikimo termino pabaigos
sudétinga arba nejmanoma.

.12. Nutraukus Sutart;:
.12.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo arba dél

Sutarties objekto saugos, ir

.12.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus

Paslaugas ir/ar Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas I3laidas, susijusias su defekty istaisymu, kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios
Sutarties, taip pat ir baudas uz Sutarties paZeidimus ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.
Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui mokéting sumg privalo i§mokéti
Rangovui;

.12.3. Jei Sutartis nutraukiama dél Rangovo atlikto esminio sutarties pazeidimo, Rangovas turi sumokéti

10 proc. nuo Sutarties kainos be PVM bauda per 30 dieny nuo prane$imo apie Sutarties nutraukima dél
esminio pazeidimo dienos. Jei Rangovas $iame punkte nurodytos baudos nesumoka, UZsakovas
pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, kaip minimaliy nuostoliy, patirty dél Sutarties nutraukimo
dél Rangovo kaltés, atlyginimu. Siy nuostoliy Uzsakovas neprivalo jrodinéti nei Rangovui nei sutarties
jvykdymo uZztikrinima i8davusiam subjektui. Tuo atveju jei Uzsakovas reikalauja atlyginti didesnius
nei 10 proc. nuo Sutarties kainos be PVM nuostolius, Rangovas gali reikalauti, kad UzZsakovas jrodyty
nuostolius, kurie vir$ija nurodyta minimalia nuostoliy sumag.

.13. UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Sutarties objektg vykdyti pats arba

jpareigoti juos vykdyti kita rangova.

.14. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta Rangovas per

UzZsakovo nurodyta terming privalo:

.14.1. nutraukti visg tolesnj Sutarties objekto vykdyma, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybeés ar

turto i§saugojimo arba dél Darby saugos;

.14.2. perduoti UZsakovui [ranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;
.14.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i3 Statybvietés ir pats palikti Statybviete.
.15. Uzsakovas taip pat gali [statymo nurodytais atvejais ir tvarka vienagaliskai nutraukti Sutartj, apie tai

Rangovui pranesant rastu.

XIL GINCAI

12.1. Sutarties Salys visus gintus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu isdésto

savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, Salis
privalo | jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi buti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo
deryby pradzios. Jei gin€o i$spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako |
pasiiilyma gin&g spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie tai kita Salj, pereiti prie kito
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giny sprendimo procediros etapo. Su Sutartimi susij¢ gin€ai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu,
sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vietg, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais

XIIL. NENUGALIMA JEGA

13.1. Salis gali biti visitkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles. Nenugalima
Jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikangios aplinkybes, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima.
likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty biti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma del nenugalimos jégos
(force majeure).

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Visi su Sutartimi susije prane$imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi bati siun¢iami
faksu, pas$tu arba elektroniniu pastu Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siuncéiant
registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per S kalendorines dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susirasingjimui nurodyti sios
Sutarties 3.4 p. o Saliy bendrieji oficialis rekvizitai 14.4. p.

14.2. Sutartis sudaryta 1 elektroniniu egzemplioriumi lietuviy kalba. Visais su Sutarties jgyvendinimu
susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba.

14.3. Salys 3ig Sutartj perskaite, joms buvo i3aiskintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visiskai atitinkandig jy valig ir ketinimus, pasirase.

14.4. Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas Rangovas

UAB ,,Kelmés vanduo* UAB ,,Gensera“

Imonés kodas: 162559136 [monés kodas: 300584533

PVM mokétojo kodas: LT625591314 PVM mokétojo kodas: LT100005452311
Kooperacijos g. 1A, 86132 Kelme Naujoji Uosto g. 11, Klaipeda

Tel. +370 614 50789 Tel.: +370 46 416188

El. pastas: intoakelmesyanduo. El. paStas: info o censera. |t

Uzsakovas Rangovas

Direktorius Mindaugas UZmiskis Direktorius Dalius Grimalis

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)
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