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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. F g —/{ 7‘
2024 m. lapkri¢io 21 d.
Vilnius

Buki¥kie progimnazija, atstovaujama direktorés Gitanos Notrimaités - Muzikevidienés

veikian¢ios pagal jstaigos nuostatus, (toliau -~ UzZsakovas) ir UAB ,,RTS Baltic“, atstovaujama
direktoriaus Aleksandr Necvetnyj, veikiancio pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau
kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos rangos sutartj (toliau —
Sutartis).

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Darby uZduotyje ir kiti darbai bei biitinos Sutar&iai atlikti
paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas dienomis ar meénesiais nuo Darby
prad¥ios iki Darby perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma),
kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiradius Darby perdavimo-priémimo akts, arba konkreti
data iki kurios Rangovas privalo perduoti Darbus UZsakovui, t .y. pasiraSyti Darby
perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave,
o UZsakovas priémé Darbus, pasiraomas vadovaujantis Sutarties salygy 7.2 papunkdiu.

Darby pradZia - Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasirafymo data arba data po 14
dieny kai isigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per § dieny
skaiéiy néra pasiraSytas.

Darby uZduotis — dokumenty visuma, kurivose gali biti pateikiami Darby
bréZiniai/patalpy planai, techninés specifikacijos, darby apradymas bei sgnaudy kiekiy
Ziniara3¢iai (jeigu pateikiami) ir visi $iy dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo
atlikti Darby vieSojo pirkimo metu iki pasiilymy pateikimo termino pabaigos. Esant Darby
uZduoties dokumenty neatitikimams ar prieftaravimams, jy virSenybé pagal analogiia
nustatoma (jeigu jmanoma) pagal STR. 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®.

Darby uZduoties klaida — Darby uduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima
igyvendinti (i) atsiZvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statiniio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepaZeidus kurio nors i$ jy,
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1.7

1.8

1.13

1.14

1.13

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

papunkt,

I¥ankstinis mokéjimas — Sutarties 8.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig
Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i anksto (avansu) iki atlikty Darby
perdavimo UZsakovui.

ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i8laidas negali biiti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i¥skyrus [rangg).

Pakeitimas — Darby uZduoties reikalavimy keitimas, UZsakovo nurodytas padaryti pagal 9
skyriy.

Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vert¢, lygi laiméjusio Rangovo
pasiiilymo kainai be pridétinés vertés mokes&io, nurodytai uZ visg perkamy darby apimtj.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy
dalj.

Rangovo pasililymas -~ Rangovo uZpildyti ir vie¥ojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais sitiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo
darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai
ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi buiti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo
teise vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu,

Subrangovas -- asmuo Rangovo pasililyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira¥ius Sutartj ir galioja iki
visi¥ko Sutartyje numatyty isipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj,

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas praned¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.
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1.22

2.1

il

3.2

3.3.

3.4,

kainomis, Veikly sgralas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréZta Darby
uZduotyje, veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiros

statyme ir Lietuvos Respublikos viefyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy

igyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti §iuos Darbus: Buki¥kio progimnazijos
akty salés kapitalinio remonto darbus, kaip numatyta Sutartyje bei iftaisyti po Darby
atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultats
ir sumoketi Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. $ios Sutarties salygos;

3.2.2. Darby uzduotis;

3.2.3. Rangovo pasiiilymas;

3.2.4. Veikly sgrasas;

3.2.5. Subrangovy sgra%as;

3.2.6. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali bliti keitiama tik Lietuvos Respublikos viefuyjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

____________________________________________________________________________________________________________

1
i
]
I
]
I
1
1
1
i
a
]
]
]
1
a
L]
'
1
’
]
a
]
1
1
a
L]
[
]
.
]
l
4
]
'
1
N
.
'
]
1
1
'
'
'
1
———
'
'
1
'
.
'
"
'
.
]
‘.
]
'
wale

| vykdymag: Virgilijus Litvinas,
i direktoriaus pavaduotojas
: administracijai ir iikiui
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Darby atlikimo terminas i 6.1.
. sutarties vertés su PVM, likusieji — iki
1 2025 m. sausio 31 d.

....................................................................................................................

 atlikta darby u¥ ne maziau 80 proc. nuo
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4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

arby aiﬁlgmo termino pratesimas | 6.4,

1 karta 1 ménesio laikotarpiui

.......................... S L g g s U O

+

T S i SeSiasdesimt trys takstandiai, 00.ct],
i§ kuriy PVM sudaro | 8.1 | 63 000,00 (sc¥iasdesimt trys
.............................................. beeeoen (Okstanial, 00ct)
Isankstinio mokéjimo suma (jei | 8.3 | 30 proc. sutarties kainos su PYM
B S
Atskaitymai nuo kiekvieno | 8.3, .
_____ tarpinio mokejimo e
I$ankstinio mokéjimo terminas 8.7.1. | Per5 k. d. nuo sutarties pasira§ymo
T SR .1 E
Kitymokgjimy terminas 1872  i30dieny
Delspinigiai dél véluojanéio 8.8 0,03 % laiku neapmokétos sumos per
Jmokejimo e S dieng e
Uttikrinimosuma 1810 |5 proc. sutarties vertésbe PVM.

4, UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Utzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per
Sutarties 1.4 papunktyje nurodyta dieny skaidiy, o Rangovas privalo Statybviete perimti.
Statybvieté yra perduodama Salims pasira$ant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira“ nustatyta tvarka. Jeigu
Utzsakovas $iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas
turi teisg pradyti Darby atlikimo termino pratesimo pagal 6.4.3. papunktj.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygu,
bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus tritkumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui.

UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ
Sutarties vykdyma, Sufarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
vieSuju pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovg, Rangovo personala ir
atitinkamus ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I§laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanéius arba atsiradusius dél
UZsakovo kaltés.

UzZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1.Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UzZsakovui
dienos, i¥skyrus kaip gali buti numatyta pagal Sutartj;
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4.6.

3.1

5.2.

5.3.

5.4.

3.5.

5.6.

5.7.

5.8

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby
uzduotyje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Veikly sgrade pateikto grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojandiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimy,

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
btinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZiantius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumsg,
patikimurna bei darby sauga visu Datby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustafyta
tvarka atestuota (jeigu biitina) Statybos darby vadovg, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojuy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri gali turéti
jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir
uZbaigimui, jskaitant bitinus Sutardiai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti Sutartyje, tadiau kurinos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki
pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams}) kiekiams, kurie gali biiti
nustatyti Veikly sgrade ar Darby uZduoties dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniarai&ivose
— priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skaiiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje
nurodyty Darby apimties, visi darbai, vir§ijantys 15 procenty ribg, turi biiti atsisakomi ir
(ar) isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos!® ITI skyriuje.
Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama analogiskai kaip
pagal Pakeitimy procediira, nurodyta 9 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

1 Viesuyjy pirkimy tarmybos direldoriaus 2019 . salsio 24 d. jsakymu Nr. 18-13 patvirtinta Kainodaros

taisykliy nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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5,10.

5.11.

5.12.

3.13.

5.14,

5.15.

3.16.

517,

ydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo saskaita padalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siukgles;

5.9.2. sandéliuoti arba i¥veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.3. valyti ir priZitréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais enklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti
atsakingas uZ bet kokj iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali bitti suteikta teisé naudotis tokiu $ilumos, elektros, vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos
Uzsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos
prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas
moka energetiniy iftekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keidiami
asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet blisimojo Rangove personalo kvalifikacija
turi biti ne prastesné, nei keifiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

Rangovas privale naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jrangg ir
MedZiagas pagal Darby uZduotyje nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar
prie§ atlikdamas bandymus, privalo informuoti UZsakova, kuris gali patikrinti, apZifiréti ir,
jeigu reikia, priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepranef¢s UZsakovui, tai, UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklavsomai nuo patikrinimo rezultato vélian
uZdengti.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos treticji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuZtikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutart], ir atleidZia UZsakova nuo $ios
atsakomybés tretiyjy asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
nitostolius, kuriuos pastarasis patyre dél 8iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atZvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai
bus perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieZifirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina
U#sakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad
Darbai, MedZiagos 4r [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieiliros instrukcijos turi biiti pakankamai i$samios,
kad UZsakovas galéty naudoti, priZitréti, i§montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi bitti apra¥yta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti blitini
dokumentai,
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3.19.

5.20.

6.1.

6.2.

6.3.

govas ﬁtarties informacijg privalo laikyti privagia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti, Rangovas, be
iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja prane§ti UzZsakovui Subrangowvy pavadinimus, kontaktinjus
duomenis ir jy atstovus Subrangovy sgraSe (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apic naujus Subrangovus, kuritos jis ketina pasitelkti véliau, Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pasitelkti/pakeisti Subrangovus informuodamas Usakova. Gaves tokj
prane$ima ir jvertings Rangovo sililyma, UZsakovas radtu informuoja Rangova apie priimta
sprendimg. Jei UZsakovas sutinka su Subrangovy pasitelkimu/pakeitimu, tai Subrangovy
pasitelkimas/pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo
dieny nuo UZsakovo rasti¥ko sutikimo i¥siuntimo Rangovui dienos.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZianius dokumentus ir
dokumentus, jrodandius, kad néra pa3alinimo pagrindy, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas
toki keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutart] vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

Jeigu Darby uZduotyje ar Veikly sarase yra nurodyti konkretis modeliai, konkretus procesas
ar prekeés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogifkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZ¥iagas,
Jrangg ar Mechanizmus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dieny ar ménesiy skai¢ius nuo Darbo
pradZios arba konkreti data iki kurios Rangovas privalo perduoti Darbus UZsakovui.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privelo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeign taikoma).

Rangovas iki Sutarties pasiraSymo dienos privalo suderinti su UZsakovu ir pateikti
Veikly sara3a ir darby atlikimo grafika. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta
Veikly sagra¥e. Darby vykdymo metu nepriedtaraujant UZsakovui, atsiZvelgiant j Sutartyje
numatytus atvejus, grafikas gali biti koreguojamas keiliant Darby vykdymo seka, bet
nekeidiant Darby atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darby eiga arba
Rangovo prievolémis ir jeigu UZsakovas per 14 dieny neprane$a Rangovui, kad koreguotas
grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafika, jei UZsakovas bet
kuriuo metu informuoja Rangova, kad jis neatitinka Sutarties arba priestarauja faktinei
Darby vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly sarade
pateiktg vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo
terming, ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinantiy Darby vélavima,
UZsakovas gali jteikti prancdima, konstatuodamas |sipareigojimy nevykdymg su
reikalavimu greifiau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokji praneSimg, nesiéme
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6.4.

6.5.

6.6.

nutraukti sutart] pagal 11.3.2 papunkéio salygas. Si sglyga netaikoma, jei véluojama dél
prieZas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali bati pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas
3.4 papunktyje nurodytam pratgsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. i¥skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas
nebiity galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2, pakeitimy atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 9 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klifi¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Uisakovas, radtu dél pasikeitusiy aphnkyblq, kai dél jy negalima tqstl Darbq ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas
(jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali biti stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyringjimiai, Kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina

atlikti;

atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstaigos

ir pan.);

trediyjy Saliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie3gji pirkima;

laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti UZsakovas;

bet koks nenumatomas gamtos jégiy veikimas, kurio joks patyregs rangovas nebiity

galéjes tikétis;

10.fizinés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta Statybvietéje, ir ty kliii¢iy ar salygy Rangovas nebity galéjes
pagristai numatyti;

11.bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12.kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

w

Ao e B

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant ra$tu
Darbai atnaujinami i¥nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby
vykdymg Darbai atlickami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki
sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 meénesiy visy Darby
(statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai,
siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei
jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy saugg
Statybvietéje ir i§vengti aplinkos tarfos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas
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6.7.

6.8.

6.9.

7.1,

7.2.

(nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy Islaidy
apmokéjima,

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagtisty jrodymy, pateisinanéiy Darby
vélavima, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje. Delspinigiai i$skaiiuojami 1§ Rangovui mokétiny sumy, o apie tokj delspinigiy
i§skaiiavimg Rangovas yra informuojamas ra$tu. Delspinigiai  skaiiuojami
nepriklausomai nuo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo ir jo taikymo. Delspinigiy nebus
reikalaujama, jei véluojama dél prieZasdiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Jeigu Rangovas rasti¥kai jspétas, be objektyviy prie¥astiy vilkina Darby atlikimg ir daugiau
nei 30 kalendoriniy dieny paZeidZia nustatyta Darby atlikimo termina ar uZ nekokybiskai
atliktus darbus ir per UZsakovo nustatyta protingg terming nei$taiso Rangovo nurodyty
trikumy arba praleidZia bet kurios pareigos jvykdymo terming, nustatyts ioje Sutartyje,
Rangovas |sipareigoja sumokéti UZsakovui 5 % (penkiy procenty) dydZio bauda nuo
Sutarties kainos su PYM. Bauda i¥skaigiuojama i§ Rangovui mokétinos sumos.

Rangovui véluojant atlikti darbus ar darbus atlikus nekokybigkai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus,
gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus | nuostolius (vienaZalius sandorius).

7. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir
7.1.2. kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su prafymu
dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis | UZsakova kartu pateikdamas atlikty
statybos darby perdavimo UZsakovui akts.

Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal 7.1 punkta, per 14 dieny privalo:

7.2.1. atlikti bendrg atlikty Darby apZiiira ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu
pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo akts, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti
pagal Sutarti kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties
neatitinkanéiy Rangovo projekto, MedZiagy, Irangos arba darbo kokybés, kurie
netures esmines jtakos naudojant Darbus pagal paskirti, sgrafa. Jame turi biti
ikainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biti pasalinti. Tokiy
defekty taisymo bendra verté neturi vir§yti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas iStaisyti
defektus neturi biti ilgésnis kaip 14 dieny po Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraymo dienos;

arba

7.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuvos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas.
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7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.
§.4.

8.5.

%vas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties salygy 7.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ estés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi biti latkoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas
buvo i§duotas paskuting to laikotarpio diena.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos privalo pafalinti i%
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Med¥iagy pertekliy, ¥uksles,
laikinuosius statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi boti $varus ir
sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti UZsakovui tinkamas darbo sglygas Darbams
apZiliréti, skirti biiting reikalingg transportg bei specialig aprangs, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Darby perdavimo-priémimo akta pasirafo UZsakovas ir Rangovas. Defekty neiStaisymas
per Darby perdavimo-priémimo akte suteikty laika UZsakovui suteikia teise per 60
kalendoriniy dieny paiam i¥taisyti defektus ir (arba) isskailivoti defekty taisymo iflaidy
sumg i§ galutinio mokéjimo Rangovui.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skai¢iais neatitinka sumos YodZiais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Veikly sarade ar Darby uZduoties dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara$tiuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kurivos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jradyta 3.4 papunktyje, ifankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Veikly sarade nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly saraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktigkai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 8.5 ir 8.7
papunkdiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra$ymu, UZsakovas, patikrindamas
dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly saraSe numatyto
Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir prane$ti Rangovui.

Tarpiniam mokeéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktfirg. Uzsakovas, gavegs Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraiydamas atlikty darby akta, i¥skyrus
atvejus, jeigu:

8.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo i§taisymo I8laidy arba
netinkamo daikto pakeitimno dydZiu; ir (arba)

8.5.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kur| jam atitinkamai buvo pranefegs UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.




PDF EraSQgE Elg%as per Siame punkte nustatyta térming Rangovo pateikty mokeéjimo

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

dokumenty nepatvirtina it nepateikia nepatvirtinimo prieZastiy, turi bati laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

Pridétinés vertés mokestio saskaitos faktiiros, sgskaitos faktiiros, kreditiniai ir debetiniai
dokumentai bei avansinés saskaitos turi buti teikiami naudojantis informacinés sistemos
SABIS priemonémis.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirafo Darby perdavimo-
priémimo akty it Rangovas iftaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo
metu, UZsakovui radti¥kai patvirtinant tokj defekty i$taisymy.

Uzsakovas privalo mokeéti Rangovui:

8.7.1. I3ankstinio moké&jimo sumg (jeigu taikoma) per 3.4 p. nurodytg dieny skai¢iy po
I3ankstinio mokéjimo uZtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto ir iSankstinio mokeéjimo sgskaitos gavimo dienos, Jeigu Rangovas
nepateikia iSankstinio mokéjimo uZtikrinimo, tai ifankstinis mokéjimas Rangovui
neatliekamas;

8.7.2. sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 p. nurodyts
dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 8.7. papunktyje nurodytu terminu, tai
jis turi teisg | delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi biiti kei¢iama i¥skyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

pagal 9.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biti koreguojama papildomy/

kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos

koregavimo. Papildomy/ keitiamy/ nevykdomy Darby kainos apskaitiucjamos Zemiau
pateikiamais biidas, nustatant aukséiau esandio biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant
galimybes taikyti auk$¢iau esant] biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tamn tikry

konkre&iy darby jkainiai), jei jmanoma:
- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
- i¥skaitiuojant kainos dalj i¥ Sutartyje numatyto jkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panagius darbus
turi pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius
mokestius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridétines, statybvietés, pelno) islaidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir
netiesioginiy i8laidy apskai¢iavimo taisyklés® nuostatas.

8.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesdio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus
Lietuvos Respiiblikos pridétinés vertés mokes&io jstatymo pakeitimui, kurivo
keitiamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keidiamas
(maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, Perskaifiuota
Sutartics suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
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isigaliojimo dienos.
Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy = A+MX(I+IH_)
T . 100
(1+-—2-)
| 100
S, - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Sutarties kaind (su PVM) iki perskaitiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiéiavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, -naujas PVM tarifas (procentais)

8.10 Sutarties ivykdymo wZtikrinimas:

8.10.1. uZtikrinimo forma yra banko garantija, iduota banko ar kitos kredito jstaigos (pagal
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis),
i3duotas draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77
str.). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besglyginis ir neat$aukiamas.

8.10.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip
per 7 dienas nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas per ¥ laikotarpj Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart]. UZtikrinimo suma
nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo i§davimo dieng ir
turi galioti ne trumpian kaip 30 (trisdefimt) kalendoriniy dieny, po Sutartyje numatyto
Darby atlikimo termino pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby
atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja
uzbaigti darbus, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galicjimas.

8.10.3.Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakowvui bus
sumokeéta nustatyta pinigy suma ar atsakyta uZ Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas
nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutart] ar vykdé juos netinkamai.

8.10.4. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i3daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg
uZtikrinima. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

9. PAKEITIMAI
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ovas game skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus, Pakeitimai

gali apimti:

9.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima;

9.1.3. Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

9.1.4, bet kurj papildoma Darba, Jranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais ar
kitais dokumentais), Kurie turi biti patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su U¥sakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita),
ikainiy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 8.9.1 papunk&iu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti $iame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal
Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jet butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sifilyma, koreguojama
Sutarties kaina;

9.2.2. jei Sutartyje numatyty atskirg Darbg (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaifiuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, bei sililymg dél kity Darbuy, t.y. vietoje nevykdomy Darby sifilomy
atlikti Darby lokaling samatg, sudaryta pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei biitina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia silityma dél papildomy Darby, t.y. papildomy
Darby lokaling sgmata, sudaryta pagal 8.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sifilymg, koreguojama Sutarties
kaina,
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto
buvo ai¥kiai, tiksliai ir nedviprasmidkai suformuluotos pirkxmo dokumentuose,
nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobidis ir aplinkybés, kurmmls
tai gali biiti atlickama, ir i¥ esmés nesikeitia Darby pobidis; arba

9.3.2. Pakeitimas néra esminis, ty. juo nepakeitiamas Darby bendrasis pobudis.
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo

— pakeidiama pradinio pirkimo procediiros konkurencing padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekejy),
arba

~ pakeifiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

~ labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirdija 50 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami
esant $ioms aplinkybéms:

9.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams uZbaigti,
tatiau nebuvo jtraukti | pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas negalimas dél
ekonominiy ar techniniy prieZastiy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar
‘nemazy i8laidy dubliavima; arba

9.4.2. bitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobidis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to,
kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsiZvelgdamas j
visas jo turimas prlemones konkretaus projekto pobtidj ir charakteristikas, gerajg praktika
atitinkamoje srityje ir poreikj uZtikrinti tinkama rengiantis sutarties skyrimui panaudoty
istekliy ir numatomos jos vertés santykj.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal § punkta verté nevirdija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés, gali biiti atlickami neatsiZvelgiant j aplinkybes, jeigu i¥ esmés
nesikeiéia Darby pobiidis.

Atlikty darby aktai tori atitikti pagal UZsakovo nurodyma -atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétings dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Darby uZduotyje, gali biiti keiiamos tik UZsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Darby uZduoties reikalavimams. Tokie keitimai
Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Darby uZduotyje esandiag
klaidg arba techninj trikumsg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas praneiti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj
pranesimg, privalo pateikti Rangovui triikkstamg informacijg, tinkamus paaigkinimus bei
(jeigu reikia) jforminti Pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasirafymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél $iame punkte minimy prieZas&iy, u¥delsia baigti Darbus
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10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

11.2.

11.3.

termino pratesimo ir tokiy papildomy I$laidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis
biity nedelsdamas prane3es.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS

UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darbg
(paslépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos ra¥tu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 siraipsnio nuostatomis, Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i¥taisymo Darbus. Rangovas
privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo
jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovo garantiniai jsipareigojimai pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6,698
straipsnio 1 dalyje nustatytus terminus uZtikrinami bauda, kurios dydis ne ma¥esnis kaip 5
procentai statinio statybos (atlikty Darby) kainos (su PVM). Bauda taikoma, jei garantinio
termino laikotarpiu Rangovas atsisako per ne ilgesnj kaip 2 ménesiy laikotarpj i¥taisyti
atsiradusius defektus, Defekty neiftaisymas per 2 ménesiy laikotarpi UZsakovui suteikia
teisg patiam savo léSomis istaisyti defektus, o defekty taisymo i¥laidas taikyti kaip baudg
Rangovui, tatiau ne didesng sumg kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos (su PVM) ir reikalauti atlyginti nuostolius, kuriy nepadengia,
nurodyta bauda.

11. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 91
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 diena
toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parafais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj, tai
UZsakovas radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba i3taisyti netinkamai
atliktus Darbus per pagrjstai tinkamsg laika.

UZsakovas turi teisg bet kuriuo §iame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21
dieng apie tai pranedgs Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i§ Statybvietés dél
8iy esminiy Sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

11.3.1. nevykdo Sutarties sglygy 11.2. papunktyje nurodyty UZsakovo nurodymy ir dél to
Uzsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tiké&josi,

11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai¥kiai parodo ketinima netgsti savo
jsiparcigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sgrase nurodyta
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

nejmanoma.
Nutraukus Sutartj pagal 11.3. punkta:

11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Usakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos, ir
11.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
. bet neapmokétus Darbus. Tatiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I¥laidas, susijusias su defekty iftaisymu, kitas
UZsakovo i8laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda, prilygstangia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareitkiamas reikalavimas dél
nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius, UZsakovas, padares tokius
atskaitymus, visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo i¥moketi Rangovui.

UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausangiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmuy, turi teisg nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai radtu
prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokeéta:

11.5.1. uZ bet kurj atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.5.2. i8laidos uZ Jranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, ¥ Iranga ir Med¥iagos tampa U¥sakovo
nuosavybe;

11.5.3. bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiéme
tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas gali bet kutiuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybeéms, pries 14 dieny
apie tai radtu praneses UzZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy Sutarties paZeidimy:

11.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 8.7. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo (i¥skyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);

11.6.2. UZsakovas visidkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

11.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;

11.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i¥ Sutarties arba kitaip
kylantiy Rangovo teisiy,

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 11.6.1. ir 11.6.2. papunk&ius, jam turi biti suteikta
teise atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo i$laidas kartu su bauda, prilygstanéia 5
proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta, Rangovas
per UZsakovo nurodyta terming privalo:

11.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, igskyrus toki, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i¥saugojimo arba dél Darby saugos;
11.7.2. perduoti UZsakovui [ranga ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;
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Statybviete,

12. GINCAI

12.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu

13.1.

13.2.

13.3.

14,1,

14.2.

14.3.

isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasidlo ginto sprendimg. Gavusi pasiillymg gindg
spresti derybomis, Salis privalo | jj atsakyti per 30 dieny. Gindas turi biiti i¥prestas per ne
ilgesnj nei 60 dieny termina nuo deryby pradzios. Jei gino igspresti derybomis nepavyksta
arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako | pasililyma ginéq spresti derybomis, kita Salis turi
teisg, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito gin&y sprendimo procediiros etapo. Su
Sutartimi susij¢ gin&ai, kuriy nepavyksta i¥spresti deryby keliu, sprend¥iami teisme pagal
Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais,

13. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i¥ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos,
bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodekss,
jeigu Salis nedelsiant praned¢ kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i8tekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y.
Lietuvoje pasitaikandios aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobilidZio pakeitima,
stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybes, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai ¥aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure),

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, nurodymai, pradymai, kiti dokumentai ar susirafinéjimas
turi buti siunéiami radtu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiradytinai per pasto
paslaugos teikéja ar kitg tinkamg veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranedti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti %ios Sutarties
14.4 papunktyje.

Rangovas turi uZtikrinti tinkamg | statybviete patenkan&iy ir joje esandiy asmeny
identifikavima, t. y. kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys Zmonés turéty
skaidriai dirban¢iy asmeny identifikavimo kodus arba juose uXSifruotus duomenis
pagrindZiandius dokumentus, jeigu kodas negali biiti suformuotas.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai %aliai (abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios), arba pasiraSyta elektroniniais paragais ir
turi originalaus dokumento galia. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys
privalo susiradinéti ir bendrauti lietuviy kalba.




i'&a%g;s !1:a‘r ﬁﬁq perskaité, joms buvo i3aiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutarti
suprato ir, kaip visiSkai atitinkangig jy valig ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir para$ai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Bukifkio progimnazija UAB ,,RTS Baltic*
Kodas 306139262 Kodas 302680644

Vilniaus raj. sav., AviZieniy sen,  Mokyklos g.10, Batkininky k., Svenioniy r.
Bukiskio k., Mokyklos g. 21

r,/ e
o -
Direktﬁ’ré ‘Git

Muzikevitiéns




