LIETUVOS AUKLUYJY IR SILPNAREGIY UGDYMO CENTRO TRANSEJY KASIMO IR
KABELIY KLOJIMO DARBY SUTARTIS

2025- 09 - -Nr. PP-2025- 00
Vilnius

Liet lu_ir silpnaregiy ugdymo centras, jstaigos kodas 191713612, atstovaujamas
direktorés%liau vadinama UZsakovu, ir

UAB ,Algrimitas®, juridinio asmens kodas 125880513, veikiancios pagal nuostatus,
atstovaujama direktoriau < | D \:0inama Rangovu,

toliau kartu $ioje rangos sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai - ,,Salimi“, sudaréme transgjy

kasimo ir kabeliy klojimo darby sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi“, ir susitaréme dél toliau iSvardyty
salygu.

L SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS
1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis, medziagomis ir rizika
jsipareigoja atlikti tran$éjy kasimo ir kabeliy klojimo darbus pagal UZsakovo technine specifikacijg ir
perduoti Darby rezultatg Uzsakovui, paSalinti visus Darby defektus (jei tokie baty), taip pat vykdyti kitus
Sutarties reikalavimus Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka. Darby apraSymas ir
preliminards kiekiai pateikti Sutarties priede Nr. 1, Techniné specifikacija“.
1.2. Darby atlikimo vieta: Ateities g. 44, Vilnius.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir Kiti normatyviniai dokumentai.

2.2. Sutartis gali bati keiCiama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau - VP|)
89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo proceddros. Kitais atvejais tokiam
pakeitimui atlikti turi boti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedara pagal VP]
reikalavimus.

2.3. Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:
Pavadinimas Punktas  Duomenys ir saglygos
UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas 5.3. Direktoriaus pav
uz sutarties vykdymga

UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas

uz darby kokybiska ir savalaikj

atlikimg

Rangovo skiriamas asmuo, atsakingas 5.3.
uz sutarties vykdyma

UZ Sutarties ir jos pakeitimy 5.3.
paskelbimg pagal VP] nuostatas

skiriamas asmuo

Statybos inzi

Direktoriu

VieSyjy pirkimy specialista

Sutarties trukme 4.3. 120 kalendoriniy dieny

Darby atlikimo terminas 4.1. Darbai turi bati pilnai atlikti iki 2025-10-30
Darby atlikimo termino pratesimo 4.2. 30 kalendoriniy dieny

galimybe

Atsakomybé uz darby vélavimg 9.1. 0,02% laiku neatliktu darby vertés per dieng
Delspinigiai dél véluojanCio mokéjimo  9.2. 0,02% laiku neapmokétos sumos per dieng
Sutarties kaina be PVM 14978,89

PVM sudaro 3145,57

Sutarties kaina su PVM 18124,46

Mokejimy terminas 3.7. 30 kalendoriniy dieny


mailto:ivan.matiulevic@lasuc.lt
mailto:vasilij.sepelev@lasuc.lt
mailto:info@algrimitas.eu
mailto:jurij.polubianko@lasuc.lt
Jurij
Pencil

Jurij
Pencil


3. SUTARTIES DARBU KAINA IR APMOKEJIMAS

3.1. Siai SutarCiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

3.2. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM, Darby kaina turi bati perziarima ne veéliau kaip
sekantj menesj nuo mokescio jsigaliojimo. Perzidréjimas jforminamas kaip papildomas susitarimas prie
Sutarties ir tampa neatsiejamajos dalimi.

3.3. Padideéjus arba sumazéjus PVM tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama.
Sutarties kainos perskaiCiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

(Ss-A) x(1 4 -~
a T 10
+ -N -
100)
SN - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

SN~ A +

Ss - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiCiavimo

A - Suteikty paslaugy kaina (su PVM) iki perskaiCiavimo
Ts - senas PVM tarifas (procentais)

Tn - naujas PVM tarifas (procentais)]

3.4. Atsiskaitymas atliekamas Rangovui pateikus tinkamai jformintg PVM saskaitg faktirg ir
Darby atlikimo aktg.

3.5. PVM saskaitos fakturos teikiamos tik elektroniniu bldu. Elektroninés saskaitos faktaros,
atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktury standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16
d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity
faktory standartg ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau - Europos elektroniniy saskaity fakttry standartas), teikiamos
Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktdry standarto neatitinkancios
elektroninés saskaitos fakturos Elektroninio dokumento nuoraSas gali bati teikiamos tik naudojantis
informacinés sistemos ,,SABIS“ priemonémis. UZsakovas elektronines saskaitas fakturas priima ir
apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,,SABIS“ priemonémis. Elektronine sgskaita faktira
suprantama kaip saskaita faktdra, iSraSyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro
galimybe jg apdoroti automatiniu ir elektroniniu badu. PVM saskaitoje faktlroje Rangovas jsipareigoja
nuodyti Sios Sutarties numerj.

3.6. Visus mokéjimus pagal Sutartj UZzsakovas atlieka ne veéliau kaip per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai i§ UZsakovo buvo gauta tinkamai jforminta PVM saskaita faktlra.
Mokéjimai atliekami pavedimu j Rangovo nurodytg banko saskaitg. Apmokejimas laikomas jvykdytu,
kai pinigai patenka j Rangovo nurodytg banko sgskaitg.

3.7. Darby kaina dél kainy lygio ir kity mokesciy (iSskyrus PVM) pasikeitimo nebus perZitrima.

3.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, irjie yra batini Siai SutarCiai
tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

3.9. UzZsakovas turi teise sulaikyti mokejimus, jeigu Rangovas: nevykdo Sutartyje numatyty
Darby, nesilaiko terminy, kity reikalavimy, neiStaiso atlikty Darby klaidy, defekty, trikumy; pilnai
nepaSalina statybiniy atlieky; nevykdo ar vykdo netinkamai Kkitus Sioje Sutartyje ar teisés aktuose
numatytus reikalavimus.

4. DARBY ATLIKIMO TERMINAS IR SUTARTIES GALIOJIMAS
4.1. Darby atlikimo terminas yra 2.3 papunktyje nurodytas kalendoriniy dieny skaiCius nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos.
4.2. Darby atlikimo terminas gali bati pratestas rasytiniu abiejy Saliy susitarimu 1 (vieng) karta

2.3. papunktyje nurodytam terminui, jei Rangovas Darby negali atlikti del ne nuo jo priklausanciy
objektyviy aplinkybiy.



4.3. Sutartis jsigalioja po Sutarties pasiraSymo ir galioja iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 2.3 papunktyje nurodytam terminui.

5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Uzsakovas turi teise:

5.1.1. tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

5.1.2. nemokéti uz netinkamai atliktg darbg arba pasalinti trikumus treCiyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;

5.2. UzZsakovas jsipareigoja:

5.2.1. laiku priimti kokybiSkai atliktus Darbus ir sumokéti Rangovui Sutartyje numatytomis
kainomis, tvarka ir saglygomis;

5.2.2. nutraukes Sutartj ne del Rangovo kaltés, atlyginti Rangovui jo turétas Darby iSlaidas bei
nuostolius susijusius su Sutarties nutraukimu;

5.2.3. sudaryti sglygas Rangovui atlikti Darbus pagal Sig Sutartj, perduoti Rangovui statybviete
darbams pagal Sig Sutartj atlikti.

5.3. UzZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal VP] nuostatas, yra nurodytas 2.3. papunktyje.

6. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Rangovas turi teise naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

6.2. Rangovas jsipareigoja:

6.2.1. Darbus atlikti laiku, kokybiSkai, laikantis Statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty
normomis, taisyklémis ir standartais, Sutartyje nustatytomis sglygomis, savo rizika ir saskaita kaip
jmanoma rupestingai, objektyviai bei efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, tokio tipo darby teikimg
pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir praktikg, panaudodamas
visus reikiamus jgudzius;

6.2.2. Darbus atlikti ir perduoti UZsakovui iki Sutartyje nustatyto termino ir iStaisyti defektus,
nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

6.2.3. savarankiSkai apsirupinti Darby atlikimui reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz
medzZiagy kokybe;

6.2.4. garantuoti ir atsakyti uz darbo sauguma objekte, prieSgaisring apsaugg, aplinkos ekologine
apsauga, uztikrinti tinkamas darbo higienos sglygas statybvietéje, nepazeisti treCiyjy asmeny interesy;

6.2.5. Darby metu pablogines patalpy ar inZineriniy komunikacijy stovj, savo léSomis paSalinti
atsiradusius defektus;

6.2.6. sutvarkyti Darby atlikimo vietg ir iSvezti iSjos Darby vykdymo metu susidariusias atliekas,
jas rasiuoti ir utilizuoti teisés akty nustatyta tvarka;

6.2.7. ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny raStu pranesti apie visy Darby uZbaigima,
praSydamas organizuoti jy priémima;

6.2.8. Sutarties vykdymo metu visus iSkilusius klausimus derinti su Uzsakovo Sutarties 2.3. punkte
nurodytais asmenimis;

6.2.9. uztikinti, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

6.2.10. k ai taikoma pagal teisés aktus, tikrinti ir uztikrinti, kad statybvietéje dirbantys asmenys
baty identifikuoti, t. y. j statybviete patekti ir statybvietéje atlikti darbus gali tik turintys dirbancio asmens
tapatybés identifikavimo kodga (t. y. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151
straipsnio 1 dalyje, turéty galiojantj Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnyje nustatyta
tvarka suformuotg skaidriai dirbancio asmens identifikavimo kodg, o tais atvejais, kai jiems kodas negali
bati suformuotas, privalo turéti kode uzSifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio
draudimo jstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindzian€ius dokumentus), o esant poreikiui, j statybviete
patekti kitiems asmenims, suteikti jiems identifikavimo priemones bei uztikrinti, kad jie budty
uzregistruoti, nurodant atvykimo j statybviete ir iSvykimo datg, laikg ir prieZastis;



6.2.11. Rangovas vykdant Sutartj privalo uztikrinti, kad Darbai, baty vykdomi taikant aplinkos
apsaugos vadybos sistemg EMAS arba kitg aplinkos apsaugos vadybos sistema, jdiegtg pagal standartg
LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba
tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo jstaigos, atitinkancios Europos
Sgjungos teises aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant
kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemones;

6.2.11.1. Vykdydamas kondicionavimo jrangos montavimo darbus privalo taikyti Sias aplinkos
apsaugos vadybos priemones: bet kokiy kenksmingy atlieky ir pavojingy medZiagy nuotékio, galin¢io
pakenkti aplinkai, prevencija; darby atlikimo vietoje susidariusiy atlieky kiekio, skleidziamo triukSmo ir
eismo spasCiy mazinimas; efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas. Uz Siame punkte
nurodyty jsipareigojimy dél aplinkos apsaugos vadybos priemoniy taikymo nevykdyma pirmg kartg
Rangovas moka UZzsakovui 300 Eur bauda.

6.2.11.2. Uzsakovui papraSius, pateikti dokumentus patvirtinancius, kad Rangovas vykdydamas
Darbus taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemg EMAS arba kitg aplinkos apsaugos vadybos sistema,
jdiegta pagal standartg LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, kurie galioty
visu sutarties vykdymo laikotarpiu. Sio jsipareigojimo paZeidimas laikomas esminiu.

6.2.11.3. UZsakovui papraSius, ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikti 6.2.11.1.
- 6.2.11.2. p. numatyty jsipareigojimy vykdymg jrodancius dokumentus. UZ kiekvieng nustatytg Siy
punkty jsipareigojimy pazeidimo faktg, Rangovas jsipareigoja moketi Uzsakovui po 100 Eur bauda.
Pakartotinis Siy jsipareigojimy nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

6.2.12. tinkamai vykdyti Kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanCiuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

6.3. Rangovas Darbus atlieka savo jegomis, medziagomis ir darbo priemonemis. Jrangos ir atlikty
darby atsitiktinio susizalojimo, zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui iki teises akty nustatyta
tvarka statybos uzbaigimo dokumento pasiraSymo dienos.

7. SUBTIEKIMAS

7.1. Vykdydamas Sutartj Rangovas pasitelks Siuos subtiekéjus (jeigujie yra Zinomi pasirasant
Sutartj): (nurodyti kokiai Sutarties daliai ir kokie subtiekéjai (subtiekéjy pavadinimai, kontaktiniai
duomenys, jy atstovai) pasitelkiami).

7.2. Rangovas jsipareigoja:

7.2.1. sudarius Sutartj, taCiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui pranesti tuo
metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis, jy atstovus; informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos
ketinama pasitelkti véliau;

7.2.2. uztikrinti, kad subtiekeéjai, jeigu vykdant Sutartj jie pasitelkiami, turéty teise vykdyti jiems
pavestus jsipareigojimus;

7.2.3. keisti subtiekéjy (-us), jeigu vykdant Sutartj jie pasitelkiami, rastu kreipesis j UZsakovg ir
gaves rastiSkg jo sutikimg ir tik tokiais atvejais, jei subtiekéjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, Kkai
sustabdo Okine veiklg arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska
situacija. Naujy subtiekeéjy kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose subtiekéjams keltus
reikalavimus.

7.3. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekéjais
tokiomis sglygomis:

7.3.1. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo 7.2.1. papunktyje nurodytos informacijos
gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

7.3.2. subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSymg UZzsakovui. Kai
subtiekeéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp
UZsakovo, Rangovo ir Sio subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjy tvarka,
atsizvelgiant j Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. TriSaléje sutartyje atsiskaitymo
su subtiekéjy tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;



7.3.3. Rangovas turi teise prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams, pateikdamas rastisSkg tokio
prieStaravimo UZsakovui ir subtiekéjui pagrindima.

7.4. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé nekeiCia Rangovo atsakomybés dél
Sutarties jvykdymao.

8. SUTARTIES DARBU ATLIKIMAS IR PRIEMIMAS

8.1. Darbai priimami pasiraSant Darby perdavimo - priémimo akta.
8.2. Dél esminiy trukumuy atlikty Darby priemimas gali bati atidetas ikijy pasalinimo. Kaltoji pusé
atlygina dél to patirtus nuostolius.

8.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

9. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

9.1. Uz Sutarties nejvykdyma laiku Rangovui taikomi 0,02 proc. nuo neatlikty Darby dydZio
delspinigiai uz kiekvieng uzdelstg diena.

9.2. Uzsakovas laiku nesumokéjes Rangovui uz atliktus Darbus, moka Rangovui delspinigius
lygius 0,02 proc. nuo neapmoketos sumos uz Kiekvieng uzdelstg dieng. Reikalavimas sumoketi
delspinigius pateikiamas rastu.

9.3. Rangovas garantuoja, kad priemimo metu jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytas sglygas,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazintyjy verte arba tinkamuma jprastam arba Sutartyje numatytam panaudojimui.

9.4. Darbams nustatomas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme reglamentuojamas atlikty darby
garantinis terminas.

9.5. Rangovas savo léSomis iStaiso defektus, atsiradusius per garantinj laikg. UZsakovo nurodytu
laiku nepaSalines defekty, nustatyty per garantinj laikg, Rangovas moka 5 proc. dydZio baudg nuo
bendros Sutarties kainos ir atlygina iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu ir dél to UZsakovo patirtus
nuostolius.

9.6. Jei viena i$ Saliy nejvykdo arba netinkamai jvykdo $ioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus,
kaltoji Salis turi atlyginti Sutarties salygy nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai Saliai jos patirtus
nuostolius.

9.7. Netesyby sumokéjimas pagal Sutartj neatleidZia Salies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo
Sutarties jsipareigojimy vykdymo.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Uzsakovas, prieS 30 dieny apie tai raStu praneSes Rangovui, turi teise vienaSaliSkai,
nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sig Sutartj, jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo
juos kitomis sglygomis, negu buvo nurodes savo pasiulyme. Jei Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy
jsipareigojimy, Rangovas gali, nesikreipdamas j teismg, nutraukti Sutartj prieS 30 kalendoriniy dieny
raStu praneses Uzsakovui. Sutartis laikoma nutraukta nuo kitos dienos po praneSimo termino pabaigos.

10.2. Sutartis gali bati nutraukta rastiSku Saliy susitarimu.

10.3. Be Sioje Sutartyje nustatyty Sutarties nutraukimo atvejy, Sutartis gali bati nutraukiama VP|
90 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka.

11. GINCAI

11.1. Sutarties Salys visus ginus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu
iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo ginco sprendima. Gavusi pasitlyma ginca spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 kalendoriniy dieny. Gincas turi bati i3sprestas per ne ilgesnj nei
kalendoriniy 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginCo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei



kuri nors Salis laiku neatsako j pasiilyma ginca spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai
kitg Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediros etapo. Su Sutartimi susije gin&ai, kuriy nepavyksta
iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés vietg, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

12. NENUGALIMA JEGA

12.1. Salis gali bati visiskai ar i$ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty
ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant
pranes$é Kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimajéga (force majeure) nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy
arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Nenugalimajéga (force majeure) taip pat nelaikomos
Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i$
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobadzio pakeitima, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tikétinos.

12.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jegos (force majeure).

13. ASMENS DUOMENY TVARKYMAS

13.1. Salys jsipareigoja laikytis 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny
judéjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46 EB, Lietuvos Respublikos duomeny teisinés apsaugos
jstatymo ir Kity teisés akty, reglamentuojanc¢iy asmens duomeny tvarkymga ir apsauga, reikalavimy, jeigu
sutarties vykdymui gauna informacijg ar duomenis, kuriuose yra asmens duomenu.

13.2. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné
informacija) gali bati naudojami tik nustatant Saliy atsakingus asmenis uZ Sutarties vykdyma ir
bendrauti sutarties vykdymo klausimais.

13.3. Sutarties Salys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins
tik tie asmenys, kuriems tai yra batina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

13.4. Salys vykdydamos Sutartj privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovy, specialisty ir kito
personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavarde, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Salys
jsipareigoja 3iuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Salys jsipareigoja
apie asmens duomeny tvarkymg tinkamai informuoti savo atstovus, specialistus ir Kitg personalg, kurio
asmens duomenys bus perduoti kitai Saliai.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Visi vykdyto pirkimo ,Transéjy kasimo ir kabeliy klojimo darbai“ metu Rangovo ir
UzZsakovo pateikti dokumentai, rastai ir kiti duomenys yra neatsiejama Sios Sutarties dalis.

14.2. Salys jsipareigoja neatskleisti jokios vykdant Sutartj i$ kitos Salies gautos ar su Sutarties
vykdymu susijusios informacijos jokiems tretiesiems asmenims be i3ankstinio raSytinio kitos Salies
sutikimo ir visg Sig informacijg laikyti konfidencialia, nebent tokios informacijos atskleidimas buty
privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius teisés aktus.

14.3. Si Sutartis sudarytaja pasiraant kvalifikuotais elektroniniais paraais ir kiekviena Salis turi
Sutarties egzemplioriy su abiejy Saliy atstovy kvalifikuotais elektroniniais paraSais, kuris laikomas
Sutarties originalu.

14.4. Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priemé ja kaip
atitinkancia jy tikslus ir pasiraSé aukSciau nurodyta data.



14.5. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami Sie Priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalimi:

Priedas Nr. 1- Techniné specifikacija;

Priedas Nr. 2 - Pasitalymas (lokaliné sagmata).

éaliq rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Lietuvos aklyjy ir silpnaregiy ugdymo UAB , Algrimitas*
centras
Ateities g. 44, Vilnius T.Sevéenkos g.I0A, Vilnius
Jstaigos kodas 191713612 Jmonés kodas 302836463
Tel. +370 5 2484100, mob (NN -
el (D El. p
A.s. LT77 4040 0636 1000 1681 A. s. LT44 7044 0600 0040 9325
Moketojas: Lietuvos Respublikos Finansy AB SEB bankas
ministerija

Jkiuansu Jstaigos kodas 40400



mailto:rastine@lasuc.lt
mailto:info@algrimitas.eu
Jurij
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1 priedas
LIETUVOS AKLYJY IR SILPNAREGIY UGDYMO CENTRAS

TRANSEJY KASIMO DARBAI IR KABELIY KLOJIMAS

Techniné specifikacija

2025-09-16

Eil. Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis

Nr. vnt.

1 Il grupés grunto kasimas rankiniu budu netvirtinant, dedant, m3 2,0
keiCiant arba stiprinant pamatus

2. Grunto kasimas 0,07m3 kauSo talpos ekskavatoriumi, suverciant 100m3 0,43
gruntg j sankasg , kai gruntas Ill grupés

3. Kabeliy apsaugos plastikiniy gofruoty vamzdziy klojimas I00m 3,5
transéjose , kai vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm

4. Kabeliy 3 x 2.5 jtraukimas j paklotg gofrg transéjoje IO0Om 3,5

5. UZdaro tipo tran$éjos jrengimas (trasos ilgis) m 10,0

6. Transéjy, iSkasy ir duobiy uzpylimas gruntu i$ sankasos 100m3 0,43
ekskavatoriumi, kai kauso talpa 0,15m3

7. Ploty planiravimas rankiniu badu , kai gruntas Il grupés 100m2 0,43

8. Grunto tankinimas mazosios mechanizacijos priemonémis , kai 100m3 0,43
gruntas iSlyginamas rankiniu badu( I11-1V grupés gruntas)

9. Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto 100m2 0,5
sluoksniu

10.  Statybiniy atlieky utilizavimas kompl 1

Pastabos. Visi darbai atliekami iS rangovo medZiagy. PrieS pateikiant pasidlyma,
rekomenduojame pasitikslinti darby apimtis, kiekius ir papildomus darbus. KARTU SU
PASIULYMU BUTINA PATEIKTI DARBY LOKALINE SAMATA. Po pasialymo pateikimo
pretenzijos nepriimamos.

Remontuojamg objektg galima apziaréti darbo dienomis nuo 9:00 vai. iki 17:00 vai.
Informacija telefonu: +37060312634 arba+37060379055 .



Jurij
Pencil


2 priedas

SUDERINTA: TUKST.EU.

TVIRTINU:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS.
UAB "ALGRIMITAS"

2025 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATANR. 2769
Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statiniy grupé 130 UAB"Algrimitas"

Statinys 341 Mokykla Ateities g 44, Vilnius

Ziniarastis Tran3éjy kasimas ir kabeliy klojimas

Suma Ziniara3¢iui 18124,46EUR
Darbo Darby ir iSlaidy aprasymai Mato Kiekis Kaina BLR
kodas vnt D.uzm. MedZiagos Mechanizm. IS viso

2769

R1-7 Il grupés grunto kasimas rankiniu  m3 2,0 961,22 961,22
bldu netvirtinant, dedant, keiCiant
arba stiprinant pamatus

N1P-0101 Grunto kasimas 0,07m3 kauso 100m3 0,43 2501,86 3033,77 5535,63
talpos ekskavatoriumi, suverciant
gruntg j sankasa , kai gruntas lll
grupés

N21P- Kabeliy apsaugos plastikiniy 100m 35 1530,25 556,26 2086,51

0116 gofruoty vamzdziy klojimas
tranSéjose , kai vamzdZio iSorinis
skersmuo iki 32 mm

N21P- Kabeliy 3 x 2.5 jtraukimas j paklotg 100m 35 1579,21 1128,46 7,73 2715,4

0118 gofrg transéjoje

N50-537  Uzdaro tipo tranSéjos jrengimas  m 10,0 930,14 199,81 193,84 1323,79
(trasos ilgis)

N1P-0701 Tran3éjy, iSkasy ir duobiy 100m3 0,43 150 913,59 1063,59
uZpylimas gruntu i§ sankasos
ekskavatoriumi, kai kauSo talpa
0,15m3

N1P-0908 Ploty planiravimas rankiniu badu , 100m2 0,43 312,03 312,03
kai gruntas Il grupés

N1P-0801 Grunto tankinimas mazosios 100m3 0,43 112,92 92,64 205,56
mechanizacijos priemonémis , kai
gruntas iSlyginamas rankiniu badu(
-1V grupés gruntas)

R16-115  Vejos mazy ploty atnaujinimas, 100m2 05 261,28 182,89 444,17
papildant 10 cm augalinio grunto
sluoksniu

R23-71 Siuksliy(suverstiniy ir parankit) t 50 30 80
paneSimas 10 m atstumu

R23-62  Statybiniy Siuksliy iSveZimas 10 km t 1,0 19,74 231,25 250,99
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant rankiniu bodu
Skyriuje 1 8408,65 2067,42 4502,82 14978,89
ZiniaraStyje 1 8408,65 2067,42 4502,82 14978,89
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 3145,57
IS viso ZiniaraStyje 1 18124,46

(Pavardeé)





