PASLAUGU IR DARBY SUTA%’SM;;
1. Pirkimo verté be PVM 2 3 ff ‘ é, Eur

2. Paslaugss kategonja s .
3. Paslaugos BVPZ kodas 45 22 Eﬁ /

4. Sutartias I%ﬁy data (|gkaitant apmokajimui skirta laike):
5. Pirkimy plano eilutés numeris: 14 m. eil. Nr. Zf-po) deiD
6, Pirdmo rugles kodas! d

DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.ol/3/S(4.03 -4,
SPECIALIOSIOS SALYGOS
Du tiikstantiai _15 _mety _sausio ménesio 26 diena, Klaipéda

AB , Klaipedos vanduo®, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveiné yra
RySininky g. 11, Klaipéda, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makiino, veikianéio (-ios) pagal bendrovés
istatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,VVARFF¥, juridinio asmens kodas 169700486, kurios registruota
buveine yra J.Tumo-Vaizganto g.28a, LT-90125, Plungé, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo Jono
Virbicko, veikian¢io pagal 2015-01-21 jgaliojima Nr. 14-4-45 (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje darby
pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai — LSalimi“, sudaré 8ig darby pirkimo—
pardavimo sutartj, toliau vadinamg , Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i$vardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yrateritorijy dangy atstatymo darbai po vandentiekio ir nuoteky tinkly
avariniy remonto darby, Klaipédoje ir Klaipédos rajone (toliau Darbai).

1.2. Atlickamy Darby techniné uzduotis pateikiama Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. .
» Techning specifikacija™

1.3. Darbai turi biti atlikti tinkly avarijy likvidavimo teritorijose Klaipédos mieste ir Klaipédos
rajono miestuose ir gyvenvietése.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Sutartis sudaroma 36 (trisdesimt 3eSiy) ménesiylaikotarpiui, jos trukme skaiGiuojant nuo
isigaliojimo dienos.Jeigu sutarties terminui pasibaigus, kuri nors i Saliy néra pilnai jvykdziusi savo
isipareigojimuy, tai Sutartis galioja iki visisko Sios Salies jsipareigojimo jvykdymo.

2.2. Darby vykdymas:

2.2.1. Darbai turi biiti pradeti vykdyti nedelsiant, bet ne véliau kaip per 12 (dvylika) valandy
Klaipedoje ir Gargzduose ir ne véliau kaip per 24 (dvidesimt keturias) valandas Klaipédos rajono
gyvenvietése nuo UZsakovo rastu (faksu 8 46 312183, el. pastu bendroveivanduo.lt) pateikto uzsakymo
apie biitiny atlikti darby gavimo ir Rangovo patvirtinimo apie gautg uzsakyma.

2.2.2. Rangovas nedelsiant rastu (faksu 8 46 312183 arba el. padtu bendrove@vanduo. It patvirtina’
gautg uZsakymag, informuodamas UZzsakova. Jei uZsakymo gavimo diena sutampa su Sestadienio,
sekmadienio ar oficialios §ventés dienomis Rangovas gauta uzsakymga patvirtina pirma darbo diena. Salys
susitaria darbo dienomis laikyti dienas, esanias nuo pirmadienio iki penktadienio, iSskyrus $iomis
dienomis iSpuolancias oficialias $ventes (Sventés suprantamos taip, kaip jos numatytos LR Darbo kodekso
162 straipsnio 1 dalyje).

2.2.3. Darbo dienomis nedelsiant, bet ne véliau kaip per 12 (dvylika) valandy Klaipedoje ir
Gargzduose ir ne véliau kaip per 24 (dvidesimt keturias) valandas Klaipédos rajono gyvenvietése nuo
patvirtinimo gavimo momento, rangovas tampa atsakingu uZ avarijos vietos aptvérimga, paZenklinima ir
atstatymg iki pilno dangy jrengimo ir atlikty darby perdavimo UZzsakovui. Jei uzsakymo gavimo diena
sutampa su SeStadienio, sekmadienio ar oficialios §ventés dienomis, Rangovas tampa atsakingu uz avarijos
vietos atstatymga pirmg darbo diena.

2.2.4. Baigges uzsakyme nurodyta darbg Rangovas prane$a Techniniam priziiirétojui apie tai, kad
Jis gali priimti §j darba, ir suderina tikslig atlikty darby priémimo — perdavimo data.

2.2.5. Darby atlikimas fiksuojamas suraant atlikty darby perdavimo-priémimo akta, kurj pasiraso
Rangovas ir Techninis priZitirétojas, dalyvaujant atsakingam savivaldybés ar senitinijos atstovui. Darby
perdavimo-priémimo akta ruodia Rangovas, savivaldybés ir senifinijos atstovus kvieia Rangovas.
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2.3. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasirao abi Salys, ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti
arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar $ioje
Sutartyje nustatytais atvejais.

2.4. Esant nenumatytoms aplinkybéms, kurios negali priklausyti nuo Rangovo valios, Darby
jvykdymo terminas, Salims rastu igreiskus tam sutikimg, gali biiti pratgsiamas, suradant papildoma
susitarima, kuris yra neatsiejama $ios sutarties dalis.

3. Sutarties kaina/jkainiai (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Darby jkainiainurodyti Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 2.“Fiksuoty darby jkainiy
skai¢iavimo lentelé®,

3.2. Darby kiekis (apimtis) priklauso nuo sutarties vykdymo metu iskylan&io poreikio. Galutiné
kaina, kurig UZsakovas turi sumokeéti Rangovui, apskai¢iuojama jvertinus vykdant sutartj atlikty darby
apimtis, bet ne daugiau kaip uz 434430,03 Eur (keturis $§imtus trisde$imt keturis takstanéius keturis $imtus .
trisdedimt eury 03 ct) be PVM (1.500.000 Lt ( vieng milijong penkis Simtus tikstanéius lity)) be PVM.

3.3. Mokejimai atlickami litais tokia tvarka - mokéjimai vykdomi tarpiniais mokéjimais kas ménesj
per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po PVM saskaitos-faktiiros, Rangovo iraSytos pagal abiejy 3aliy
pasiradyta darby priémimo-perdavimo akta, pateikimo. Sgskaitas — faktdiras Rangovas privalo pateikti uz
per kalendorinj ménesj atliktus darbus ne véliau kaip iki kito ménesio 7 d. Kartu su PVM saskaita — faktura
turi biti pateikta pazZyma apie atlikty darby islaidas ir vertes (forma F-3) ir jvykdyty darby kainos
skai¢iavimo lentelé. Atlikty darby akta ruosia Rangovas. Uzsakovui ar techniniam priziiirétojui
pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija.

3.4. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliikai, nesilaikydamas Sutarties
salygy.

3.5. Savavali$kai atliktus darbus Rangovas savo sgskaita privalo istaisyti arba likviduoti.

3.6. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta
banko saskaita:

Sgskaitos Nr. (LT83 7300 0100 7391 1301);

(AB ,,Swedbank*) bankas;

Banko kodas (73000).

3.7. Sutartyje numatyti Darby jkainiai negali bati kei¢iami visa Sutarties galiojimo laikotarpj,
isskyrus atveju, jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta
tvarka pakeitiamas pridétinés vertés mokestis. Nauji jkainiai pradedami taikyti nuo pakeisto pridétinés
vertés mokes¢io dydzio patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. [kainiai be pridétinés
vertés mokescio nesikeilia, keiciasi tik pridétinés vertés mokeséio dydis.

3.8. Sutarties jkainiai be PVM perskai¢iuojami viena kartg per metus ne véliau kaip kiekvieny mety
geguzés 10 dieng taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés (toliau-
Statistikos departamentas) pagal statiniy tipus paskelbtus statybos sgnaudy elementy kainy indeksus ir
kainy pokyé¢ius, jeigu per praéjusius 3eSis ménesius kainy pokytis yra didesnis kaip 10procenty.
PerskaiCiavimas atlieckamas kiekvieny mety geguzés 10 dieng. Perskai¢iuojami ty statybos darby.kurie
pagal Sutart] atliekami po jkainiyperskaidiavimo, jkainiai.lkainiyperskaidiavimas jforminamas atskiru
abiejy Saliy pasiraSytu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

3.9. Esant biitinybei pagal Sutartj UZsakovas turi teise i Rangovo jsigyti papildomus darbus.
Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susijg ir biitini Sutaréiai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

3.10. Didesni atlikty darby pagal Sutart] kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais, o Sutarties
jkainiai, nurodyti Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 2 nekei¢iami.

3.11. Papildomy darby biitinumas turi bati pagrjstas dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu.
Siuo tikslu Rangovas rastu pateikia motyvuotg siiilyma dél papildomy darby bitinybés ir jj pagrindzian&ius
dokumentusUZsakovui. Sitilyma dél papildomy darby gali pateikti ir UZzsakovo paskirtas statinio statybos
techninis priZiurétojas.

3.12. Uzsakovas praSo statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuotg paaiskinima dél
papildomy darby pagrjstumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby batinybés nurodant priezastis.

3.13. Uzsakovas, iSnagringjes pateiktus papildomy darby bitinybe pagrindzian¢ius dokumentus,
sutinka arba nesutinka del papildomy darby jsigijimo, tai rastu praneSdamas Rangovui.

3.14. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasiradyti visi statybos proceso
dalyviai. Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai,
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pagrindZiantys papildomy darby biitinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby jkainio (jkainiy)
pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.15. Suragius Sutarties specialiyjy salygy 3.14 punkte nurodyta dokumenta Salys pasiraso papildoma
susitarima dél papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.16. Rangovas gali pradeti vykdyti papildomus darbus tik pasiraSius papildoma susitarimg dél
papildomy darby jsigijimo (Sutarties 3.15 p.), prieSingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo
savavaliskai (Sutarties specialiyjy salygy 3.4 ir 3.5 punktai).

3.17. Konkretaus papildomo darbo jkainis bus apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uzmokes€io ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei
netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) ilaidas, kurios negalés biiti didesnés uz rekomendacijose dél
statiniy statybos skai€iuojamuyjy kainy nustatymo, kurios registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny
ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skai¢ivojamyjy kainy nustatymo registre, kurj
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos
produkty sertifikavimo centras, nustatytas kainas / uz bendra viduting rinkos kaina, jvertinus visas islaidas:
tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sanaudas) bei netiesiogines (pridétiniy i8laidy ir pelno) i§laidas, tadiau statybos produkty ir jrengimy kaina
negali biti didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne
didesnis nei 5% tiesioginiy i3laidy.

3.18. Papildomy darby apmokeéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy
darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaina, bendra suma, kitus papildomy
darby jsigijima pagrindziandius dokumentus.

4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdyma Rangovas uztikrina 868,86 Eur (Astuoniy Simty SeSiasdeSimt aStuoniy eury
86 ct) (3.000 Lt (Trijy tokstanciy lity)) bauda, kuri bus taikoma kiekvienam sutarties pazeidimo atvejui.

4.2. Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradg
Rangovui dél jo kaltés pazeidus Sutart].

4.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas
pareikalauja sumokéti visg suma, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte. Pried pateikdamas:
reikalavima sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinima, UZsakovas jspéja apie tai Rangova,
nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

5. Saliy atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UiZsakovas privalo
sumoketi Rangovui 0,05 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, UZzsakovas turi teis¢ be
oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skaiciuoti 0,05 %, dydzio
delspinigius nuo darby dalies, dél kurios UZsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu,
vertésuz kiekvieng termino praleidimo dieng.

5.3. Jei apskai¢iuoti delspinigiai vir$ija sutarties jvykdymo uZtikrinimo vertg, nurodyta Sutarties
specialiyjy salygy 4.1 punkte, Uzsakovas gali, pries tai rastu jspéjgs Rangova:

5.3.1. isskaiCiuoti delspinigiy suma i Rangovui mokétiny sumuy;

5.3.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

5.3.3. nutraukti Sutartj.

6. Susirasinéjimas

6.1. Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal $ia Sutartj, bus laikomi galiojandiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu,
elektroniniu pa$tu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar
fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima:
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Uisakovo kontaktai Rangovo kontaktai
Vardas, Marius Martynaitis Bronislovas Stonkus
pavarde
Adresas Klaipéda, Ry$ininky g. 11 J.Tumo-Vaizganto g.28a, Lt-90125,
Plunge
Telefonas (8 46) 466177 (8 448 ) 73080
Faksas (846)312183 (8 448) 72216
El. pastas bendrove@vanduo.lt vvarff{@takas
marius.martynaitis@vanduo.It bronislovas.stonkus@gmail.com

6.2. Jei pasikei&ia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg Salj pranesdama
ne véliau, kaip pries 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis 3iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar
atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja
Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i§siysto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka
7.1. Tiekéjas $ios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovy).
8. Kitos nuostatos

8.1. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty,
pirmenybé yra teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teising galig —
po viena kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, prieme ja kaip
atitinkanéig jy tikslus ir pasirasé auks¢iau nurodyta data.

8.4. Sutarties bendryjy salygy 3.2.2,3.2.3,3.2.8,3.2.9,3.2.10, 3.2.14,3.2.15,3.3.3,3.3.5,3.3.6, 6.1,
6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 17.5punktai netaikomi.

8.5. Sutarties bendryjy salygy 3.1.1. punktas keidiamas ir i3déstomas sekanéiai ,,3.1.1. Rangovas
jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 12 val. nuo UZsakovo faksu pateikto uzsakymo apie batiny
atlikti darby gavimo, atlikti Darbus, o Uzsakovas jsipareigoja juos priimti ir apmokéti pagal Sutarties
specialiosiose sglygose nustatyta tvarkg™.

8.6. Papildomas Sutarties bendryjy salygy 3 str. Swarties $aliy jsipareigojimai 3.2. Rangovo
jsipareigojimai sekanéiais punktais:

,.3.2.18. Teritorijy atstatymo darbus pradéti vykdyti nedelsiant, bet ne véliau kaip per 12 val. nuo
uzsakymo apie biitiny atlikti darby gavimo.

3.2.19. Prizioréti laikinosios dangos biikle iki visisko dangy atstatymo ir atlikty darby perdavimo
Uzsakovui.

3.2.20. Darbus atlikti nenusizengiant STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikaciju
reikalavimams. Rangovas turi teis¢ keisti Uzsakovo patvirtintus sprendimus tik gaves Uzsakovo rasytinj
sutikima.

3.2.21. Garantuoti, kad atlikty darby priémimo metu darbai atitiks technines savybes, normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty jy vert¢ arba
tinkamuma tolimesniam panaudojimui.

3.2.22. Suteikti atliktiems teritorijos dangy atstatymo darbams 5 (penkiy) mety garantijg.

3.2.23. Garantinio laikotarpio metu sugriuvus Statiniui arba Statinyje atsiradus defektams ir
Uzsakovui pateikus Rangovui radtiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny,
jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi bati pasalinti anks&iau, pa3alinti defektus statinyje savo saskaita.

3.2.24. Atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai kaupti statybos atliekas ir,
uzbaigus darbus, jas i§veZti i teritorijos.”

8.7. Papildomas Sutarties bendryjy salygy 3 str. Swtarties Saliy jsipareigojimai 3.1. Bendri
Jjsipareigojimai sekanciais punktais:

.3.1.5. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi LR jstatymais, normatyviniais
dokumentais, pirkimo dokumentais, Rangovo konkurso pasiiilymu ir $ia Sutartimi.
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3.1.6. . Teritorijy dangy atstatymo darbai po vandentiekio ir nuoteky tinkly avariniy remonto darby,
Klaipédoje ir Klaipédos rajone* pirkimo sglygy ir pasiilymy reikalavimai yra privalomi sutarties salims.

8.8. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.8.1. Priedas Nr. 1 ,, Techniné specifikacija*;

8.8.1. Priedas Nr. 2 ,, Fiksuoty darby jkainiy skaiciavimo lentelé .

Uzsakovo vardu

AB ,Klaipédos vanduo*

I. k. 140089260

Rysininky g.11,Klaipéda

AB SEB bankas, kodas 70440

LT30 7044 0600 0076 5179

PVM mokétojo kodas LT400892610

Tel.: (8 46) 46 61 71, faks.: (8 46) 46 61 79

Generalinis direktorius

Leonas-Makiinas

P

<ilil (para$as)

AV,

Phoac
1IN QegGartze sty

vacdovas
Marius Mertyraiie

Rangovo vardu

UAB ,VVARFF*

I. k. 169700486

J.Tumo-VaiZzganto g.28a, Plunge

AB bankas ,,Swedbank®, b. k. 73000
LT83 7300 0100 7391 1301

PVM mok. k. LT697004811

Tel. (8 448) 73080, faks. (8 448) 72216

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Jonas Virbickas

e

§ 7
(para as)/

AV.
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DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties sgvokos

1.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme nurodyta perkanéioji organizacija,
perkanti Sutarties specialiosiose sglygose nurodytus Darbus i§ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — suma, kuriag UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui uz perkamus Darbus,
iskaitant visas islaidas ir mokeséius.

1.3. Rangovas — tikio subjektas, kuriuo gali buti fizinis asmuo, privatus ar vieSasis juridinis asmuo ar
tokiy asmeny grupe, atliekantis Darbus pagal $ig Sutart].

1.4. Kainodaros taisyklés — pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskaiciavimo taisykleés.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme
ir atvirkséiai.

2.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiéiais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo
zodziais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas Zodziais.

2.3. Sutarties trukme ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta
kitaip.

3. Sutarties Saliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal Uzsakovo uzduotj, o Uzsakovas jsipareigoja juos
priimti ir apmokeéti pagal Sutarties specialiosiose sglygose nustatyta tvarkg.

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiama darbing erdve ir priemones Sutar&iai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena 3alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus SutarCiai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnedti savo indélj | Sutarties vykdyma, atsizvelgiant j nuo konkregios 3alies
priklausancius ir jai pavaldZius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos skirti atestuotg statybos vadova, atsakinga uz saugy
darbg ir aplinkos apsauga;

3.2.2. Ne veliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikti apsidraudimo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo
jmong, draudimo suma ir pagrindinés draudimo sglygos (raSoma, jeigu toks privalomas) .

3.2.3. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teisg keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves UZsakovo
radytinj sutikima;

3.2.4. Gauti zemes darby leidima.

3.2.5.Vykdyti darbus taip, kad biity uZtikrintas Sutarties specialiyjy sglygy 1.1 punkte nurodyto
statinio funkcionavimas.

3.2.6. Sukomplektuoti jrangg ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas
konkurso metu) nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turinéius atitikties deklaracijas.

3.2.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo —
perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.8. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus.

3.2.9. Suformuoti kadastriniy matavimy byla, kai tokia biitina.

3.2.10. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;

3.2.11. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz
Sio turto praradimg ar suzalojima;

3.2.12. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos
pazeidus atstatyti savo |éSomis ir jégomis.

3.2.13. Garantuoti saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos saugg bei darbo higieng statybos aiksteléje,
taip pat nepazeisti tre¢iujy asmeny interesy. UZtikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;
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3.2.15. Ne veliau kaip pries 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigima, prasydamas -
organizuoti komisija pripazinimui tinkamu naudoti arba padiam organizuoja statybos uzbaigimo procediirg.

3.2.16. Atsakyti uz statybos objekt iki statybos uzbaigimo akto i§davimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigimg patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neisraSomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto
pasira§ymo datos.

3.2.17. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Isakymu paskirti techninj priziiirétoja ir informuoti Rangovg apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmoketi uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidima darby vykdymui.

3.3.4. Pasiradyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti
neatitikimus. Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus darbus arba naudotas medziagas. Nepasiradius ar nenurodzius pastaby per
numatyta laikotarpj, priimama, jog UZsakovas sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Darby priémimo — perdavimo aktu (jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos ubaigima
yra neprivalomi) priimti i Rangovo galutinai atliktus darbus.

3.3.6. Pasiradytinai supazindinti Rangova su reik3mingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

5.2. ] Sutarties kaing turi buti jskai¢iuota Darby kaina, visos i3laidos ir mokes¢iai. Rangovas j Sutarties
kaing privalo jskaiiuoti visas su Darby atlikimu susijusias i$laidas.

6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimg. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Tiekejas atsisaké sudaryti Sutart].

6.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Rangovui dél jo kaltés pazeidus Sutartj.

6.3. Pries pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinima, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad
Rangovo sitilomg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo
atsakyti Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atliekami mokéjimai.

6.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visa Sutarties vykdymo laikotarpj.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iddaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali
Ivykdyti savo jsipareigojimy, UZzsakovas gali ratu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti
nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimg tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZzsakovas
pareikalauja sumokeéti visg sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kuria
uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokéti. Pries pateikdamas
reikalavimg sumoketi pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinima, UZsakovas jspéja apie tai Rangova,
nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

6.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uZtikrinimo galiojimo
termino pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiska pradyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui-
pasirenkama banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai jvykdyti, taciau
garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas grazina bankui ar kredito unijai
garantinio rasto originalg su prieradu, patvirtintu jgalioto asmens paradu bei antspaudu, arba pranesa
lydras€iu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy pagal garantinj rasta, arba kad Tiekéjas jvykdé savo
Jsipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

6.8. Avansinio mokéjimo grazinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendrujy salygy 6.2, 6.3, 6.5, 6.6,
6.7 punktai.

T Qavliq atsakomybé

7.1. Saliy atsakomybe yra nustatoma pagal galiojan&ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ia Sutartj.
Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo Isipareigojimus, prisiimtus §ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet
kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
ivykdymg.
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7.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

7.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal g Sutart] nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai ivyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai,
kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti
susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybeés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 »Deél nenugalimos
Jegos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy isdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos
Jjégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

8.2. Salis, praganti ja atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos Jjégos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiSkejimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas,
kad sumazinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming.
Pranesimo taip pat reikalaujama, kai i$nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas. :

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo praneimo pateikimo momento. Jeigu Salis
laiku nei$siun¢ia prane$imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria $i patyre dél
laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés
9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybé.

10. Saliq pareiSkimai ir garantijos

10.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

10.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, batinus, kad Sutartis buty tinkamai sudaryta ir galioty, ir
turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti:

10.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepaZeidzia jg saistandiy jstatymuy, kity
privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir
susitarimu;

10.1.4. &i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir Ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties salygas.

11. Konfidencialumo jsipareigojimai

11.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties Salys
gauna viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iankstinio kitos Salies radytinio sutikimo-
neplatinti tre¢iosioms 3alims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas vieSas informacijos
apie Pirkeja atskleidimas, jei Pirkéjas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Tiekéja
atskleidimas, jei Tiekéjas paZeidzia Darby atlikimo terminus.

12. Darby atlikimo garantijos.

12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty
reikalavimus.

12.2. Rangovas negarantuoja uZ atliktus darbus, jeigu Uzsakovas dave klaidingus nurodymus ir darby
apraSymus,

12.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie
statybos uzbaigimg patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos (jei
uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigimg yra neprivalomi).
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12.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui:

12.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -de$imt mety;

12.4.2, Esant ty¢ia pasléptiems defektams — dvideSimt mety.

12.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

12.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél
objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto
remonto arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

12.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas dél nustatyty
defekty, uz kuriuos atsako rangovas.

12.7. Uzsakovas, per garantinj laikg nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui
rastiSka pretenzijg. Rangovas ne véliau kaip per Uzsakovo nurodyta terming, jeigu dél defekto pobiidzio jie
neturi biti paSalinti anks¢iau, privalo pasalinti Uzsakovo nurodytus defektus savo lé3omis.

13. Sutarties galiojimas

13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

13.2. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad bty visiskai jvykdyta §i
Sutartis.

14. Sutarties pakeitimai

14.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iskyrus tokias pirkimo
sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai
ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis. Tais
atvejais, kai Sutarties saglygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti Sutarties sudarymo metu,
Sutarties 3alys gali keisti tik neesmines $ios sutarties salygas. Sutarties salygy koregavimas jsigalioja tik
tada, jei jie jforminti rastu ir pasirasyti deramai jgalioty Sutarties 3aliy atstovy. Sutarties priedai yra sudétine
ir neatskiriama sutarties dalis.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai
rastiSka praSyma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindziané¢iy praSyme nurodytas aplinkybes,
argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikty praSyma pakeisti atitinkamg Sutarties salyga kita Salis
motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (dedimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy
keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo ir teisés
akty nustatyta tvarka gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima keisti sutarties salygas, Sie keitimai
jforminami susitarimu, Kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

15. Sutarties pazeidimas

15.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal
Sutartj, ji paZeidzia Sutartj.

15.2. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teisg:

15.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

15.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.2.3. reikalauti sumokeéti Sutarties specialiosiose salygose nustatytus delspinigius;

15.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

15.2.5. nutraukti Sutartj;

15.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo budus.

16. Sutarties vykdymo sustabdymas

16.1. Esant svarbioms aplinkybéms, UZsakovas turi teise sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies
vykdyma.

16.2. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdeiimt) dieny, ir stabdoma ne dél
Rangovo kaltés, Rangovas gali raSytiniu prane$imu UZsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma per
30 (trisdesimt) dieny arba nutraukti Sutartj.

16.3. Kai dél esminiy klaidy ar paZeidimy Sutartis tampa negaliojanéia, UZsakovas stabdo Sutarties
vykdymg. Jei minétos klaidos ar paZeidimai vyksta dél Rangovo kaltés, Uzsakovas, atsizvelgdamas |
klaidos ar pazeidimo masta, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali pareikalauti
grazinti jau sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

A=

T



16.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i tikryjy buvo padarytos esminés
klaidos ar paZeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar
pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojan&io teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas,
atsirades dél veikimo ar neveikimo.

17. Sutarties nutraukimas

17.1. Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

17.2. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezas¢iy. Tokiu atveju
Rangovas privalo visiskai atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukimg Rangovas
rastu pranesa UZsakovui prie§ 60 (3esiasdesimt) dieny.

17.3. UZzsakovas bet kada turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukimg
praneSdamas Rangovui pries 30 (trisdesimt) dieny.

17.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiciau patvirtinti atlikty Darby verte. Taip
pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo diena esancig Rangovo skola Uzsakovui ir Uzsakovo
skolag Rangovui.

17.5. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar
islaidos iSieSkomi, isskaiCiuojant juos i§ Rangovui moketiny sumy arba pagal Rangovo pateikta
uztikrinima.

17.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausanéio atlyginimo uz atliktus Darbus, Tiekéjas
neturi teisés | kokiy nors patirty nuostoliy ar zalos kompensacija.

18. Ginéy nagrinéjimo tvarka

18.1. Siai Sutargiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi baiti aiskinama pagal Lietuvos
Respublikos teisg.

18.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél %ios Sutarties, sprendZiami abipusiu -
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios
Sutarties ar susij¢ su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu, sprendZziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

19. Baigiamosios nuostatos

19.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia Sutartj jokiai treciajai
Saliai be iZankstinio radtisko kitos Salies sutikimo.

19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieitaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams 3ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo
atveju tokia nuostata turi biti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms,

19.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

19.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kickvieno
Sutarties lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turingiy asmeny parasais arba Sutartis susiuvama ir
pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje.
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TERITORLJU DANGU ATSTATYMO DARBAI PO VANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLUY
AVARINIU REMONTO DARBU, KLAIPEDOJE IR KLAIPEDOS RAJONE

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Siose specifikacijose yra numatyti reikalavimai zemés darbams, teritorijy sutvarkymui ir Siose
darbuose naudojamoms medZiagoms. Atstatymo metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, 3ie
reikalavimai gali bati patikslinti. Darby vykdymo ir priémimo procese biitina vadovautis Siais normatyviniais
dokumentais:

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

2. Lietuvos Respublikos keliy jstatymas (Zin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492);

3. Keliy eismo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 m. gruodzio 11 d.
nutarimu Nr. 1950 (Zin., 2003, Nr. 7-263);

4. STR 1.03.02:2008 ,,Statybos produkty atitikties deklaravimas®;
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®;
STR 1.05.05:2004 ,,Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“;
STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®
STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga™;

9. STR 2.01.01(4):2008,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga® ;

10. STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk¥mo*;

1. STR 2.06.01:1999 , Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos* ;

12. STR 2.06.02:2001 ,.Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai*

13. Techniniy reikalavimy reglamentas STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy
su negalia reikméms* ;

14. Techniniy reikalavimy reglamenta GKTR 2.08.01:2000 . Statybiniai inZineriniai geodeziniai
tyrinéjimai®;

15. Pervazy jrengimo ir naudojimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m.
sausio 27 d. jsakymu Nr. 3-36 ,,Dél pervazy jrengimo ir naudojimo taisykliy patvirtinimo®;

16. Statybos taisyklés ST 188710638.06:2004 ,, Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas®;

17. Statybos rekomendacijos R 34-01 ,, Automobiliy keliy pagrindai;

18. Statybos rekomendacijos R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryZos®;

19. Lietuvos standartas LST 1331:2002 ,,Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija“;

20. ,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés®;

21. ,Keliy $viesofory jrengimo taisyklés*;

22. ,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés®;

23. KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*;

24. STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*;

25. STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai”;

26. STR 1.09.05:2002 “Statinio statybos techniné prieZiiira™;

27. Automobiliy keliy juostos naudojimo inZineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklés BT ITK 09;

28. Kitais, nepaminétais $ioje specifikacijoje, normatyviniais aktais.
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Darbo laikas:
1. Dirbti budéjimo rezimu visg para, jskaitant poilsio bei §ventines dienas.
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2. Po pranesimo gavimo el. pastu, faksu ar telefonu uZtikrinti atsakingo asmens atvykima |
vandentiekio / nuoteky avarijos vieta Klaipédoje ir GargZduose ne véliau kaip per 12 valandy, o Klaipedos
rajono gyvenvietése ne véliau kaip per 24 valandas.

3. Operatyviai atstatyti dangas. Nurodytu laiku neatvykus | avarijos vieta, atsakomybe uz perkasos
prieziurg tenka Rangovui.

4. Kuviesti techning prieziiira dengty darby akty suradymui (pagrindy priémimui).

5. Kviesti laboratorijos atstovus, kurie atlieka grunto ir pagrindy sluoksniy tyrimus.

6. Atsakyti uz autojvykius ir nelaimingus atsitikimus darby vykdymo vietoje Rangovo darbo metu.

7. Atsiradusius defektus (jgriuvas) garantinio laikotarpio metu taisyti savo léSomis.

Darby vykdymo eiliSkumas:

1. Klaipédoje ir Gargzduose Rangovas ne véliau kaip per 12 valandy (Klaipedos rajono gyvenvietése
ne véliau kaip per 24 valandas) nuo UZzsakovo atstovo i§ dispecerinés iSkvietimo atvyksta | vandentiekio ar
nuoteky tinkly avarijos vieta.

2. I3 avarijos vietos iSveza statybines Siuksles ir $lapig grunta.

3. Atveza smélj reikalingg vamzdzZiy apsauginiam sluoksniui ir iskasai uzpilti.

4. Uzsakovui pareikalavus, pateikia sutankinimo protokolus.

5. Darby atlikimo vietoje Rangovas pastato ir priziri kelio Zenklus ir aptveria statybvietg. Dangas
atstadius Rangovas pasalina Zenklus ir aptvérimus.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
AB ,.Klaipedos vanduo* UAB ,.VVARFF*
[.k. 140089260 ]. k. 169700486
Rysininky g.11,Klaipéda J.Tumo-Vaizganto g.28a, Plungé
AB SEB bankas, kodas 70440 AB bankas ,,Swedbank™, b. k. 73000
L.T30 7044 0600 0076 5179 L.T83 7300 0100 7391 1301
PVM mokétojo kodas LT400892610 PVM mok. k. LT697004811
Tel.: (8 46) 46 61 71, faks.: (8 46) 46 61 79 Tel. (8 448) 73080, faks. (8 448) 72216
Generalinis direktorius Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Leonas Makiinas Jonas Virbickas
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