RANGOS SUTARTIS Nr. /74~

2015-02- /4
Alytus

UAB ,,Dzikijos vandenys®, kurios registruota buveiné yra Pulko g. 75, Alytus, jmoneés
kodas 149566841, toliau vadinama Uzsakovu, atstovaujama direktoriaus Rolando Zako ir UAB
,»InZineriniai tinklai”, kurios registruota buveiné yra Draugystés g. 8H, Kaunas, imonés kodas
133165398, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama direktoriaus Eduardo Cernulio, toliau
UZzsakovas ir Rangovas abu kartu gali bati jvardijami kaip Salys, o atskirai — kaip Salis, susitare ir
sudaré $ig Sutart] (toliau — Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja paruosti Vandentiekio ir buitiniy tinkly rekonstravimo
Ligoninés g. Alytuje, atlikti papildomus darbus (toliau — darbai), nurodytus Sutarties priede,
UZsakovas jsipareigoja uz atliktus darbus sumoketi nustatyta pinigy sumg $ios Sutarties
numatytomis salygomis ir tvarka.

2. Si Sutartis sudaryta kaip atlikto atitinkamo viesojo pirkimo i¥dava. Pirkimo dokumentai ir
Rangovo pateiktas pasiiilymas ,,Dél Vandentiekio ir buitiniy tinkly rekonstravimo Ligoninés g.
Alytuje, papildomy darby pirkimo* (kopija pridedama) yra neatskiriamos Sutarties dalys.

II. KAINA

3. Darby Sutarties kaina — 6 128,45 Eur be PVM (Sesi tikstanciai vienas $imtas dvidegimt
astuoni Eur, 45 Eur ct.), PVM sudaro — 1 286,97 Eur (vienas tikstantis du $imtai aStuoniasdesimt
Sesi Eur, 97 Eur ct.), viso — 7 415,42 Eur su PVM (septyni takstanciai keturi $imtai penkiolika Eur,
42 Eur ct.).

4. Sutartyje numatyta darby kaina per visg Sutarties galiojimo laikotarpj nekeiciama, i$skyrus
atvejus, kai teisés aktais pakeitiamas Sutartyje nurodytiems darbams taikomas pridétinés vertés
mokestis. Tais atvejais, jei jstatymu bus pakeisti tiesiogiai su kaina susije mokeséiai (pridétinés
vertés mokestis, toliau-PVM) ar jvesti nauji, Ji bus kei¢iama atitinkama dalimi, atsizvelgiant j kainos
sudétyje esan¢io mokescio dalj ar pridedant nauja mokestj.

III. DARBUY ATLIKIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

5. Darby atlikimo terminas ne ilgesnis kaip Sutartyje Nr. PIRK-117-13 nurodytas jvykdymo
terminas.

6. Apmokeéjimo salygos — per 30 kalendoriniy dieny po atlikty darby akto pasirasymo ir
saskaitos faktiiros pateikimo.

IV. SALIU TEISES IR PAREIGOS

7. Rangovas jsipareigoja:

7.1. laiku ir tinkamai atlikti darbus taip, kaip nurodyta prie Sios Sutarties priede pridétoje
techningje specifikacijoje;

7.2. vadovaujantis techninés specifikacijos reikalavimais ir Sia Sutartimi darbus vykdyti
nenukrypstant nuo UZsakovo nustatyto darby atlikimo termino, priduoti darbus $ios Sutarties
nustatyta tvarka bei terminais. Rangovas turi teis¢ keisti UZsakovo patvirtintus techninius
sprendinius tik gaves UZsakovo rasytinj sutikima;
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7.3. uztikrinti, kad darbai bty atlikti kokybiskai, laikantis statybos normy ir taisykliy
patvirtinty Rangovo, parengty vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.01.05 :2007;

7.4. Garantinio laikotarpio metu objekte atsiradus trikumy ir Uzsakovui pateikus Rangovui
rastiSka pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, jeigu dél savo pobidzio
jie neturi bti pasalinti anksciau, pasalinti trikumus objekte savo saskaita;

7.5. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty statybos darby etapus bei apie atlikty
darby priémimo—perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos darby perdavimo—priémimo
aktus;

7.6. garantuoti tinkama statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy priémima, tikrinti ju
atitikties dokumentus, organizuoti sandéliavimg, apsaugg ir taupy naudojima;

7.8. statybai naudoti tik naujas medZiagas;

7.9. rengti ir teikti UZsakovui paslépty darby aktus;

7.10. garantuoti, kad atlikty statybos darby priémimo metu jo darbai atitiks techningje
specifikacijoje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam
panaudojimui;

7.11. Uzsakovui paprasius, rastu informuoti Ji apie statybos darby eiga, teikti kita su
statybos darby vykdymu susijusig informacija, sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis
statybos darby objekte bei susipaZinti su visa su objekto statybos darbais susijusia dokumentacija;

7.12. garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
aikSteléje, taip pat nepaZeisti tre¢iyjy asmeny interesy;

7.13. atlikti statybos darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai kaupti statybos
atliekas ir, uzbaigus darbus, jas i§vezti i§ teritorijos;

7.14. atlikus statybos darbus iSlyginti ir sutvarkyti teritorijg pagal techninéje specifikacijoje
nurodytus reikalavimus, bet ne blogiau negu buvo prie§ pradedant darbus;

7.9. tinkamai vykdyti kitus Isipareigojimus, numatytus Sutartyje.

8. Objekto statybos darbams atlikti Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus ar kitus
treCiuosius asmenis, kurie atliks darbus statybos aiksteléje pagal pirkimo salygy techninés
specifikacijos reikalavimus. Subrangovy, kity treciyjy asmeny kandidatiras ir jy atlieckamus darbus
Rangovas privalo i§ anksto suderinti su Uzsakovu. Uz subrangovy ir kity tre¢iyjy asmeny atliktus
darbus arba padaryta Zala visapusiskai atsako Rangovas.

9. Uzsakovas jsipareigoja:

9.1. pateikti Rangovui su atliekamais darbais susijusig praSomg dokumentacija;

9.2. priimti Rangovo atliktus darbus, jeigu néra defekty;

9.3. apmokéti uz Rangovo atliktus darbus Sios sutarties 6 punkte numatyta tvarka, jei
paSalinti nurodyti defektai ir trikumai.

9.4. tinkamai vykdyti kitus Isipareigojimus, numatytus Sutartyje

V. PATVIRTINIMAI

10. Rangovas patvirtina, kad jis turi teis¢ sudaryti $ig Sutartj, taip pat vykdyti visus $ioje
Sutartyje numatytus Rangovo Isipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad Jis, taip pat bet kurie tretieji
asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius
dokumentus, jgalinanéius Rangovg ar tokius tre¢iuosius asmenis uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta
veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius Jsipareigojimus.

VI. SANKCILJOS UZ SUTARTIES NUOSTATU NESILAIKYMA

11. UZ nustatytu terminu neatliktus darbus, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka 0,06
% delspinigius nuo neatlikty darby kainos uZ kiekvieng praleistg dieng.

12. Uz kiekvieng uzdelsta mokéjimo dieng, Rangovui pareikalavus, U¥sakovas moka 0,06 %
delspinigius nuo priklausangios moketi sumos.
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VII. GARANTIJOS

13. Rangovo atliekamiems darbams suteikiama garantija pagal Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnj ir Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 36 straipsnio reikalavimus. Siuo
laikotarpiu Rangovas savo saskaita paSalina visus trikumus, atsiradusius dé] nekokybiskai atlikty
darby ar kity prieZas¢iy, atsiradusiy dél Rangovo kaltés.

14. Rangovas garantiniu laikotarpiu i3aiskéjusius trikumus Isipareigoja $alinti savo saskaita,
per atskirai su UZsakovu suderintg terming, su sglyga, kad Uzsakovas laikosi normatyviniais
dokumentais nustatyty eksploatavimo taisykliy, ir iSaiskeje defektai atsirado del prieZasciy,
priklausan¢iy nuo Rangovo.

15. Jeigu Rangovas nepagalina trikumy UZsakovo nustatytg ir su Rangovu suderintg termina,
Siuos trikumus turi teise pasalinti pats Uzsakovas ar samdyti treSiuosius asmenis ir reikalauti i$
Rangovo padengti atsiradusias visas i$laidas.

VIIL. FORCE MAJEURE (NEIVEIKIAMOS JEGOS APLINKYBES)

16. Susidarius tokioms aplinkybéms, kai negalima visiskai arba i3 dalies vykdyti Sioje
Sutartyje numatyty Isipareigojimy, ir kurios nepriklauso nuo Saliy valios ir negali buti jy
kontroliuojamos, o bitent Iskaitant, bet neapsiribojant, gaisru, stichinémis nelaimémis, blokada,
importo arba eksporto draudimu, isipareigojimy laikas atidedamas, kol pasibaigs nejveikiamos jégos
aplinkybés.

17. Salis, kuri deél susidariusiy aplinkybiy negali vykdyti Sutartyje numatyty Isipareigojimu,
turi tuojau pat pranesti kitai Sutarties Saliai apie tokiy aplinkybiy atsiradima.

18. Nejveikiamos aplinkybéms uztrukus ilgiau kaip 3 (tris) ménesius tai gali buti priezastimi
Siai Sutar¢iai nutraukti ankséiau termino. Sutartj nutraukus $iuo pagrindu, kiekviena is Saliy
Isipareigoja grazinti kitai Saliai tai, kg gavo be atitinkamos prievolés ivykdymo.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

19. Sutartis jsigalioja nuo pasira§ymo dienos ir galioja iki visy prievoliy jvykdymo.

20. UZzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti pirkimo Sutartj, prie$ 10 dieny rastu praneses
apie tai Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos kitomis sglygomis.

21. Rangovas turi teise vienaSaliskai nutraukti pirkimo Sutartj, pries 10 dieny rastu praneses
apie tai UZsakovui, jeigu UZsakovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos kitomis
salygomis.

22. Neesant esminiams Sutarties salygy paZeidimams, Sutartis gali biiti nutraukta
vienaSaliskai, jspéjus apie tai rastu kitg 8alj pries 10 dieny.

23. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku abiejy Saliy susitarimu.

24. Jei viena i§ Saliy nejvykdo arba netinkamai jvykdo Sioje Sutartyje numatytus
isipareigojimus, kaltoji Salis turi atlyginti dél Sutarties salygy nevykdymo arba netinkamo
vykdymo kitos Salies Jos patirtus nuostolius.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos.

26. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai
Saliai raStiSka praSymg keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzian¢iy pra§yme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei 3ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo sglygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo
biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo sglygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu,
Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas. | pateikta praSymg pakeisti atitinkama
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Sutarties sglyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus
del Sutarties salygy keitimo, sprendimo teis¢ turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél
Sutarties salygy keitimo, $ie keitimai Iforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

27. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Salies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo
Sutarties jsipareigojimy vykdymo.

28. Del pirkimo Sutarties tarp Saliy kylantys gin¢ai bus sprendZiami deryby bidu, o
nepavykus taip i3spresti gingo, Jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka teisme.

29. Si Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, kurie atiduodami po vieng
kiekvienai Saliai. Abu $ios Sutarties egzemplioriai turi vienoda juridine galia.

XI. JURIDINIAI SALIU ADRESAI

Uzsakovas Rangovas
UAB,,Dziikijos vandenys“ UAB ,,InZineriniai tinklai
Pulko g. 75, 62135 Alytus, Draugystes g. 8H, Kaunas,
Tel. (8 315) 73 470, faks. (8 315) 55 586, Tel. (8 37) 451 480, faks (8 37) 451 474,
Imonés kodas 149566841, Imonés kodas 133165398,
PVM mokétojo kodas LT495668410, PVM mokétojo kodas LT331653917,
a.s. LT877300010002208247, a.s. LT 307044060003344021,
»Swedbank®, AB, AB SEB bankas,
banko kodas 73000.— banko kodas 70440.

P )

Direktorius~y/

Direktoriys-
Eduardas Cernulis

Rolandas Zakas
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Rangos Sutarties Nr. PIRK-,¢4~/%

priedas

REIKALAVIMALI DARBU ATLIKIMUI

1. Paskirtis — pagal Vandentiekio jr buitiniy nuoteky tinkly rekonstravimo Ligoninés g.
techninio darbo projekto korektiirg atlikti tinkly statybos darbus,

2. Reikalavimai darby atlikimui:

2.1. parengti topografines nuotraukas ir atlikti kitus reikalingus tyrinéjimus;

2.2, vadovaujantis statybos  techniniais reglamentais  STR1.05.06:2010 .»Statinio
projektavimas® ir STR 2.07.01:2003 » Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai®, pakoreguoti paruosta statinio techninj darbo projekta ir atlikti
statybos darbus;

2.3. pagal pakoreguota projekta atlikti statybos darbus ir priduoti uZsakovui iSpildomg
techning statybos dokumentacija.

3. Techniniai duomenys:

3.1. Vandentiekio linijos ilgis 17 m.

3.2. Vandentiekio vamzdziy medZiaga kalusis ketus,

3.3.Vandentiekio vamzdziy skersmuo — DN 150.

3.4.Vamzdziy klojimo biidas — atviry kasimo buidu.

3.5.Vamzdziy trasuotés vieta — iSardyta asfaltuota danga, (Zaliosios gatves rekonstravimo
statybviete).

3.6. Naujo vamzdzio sujungimas su esamu ketinju vamzdZiu — sujungti universaliomis

jungtimis.

3.7. Buitiniy nuoteky linijos ilgis 17,24 m.

3.8. Buitiniy nuoteky vamzdziy medZiaga PVC (vienasluoksnis, atitinkantis EN 1401).

3.9. Buitiniy nuoteky vamzdziy skersmuo — DN 400.

3.10.Vamzdziy klojimo bidas — atviru kasimo biidu.

3.11.Vamzdziy trasuotés vieta — iSardyta asfaltuota danga, (Zaliosios gatvés rekonstravimo
statybviete).

4. Darby atlikimo vieta Ligoninés gatve, Alytuje.

Uzsakovas Rangovas
UAB ,,Dziikijos vandenys* ) UAB ,,InZineriniai tinklai

,/, =
Direktorius :% /— Direktorius—— e
‘ : N 4 A LR ~
Rolandas Z4kas /5 Eduardas Cernuti







