RANGOS SUTARTIS Nr. 15-(s29)- /%
2015 m. vasario 43 d.
Siauliai

AB ,Lietuvos dujos® Siauliy fi lialas, atstovaujamas filialo direktoriaus Algirdo Gavénavidiaus,
toliau vadinamas Ugzsakovu ir UAB ,Siauliy dujotickio statyba'‘, atstovaujama direktoriaus Leono
Cepulio, toliau vadinama Rangowvy, remdamniesi apklausos salygomis ir rezultatais, sudaréme 3ia sutartj.

I. Sutarties objektas

1. UZdarymo jtaiso (101.36ai) irengto Sulinyje demontavimas jvirinat intarpa ir demontuojant §ulinj
vidutinio slégio dujotickyje Smilgiy k., Siauliy raj. projektavimo ir statybos darbai, kuriy atlikimo salygos
ir apimtys i§déstytos 3ioje sutartyje bei pirkimy salygose, taip pat visi darbai, susije su $iy darby
igyvendinimu, kuriy Rangovas nenumaté sudarant 5ig sutarti, bet turéjo ir galéjo juos numatyti.

IL. Sutarties objekto kaina ir mokéjimo tvarka

2. Sutarties objekto kaina yra 2196,00 Eur (du tikstanciai vienas §imtas devyniasdesimt Sesi Eur,
00 Eur ct}), plius PVM.

3. Uz faktiSkai ir kokybiskai atliktus darbus, remiantis Saliy pasira§ytais atlikty darby aktais (F-2)
ir pazymomis (F-3) bei PVM saskaitomis faktiiromis yra atsiskaitoma per 30 (trisdesimt) kalendoriniy

dieny po uzbaigty darby priémimo akto pasira§ymo datos.
4. Draudziama didinti paslaugy ir darby kaing per visg pirkimo sutarties galiojimo laikg ir keisti
privalomas apklausos metu nustatytas sudarytos sutarties salygas, i§skyrus atvejus nurodytus sutarties

48 punkte.
I1L. Darby atlikimo trukmeé ir jy eiga

5. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirades sutartj ir uzbaigia iki 2015 m. kovo 18 d.

6. Rangovas darbus pradeda, turédamas suderintg projekta ir vykdo sutartyie numatytus darbus
pagal $iuos terminus:

6.1. pasiruo§imo darbus ( uZdarymo jtaiso demontavimas) atlieka iki 2015 m. balandZio 29 d.

6.2. visus likusius darbus, numatytus sutartyje uZbaigia ne véliau kaip iki 2015 m. balandzio 30 d:

7. UZsakovas atlieka veikiantiame dujotiekyje atjungimo, prijungimo bei dujy paleidimo darbus

balandzio 29 d.
8. UZsakovas turi darby atlikimo prieZiiiros teisg ir teis¢ pateikti Rangovui privalomus nuredymus

sutartyje numatyty darby atlikimui.
9. Nurodymai pateikiami Rangovui tik rastu.
10. Jei Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi teise raftu pareik§ti savo

abejones per laikotarpj, ne tlgesn] kaip 7 (septynios) darbo dienos.

IV.UZsakovo ir Rangovo jsipareigojimai

11. UZsakovas jsipareigoja:

11.1.priimti 13 Rangovo atliktus darbus ir laiku uZ jues atsiskaityti pagal §ios sutarties II dalyje
nurodyty mokéjimo tvarks. Darbus priimti pasiragant atlikty darby aktus 5 (penkiy) darbo dieny
laikotarpyje po ju gavimo, pasléptus darbus priimti ne véliau kaip kitq darbo dieng po Rangovo pranesimo
apie galimybe juos priimti. Nustagius darby triikumus, juos bei terminus §iems trikumams pasalinti
nurodyti statybos techninjame pase. Sutarties ir/arba normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy
neatitinkantys darbai nepriimami ir uZ juos nemokama, kol nebus pafalinti statybos techniniame pase

nurodyti trikumai;




11.2. vykdyti statybos darby techning prieZitira, sutarties vykdymo kontrole;

11.3. isigaliojus sutardiai, pranesti Rangovui, kas vykdys darby techning prieZira;

11.4. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | 1 punkte nurodyta objekta visg sularties
galiojimo laika;

11.5. pagal galimybes, sudaryti visas salygas, suteikti informacijg ir pateikti Rangowvul bitinus
dokumentus §tos sutarties 1 punkte numatytiems darbams atlikti;

11.6. Rangovui uzbaigus visus statybos darbus ir pateikus reikiamg statybing dokumentacija,
geodezines nuotraukas, organizuoti statybos uzbaigimo {forminime procedira;

t1.7. atlikti veikiandiame dujotickyje dujy atjungimo bei dujy paleidimo darbus, Darbus atlieka
AB ,,Lietuvos dujos** Siauliy filialo Eksploatavimo tarnyba.

12, Rangovas isipareigoia:

12.1. kokybiskai ir laikantis sutarties 5 ir 6 punktuose nurodyty terminy athikti sutarties I dalyje
nurodytus darbus, vadovaujantis Sios sutarties salygomis, pirkimy salygomis, taip pat galiojanéiais
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais;

12.2. Rangovas turi biiti apsidraudgs Rangovo bei subrangovy civilinés atsakomybés privalomuoju
draudimu, Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka. Civilines atsakomybés draudimas (objektui
atskirai) turi galiofi ne trumpiau, kaip 30 dieny po sutarties jvykdymo galutinio termino;

12.3. Projektuotojas turi bty apsidraudgs projekiuotojo civiiinés atsakomybes privalomuoju
draudimu, Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka;

12.4. projektavimo darbai:

12.4.1 vadovaujantis techniniais reikalavimais, parengti ir suderint projekts;

12.4.2 parengtam projektui gauti Zemés savininky (treCiyju Saliw), per kuriy Zemes sklypus yra
projektuojamas dujotiekis ir/ar priartéja prie jy aréiau nei 2 m, raftiSkus sutikimus;

12.4.3 parengtam projektui, gauti radytinius pritarimus i§ subjekty i kuriy apsaugos zong patenka
suprojektuotas statinys (dujotiek:s);

12.4.4 parengty projekta (1 egzempliorius grafingje formoje ir | skaitmeningje laikmenoje) pateikti
Uzsakovui (Projekty igyvendinimo skyriui). Kartu su projektu pateikti lokaling samata;

12.5. gauti leidima Zemés kasimo darbams.

12.6. statybos darby apimtys:

12.6.1 statybos darbu pradZia registruoti pas UZsakova (AB ,Lietuvos dujos** Siauliy filialo
Eksploatavimo tarnyba);

12.6.2 statybos darbams reikalingy medZiagy, gaminiy bei jrangos tiekimas, transportavimas,
igmuitinimas, ikrovimas - pakrovimas, sandéliavimas, apsauga, (ransportavimas | statybos vieta;

12.6.3 demontuoti sklende DN100, plienin trisaki, gilaus Sulinio konstrukcijas. Sklendg pateikti

UZsakovui;
12.6.4 jvirinti intarpa PE DN225;
12.6.5 Zemés darbai:
12.6.5.1 trani¢jos i¥kasimas/uzkasimas, apsauginio sluoksnio jrengimas;
12.6.5.2 isardyty dangy atstatymas | pirming padeti;
12.6.5.3 vamzdZiy suvirinimas;

12.6.5.4 suvirinimo siiiliy kontrolé;
12.6.5.5 baigus statybos darbus atstatyti dangas, sutvarkyti gerblvi, bei statybvietéje aplinkg. Darby

vykdymo eigoje visos atsirandandios $iuksles irfar statybinis lauZas turi biti Rangove isveZtos |
sqvartyna. Uzsakovui pateikti atlieky pridavimo dokumento kopija. Jeigu §io reikalavimo Rangovas
nevykdo, UZsakovas, {spéjes radtu Rangova, samdo savo nuozitira imone, isveZantia Siuk3les, ir jas iSveza
Rangovo saskatta;

12.7. kiti su objekto igyvendinimu susij¢ darbai bei paslaugos, kurie néra numatyti statybos
projekte, bet juos reikalinga atlikti, siekiant uzbaigti statyba;




12.8. darby, del kuriy reikia apriboti arba nutraukti dujy tiekimg, datq Rangovas privalo suderinti
su AB “Lietuvos dujos” Siauliy filialo Eksploatavimo tarnyba;

12.9. dalyvauti statybos uzbaigimo procediiroje kartu su Uzsakovu;

12.10. apsirGpinti reikiamornis medZiagomis (vamzdZiu intarpams ir kt.), gaminiais, jrenginiais ir
mechanizmais, kurie reikalingi darby atlikimui pagal projekta. Rangovo naudojamos medZiagos turi biti
naujos, anks¢tau nenaudotos ir pagamintos ne seniau kaip prie§ du metus, gaminiai ir jrenginiai atitikty
Lietuvos Respublikoje ir Europos Sajungoje galiojanéiy norminiy teisés akty reikalavimus (turéty
atitikties sertifikatus ar kokybés paZyméjimus);

12.11. isigaliojus sutariai, prane§ti UZsakovui statybos vadovo ir specialiy statybos darby vadovy
pavardes, adresus ir telefono numerius;

12.12. uwatikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarp] Rangovo
darbuotojai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirti, reikalingg $ios sutarties 1 punkte numatytiems darbams
atlikti;
12.13. atsakyti ir padengti nuostolius treiosioms Salims, jei paZeistos jy teisés ar interesai dél
Rangovo ar subrangovy kaltés, bei atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos UZsakovas patyré dél
Rangovo netinkamai vykdomy sutartiniy isipareigojimy (iskaitant, bet neatsiribojant, sutartyje nurodyty
terminy praleidima);

12.14, atliekant darbus laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojanciy aplinkosaugos,
priedgaisriniy ir saugos darbe teisés akty reikalavimy; tinkamai instruktuoti savo darbuotojus Siais
klausimais; uztikrinti visy asmeny, kurie turi teise buti Rangovo veiklos teritorijoje, saugg darbe; reikalui
esant tinkamai aptverti, ap§viesti, saugoti ir stebeéti atiiekamus darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje
nekilty grésmé Rangovo, UZsakovo darbuotojams ir tretiesiems asmenims, bei jy turtui; atsiradus bet
kokiam paZeidimui §iuo klausimu, nedeisiant inforrnuoti apie tai UZsakovy ir atitinkamas institucijas;

12.15. visi§kai atsakyti uZ subrangovine veikla;

12.16. vykdant darbus, latkytis visy atitinkamuy Lietuvos Respublikos jstatymy ir Kity teisés akty
reikalavimy, Statybos regiamenty reikalavimy bei projekto salygu;

12.17. nekokybiSkai atliktus darbus perdaryti savo saskaita per UZsakovo radtiskai nurodyty
terming;
12.18. suteikti UZsakovo atstovams, darby techniniams priZitirétojams ir projekto vykdymo
prieZiliros atstovams galimybe turéti pilna priéjimg prie visy statybvietés daliy ir prie visy viety, i§ kuriy
gaunamos medZiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medZiagas ir darbo kokybe ir tikrinti statybos
c1g4;
12.19. priduoti sutartyje numatytus darbus UzZsakovul, statybos uzbaigimo dokumentus {forminant
pagal Lietuvos Respublikos norminiy statybos dokumenty nustatyty tvarkg ir reikalavimus;

12.20. pateikti Uzsakovui visg reikiamg dokumentacijg apie atliktus darbus;

12.21. operatyviai, ne véliau kaip per 5 (penkiw) kalendoriniy dieny terming, paSalinti statybos
uzbaigimo komisijos nariy nustatytus ir nurodytus trikumus, atsiradusius dél Rangovo kaltés;

12.22. kartu su atlikty darby aktu F-2, pazyma F-3 ir PVM saskaita-faktiira, pateikti UZsakovui:

12.22.1 geodezines nuotraukas grafingje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD’o
formate ir LK.S-94 koordinaciy sistemoje (1 egz.));

12.22.2 statybing dokumentaciia;

12.22.3 demontuotos sklendés perdavimo akta;

12.22.4 apmokéjimo uZ Zemes kasinéjimo darby leidima dokumento kopija;

12.22.5 atlieky pridavimo dokumento Kopija;

12.22.6 pazyma apie Zemés ir gerbiivio atstatymo darby jvykdyma.

V. Garantijos ir atsakomybé

13. Rangovas garantuoja, kad atlikty darby akty pasira§ymo metu jo atlikti darbai atitiks sutarties
salygas, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty reikalavimus bei bus atlikti kokybiskai,

be trikumy, kurie panaikinty arba sumazinty jy vertg.
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14. Darbai, atlikti nekokybitkai arba su trilkumais, dél kuriy darby rezultatas negali biiti
naudojamas pagal paskirtj ar pablogéja jo naudojimo galimybeés, ir atmesti Uzsakovo, kaip neatitinkantys
sutarties nuostaty, turi biiti istaisomi Rangovo saskaita per UZsakovo rast nurodyta terming. Jei minétas
terminas virdija $ios sutartics 5 ir 6 punktuose nustatytus terminus, tai Rangovas moka UZsakovui 3i0s
sutarties 33 punkte nustatytus deispinigius.

15. lei Rangovas sutarties pazeidimy ar kitokiy trikumuy per Sios sutarties 14 punkte nurodyta
terming nepasalina, arba trikumai yra esminiai ir nepaSalinami, ar abi 3alys dél trokumy Salinimo
nesutaria, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti sutartj, sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui uZ atliktus

darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.
16. Jei darbas atliekamas i§ Rangovo medZiagy ir gaminiy, tai uz ju kokybe Rangovas atsako kaip

pardavéjas pagal pirkimo-pardavimo sutart].

17. Rangovas pastatytiems statiniams (atliktiems darbams) suteikia 5 (penkiy) mety garantijg
(skaitinojant nuo statybos uZbaigimo dokumento patvirtinimo dienos), pasléptiems statinio elementams -
10 (dedimt) mety, o tydia pasléptiems defektams ~ 20 {dvide§imt) mety.

18. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas del
nustatyty defekty, uZ kuriuos atsako Rangovas.

19. Rangovas isipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus statinio gedimus ir defektus pagalinti
per Uzsakovo raftiskal nurodyty terming, skaifiuojant jo prad¥ia nuo gedimy ir defekty uZfiksavimo
dienos.
20. Jei Rangovas neatvyksta jvertinti defekty ar atsisako juos padalinti, UZsakovas turi teise juos
pasalinti savo jégomis arba pasitelkes kitus Rangovus. Tuo atveju Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo
patirtas i§laidas uZ atliktus defekty paSalinimo darbus.

21. Rangovas patvirlina ir garantuoja, kad atliktiems darbams tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar
pretenzijy, taip pat, kad darbai nearedtuoti ir kad jie néra teisminio ginfo objektas. Rangovas taip pat
patvirtina ir garantuoja, kad néra jokiy vieSosios teisés pazeidimy ar apribojimy, kurie galéty turéti jtakos
Ussakovo nuosavybés teisei | perduodamus darbus.

22. Rangovui pazeidus §ios sutarties 20, 21 punkiy reikalavimus, Uzsakovas turl teisg reikalauti
sumaZinti sutarties objekto kaina, sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal $ia sutart] ir/arba nutraukii sutartj
del Rangovo kaltés.

23. Rangovas apmoka uZ visus leidimus, licencijas, sertifikatus, iskvietimus, vertinus ir kt., kuriy
gali reikalauti bet kuri jgaliota valstybine institucija ar istaiga, bet kuriai darby daliai patikrinti, bei
pateikia visus pranedimus, isipareigojimus, garantijas ar uZstatus, reikalingus gauti leidima darby
atlikimui ar panaSiai.

24. Rangovas privaio UZsakovui graZinti Rangovui sumokétas stnas pagal pateiktus atlikty darby
aktus ir saskaitas faktiiras ir atlyginti Uzsakovo turétus nuostolius bei iSlaidas, patirtas del tre¢iyjy asmeny
pareiksty teisiy ar pretenzijy i atliktus darbus, taip pat dél ifaikejusiy bet kokiy kitokiy nuosavybés teises
i perduodamus darbus apribojimu.

V1. Iranga, medZiagos, darby kokybé ir techniné dokumentacija

25. Rangovas darbams atlikti naudoja medZiagas, gaminius ir {renginius, numatytus paruo§tame
projekte, taip pat atitinkancias pirkimy sglygu reikalavimus ir pateikto pasitlymo sglygas.

26. Dujotiekio vamzdZiy techniniai parametrai:

26.1 pozeminiai polietileniniai vamzdZiai turi atitikti LST EN 1555 reikalavimus;

26.2 poZeminiai plieniniai dujotiekio vamzdZiai turi atitikti LST EN 10220, LST EN 10208, LST
EN 12007 reikalavimus su iSorine PE izoliacija — DIN 30670, vamzdZiy izoliavimas - DIN 30672.

27. Rangovas ustikrina, kad darby kokybé atitiks tokios ridies darbams taikomus reikalavimus.

28. Rangovas sutinka, kad netinkama darby kokybeé gali bati bet kokiy mokéjimy nutraukimo ir/ar

sustabdymo prieZastimi. Tritkumai uzfiksuojami perdavimo-priémimo aktuose arba Uzsakovo radytiniais

nurodymais.




Vil. Sutarties nutraukimas ir atsakomybé

29. Salis, negalinti vykdyti sutartyje bei jos prieduose numatyty isipareigojimu, privalo nedelsiant
radtu pranesti apie tai kitai $aliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims,

30. UZsakowvui turi biiti pranesta rastu ir su juo suderinti darbai, kurny vykdymut Rangovas sudarys
subrangos sutartis, taip pat apie §iy sutar¢iy darby apimtis. Subrangovinius darbus gali atlikii tik Rangovo
pasiiilyme nurodytos jmonés.

31. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako UZsakovui uz subrangovy prievoliy nevykdyma
ar netinkamg jvykdyma.

32. Vienal i§ 3aliy daugiau kaip 10 (desimt} dieny laikotarpyje nevykdant §ioje sutartyje numatyty
isipareigojimy, antroji $alis turi teise atitinkamai sustabdyvti savo isipareigojiny vykdyma.

33. Vienal i§ 8aliy nesavalaikiai vykdant bet kur] i§ Sioje sutartyje numatyty isipareigojimy, kaltoji
Salis privalo moketi antrajai $aliai delspinigius po 0,05 procento nuo laiku neatlikty jsipareigojimuy
sutartinés kainos uz kiekviena pavéluotg dieng, skaiiuojant iki ju jvykdymo dienos.

34. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje sutartyje prisiimtus
{sipareigojimus.

35. Visa atsakomybé uZ aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, statybos ir kily teisés
akty laikymasi tenka Rangovui.

36. Rangovas yra atsakingas uZ savo ir UZsakovo turto sauguma objckte, iskaitant darbuotojy, darbo
priemoniy, irengimuy, mechanizmy ir trediyjy asmeny nuosavybeés sauguma.

37.Jei Rangovas vykdydamas darbus neuZtikrina juy kokybeés, kitaip nevykdo §ios sutarties
reikalavimy, tampa nemokus, bankrituoja, jam i8keliama bankroto byla, ar jei dél Sioje sutartyje nustatyty
terminy nesilaikymo, Rangovas negalés uzbaigti darby sulartyje nustatytu laiku, UZsakovas gali, prie§
keturiasde$imt aStuonias (48) valandas radtiskai praned¢s Rangovul, nutraukti jo teises testi darbus ar jy
dali arba nutraukti §ig sutart{, sustabdyti mokéjimus uz darbus bei reikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to
patirtus nuostolius,

38. Jei yra svarbiy prieZasciu, UZsakovas turi teise bet kada, kol darbas nebaigtas, prie§ 14
(keturiolika) dieny ra$tiskai ispéjes Rangova, atsisakyti sutarties, kartu sumokédamas Rangovui
atlyginima uZ atlikta darbo dalj ir atlygindamas nuostolius, padarytus dél sutarties nutraukimo.

39. Jei darby priémimo metu nustatomi darbo trokumai ir Rangovas per nustatyta laika ju
nepasalina, UZsakovas turl teis¢ atskaityti 13 sumy, priklausanéiy Rangovui uZ atliktus darbus, suma,
reikalinga tiems trilkumams paSalinti.

40. Terminy, nustatyty Sioje sutartyje, paZeidimas yra laikomas esminiu sutarties paZeidimu, ir
sutartis, radtu ispéjus sutartj pazeidusia $alj prie§ 14 (keturiolika) dieny, gali biiti vienasaliskai nutraukia.

41, Salims nutraukus sutartj 38 punkto pagrindu, Rangovas iki sutarties nutraukimo privalo perduoti
UZsakovui athiktus darbus, o UZsakovas atsiskaityti uz juos §ioje sutartyje numatyta tvarka.

VIII. Nenugalima jéga

42, Nenugalima jéga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lictuvos Respublikos
Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

43. Salis atleidZiama nuo atsakomybés u? Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma deél
nenugalimos jégos (force majeure), tai yra aplinkybiy, kuriy ta 3alis negaléjo kontroliuoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu ir negaléjo uZkirsti kelio $iy aplinkybiy ar ji pasekmiy atsiradimui.
Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad 3alis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba 3alies
kozmahcntal paZeidzia savo prievoles. Aple nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradima
Sutarties Salys nedelsiant faksu, o po to ir rastu, privalo informuoti viena kitg, Salis, nepranesusi kitai
3aliai apie nenugalimos jégos (force majeure} aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo
atsakomybeés uz Sutarties nevykdyma pagrindu. Esant nenugalimos jégos {force majeure} aplinkybéms
Salys atleidZiamos nuo savo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo
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laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) ménesiams. Jei pagrindas nevykdyti jsipareigojimy dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy i§lieka ilgiau nei 2 (du) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise
nutraukti Swtart{. Nutraukus sutart], Salys privalo ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties
nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

IX. Bendrosios salygos

44, Si sutartis isigalioja, kai abi $alys ja pasiraso ir patvirtina antspaudais.

45. Vykdydamos 8ig sutartj, Salys vadovaujasi pirkimy salygomis, Rangovo pasitilymu, dujotiekio
statybos techninés prieZifiros ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais bei &ios sutarties salygomis.

46. Visa 3aliy viena kitai pateikta techning, finansiné, komercing ir kita informacija, susijusi su $ia
sutartimi, yra konfidenciali. U? §ios informacijos atskleidima treticsiemns asmenims be kitos Zalies
raSytinio sutikimo $alys atsako Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

47. Atliekant darbus Rangovas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos istatymo
nuostatomis, kitais norminiais teisiniais dokumentais bei $iomis salygomis:

47.1 pries darby pradZig Rangovas UZsakovui pateikia darby atlikimo grafika, paskirty darby
vadovy ir darbuotojy sarasa;

472 jer darbai bus atlickami veikian¢iame dujofikuotame objekte ar kituose UZsakovui
priklausanciuose objektuose, UZsakovas Rangovui objekty darby vykdymui perduoda tik surasius SDF-14
formg ,,Aktas-leidimas pradéti statybinius darbus veikiandiame dujofikuotame objekte™;

47.3. Salys uztikrina teisés akty bei pasiradyty sutaréiy isipareigojimuy vykdyma;

47.4. UZsakovas, pries pradedant statybos darbus pagal kiekvieng konkredia darby rii§j, Rangovus
instruktuoja vadovaujantis AB , Lietuvos dujos™ generalinio direktoriaus 2013 m. rugséjo 9 d. isakymu
Nr. 1-100 patvirtinto AB , Lietuvos dujos® darbuotojy saugos ir sveikatos, darby technologijos, skirstymo
sistemos jrenginiy eksploatavimo, darbo jrenginiy ir asmeniniy apsaugos priemoniy naudojimo, gaisrinés
saugos instrukcijy rengimo ir darbuotojy instruktavimo tvarkos aprago nustatyta tvarka ir AB | Lietuvos
dujos* Siauliy filialo dircktoriaus 2014 m, rugséjo 22 d. jsakymu Nr. 1-105 .Deél AB Lietuvos dujos™
darbuotojy saugos ir sveikatos, darby technologijos, skirstymo sistemos irenginiy cksploatavimo, darbo
jrenginiy ir asmeniniy apsaugos priemoniy naudojimo, gaisrinés saugos instrukcijy rengimo ir darbuotojy
instruktavimo tvarkos™;

47.5. Uzsakovas Rangovy instruktavimg jformina ,Darbuotojy saugos ir sveikatos registravimo
kortel¢je™, nurodydamas teisés akta ar instrukcijg pagal kurig jie instruktuojami;

47.6. jeigu Rangovas vykdo darbus dujofikuctame veikiandiame objekte, Uzsakovas skiria
kvalifikuotg darbuotojg darby prieZitivai, objekto nustatyty darbo parametry stebéjimui, dujy
koneentracijos darby vykdymo aplinkoje matavimui, kity veiksniy, galindiy sukelti nenumatytas
pasekmes, kontrolei.

48. Sutarties pakeitimai ir papildymai galimi §iais atvejais:

48.1 Saliy, raSytiniu sutarimu, darby pradios ar pabaigos terminai gali biiti pratesti jeigu:

48.1.2 Uzsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi jtakes Rangovo darby atlikimo
terminams;

48.1.3 valstybes ar savivaldos institucijy veiksmai arba bet kokios kitos klilitys priskirtinos
UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti darbus;

48.1.4 vykdant darbus paaiskéja $ios Sutarties pasiraymo metu nenumatytos aplinkybés
(nenumatytas projekto keitimas, tre¢injy asmeny veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka
vykstantys gin€ai, su Sutarties vykdymu susijusiy teisés akty nuostaty pasikeitimas, 7emés savininky,
kuriy sklypuose pagal projekta ir i Sutart] turi buti atliekami darbai ir pan);

48.1.5 Rangovo darby atlikimo terminus jtakoja ypaé nepalankios meteorologinés salygos (3i salyga
taikoma tik tuo atveju, jei darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatyig darby atlikimo Grafika, kuriame
aiSkiai nurodyta, kokiais terminais atfiekami konkretds darbai (jskaitant zemes darbus) ir tik Ziemos metu
(nuo gruodZio 1 d. iki balandZio 15 d.) ir nepalankios meteorologinés salygos itakoja konkreéiy darby

numatyty grafike vykdyma.




48.2. Salys isipareigoja nedelsiant rastu informuoti viena kit apic 48 punkte nurodyty aplinkybiy

atsiradima,

49. Visi Sios sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti ragtu ir abiejy Saliy
pasiradyti.

50. Iskilusius nesutarimus ir gincus $alys sprendZia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti,
ginfai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka teisme.

51. Sutartis sudaryta 2 egz. lietuviy kalba bei saugoma ja pasiraSiusiu Saliy.

X. Sutarties priedai

52. Sgmata, Priedas 1 - I lapas.

53. Schema, Pricdas 2 - 1 lapas.

XI. Fv:aiiq adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios saskaitos

54. UZsakovo: 5

AB ,Lietuvos dujos™ Siauliy filialas

Im. kodas 144082690, PVM mokétojo kodas 1.1T200595219

Afs LT49 7044 0600 0625 1739 AB SEB bankas

P.Cvirkos g. 77, LT-77165, Siauliai; tel. (8 41) 591 110, faks. (8§ 41) 591 100

35. Rangovo:

UAB ,,Siauliy dujotiekio statyba“, Reg. Nr. AB92-160 Siauliy m. savivaldybé

[m. kodas 144662024, PVM mokétojo kodas LT446620219

A/s LT64730010086710599 AB bankas , Swedbank®, Banko kodas 73000

Baditny g. 12, LT-77109, Siauliai; tel. (8-41) 598 181, faks. (8-41) 598 180

Uizsakovas Rangovas
AB “Lietuvos dujos™ é_,_, UAB ,.Siauliy dujotiekio statyba“
Siauliy filialas :
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AB “LIETUVOS DUJOS” SIAULIU FILIALAS

) PASIULYMAS
DEL DARBU PIRKIMO

20150209
(Data)
Siauliai
(Sudarymo vieta)

Rangovo pavadinimas UAB Siauliy dujotiekio statyba”

Rangovo adresas Bacitny 121.T77109 Siauliai

Uz pasiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé | Dircktoriaus pavaduotojas Povilas GelaZius
Telefono numeris 598181

Fakso numeris 598180

El. pasto adresas sds/atakas. ]t o

Xy . o\ - . . . . . .- ‘o
1. Siuo pasitlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis ir sinfome:

Pirkimo N . Sifiloma kana VM _,‘\,' fitormi k‘afna “’ R.‘ ! if'fmi"i.
dalies Nr. Pavadinimas e PVM. EUR | 21 %. EUR jSR:IiL‘.lU{)H‘ visi n:mkc.sélfn‘u PVM
) (shaiCiais ir ZodHaisy
eagiv & . Siauli rii. (2darymo jtaisas 2657,16 Eur, Du tiikstandiai Sedl
I g’_;"‘;“zg;:;”k Siauliy raj. (uzdaryma jtaisas 2196,00 461,16 simtai penkiasde$imt septyni Eur
: 16 ct
Smilety k. Siauliy rai [ 2637,16 Eur, Du tiikstaniai Sedi
! [3]:3‘@(‘)22 1; Sfauliy raj. {uidarymo jtaisas 2196,00 461,16 gimtai penkiasdedimt septyni Eur
roati b Tt it 2772, Eur, Du tiksiandial
nt Eﬂ}:ﬁt;?} K, Stuuliy s, (u2darymo jiisis 229100 481,11 seprvni §imtai sepryniasdesimt du |
ST Fur 11 ¢
T T o ! 2153,80 Lur, Du riikstandiad
v &’;;"f;éii" Siauliy raj. (uzdarymo jaisas 1780,80 373,80 simtas penkiasde$imt trys Eur 80
ct

2. Kartu su pasifilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr, skaitus

1. Kvalifikacijos dokumentai 7

2. Darby sgmata 4

3. Subrangovy sqradas ir juy kvalifikacijos dokumentai 5

4, |galiojimas 2

3. Pateikdami pasiiilyma prisiimame visa rizika dél galimy darby, kurie nenumatyti pirkimo
salygose, bet reikalingi atlikti. siekiant uzbaigti darbus.

4. Pazymime ir garantuojame, kad:

4.1. Statybos darby atlikimo terminas 1-1V dalims bus — 2015 04 30.

4.2. Projektavimo darby atlikimo terminas T -1V dalims bus - 30 dieny po sutarties pasirasymo
datos,

4.3. Apmokéjimo terminai (visoms dalims) - per 30 kalendoriniy dieny po atlikwy darby akiy
pasiraiymo ir PVM saskaitos faktiros gavimo.




4.4, Garantinis terminas atliktiems darbams (visoms dalims) -5 metai (skai¢iuojant nuo stalinio
pripazinimo tinkamu naudoti dienos). paslepty statinio elementy {konstrukeijy, vamzdyny irk 1.} 14
mety, 0 jeigu nustatyta tyCia paslepty defekiy 20 mely.

4.5, Trikumy padalinimo garantiniu latkotarpiu terminas ne ilgesnis kaip 10 d.d. (visoms datims).

5, ** Vykdant sutartj pasitelksiu Siuos subrangovus:

- EilNr. Subrangovo pavadinimas T Pirkimo dalis kuriai bus

pasitelkias subrangovas

i UAB* Klaipedos inZineriniai tyrinéjimal” Siauliy grupe I S

#*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymut bus pasitelkti subrangovai.

6. *** Siame pasifilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija {dokumentai su konfidencialia
informacija jsegti atskirai): B ) -
FilNr. | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapiu skaicius %

i

«*xDildyti tuomet, jei bus pateikia konfidenciali informacija. Rangovas negali nurodyti, kad
konfidencialus yra pasifilymo jkainis arba, kad visas pasiihymas yra konfidencialus.

*pildydamas §ig forma tiekejas turi pateikti visa auk&tiau praSoma informacija. Rangovui
isbraukus formoje esancias nuostatas, jo pasiilymas bus atmestas. iSskyrus 3 ir 6 punktus. 5ir 6
punkty rangovas gali nepildyti arba juos igbraukt. Jei rangovas 3 ir (ar) 6 punkty neuzpitdo arba
juos isbraukia, laikoma kad jis sutartiai vykdyti subrangovy nepasitelks/ pasialyme konfidencialios
informacijos néra.

Pasiraydamas pateikta pasitlyma paradu patvirtinu, kad dokumenty kopijos ir pateikti
duomenys yra tikri.

Man Zinoma. jog. jeigu biity nustatyta. kad auks¢iau pateikti duomenys yra klaidingi ar
neteisingi, pateiktas pasititymas bus nenagringjamas ir agmetamas.

Pasitlymas galtoja iki termino. nustatylo pirkimo dokumentuose.
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