RANGOS SUTARTIS Nr. 15-(s29)- 44~
2015 m. vasario ey d.
Siaulial

AB _Lictuvos dujos~ Siauliy filialas, atstovaujamas filialo direktoriaus Algirdo Gavénaviciaus,
toliau vadinamas Uzsakovu ir UAB _Siauliy dujotiekio statyba’*, atstovaujama direktoriaus Leono
Cepulio, toliau vadinama Rangovu, remdamiesi apklausos salygomis ir rezultatais, sudaréme &ig swtartj.

1. Sutarties objektas

I. Uzdarymo jtaiso (12.18b16) jrengto Sulinyje keitimas | uzdarymo {taisq ijrengiant grunte,
demontuojant $ulinj mazo slégio dujotiekyje A. Jucio g. 38a. Plungés m. projektavimo ir statybos darbai,
kuriy atlikimo salygos ir apimtys i3déstytos Sioje sutartyje bei pirkimy salygose, taip pat visi darbai, susije
su iy darby jgyvendinimu, kuriy Rangovas nenumaté sudarant §ia sutarlj, bet turéjo ir galéjo juos
numatyti.

IL. Sutarties cbjekto kaina ir mokéjimo tvarka

2. Sutarties objekto kaina yra 3189,00 Eur (trys tikstanciai vienas $imtas astuoniasdesimt devyni
Lur, 00 Eur ct), plius PVM,

3. Uz faktiSkai ir kokybiskai atliktus darbus, remiantis Saliy pasiradytais atlikty darby aktais (F-2)
ir pazymomis (F-3) bei PVM saskaitomis faktiiromis yra atsiskaitoma per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny po uzbaigty darby priémimo akto pasiraiymo datos.

4. Draudziama didinti paslaugy ir darby kaing per visa pirkimo sutarties galiojimo laikg ir keisti
privalomas apklausos metu nustatytas sudarytos sutarties salygas, idskyrus atvejus nurodytus sutarties
48 punkte.

H1. Darby atlikimo trukmé ir jy ciga

5. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirases sutartj ir uzbaigia iki 2015 m. birzelio 15 d.

6. Rangovas darbus pradeda, turédamas suderinta projekty ir uzbaigia iki 2015 m. rugséjo 30 d.

7. Uzsakovas turi darby atlikimo priezitros teis¢ ir teisg pateikti Rangovui privalomus nurodymus
sutartyje numatyty darby atlikimui,

8. Nurodymai pateikiami Rangovui tik rastu.

9. Jei Rangovas mano. kad Uzsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi teise rastu pareiksti savo
abejones per laikotarpi. ne ilgesnj kaip 7 {septynios) darbo dienos.

1V. UZzsakovo ir Rangovo jsiparecigojimai

10 Usakovas isipareivoju:

10.1. priimti i§ Rangovo atlikius darbus ir laiku uz juos atsiskaityti pagal ios sutarties 11 dalyje
nurodytg mokéjimo tvarka. Darbus priimti pasirasant atlikiy darby aktus 5 (penkiu) darbo dieny
laikotarpyje po jy gavimo, pasléptus darbus priimti ne veliau kaip ity darbo dieng po Rangovo pranesimo
apie galimybe juos priimti. Nusta¢ius darby trikumus, juos bei terminus $iems trikumams paalinti
nurodyti statybos techniniame pase. Sutarties irfarba normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy
neatitinkantys darbai nepriimami ir uz juos nemokama, kol nebus pasalinti statybos techniniame pase

nurodyti trikumai;




10.2. vykdyt statybos darby techning priezitirg, sutarties vykdymo kontrolg;

10.3. po prasymo gavimo pateikti Rangovui numatytq uzdarymo jtaisg, apsauginius gaubtus ir
pagrindus (pagal poreiki)

10.4. [sigaliojus sutar¢iai, pranesti Rangovui, kas vykdys darby techning prieziiira;

10.5. uvztkrinti Rangovui palimybe laisvai patekti | 1 punkte nurodyta objektg visa sutarties
galiojimo laika;

10.6. pagal galimybes, sudaryti visas sglygas, suteikii informacijg ir pateikti Rangowvui biitinus
dokumentus 3ios sutarties I punkte numatytiems darbams atlikti;

10.7. Rangovui uzbaigus visus statybos darbus ir pateikus reikiama statybing dokumentacija,
geodezines nuotraukas, organizuoti statybos uzbaigimo jforminimo procediira;

10.8. atlikti veikian¢iame dujotiekyje dujy atjungimo bei dujy paleidimo darbus. Darbus atlieka
AB ,Lietuvos dujos™ Siauliy filialo Eksploatavimo tarnyba.

11, Rangovas jsipareigoja:

11.1. kokybiSkal ir laikantis sutarties 5 ir 6 punktuose nurodyty terminy atlikti sutarties I dalyje
nurodytus darbus, vadovaujantis Sios sutarties sglygomis, pirkimy salygomis, taip pat galiojanciais
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais;

11.2. Rangovas turi biiti apsidraude¢s Rangovo bei subrangovy civilinés atsakomybés privalomuoju
draudimu, Lietuvos Respublikos {statymy nustatyta tvarka. Civilinés atsakomybeés draudimas (objektui
atskirai) turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dieny po sutarties {vykdymo galutinio termino;

11.3. Projektuotojas turi biity apsidraudes projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju
draudimu, Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka;

11.4. projektavimo darbai:

11.4.1 vadovaujantis techniniais reikalavimais, parengti ir suderinti projekia;

11.4.2 parengtam projektui, gauti radytinius pritarimus i$ subjekty | kuriy apsaugos zona patenka
dujotiekis;

11.4.3 parengta projekta (1 egzempliorius grafinéje formoje ir 1 skaitmeninéje laikmenoje) pateikti
Uzsakovui (Projekty jgyvendinimo skyriui). Kartu su projektu pateikti lokaling samata;

11.5. gauti leidima 2emés kasimo darbams.

11.6. statvbos darby apimtys:

11.6.1 statybos darby pradZia registruoti pas Ulsakova (AB ,Lietuvos dujos‘ Siauliy filialo
Eksploatavimo tarnyba);

11.6.2 statybos darbams reikalingy medZiagy, gaminiy bei jrangos tiekimas, transportavimas,
iSmuitinimas, iSkrovimas - pakrovimas, sandéliavimas, apsauga, transportavimas | statybos vieta;

11.6.3 demontuoti gilaus 3ulinio konstrukcijas;

11.6.4 esamg sklende DN200 pakeisti UZsakovo pateikta poZzemine jvirinama sklende DN200,
atlikti 1zoliavimo darbus. Demontuotg sklendg pateikti UZsakovui;

11.6.5 sumontuotl prapttimo itaisg DN23 su privirinamu uzdarymo jtaisu;

11.6.6 jrengti apsauginius gaubtus (kapas ant pagrindo) sklendés valdymui ir prapitimo jtaisui bei
ju Zenklus;

11.6.7 zemés darbai:

11.6.7.1 trandéjos 18kasimas/uzkasimas, apsauginio sluoksnio jrengimas;

11.6.7.2 i8ardyty dangy atstatymas | pirmine padétj:

11.6.8 vamzdZiy suvirinimas;

11.6.9 suvirinimo sitliy kontrolé;

11.6.10 batgus statybos darbus atstatyti dangas, sutvarkyti gerbiivi, bei statybvietéje aplinka. Darby
vykdymo eigoje visos atsirandantios Siuk$les ir/ar statybinis lauzas turi biti Rangovo ifveZtos |
savartyna. UzZsakovui pateikti atlieky pridavimo dokumento kopija. Jeigu 3io reikalavimo Rangovas
nevykdo, UZsakovas, jspéjes rastu Rangova, samdo savo nuoZitira jmong, iSvezandig Siuk§les, ir jas iSveZa
Rangovo sgskaita;




TL7. kiti su objekto jgyvendinimu susije darbai bei paslaugos, kurie néra numatyti statybos
projekte. bet juos reikalinga atlikti, siekiant uZbaigti statyba;

11.8. darby, dél kuriy reikia apriboti arba nutraukti dujy tiekima, datg Rangovas privalo suderinti
st AB “Lietuvos dujos” Siauliy filialo Eksploatavimo tarnyba:

1.9, dalyvauti statybos uzbaigimo procediroje kartu su Uzsakovu;

11.10. apsiripinti reikiamomis medziagomis (vamzdZiu intarpams, stovais ir kt.), gaminiais.
jrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi darby atlikimui pagal projekta, Rangovo naudojamos
medZiagos turi biti naujos, anks¢iau nenaudotos ir pagamintos ne seniau Kaip prie§ du metus, gaminiai ir
irenginiai atitikty Lietuvos Respublikoje ir Europos Sgjungoje galiojaniy norminiy teisés akty
reikalavimus (turety atitikties sertifikatus ar kokybés pazyméjimus);

T1.11. ysigaliojus sutarciai, pranedti UZsakovui statybos vadovo ir specialiy statybos darby vadovy
pavardes, adresus ir telefono numerius;

T1.12. uztikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpi Rangovo
darbuotojai turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalingg Sios sutarties | punkte numatytiems darbams
atlikti;
T1.13. atsakyti ir padengti nuostolius tretiosioms 3alims, jei pazeistos jy teisés ar interesai dél
Rangove ar subrangovy kaltés, bei atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kurivos UZzsakovas patyré dél
Rangovo netinkamai vykdomy sutartiniy jsipareigojimy (1skaitant, bel neatsiribojant, sutartyje nurodyty
terminy praleidima);

11.14. atliekant darbus laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy aplinkosaugos,
prieSgaisriniy ir saugos darbe teisés akty reikalavimy; tinkamai instruktuoti save darbuotojus Siais
klausimats; uZtikrinti visy asmenuy, kurie turi teise biti Rangovo veiklos teritorijoje, sauga darbe: reikalui
esant tinkamai aptverti, apsviesti, saugoti ir stebéti atlickamus darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje
nekilty grésmeé Rangovo, Uzsakovo darbuotojams ir tretiesiems asmenims, bei jy turtui; atsiradus bet
kokiam pazeidimui Sivo klausinu, nedelsiant informuoti apie 1a1 UZsakova ir atitinkamas institucijas;

11.15. visi8kai atsakyti uZ subrangovine veikla;

11.16. vykdant darbus, laikytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos jstatymuy ir kity teisés akiy
retkalavimy, Statybos reglamenty reikalavimy bei projekto salygy;

11.17. nekokybiskai atliktus darbus perdaryti savo saskaita per Uzsakovo rastiskai nurodytg
terming;

11.18. suteikti Uzsakovo atstovams, darby techniniams prizifirétojams ir projekto vykdymo
priezilros atslovams galimybe tureti pilng priéjima prie visy statybvietés daliy ir prie visy viety, i§ kuriy
gaunamos medziagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medziagas ir darbo kokybe ir tikrinti statybos
eiga;
11.19. priduoti sutartyje numatytus darbus Uzsakovui, statybos uzbaigimo dokumentus jforminant
pagal Lietuvos Respublikos norminiy statybos dokumenty nustatyta tvarkg ir reikalavimus;

11.20. pateikti Uzsakovui visa reikiama dokumentacija apie atliktus darbus:

11.21. operatyviai, ne véliau kaip per 5 (penkiy) kalendoriniy dieny terming, padalinti statybos
uzbaigimo komisijos nariy nustatytus ir nurodytus trikumus, atsiradusius de} Rangovo kaltés;

11.22. kartu sy atlikty darby aktu F-2, pazyma F-3 ir PVM saskaita-faktiira, pateikti Uzsakovui:

11.22.1 geodezines nuotraukas grafingje formoje (3 egz.} bei skaitmeniniame formate (AutoCAD'o
formate ir LKS-94 koordinatiy sistemoje (1 egz.));

11.22.2 statybing dokumentacija;

11.22.3 demontuotos sklendés perdavimo akta;

11.22.4 pazymg apie panaudotas medziagas;

11.22.5 apmokejimo uZ Zemeés kasingjimo darby leidima dokumento kopija:

11.22.6 atieky pridavimo dokumento kopija;

11.22.7 pazyma apie Zemés ir gerbiivio atstatymo darby jvykdyma.
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V. Garantijos ir atsakomybé

12. Rangovas garantuoja. kad atlikty darby akty pasiralymo metu jo atlikti darbai atitiks sutarties
salygas, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir Kity teisés akty reikalavimus bei bus atlikti kokybiskai,
be trakumy, kurie panaikinty arba sumaziny Ju verte.

13. Darbai, atlikti nekokybiskai arba su trikumais, dél kuriy darby rezultatas negali bati
naudojamas pagal paskirtj ar pablogéja jo naudojimo galimybes, ir atmesti Uzsakovo, kaip neatitinkantys
sutarties nuostaty, turi biiti itaisomi Rangovo sgskaita per Uzsakovo radtu nurodyig terming. Jei minétas
terminas virdija &os sutarties 5 ir 6 punktuose nustatytus terminus, tai Rangovas moka UZsakovui $os
sutarties 33 punkte nustatytus delspinigius.

14. Jei Rangovas sutarties pazeidimy ar kitokiy trikumy per $ios sutarties 13 punkte nurodyty
terming nepadalina, arba trikumai yra esminiai ir nepasalinami, ar abi Salys del trikumuy 3alinimo
nesutaria. UZsakovas turi teise nutraukti sutarti, sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui u? atliktus
darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

15. Jei darbas atliekamas i§ Rangovo medziagy ir gaminiy, tai uz jy kokyb¢ Rangovas atsako kaip
pardavejas pagal pirkimo-pardavimo sutart].

16. Rangovas pastatytiems staliniams (atliktiems darbams) suteikia 5 (penkiy) mety garantija
(skai¢iuojant nuo statybos uzbaigimo dokumento patvirtinimo dienos), pasléptiems statinio elementams —
10 (dedimt) mety. o tyéia pasléptiems defektams ~ 20 (dvidesimt) mety.

17. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biti naudojamas dél
nustatyty defekty, uZ kuriuos atsako Rangovas,

18. Rangovas sipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus statinio gedimus ir defektus pasalinti
per Uzsakovo radtiskai nurodyly termina, skai¢iuojant jo pradzig nuo gedimy ir defekty uzfiksavimo
dienos.

19. Jei Rangovas neatvyksta jvertinti defekty ar atsisako juos pasalinti, UZsakovas turi teisg juos
pasalinti savo jégomis arba pasitelkes kitus Rangovus. Tuo atveju Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo
patirtas iSlaidas uz atliktus defekty pasalinimo darbus.

20. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems darbams tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar
pretenzijy, taip pat, kad darbai nearestuoti ir kad jie néra teisminio ginco objektas. Rangovas taip pat
patvirtina ir garantuoja, kad néra jokiy viefosios teisés paZeidimy ar apribojimy, kurie galety turéti itakos
Uzsakovo nuosavybes teisei j perduodamus darbus.

21. Rangovui paZeidus Zios sutarties 19, 20 punkty reikalavimus, UZsakovas turi teis¢ reikalauti
sumazinti sutarties objekto kaina, sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal 8ig sutartj ir/arba nutraukti sutartj

dé! Rangovo kaltés.
22. Rangovas apmoka uz visus leidimus, licencijas, sertifikatus, i¥kvietimus, vertimus ir kt.. kuriy

gali reikalauti bet kuri jgaliota valstybine institucija ar jstaiga, bet kuriai darby daliai patikrinti, bei
pateikia visus pranedimus, jsipareigojimus, garantijas ar uzstatus. reikalingus gauti leidimg darby
atlikimui ar panasiai.

23. Rangovas privalo Uzsakovui grazinti Rangovui sumokétas sumas pagal pateikius athikty darby
aktus ir saskaitas faktdras ir atlyginti Uzsakovo turétus nuostolius bei islaidas, patirtas del tre€iyjy asmeny
pareiksty teisiy ar pretenzijy i atlikius darbus, taip pat deél i3aiskejusiy bet kokiy kitokiy nuosavybés teisés
| perduodamus darbus apribojimu.

V1. Jranga, medZiagos, darby kokybé ir techniné dokumentacija

24, Rangovas darbams atlikii naudoja medZiagas, gaminius ir jrenginius, numatytus paruodtame
projekte, taip pat atitinkancias pirkimy salygy reikalavimus ir pateikto pasinlymo salygas.

25. Dujotiekio vamzdz2iy techniniai parametrai;

26.1 pozeminiai polietileniniai vamzdziai turi atitiky LST EN 15535 reikalavimus;

26.2 pozeminiai plieniniai dujotiekio vamzdziai turi atitikti LST EN 10220, LST EN 10208, LST
EN 12007 reikalavimus su igorine PE izoliacija — DIN 30670, vamzdziy izoliavimas — DIN 30672,




27. Rangovas uztikrina, kad darby kokybé atitiks tokios rigies darbams tatkomus reikalavimus.

28. Rangovas sutinka, kad netinkama darby kokybe gali biiti bet kokiy mokéjimy nutraukimo ir/ar
sustabdymo prieZastimi. Trikumai uztiksuojami perdavimo-priémimo aktuose arba Uzsakovo raSytiniais
nurodymais.

VII.  Sutarties nutraukimas ir atsakomybé

29, Salis, negalinti vykdyti sutartyje bei jos prieduose numatyty isipareigojimy, privalo nedelsiant
rastu prane§ti apie tai kitai 3aliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

30. Uzsakovui turi biiti praneita rastu ir su juo suderinti darbai, kuriy vykdymui Rangovas sudarys
subrangos sutartis, taip pat apie $iy sutarciy darby apimtis. Subrangovinius darbus gali atlikti tik Rangovo
pasialyme nurodytos jmonés.

31. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako UZsakovui uy subrangovy prievoliy nevykdyma
ar netinkamg jvykdyma.

32. Vienai i§ saliy daugiau kaip 10 (desimy) dieny laikotarpyje nevykdant $ioje Sutartyje numatyty
isipareigojimy, antroji 3alis turi teis¢ atitinkamai sustabdyti savo jsipareigojimu vykdyma,

33. Vienai 13 3aliy nesavalaikiai vykdant bet kury i3 Sioje sutartyje numatyty isipareigojimu, kaltoji
Salis privalo mokéti antrajai 3aliai delspinigius po 0,05 procento nuo laiku neatlikty isipareigojimy
sutartinés kainos uZ kiekvieng pavéluoty diena, skai¢iuojant iki jy jvykdymo dienos.

34. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje sutartyje prisiimtus
isipareigojimus.

35. Visa atsakomybeé u2 aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, statybos ir kity teisés
akty latkymasi tenka Rangovui.

36. Rangovas yra atsakingas uz savo ir Uzsakovo turto saugumg objekte, jskaitant darbuotojy, darbo
priemoniy, jrengimy, mechanizmuy ir tre€iyjy asmeny nuosavybés sauguma.

37.Jei Rangovas vykdydamas darbus neultikrina ju kokybes, kitaip nevvkdo sios sutarties
reikalavimy, tampa nemokus, bankrutuoja, jam idkeliama bankroto byla, ar jei dél Sioje sutartyje nustatyty
terminy nesilaikymo, Rangovas negalés uzbaigti darby sutartyje nustatytu laiku, Uzsakovas gali, pries
keturiasdedimt a$tuonias (48) valandas radtiskai praneses Rangovui, nutraukti jo teises testi darbus ar T4
dalj arba nutraukti &g sutart, sustabdyti mokejimus uZ darbus bei reikalauti i5 Rangovo atlyginti del to
patirius nuostolius.

38.Jei yra svarbiy priezas¢iy. Uzsakovas turi teis¢ bet kada, kol darbas nebaigtas, prie§ 14
(keturiolika) dieny radtiskai ispéjes Rangova, atsisakyti sutarties, kartu sumokeédamas Rangovui
atlyginima uZ atlikty darbo dalj ir atlygindamas nuostolius, padarytus dél sutarties nutraukimo.

39.Jei darby priémimo metu nustatomi darbo irikumai ir Rangovas per nustatyta laikg jy
nepadalina, UZsakovas turi teis¢ atskaityti i3 sumy, priklausan¢iy Rangovui uz atliktus darbus, sumg,
reikalingg tiems trikumams pagalinti.

40. Terminy, nustatyty Sioje sutartyje, paZeidimas yra laikomas esminiu sutarties pazeidimu, ir
sutartis, raStu jspéjus sutartj paZeidusiq $alj pries 14 (keturiolika) dieny, gali biiti viena%aliskai nutraukta.

41. Salims nutraukus sutart 38 punkto pagrindu, Rangovas iki sutarties nutraukimo privalo perduoti
Uzsakovui atliktus darbus, 0 UZsakovas atsiskaityti uz juos $ioje sutartyje numatyta tvarka.

VIII. Nenugalima jéga

42. Nenugalima jéga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos
Civilinio kodekso 6.212 straipsnyije.

43, Salis atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma del
nenugalimos jégos (force majeure), tai yra aplinkybiy, kuriy ta Salis negaléjo kontroliuoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.
Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba salies
kontrahentai pazeidZia savo prievoles. Apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradima
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Sutarties Salys nedelsiant faksu, o po to ir radtu, privalo informuoti viena kita. Salis, nepranesusi kitaj
Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo
atsakomybés u? Sutarties nevykdyma pagrindu. Esant nenugalimos Jjégos (force majeure) aplinkybéms
Salys atleidziamos nuo savo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo

latkotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) meénesiams. Jei pagrindas nevykdyti {sipareigojimy dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy islieka ilgiau nei 2 (du) meénesius, bet kuri i3 Saliy turi teisg
nutraukti Sutart]. Nutraukus sutartj, Salys privalo ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties
nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir jvykdyti kitus Sutartyje numatytus Isipareigojimus.

IX. Bendrosios salygos

44. i sutartis jsigalioja, kai abi Salys jg pasiraso ir patvirtina antspaudais.

435. Vykdydamos 3ia sutart], 3alys vadovaujasi pirkimy salygomis, Rangovo pasitilymu, dujotiekio
statybos technineés priezifiros ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais bei $ios sutarties salygomis,

46. Visa Saliy viena kitai pateikta techniné, finansiné, komercing ir kita informacija, susijusi su §ia
sutartimi, yra konfidenciali. U2 Sios informacijos atskleidima tretiesiems asmenims be kitos 3alies
ra8ytinio sutikimo 3alys atsako Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

47. Atlickant darbus Rangovas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo
nuostatomis, kitais norminiais teisiniais dokumentais bei §iomis sglygomis:

47.1 pries darby pradzig Rangovas Uzsakovui pateikia darby atlikimo grafika, paskirty darby
vadovy ir darbuolojy sarada;

47.2 jei darbai bus atlickami veikiantiame dujofikuotame objekte ar kituose Usgsakovui
priklausanciuose objektuose, UZsakovas Rangovui objekta darby vykdymui perduoda tik suraSius SDF-14
forma ,,Aktas-leidimas pradéti statybinius darbus veikianéiame dujofikuotame objekte™;

47.3. Salys uZtikrina teisés akty bei pasiraSyty sutaréiy jsipareigojimy vykdyma;

47.4. Uzsakovas, prie$ pradedant statybos darbus pagal kickviena konkretia darby rasj, Rangovus
instruktuoja vadovaujantis AB _ Lietuvos dujos* generalinio direktoriaus 2013 m. rugsejo 9 d. jsakymu
Nr. 1-100 patvirtinto AB ,,Lietuvos dujos* darbuotojy saugos ir sveikatos, darby technologijos, skirstymo
sistemos jrenginiy eksploatavimo, darbo jrenginiy ir asmeniniy apsaugos priemoniy naudojimo, gaisrinés
saugos instrukceijy rengimo ir darbuotojy instruktavimo tvarkos apraso nustatyta tvarka ir AB , Lietuvos
dujos* Siauliy filialo direktoriaus 2014 m. rugséjo 22 d. jsakymu Nr. 1-105 .Dél AB |, Lietuvos dujos“
darbuotojy saugos ir sveikatos, darby technologijos, skirstymo sistemos irenginiu eksploatavimo, darbo
{renginiy ir asmeniniy apsaugos priemoniu naudojimo, gaisrinés saugos instrukcijy rengimo ir darbuotojy
instruktavimo tvarkos®;

47.5. Uzsakovas Rangovy instruktavima jformina ,.Darbuotojy saugos ir sveikatos registravimo
korteleje™, nurodydamas teisés aktg ar instrukcija pagal kuria jie instruktuojami;

47.6. Jeigu Rangovas vykdo darbus dujofikuotame veikiandiame objekte, UzZsakovas skiria
kvalifikuotg darbuotoja darby priezitrai, objekto nustatyty darbo parametry stebéjimui, dujy
koncentracijos darby vykdymo aplinkoje matavimui, kity veiksniy, galintiy sukelti nenumatytas
paseckmes, kontrolei.

48. Sutarties pakeitimai ir papildymai galimi $iais atvejais:

48.1 Saliy, radytiniu sutarimu, darby pradZios ar pabaigos terminai gali biiti pratesti jeigu:

48.1.2 Uzsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi jlakos Rangovo darby atlikimo
terminams;

48.1.3 valstybés ar savivaldos instituciju veiksmai arba bet kokios kitos klittys priskirtinos
Uzsakowvut ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangowvui laiku athikti darbus;

48.1.4 vykdant darbus paaiskéja %ios Sutarties pasiraSymo metu nenumatytos aplinkybés
(nenumatytas projekio keitimas, tretiyjy asmeny veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka
vykstantys gin€ai, su Sutarties vykdymu susijusiy teisés akiy nuostaty pasikeitimas, Zemés savininky,
kuriy sklypuose pagal projektq ir §ig Sutartj turi biiti atliekami darbai ir pan);




48.1.5 Rangovo darby atlikimo terminus itakoja ypac nepalankios meteorologinés salygos (3i salyga
taikoma tik tuo atveju, jei darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatyia darby atlikimo Grafikg. kuriame
aidkiai nurodyta, kokiais terminais atlickami konkretiis darbai (jskaitant zemes darbus) ir ik Ziemos metu
(nuo gruodzio | d. iki balandzio 15 d.) ir nepalankios meteorologings salygos takoja konkreciy darby
numatyty grafike vykdyma,

48.2. Salys isipareigoja nedelsiant rastu informuoti viena kita apie 48 punkte nurodyty aplinkybiy
atsiradima.

49. Visi Sios smarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti rastu ir abiejy saliy
pasiradyti,

50. I8kilusius nesutarimus ir gindus Salys sprendzia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti,
gmndai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka teisme.

St Sutantis sudaryta 2 egz. lietuviy kalba bei saugoma ja pasiradiusiy Saliy,

X. Sutarties priedai

52. Samata, Priedas | - 1 lapas.

33. Schema, Priedas 2 - 1 lapas.

XL §aliq adresai, telefonai, telefaksal, atsiskaitomosios sgskaitos

54. Uizsakovo: .

AB ..Lietuvos dujos™ Siauliy filialas

Im. kodas 144082690, PVM mokétojo kodas 1.T200595219

Afs 1.T49 7044 0600 0625 1739 AB SEB bankas

P.Cvirkos g. 77, LT-77165, Siauliai: tel. (841)59] 110. faks. (8 41) 391 100

35. Rangovo: .

UAB . Siauliy dujotiekio statyba®, Reg. Nr. AB92-160 Siauliy m, savivaldybe

Im. kodas 144662024, PVM mokétojo kodas LT446620219

A/s LT6473001008671 0599 AB bankas .,.Swedbank™, Banko kodas 73000

Baciing g. 12, LT-77109, Siauliai: tel. (8-41) 598 181, faks. (8-41) 598 180

Uzsakovas Rangovas

. AB TLietuvos dujos® UAB ,.Siauliy dujotiekio statyba™
Aot - ra Dlauliy filialas — e
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AB “LIETUVOS DUJOS™ SIAULIU FILIALAS

PASIULYMAS
DEL DARBU PIRKIMO

20150212

{Data)
Siauliai

(Sudarymo vieta)

Rangovo pavadinimas

UAB”Siauliy dujotickio statyba”

: Rangovo adresas

Baciany 12LT77109 Siauliai

Uz pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Direktoriaus pavaduotojas Povilas GelaZius

Telefono numeris

598181

Fakso numeris

598180

E]. pasto adresas

sdsiaitakas It

1. Siue pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salypomis ir sialome:

Pirkimo
dalies Nr.

Pavadinimas

Sialoma kaina EUR, | kurig
jska&ivoti vish mokesciad ir PVM
{skaitiais ir FodZinis)

Seiloma kabm PVM
he PVM, ELRR 1 21 %, EUR

Daing g 102, Siauliy m (urdarymo

2801,65 Eur, Du tlikstand i
236300 496,65 astuoni St fesiusdedime vienas

1 o .
taisas 49.35h6). . -
asas ) o Eur 65 ot
2769,69 Eur, Du tikstanéial :
Alducio g 260 Plungés m. (uzdarvimo neo [ s ) j.;,) R . ““ .
n itaisas 12 18015) - 228900 480,69 septyni Simitai Sediasdesimt devyni |
s T Eur 69 ¢t
i Dirbteviy g 2. Alksniupiai.  Radvilidkio 1271 .00 166,91 1537.91 Eur, Tikstantis penki
saj{uddarymo jtuisas31.70dii). - - simtai risdesint sepiyn Eur 91 et
. Dainy g 36b, Siautly m. {uzdarymo . 1960.20 Fur, Ttkstantis devyn:
Y oo 3 . ’ 20,00 44,2 . P . . L
! jtaisasS3. 16413). 26 .(.)‘OJ 340,20 simtai Sesiasdedimt Bur 20 ¢
Dai sob. Siauli sdarvrs 2351,89 Eur. Du tikstandiai penki
v “?.‘n:lj lgjﬁé;:") sl . fuzdanyme 210900 442,89 Simtai penkiasdesimt vienas Lur
. Dainy p. 36b. Siauliy m. (uidaryno jlaisas - 304313 Eur, Trys tikstanéiai
/ H . ! . 32815 . . .
Vi 116413, 2515,00 8.1 keturiasdedimt trvs Eur 13 ¢l
Radvitoniu o 6. Alksnivmiai. Radvilick 1494 35 Eur, Tikstantis ketur
Vil n?%{:;g’ﬁ{;{') i:;ﬁ';‘as‘ ir;l;d[.:;‘(;“) AdvHisiD 123500 259,35 Simtal devyniasdeSimt keturi Eur
T e ' 35 a
; Birutes g 40, Teliiy m. (uZdarymo jlaisas 5 2536,106 Lur, Du tikstanciai penki
Vil 46.13c4), “0%’02_“ 440.16 Ziai risdedimt sedi Eor 16 ¢f
Saulétekio 2. 1. Tl m. (uzdarvio ilaisas 2654.74 Lur, Du tikstandial Sed
IX }:‘; ';g'm';& g 1 Jcls m. {uzdarymo fasas 219400 460,74 ginttai penkiasdesimt keluri Eur
T 74 ¢t
x Pabatiy g, 67. Stauliy m. (uzdarymo jtaisas 1349.00 283.29 ‘1.632‘,2‘)‘ Tur Tﬁkslai?tis esh
101a33bE2). Sintad tnisdedimt du Fur 29 ¢t
X1 !\4'.\fl“.lmléiws.§ 1, Telgiy m. (uzdarvmo 1794.00 376,74 21?0:74 ['-Zu_r. }“)ufﬂkstgnéna: ‘
jtaisas 134 18a9). dimtas septyniasdesimt Eur 74 ¢t
e 1% Pl o 3838.69 Eur, Trys thkstanciai
Xt ‘;x:""“i j‘il;?;:) Phanges m. - Gurdarymo 3189.00 669,69 astuoni §imtai penkiasdesimg
< = A B . - -
’ adluoni Eur 69 ct
N . Plunees s 20355,95 Eur, Du thikstancial 33
Xl ;[.’ml,‘f,“;(js,;;i, Higes . {usdaryoio 2193.60 460.93 gimtai penkinsdedimi penki Eur 93
LD AN .
%]

2. Kartu su pastilymu pateikiami Sie dokumentai;




Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nt skaicius o
1. Kvalifikacijos dokumentai : 7

2. Darbu samata R
3. Subrangovy saragas ir ju kvalifikacijos dokumentai 9

4, jgaliojimas 2

3. Patcikdami pasifilyma prisiimame visa rizika del galimu darbu, kurie nenumatyti pirkimo

salygose, bet reikalingi atlikti, siekiant uzbaigti darbus.

4. Pazymime ir garantuojame, kad:

4.1. Darby atlikimo terminas (1111 dalims) bus ~ ki 2015 06 30,

4,2, Darby atlikimo terminas (IV ~VIII ir X11-XIII dalims) bus — ikt 2015 07 31,
4.3, Darby atlikimo terminas (I1X-XI dalims) bus — 2015 08 28,

4.3. Apmokéjimo terminai (visoms dalims) ~ per 30 kalendoriniy dieny po athkty darby akty
pasiraSymo ir PVM saskaitos faktiiros gavimo.

4.4, Garantinis terminas atliktiems darbams (visoms dalims) -5, metar (skaiCiuejant nuo statinio
pripazinimo tinkamu naudoti dienos), paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny wk 1) 10
mety, o jeigu nustatyta ty¢ia paslépty defekty 20 mety,

4.5, Trikkumu pasalinimo garantiniu latkotarpiu terminas ne ilgesnis kaip 10_d.d. (visoms dalims).

5. ** Vykdant sutartj pasiteiksiu $iuos subrangovus:

LiLN. Subrangovo pavadinimas Pirkimo dalis kordai bus

pasitelktas subrangovas E
1. UAB* Klaipedos inZineriniai tyringjimai* Siauliy grupe [- X111,
2. UAB“Strekte’ ILXLXIL

*#Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkts subrangovai,

6. *** Siame pasiillyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia
informacija jsegti atskirai); -
EilNr. | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapiy skaitius

[
4 Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Rangovas negali nurodyti, kad
konfidencialus yra pasifilymo ikainis arba, kad visas pasitilymas yra konfidencialus.

*Pildydamas 3ia forma tiekéjas turi pateikti visa aukiciau prajomy informacija. Rangovui
isbraukus formoje esancias nuostatas. jo pasitilymas bus atmestas, i§skyrus 5 ir 6 punktus. 3ir 6
punkty rangovas gali nepildyti arba juos iSbraukti. Jei rangovas 5 ir (ar) 6 punktu neuzpildo arba
juos iZbraukia, laikoma kad jis sutaréiai vykdyti subrangovy nepasitelks/ pasitlyme konfidencialios
informacijos néra.

Pasira§ydamas pateikta pasitilymg paradu patvirtinu, kad dokumenty kopijos ir pateikii
duomenys yra tikri.

Man Zinoma, jog, jeigu bty nustatyta, kad auksCiau pateikti duomenys vra klaidingi ar
neteisingi, pateikias pasifilymas bus nenagrinéjamas ir atmetamas.

Pasittlymas galioja iki termine, nustatyto pirkimo dohumentuose.
e

, .,,aﬁéﬁf:;’

(Rangovo arba 3o jgalioto asmens A Paragas) (Vardas ir pavardé)
parcigy pavadinimas) <




