

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 15-29-13

Panevėžys,

2015 m. vasario 26 d.

AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialas, atstovaujamas direktoriaus Egidijaus Mikalajūno, toliau vadinamas Užsakovu, ir UAB „Dujotiekio statyba“, atstovaujama direktoriaus Liudviko Zinevičiaus, toliau vadinama Rangovu, remdamiesi 2015-02-09 Vidutinio slėgio dujotiekio (iki sklypų ribų) į gyv. namus Mantagailišio k. 6 ir kad. Nr. 3663/003:123, Mantagailišio k., Biržų r. projektavimo ir statybos darbų apklausos sąlygomis ir rezultatais, sudarėme šią sutartį.

1. Sutarties objektas:

Vidutinio slėgio dujotiekio (iki sklypų ribų) į gyv. namus Mantagailišio k. 6 ir kad. Nr. 3663/003:123, Mantagailišio k., Biržų r. projektavimo ir statybos darbai, kurių atlikimo sąlygos ir apimtys išdėstytos šioje sutartyje bei 2015-02-09 Vidutinio slėgio dujotiekio (iki sklypų ribų) į gyv. namus Mantagailišio k. 6 ir kad. Nr. 3663/003:123, Mantagailišio k., Biržų r. projektavimo ir statybos darbų apklausos sąlygose, taip pat visi darbai, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, susiję su šių projektavimo ir statybos darbų įgyvendinimu.

2. Sutarties objekto kaina ir mokėjimo tvarka:

2.1 Rangovui apmokama už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus (faktiškai atliktų darbų kiekiai negali būti didesni kaip 20%), remiantis atliekamų statybos darbų įkainiais, nurodytais 1 priede ir PVM (pagal galiojančią tarifą darbų atlikimo momentu). Galutinė sutarties objekto kaina bus nustatyta sumontavus ir pastačius dujotiekį bei pasirašius statybos užbaigimo dokumentus (statybos užbaigimo aktą).

2.2 Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus yra atsiskaitoma, remiantis šalių pasirašytais atliktų darbų aktu (F-2) ir pažyma (F-3) bei PVM sąskaita faktūra. Sąskaita apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po atliktų darbų aktų pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo, bet ne daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) proc. sutarties kainos, jei nepasirašytas sutarties objekto statybos užbaigimo dokumentas (statybos užbaigimo aktas).

Paskutinis apmokėjimas už atliktus darbus turi sudaryti ne mažiau kaip 10 (dešimt) proc. sutarties kainos ir jis vykdomas tik gavus pasirašytą pastatyto sutarties objekto statybos užbaigimo dokumentą (statybos užbaigimo aktą), ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

2.3 Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už atliktus darbus, jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Užsakovo nurodytų darbų defektų ir/ar padarė ir neatlygino Užsakovui materialinę žalą, ar kitaip pažeidė šios sutarties sąlygas.

3. Darbų atlikimo trukmė ir jų eiga:

3.1 Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirašęs sutartį ir gavęs techninių prijungimo sąlygų užduotį. Projektavimo darbus baigia, kai pagal parengtą projektą gaunami statybą leidžiantys dokumentai, bet ne vėliau, kaip iki 2015 m. gegužės 29 d.

3.2 Rangovas statybos darbus pradeda turėdamas statybą leidžiantį dokumentą su statinio projektu ir baigia statybos užbaigimo komisijai nusprendus, kad **Vidutinio slėgio dujotiekio (iki sklypų ribų) į gyv. namus Mantagailišio k. 6 ir kad. Nr. 3663/003:123, Mantagailišio k., Biržų r. statyba** baigta (*pasirašius statybos užbaigimo aktą*), bet ne vėliau kaip iki 2015 m. liepos 24 d.

3.3 Užsakovas turi darbų atlikimo priežiūros teisę ir teisę pateikti Rangovui privalomus nurodymus sutartyje numatytų darbų atlikimui.

3.4 Nurodymai pateikiami Rangovui tik raštu.

3.5 Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi teisę raštu pareikšti savo abejones per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 7 (septynios) darbo dienos.

4. Užsakovo ir Rangovo įsipareigojimai:

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1 Pateikti žemės sklypo planą su x, y koordinatėmis, žemės sklypo nuosavybės pažymėjimą (jei reikalinga), vartotojų kontaktinius duomenis.

4.1.2 Gavęs iš Rangovo nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą objekto projektą, paruošti prašymą savivaldybei išduoti statybą leidžiantį dokumentą.

4.1.3 Gavęs statybą leidžiantį dokumentą ir rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, išduoti aktą – leidimą statybos darbams vykdyti (Projektų įgyvendinimo skyrius).

4.1.4 Laiku pateikti projekte suprojektuotus dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įrenginius (įtaisus) apsauginėse spintose be spintas laikančių rėmų.

4.1.5 Vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą, sutarties įgyvendinimo ir projekto vykdymo kontrolę, gerbūvio atstatymo ir atliktų darbų kokybės kontrolę garantiniu laikotarpiu.

4.1.6 Atlikti nutiesto dujotiekio prijungimą prie veikiančio dujotiekio.

4.1.7 Atlikti kadastrinius matavimus per 8 (aštuonias) kalendorines dienas. Jei dėl Rangovo pateiktos objekto kontrolinės - geodezinės nuotraukos ar jos kompiuterinės laikmenos netikslumų VĮ „Registrų centras“ neatlieka kadastrinių matavimų, rangos sutarties terminas nebus pratęsimas.

4.1.8 Paruošti prašymą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos išduoti statybos užbaigimo aktą.

4.1.9 Užsakyti ir apmokėti nekilnojamojo daikto ir nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įregistravimą (išregistravimą).

4.1.10 Priimti iš Rangovo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal šios sutarties 2.2 punkte nurodytą mokėjimo tvarką. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Rangovo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti statybos techniniame pase. Sutarties ir/arba normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti statybos techniniame pase nurodyti trūkumai.

4.2. Rangovas įsipareigoja:

4.2.1 Kokybiškai ir laikantis sutarties 3.1. ir 3.2 punktuose nurodytų terminų atlikti sutarties 1 punkte nurodytus darbus, vadovaujantis šios sutarties sąlygomis, 2015-02-09 Vidutinio slėgio dujotiekio (iki sklypų ribų) į gyv. namus Mantagailišio k. 6 ir kad. Nr. 3663/003:123, Mantagailišio k., Biržų r. projektavimo ir statybos darbų apklausos sąlygomis, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

4.2.2 Apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi darbų atlikimui pagal projektą (išskyrus medžiagas, kurias pateikia Užsakovas).

4.2.3 Užtikrinti, kad visos Rangovo naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai atitiktų Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus), kurių pagaminimo data būtų nesenesnė kaip 24 mėnesiai iki statybos darbų pabaigos (pasirašius statybos užbaigimo aktą).

4.2.4 Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą.

4.2.5 Įsigaliojus sutarčiai, raštu pranešti Užsakovui (Projektų įgyvendinimo skyriui) statybos vadovo ir specialių statybos darbų vadovų pavardes, adresus ir telefono numerius.

4.2.6 Užtikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą šios sutarties 1 punkte numatytiems darbams atlikti.

- 4.2.7 *Apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (Žin., 2012, Nr. 128-6459) ir rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (Žin., 2012, Nr. 128-6461) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateikta prieš pasirašant statybos rangos sutartį, rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateikta prieš pradėdant statybos darbus).*
- 4.2.8 Užtikrinti, kad nustačius dujotiekio trasą ne per valstybinę žemę, iki projektavimo darbų pradžios apie tai būtų informuotas Užsakovas, tam kad Užsakovas galėtų sudaryti sutartį (-is) su žemės savininku (-ais) dėl pasinaudojimo žeme dujų skirstymo sistemų statybos metu.
- 4.2.9 Atsakyti ir padengti nuostolius trečiosioms šalims, jei pažeistos jų teisės ar interesai dėl Rangovo ar subrangovų kaltės, bei atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos Užsakovas patyrė dėl Rangovo netinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų (įskaitant, bet neatsiribojant, sutartyje nurodytų terminų praleidimą).
- 4.2.10 Susipažinti su AB „Lietuvos dujos“ vykdoma aplinkos apsaugos politika (internetinis adresas: <http://www.lietuvosdujos.lt>).
- 4.2.11 Atliekant darbus laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių aplinkosaugos, priešgaisrinių ir saugos darbe teisės aktų reikalavimų; tinkamai instrukuoti savo darbuotojus šiais klausimais; užtikrinti visų asmenų, kurie turi teisę būti Rangovo veiklos teritorijoje, saugą darbe; reikalui esant tinkamai aptverti, apšviesti, saugoti ir stebėti atliekamus darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje nekiltų grėsmė Rangovo, Užsakovo darbuotojams ir tretiesiems asmenims, bei jų turtui; atsiradus bet kokiam pažeidimui šiuo klausimu, nedelsiant informuoti apie tai Užsakovą ir atitinkamas institucijas. Visiškai atsakyti už šių reikalavimų vykdymą.
- 4.2.12 Visiškai atsakyti už subrangovinę veiklą.
- 4.2.13 Vykdamas darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Statybos reglamentų reikalavimų bei projekto sąlygų.
- 4.2.14 Kiekvieno mėnesio pabaigoje informuoti Filialą apie atliekamų darbų terminų laikymąsi.
- 4.2.15 Nekokybiškai atliktus darbus perdaryti savo sąskaita per Užsakovo raštiškai nurodytą terminą.
- 4.2.16 Suteikti Užsakovo atstovams, darbų techniniams prižiūrėtojams ir projekto vykdymo priežiūros atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių ir prie visų vietų, iš kurių gaunamos medžiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas ir darbo kokybę ir tikrinti statybos eigą.
- 4.2.17 Priduoti sutartyje numatytus darbus Užsakovui, statinių statybos užbaigimo dokumentus įforminant pagal Lietuvos Respublikos norminių statybos dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus.
- 4.2.18 Kartu su Užsakovu, organizuoti pastatytų objektų statybos užbaigimą, bei pateikti statybos užbaigimo komisijai visą reikiamą dokumentaciją už atliktus darbus.
- 4.2.19 Operatyviai, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, pašalinti statybos užbaigimo komisijos narių nustatytus ir nurodytus trūkumus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės, nepažeidžiant įsipareigotų terminų.
- 4.2.20 Baigus darbus sutvarkyti statybvietėje aplinką. Darbų vykdymo eigoje visos atsirandančios šiukšlės turi būti Rangovo išvežtos į sąvartyną. Jeigu šio reikalavimo Rangovas nevykdo, Užsakovas, įspėjęs raštu Rangovą, samdo savo nuožiūra įmonę, išvežančią šiukšles, ir jas išveža Rangovo sąskaita.
- 4.2.21 Užsakyti ir apmokėti topografinės medžiagos parengimą, kurioje turi būti pažymėtos namų valdų ribos ir situacijos schema su esamais dujotiekio tinklais.
- 4.2.22 Parengti sutarties objekto projektą (4 egzempliorius) ir sutarties objekto projekto kompiuterinę laikmeną (1 egzempliorių, jei reikalinga) ir pateikti Užsakovui tvirtinimui.
- 4.2.23 Sutarties objekto projektą derinti nustatyta tvarka ir papildomai su Užsakovu (Inžineriniu, Naujų vartotojų, Projektų įgyvendinimo ir Dujų apskaitos ir metrologijos skyriais).
- 4.2.24 Sumokėjus mokestį Valstybinei mokesčių inspekcijai už statybą leidžiantį dokumentą, pateikti Užsakovo paruoštą prašymą į savivaldybę dėl statybą leidžiančio dokumento ir gauti iš savivaldybės statybą leidžiantį dokumentą.
- 4.2.25 Registruojant sutarties objekto statybos darbų pradžią, vieną patvirtintą projekto egzempliorių pateikti Užsakovo Eksploatavimo tarnybai.
- 4.2.26 Gauti leidimą žemės kasinėjimo darbams (jei reikalinga).

4.2.27 Jei reikalinga, užsakyti ir apmokėti už melioracijos sistemų atstatymo darbus. Rangovas privalo Užsakovą iškviešti į darbų vietą, parodyti kiekvieną dujotiekio susikirtimą su naujai sumontuotu drenažu, neužpylus grunto. Išlaidas Užsakovas apmokės pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą už atliktas paslaugas, kurioje nurodytas objekto adresas, bet ne daugiau nei Rangovo pateiktame pasiūlyme.

4.2.28 Jei reikalinga, užsakyti (prieš sutarties sudarymą su archeologinės priežiūros vykdytoju informuoti Užsakovą) ir apmokėti už archeologinius žvalgomuosius tyrimus. Išlaidas Užsakovas apmokės pagal Rangovo pateiktą archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaitą ir sutartį su archeologinės priežiūros vykdytoju, bet ne daugiau nei Rangovo pateiktame pasiūlyme.

4.2.29 Informuoti raštiškai Užsakovo atstovą (Projektų įgyvendinimo skyrių) apie objekto numatomą statybos pradžią ir statinio statybos vadovą prieš 3 (tris) kalendorines dienas, pavėlavus Rangovas privalės kompensuoti baudą Užsakovui dėl pavėluoto duomenų pateikimo per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos apie numatomą statybos pradžią, statinio statybos vadovą.

4.2.30 Iškviešti į darbų vietą Užsakovo atstovą (Projektų įgyvendinimo skyrių) prieš pakartotinį atsikasmą dujotiekio prijungimo darbams, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama.

4.2.31 Įvadinę spintelę (NDSRAĮ) prie sklypo ribos montuoti tvirtinant varžtais prie laikančio rėmo, kuris turi būti suvirintas iš stačiakampio plieninio vamzdžio 40x20 mm ir plieninio kampuočio 30x30 mm, du kartus nugruntuotas ir du kartus nudažytas.

4.2.32 Pateikti žemės darbų vietoje pažymėtų kelių dangų bei požeminių inžinerinių tinklų atstatymo aktus arba atitinkamų organizacijų, su kuriomis buvo derinami projektai, pažymas apie jų išsaugojimą ar atstatymą.

4.2.33 Kartu su atliktų darbų aktu (F-2) ir pažyma (F-3) Užsakovui pateikti: pažymą apie panaudotas medžiagas, kurias pirkė ir Rangovui perdavė Užsakovas; užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą; suderintą objekto kontrolinę - geodezinę nuotrauką (4 egzempliorius su kompiuterine laikmena), atitinkančia VI „Registrų centras“ reikalavimus ir atliktą LKS-94 koordinacių sistemoje (jei objektas patenka į miesto ir rajono zonas, būtina kontrolinėje - geodezinėje nuotraukoje pažymėti ribą ir atskirti ilgius); objekto projektą, kurio antraštiniame lape, kiekviename projekto brėžinyje, techninėse specifikacijose yra žyma, kurią sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio priežiūrėtojo vardai ir pavardės bei parašai, kompiuterinė laikmena arba statinio projekto, patvirtinto statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio priežiūrėtojo elektroniniais parašais, kompiuterinė laikmena, arba statinio projekto be žymų ar elektroninių parašų kompiuterinė laikmena, pridedant pažymą apie statinio atitiktį projektui.

4.2.34 Patvirtinti dokumentais išlaidas už leidimą žemės kasinėjimo darbams, trasos nužymėjimą, telekomunikacijų trasų rodymą, Energetikos inspekcijos pažymą, archeologinius žvalgomuosius tyrimus, melioracijos sistemų atstatymą, kelių ženklų pastatymą, statybinio laužo išvežimą, rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą (nurodytose išlaidose negali būti įtrauktas Rangovo pelnas), pateikiant juos kartu su atliktų darbų aktais, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama.

4.2.35 Gerbūvio, šaligatvių, važiuojamosios dalies dangas atstatyti į esamą padėtį.

5. Garantijos ir atsakomybė:

5.1 Rangovas garantuoja, kad atliktų darbų aktų pasirašymo metu jo atlikti darbai atitiks sutarties sąlygas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be trūkumų, kurie panaikintų arba sumažintų jų vertę.

5.2 Darbai, atlikti nekokybiškai arba su trūkumais, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį ar pablogėja jo naudojimo galimybės, ir atmesti Užsakovo, kaip neatitinkantys sutarties nuostatų, turi būti ištaisomi Rangovo sąskaita per Užsakovo raštu nurodytą terminą. Jei minėtas terminas viršija šios sutarties 3 punkte nustatytus terminus, tai Rangovas moka Užsakovui šios sutarties 7.5 punkte nustatytus delspinigius.

5.3 Jei Rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per šios sutarties 5.2 punkte nurodytą terminą nepašalina, arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, ar abi šalys dėl trūkumų šalinimo nesutaria, Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

5.4 Jei darbas atliekamas iš Rangovo medžiagų ir gaminių, tai už jų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pagal pirkimo-pardavimo sutartį.

5.5 Rangovas pastatytiems statiniams (atliktiems darbams) suteikia 5 (penkių) metų garantiją (skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos), paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimt) metų, o tyčia paslėptiems defektams – 20 (dvidešimt) metų.

5.6 Garantinis terminas sustabdomas ar pratęsimas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

5.7 Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus statinio gedimus ir defektus pašalinti per Užsakovo raštiškai nurodytą terminą, skaičiuojant jo pradžią nuo gedimų ir defektų užfiksavimo dienos.

5.8 Jei Rangovas neatvyksta įvertinti defektų, ar atsisako juos pašalinti, Užsakovas turi teisę juos pašalinti savo jėgomis arba pasitelkęs kitus Rangovus. Tuo atveju Rangovas privalo atlyginti Užsakovo patirtas išlaidas už atliktus defektų pašalinimo darbus.

5.9 Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems darbams tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, taip pat, kad darbai neareštuoti ir kad jie nėra teismo ginčo objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir garantuoja, kad nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos Užsakovo nuosavybės teisei į perduodamus darbus.

5.10 Rangovui pažeidus šios sutarties 5.9 punkto reikalavimus, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti sutarties objekto kainą, sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal šią sutartį ir/arba nutraukti sutartį dėl Rangovo kaltės.

5.11 Rangovas apmoka už visus leidimus, licencijas, sertifikatus, iškvietimus, vertimus ir kt., kurių gali reikalauti bet kuri trečioji šalis bet kuriai darbų daliai patikrinti, bei pateikia visus pranešimus, įsipareigojimus, garantijas ar užstatus, reikalingus gauti leidimą darbų atlikimui ar panašiai.

5.12 Rangovas privalo Užsakovui grąžinti Rangovui sumokėtas sumas pagal pateiktus atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras ir atlyginti Užsakovo turėtus nuostolius bei išlaidas, patirtas dėl trečiųjų asmenų pareikštų teisių ar pretenzijų į atliktus darbus, taip pat dėl išaiškėjusių bet kokių kitokių nuosavybės teisės į perduodamus darbus apribojimų.

6. Įranga, medžiagos, darbų kokybė ir techninė dokumentacija:

6.1 Rangovas darbams atlikti naudoja medžiagas, gaminius ir įrenginius, numatytus projekte, taip pat atitinkančias 2015-02-09 Vidutinio slėgio dujotiekio (iki sklypų ribų) į gyv. namus Mantagailišio k. 6 ir kad. Nr. 3663/003:123, Mantagailišio k., Biržų r. projektavimo ir statybos darbų apklausos sąlygų reikalavimus ir Rangovo pateikto pasiūlymo sąlygas.

6.2 Rangovas užtikrina, kad darbų kokybė atitiks tokios rūšies darbams taikomus reikalavimus.

6.3 Rangovas sutinka, kad netinkama darbų kokybė gali būti bet kokių mokėjimų nutraukimo ir/ar sustabdymo priežastimi. Trūkumai užfiksuojami perdavimo-priėmimo aktuose arba Užsakovo rašytiniais nurodymais.

7. Sutarties nutraukimas ir atsakomybė:

7.1 Šalis, negalinti vykdyti sutartyje bei jos prieduose numatytų įsipareigojimų, privalo nedelsiant raštu pranešti apie tai kitai šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

7.2 Užsakovui turi būti pranešta raštu ir su juo suderinti darbai, kurių vykdymui Rangovas sudarys subrangos sutartis, taip pat apie šių sutarčių darbų apimtis. Subrangovinius darbus gali atlikti tik Rangovo pasiūlyme nurodytos įmonės.

7.3 Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako Užsakovui už subrangovų prievolių nevykdymą ar netinkamą įvykdymą.

7.4 Vienai iš šalių daugiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų laikotarpyje nevykdant šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų, antroji šalis turi teisę atitinkamai sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą.

7.5 Rangovas nesavalaikiai vykdamas bet kurį iš šioje sutartyje numatytą įsipareigojimą privalo mokėti Užsakovui delspinigius po 0,1 procento nuo objekto sutartinės kainos už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki jų įvykdymo dienos. Užsakovas nesavalaikiai vykdamas šios sutarties 2.2 punkto numatytus įsipareigojimus privalo mokėti Rangovui delspinigius po 0,1 procento nuo nesumokėtos kainos už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki jų įvykdymo dienos.

7.6 Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

7.7 Visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, statybos ir kitų teisės aktų laikymąsi tenka Rangovui.

7.8 Rangovas yra atsakingas už savo ir Užsakovo turto saugumą objekte, įskaitant darbuotojų, darbo priemonių, įrengimų, mechanizmų ir trečiųjų asmenų nuosavybės saugumą.

7.9 Jei Rangovas vykdydamas darbus neužtikrina jų kokybės, kitaip nevykdo šios sutarties reikalavimų, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iškeliamas bankroto byla, ar jei Užsakovas dėl nesilaikymo darbų atlikimo grafiko turi pagrindo manyti, kad Rangovas negalės užbaigti darbų sutartyje nustatytu laiku, Užsakovas gali, prieš keturiasdešimt aštuonias (48) valandas raštiškai pranešęs Rangovui, nutraukti jo teises tęsti darbus ar jų dalį arba nutraukti šią sutartį, sustabdyti mokėjimus už darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

7.10 Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol darbas nebaigtas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštiškai įspėjęs Rangovą, atsisakyti sutarties, kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygindamas nuostolius, padarytus dėl sutarties nutraukimo.

7.11 Jei darbų priėmimo metu nustatomi darbo trūkumai ir Rangovas per nustatytą laiką jų nepašalina, Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

7.12 Terminų, nustatytų šioje sutartyje, pažeidimas yra laikomas esminiu sutarties pažeidimu, ir sutartis, raštu įspėjus sutartį pažeidusią šalį prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali būti vienašališkai nutraukta.

7.13 Šalims nutraukus sutartį 7.9, 7.10 ar 7.12 punkto pagrindu, Rangovas iki sutarties nutraukimo privalo perduoti Užsakovui atliktus darbus, o Užsakovas atsiskaityti už juos šioje sutartyje numatyta tvarka.

7.14 Rangovas nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties privalo sumokėti Užsakovui 10 (dešimt) procentų nuo objekto sutartinės kainos dydžio baudą ir atlyginti dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

8. Nenugalima jėga:

8.1 Nenugalima jėga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

8.2 Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir raštu, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus sutartį, šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo

Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

9. Bendrosios sąlygos:

9.1 Ši sutartis įsigalioja, kai abi šalys ją pasirašo ir patvirtina antspaudais.

9.2 Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi 2015-02-09 Vidutinio slėgio dujotiekio (iki sklypų ribų) į gyv. namus Mantagailišio k. 6 ir kad. Nr. 3663/003:123, Mantagailišio k., Biržų r. projektavimo ir statybos darbų apklausos sąlygomis, Rangovo pasiūlymu, dujų ūkio priežiūros ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šios sutarties sąlygomis.

9.3 Visa šalių viena kitai pateikta techninė, finansinė, komercinė ir kita informacija, susijusi su šia sutartimi, yra konfidenciali. Už šios informacijos atskleidimą tretiesiems asmenims be kitos šalies rašytinio sutikimo šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.4 Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų šalių pasirašyti.

9.5 Iškilusius nesutarimus ir ginčus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.

9.6 Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais lietuvių kalba bei saugoma ją pasirašiusių šalių.

10. Sutarties priedai (sutarties neatskiriama dalis):


10.1 1 priedas – Statybos darbų įkainiai.

11. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:

11.1. Užsakovo: AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialas, įmonės kodas 147757812, PVM kodas LT200595219, įregistruota LR juridinių asmenų registre 1993-12-27, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, el. p. panevezys@lietuvosdujos.lt, Senamiesčio g. 100, LT-35116 Panevėžys, tel. 500911, faksas 500900, a/s (IBAN): LT42 7044 0600 0625 1768, AB SEB bankas, kodas 70440


11.2. Rangovo: UAB „Dujotiekio statyba“, įmonės kodas 147651435, PVM kodas LT476514314, įmonės registracijos Nr. 053517, 1992-10-12, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Panevėžio filialas, Elektronikos g. 11, LT – 35116 Panevėžys, tel./faksas 460447, a/s (IBAN): LT42 7044 0600 0263 6578, AB SEB bankas, kodas 70440


UŽSAKOVAS

AB „Lietuvos dujos“
Panevėžio filialas
Direktorius

Egidijus Mikalajūnas



RANGOVAS

UAB „Dujotiekio statyba“
Direktorius

Andrius Zinevičius



Statybos darbų įkainiai (* - 1 Eur = 3,45280 Lt)

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur*	Vieneto kaina be PVM, Lt
1	Žemės darbai	m'	1007,5	2,350	8,11
2	Grunto transportavimas iš objekto ir į objektą (įvertinant grunto kainą)	m'	342	3,351	11,57
3	Dujotiekio D20-63 mm ir fasoninių dalių montavimo darbai (be fasoninių dalių ir vamzdžių kainos)	m'	995	4,565	15,76
4	Dujotiekio vamzdžiai D20-63 mm	m'	1030	2,275	7,86
5	Dujotiekio medžiagos (fasoninės dalys) (vidutinė vienos fasoninės dalies kaina)	vnt.	29	4,472	15,44
6	Dangų ardymas:				
6.1	asfalto dangos ardymas	m ²	0	0,000	0,00
6.2	žvyro dangos ardymas	m ²	340	1,497	5,17
6.3	šaligatvio (plytelių) ardymas	m ²	0	0,000	0,00
6.4	trinkelio dangos ardymas	m ²	0	0,000	0,00
6.5	akmens grindinio/betono dangos ardymas	m ²	0	0,000	0,00
7	Dangų atstatymas:				
7.1	asfalto dangos atstatymas 1sl.	m ²	0	0,000	0,00
7.2	asfalto dangos atstatymas 2 sl.	m ²	0	0,000	0,00
7.3	žvyro dangos atstatymas	m ²	340	3,463	11,96
7.4	šaligatvio (plytelių) atstatymas	m ²	0	0,000	0,00
7.5	trinkelio dangos atstatymas	m ²	0	0,000	0,00
7.6	kelio bortų atstatymas	m'	0	0,000	0,00
7.7	šaligatvio/vejos bortų atstatymas	m'	0	0,000	0,00
7.8	akmens grindinio/betono dangos atstatymas	m ²	0	0,000	0,00
7.9	žalios vejos atstatymas	m ²	100	0,936	3,23
8	Betranšėjis dujotiekio vamzdžių tiesimas uždaru būdu (įvertinant dėklus)	m'	20	18,046	62,31
9	Dujotiekio vamzdžių tiesimas dėkluose atviru būdu (įvertinant dėklus)	m'	15	5,947	20,53
10	NDSRAI montavimo darbai (ant sklypo ribos/pastato sienos) (be spintelės kainos)	vnt.	2	49,625	171,35
11	Uždarnosios armatūros montavimo darbai (be armatūros kainos)	vnt.	0	0,000	0,00
12	Uždarnosios armatūros kaina, D ... mm	vnt.	0	0,000	0,00
13	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos				
13.1	Projektavimo darbai	obj.	1	650,000	2244,32
13.2	Topografinė nuotrauka	obj.	1	220,000	759,62
13.3	Statybą leidžiantis dokumentas	obj.	1	20,000	69,06
13.4	Išpildomoji geodezinė nuotrauka	obj.	1	220,000	759,62
13.5	Leidimas žemės kasinėjimo darbams	obj.	1	23,000	79,41
13.6	Trasos nužymėjimas	obj.	1	25,000	86,32
14	Kitos statinio išlaidos				
14.1	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą	obj.	1	32,000	110,49
14.2	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą	obj.	1	16,220	56,00
14.3	Archeologiniai žvalgomieji tyrimai	obj.	1	0,000	0,00
14.4	Melioracijos sistemų atstatymas	obj.	0	0,000	0,00
14.5	Kelių ženklų pastatymas	obj.	1	0,000	0,00
14.6	Statybinio laužo išvežimas	obj.	1	0,000	0,00
14.7	Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas	obj.	1	130,000	448,86
15	Duobės atkasimas/užkasimas dujotiekio prijungimo darbams (pakartotinis)	m'	2	0,000	0,00

PASTABA: Faktiškai atlikti darbų kiekiai negali būti didesni kaip 20%. Lentelės eilutėse Nr. 13.5, 13.6, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 nurodytose išlaidose negali būti įtrauktas Rangovo pelnas (šias išlaidas reikės patvirtinti dokumentais pateikiant kartu su atliktų darbų aktais, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama).



UŽSAKOVAS

AB „Lietuvos dujos“
Panevėžio filialas
Direktorius
Egidijus Mikalajūnas



RANGOVAS

UAB "Dujotiekio statyba"
Direktorius
Ludvikas Zinevičius

PASIŪLYMAS

VIDUTINIO SLĖGIO DUJOTIEKIO (IKI SKLYPŲ RIBŲ) Į GYV. NAMUS MANTAGAILIŠKIO K. 6 IR KAD. NR. 3663/0003:123, MANTAGAILIŠKIO K., BIRŽŲ R. PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBAI

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas / Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų pavadinimai	UAB „Dujotiekio statyba“
Jungtinės veiklos sutarties atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)	-
Tiekėjo adresas(-ai) ¹ (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai)	Elektronikos g. 11, LT-35116 Panevėžys
Juridinio asmens kodas(-ai) ¹ (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	147651435
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) ¹	LT47651435
Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingo partnerio sąskaitos numeris ir banko pavadinimas	LT427044060002636578, AB SEB bankas
Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingo partnerio telefono numeris	8~45 460447
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Jungtinės veiklos atsakingo partnerio įgalio asmens vardas, pavardė	Liudvikas Zinevičius

2. INFORMACIJA APIE PASIŪLYMĄ PATEIKUSIO TIEKĖJO / JUNG TINĖS VEIKLOS ATSAKINGOJO PARTNERIO KONTAKTINĮ ASMENĮ

Vardas, Pavardė	Liudvikas Zinevičius
Telefono numeris / Mobilaus telefono numeris	8~687 41139
Elektroninio pašto adresas	dujotiekio.statyba@takas.lt

3. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo pasiūlymą, sutinkame su Pirkėjo Supaprastintų pirkimų taisyklėse ir Pirkimo sąlygose (kaip jos apibrėžtos BPS) nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis ir būsimos Sutarties sąlygomis (tiek bendrąja, tiek specialiąja dalimis).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, tame tarpe ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

Jei būsime kviečiami sudaryti Sutartį ir atsisakysime ją sudaryti, įsipareigojame sumokėti Pirkėjui 10 proc. Dalyvio Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM dydžio baudą bei padengti Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp Sutartį atsisakiusio pasirašyti Dalyvio Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM ir kito Dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį Dalyvio, Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM.

2. PASIŪLYMO KAINA

2.1. Pasiūlymo įkainiai nurodomi užpildant pateiktą lentelę:

¹ Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus jungtinei veiklai susivienijusius Tiekėjus

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Vieneto kaina be PVM, Lt	Iš viso be PVM, Eur
1	Žemės darbai	m'	1007,5	2,350	8,116	2368,05
2	Grunto transportavimas iš objekto ir į objektą (įvertinant grunto kainą)	m'	342	3,351	11,569	1145,95
3	Dujotiekio D20-63 mm ir fasoninių dalių montavimo darbai (be fasoninių dalių ir vamzdžių kainos)	m'	995	4,565	15,762	4542,06
4	Dujotiekio vamzdžiai D20-63 mm	m'	1030	2,275	7,855	2343,14
5	Dujotiekio medžiagos (fasoninės dalys) (vidutinė vienos fasoninės dalies kaina)	vnt.	29	4,472	15,440	129,68
6	Dangų ardymas					509,09
6.1	asfalto dangos ardymas	m ²	-	-	-	-
6.2	žvyro dangos ardymas	m ²	340	1,497	5,170	509,09
6.3	šaligatvio (plytelių) ardymas	m ²	-	-	-	-
6.4	trinkelio dangos ardymas	m ²	-	-	-	-
6.5	akmens grindinio/betono dangos ardymas	m ²	-	-	-	-
7	Dangų atstatymas					1270,96
7.1	asfalto dangos atstatymas 1sl.	m ²	-	-	-	-
7.2	asfalto dangos atstatymas 2 sl.	m ²	-	-	-	-
7.3	žvyro dangos atstatymas	m ²	340	3,463	11,956	1177,32
7.4	šaligatvio (plytelių) atstatymas	m ²	-	-	-	-
7.5	trinkelio dangos atstatymas	m ²	-	-	-	-
7.6	kelio bortų atstatymas	m'	-	-	-	-
7.7	šaligatvio/vejos bortų atstatymas	m'	-	-	-	-
7.8	akmens grindinio/betono dangos atstatymas	m ²	-	-	-	-
7.9	žalios vejos atstatymas	m ²	100	0,936	3,233	93,64
8	Betranšėjis dujotiekio vamzdžių tiesimas uždaru būdu (įvertinant dėklus)	m'	20	18,046	62,309	360,92
9	Dujotiekio vamzdžių tiesimas dėkluose atviru būdu (įvertinant dėklus)	m'	15	5,947	20,535	89,21
10	NDSRA montavimo darbai (ant sklypo ribos/pastato sienos) (be spintelės kainos)	vnt.	2	49,625	171,345	99,25
11	Uždaromosios armatūros montavimo darbai (be armatūros kainos)	vnt.	-	-	-	-
12	Uždaromosios armatūros kaina, D..... mm	vnt.	-	-	-	-
13	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos					1158,00
13.1	Projektavimo darbai	obj.	1	650	2244,320	650,00
13.2	Topografinė nuotrauka	obj.	1	220	759,616	220,00
13.3	Statybą leidžiantis dokumentas	obj.	1	20	69,056	20,00
13.4	Išpildomoji geodezinė nuotrauka	obj.	1	220	759,616	220,00
13.5	Leidimas žemės kasinėjimo darbams	obj.	1	23	79,4144	23,00
13.6	Trasos nužymėjimas	obj.	1	25	86,320	25,00
14	Kitos statinio išlaidos					178,22
14.1	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą	obj.	1	32	110,490	32,00
14.2	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą	obj.	1	16,22	56,004	16,22
14.3	Archeologiniai žvalgomieji tyrimai	obj.	1	0	0,000	0,00
14.4	Melioracijos sistemų atstatymas	obj.	-	-	-	-
14.5	Kelių ženklų pastatymas	obj.	1	0	0,000	0,00
14.6	Statybinio laužo išvežimas	obj.	1	0	0,000	0,00
14.7	Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas	obj.	1	130	448,864	130,00
15	Duobės atkasimas/užkasimas dujotiekio prijungimo darbams (pakartotinis)	m'	2	0	0,000	0,00
Pasiūlymo palyginamoji kaina be PVM						14194,53
Pasiūlymo palyginamoji kaina su PVM						17175,38

PASTABA: įkainiuose už statybą leidžiantį dokumentą, leidimą žemės kasinėjimo darbams, trasos nužymėjimą, telekomunikacijų trasų rodymą, Energetikos inspekcijos pažymą, archeologinius žvalgomuosius tyrimus, melioracijos sistemų atstatymą, kelių ženklų pastatymą, statybinio laužo išvežimą, rangovo civilinės

reikės patvirtinti dokumentais pateikiant kartu su atliktų darbų aktais, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama). **Pirkėjas pateiks dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įrenginius (įtaisus) apsauginėse spintose be spintas laikančių rėmų.**

4. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja iki 2015 m. gegužės 23 d. (turi galioti ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino dienos).

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Tuo atveju, jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Eil.Nr.	Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija ²	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)
1.		
2.		
3.		

Visa informacija, kuri yra konfidenciali, pateikiama vienoje atskiroje byloje (.pdf formatu), pavadinimu „KONFIDENCIALU“. Jeigu Pasiūlyme nėra pateikiama atskira byla pavadinimu „KONFIDENCIALU“, sutinkame, kad visa Pasiūlymo informacija nėra konfidenciali ir gali būti viešinama.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

Direktorius



Liudvikas Zinevičius

(Pateikėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)³

² Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą.

³ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.