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RANGOS SUTARTIS Nr. PIRK- %¢- /7

2015-03-09
Alytus

UAB ,,Dzikijos vandenys®, kurios registruota buveiné yra Pulko g. 75, Alytus, jmonés
kodas 149566841, toliau vadinama UZzsakovu, atstovaujama direktoriaus Rolando Zako ir UAB
»InZineriniai tinklai”, kurios registruota buveiné yra Draugystés g. 8H, Kaunas, jmonés kodas
133165398, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama direktoriaus Eduardo Cernulio, toliau
UzZsakovas ir Rangovas abu kartu gali biti jvardijami kaip Salys, o atskirai — kaip Salis, susitaré ir
sudaré 3ig Sutartj (toliau — Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Vandentickio linijos Naujojoje gatvéje,
Alytuje, remonto darbus (toliau — darbai), nurodytus Sutarties priede, UZsakovas jsipareigoja uz
atliktus darbus sumokéti nustatytg pinigy suma $ios Sutarties numatytomis salygomis ir tvarka.

2. Si Sutartis sudaryta kaip atlikto atitinkamo viegojo pirkimo i¥dava. Pirkimo dokumentai ir
Rangovo pateiktas pasifitymas ,,Dél Vandentiekio linijos Naujojoje gatveje, Alytuje, remonto darby
pirkimo* (kopija pridedama) yra neatskiriamos Sutarties dalys.

II. KAINA

3. Darby Sutarties kaina — 43 298,00 Eur be PVM (keturiasdesimt trys tikstanc¢iai du Simtai
devyniasdeSimt astuoni Eur), PVM sudaro — 9 092,58 Eur (devyni tukstanéiai devyniasde§imt du
Eur, 58 Eur ct), viso — 52 390,58 Eur su PVM (penkiasdefimt du tikstan&iai trys Simtai
devyniasdesimt Eur, 58 Eur ct.).

4. Sutartyje numatyta darby kaina per visa Sutarties galiojimo laikotarpj nekei¢iama, i$skyrus
atvejus, kai teisés aktais pakeidiamas Sutartyje nurodytiems darbams taikomas pridétinés vertés
mokestis. Tais atvejais, jei jstatymu bus pakeisti tiesiogiai su kaina susije mokes¢iai (pridétinés
vertes mokestis, toliau-PVM) ar jvesti nauji, ji bus kei¢iama atitinkama dalimi, atsizvelgiant j kainos
sudétyje esan¢io mokes¢io dalj ar pridedant nauja mokestj.

III. DARBUY ATLIKIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

5. Darby atlikimo terminas ne ilgesnis kaip vienas ménuo.

6. Apmokéjimo sglygos — per 30 kalendoriniy dieny po atlikty darby akto pasiragymo ir
saskaitos faktiros pateikimo.

IV. SALIU TEISES IR PAREIGOS

7. Rangovas jsipareigoja:

7.1. laiku ir tinkamai atlikti darbus taip, kaip nurodyta prie Sios Sutarties priede pridétoje
techninéje specifikacijoje;

7.2. vadovaujantis techninés specifikacijos reikalavimais ir §ia Sutartimi darbus vykdyti
nenukrypstant nuo UZsakovo nustatyto darby atlikimo termino, priduoti darbus $ios Sutarties
nustatyta tvarka bei terminais. Rangovas turi teisc keisti UZsakovo patvirtintus techninius
sprendinius tik gaves UZsakovo raSytinj sutikima;

7.3. uztikrinti, kad darbai bity atlikti kokybizkai, laikantis statybos normy ir taisykliy
patvirtinty Rangovo, parengty vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.01.05 :2007;
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7.4. Garantinio laikotarpio metu objekte atsiradus trikumy ir UZsakovui pateikus Rangovui
rastiSka pretenzijg, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, jeigu dél savo pobiidZio
jie neturi bati paalinti anks¢iau, pasalinti triikumus objekte savo saskaita;

7.5. laiku ir tinkamai informuoti UzZsakova apie atlikty statybos darby etapus bei apie atlikty
darby priémimo—perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo—priémimo
aktus;

7.6. garantuoti tinkamga statybiniy medZiagy, gaminiy ir dirbiniy priémima, tikrinti jy
atitikties dokumentus, organizuoti sandéliavima, apsaugg ir taupy naudojima;

7.8. statybai naudoti tik naujas medZiagas;

7.9. rengti ir teikti UZsakovui paslépty darby aktus;

7.10. garantuoti, kad atlikty statybos darby priemimo metu jo darbai atitiks techninéje
specifikacijoje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam
panaudojimui;

7.11. UZsakovui paprasius, rastu informuoti ji apie statybos darby eigy, teikti kitg su
statybos darby vykdymu susijusia informacija, sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis
statybos darby objekte bei susipazinti su visa su objekto statybos darbais susijusia dokumentacija;

7.12. garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
aiksteleje, taip pat nepaZeisti tre¢iyjy asmeny interesu;

7.13. atlikti statybos darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai kaupti statybos
atliekas ir, uzbaigus darbus, jas i§veZti i3 teritorijos;

7.14. atlikus statybos darbus iSlyginti ir sutvarkyti teritorijg pagal techninéje specifikacijoje
nurodytus reikalavimus, bet ne blogiau negu buvo prie$ pradedant darbus;

7.9. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

8. Objekto statybos darbams atlikti Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus ar kitus
treCiuosius asmenis, kurie atliks darbus statybos aikSteléje pagal pirkimo sglygy techninés
specifikacijos reikalavimus. Subrangovy, kity treiyjy asmeny kandidatiiras ir jy atliekamus darbus
Rangovas privalo i§ anksto suderinti su UZsakovu. Uz subrangovy ir kity tre€iyjy asmeny atliktus
darbus arba padaryt Zala visapusiskai atsako Rangovas.

9. UZsakovas jsipareigoja:

9.1. pateikti Rangovui su atlickamais darbais susijusig praSoma dokumentacija;

9.2. priimti Rangovo atliktus darbus, jeigu néra defekty;

9.3. apmokeéti uz Rangovo atliktus darbus ¥os sutarties 6 punkte numatyta tvarka, jei
pasalinti nurodyti defektai ir trikumai.

9.4. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje

V. PATVIRTINIMAI

10. Rangovas patvirtina, kad jis turi teise sudaryti $ig Sutart], taip pat vykdyti visus oje
Sutartyje numatytus Rangovo isipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad jis, taip pat bet kurie tretieji
asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius
dokumentus, jgalinan¢ius Rangova ar tokius trediuosius asmenis u¥siimti Sioje Sutartyje numatyta
veikla, kuri jeina | Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

VI. SANKCIJOS UZ SUTARTIES NUOSTATU NESILAIKYMA

11. UZ nustatytu terminu neatliktus darbus, UZsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka 0,06
% delspinigius nuo neatlikty darby kainos u kiekvieng praleistg diena.

12. Uz kiekvieng uzdelsta mokéjimo diena, Rangovui pareikalavus, UZsakovas moka 0,06 %
delspinigius nuo priklausan&ios mokéti sumos.
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VII. GARANTIJOS

13. Rangovo atliekamiems darbams suteikiama garantija pagal Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnj ir Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 36 straipsnio reikalavimus. Siuo
laikotarpiu Rangovas savo saskaita pafalina visus trilkumus, atsiradusius dél nekokybiskai atlikty
darby ar kity prieZasCiy, atsiradusiy dél Rangovo kaltés.

14. Rangovas garantiniu laikotarpiu iaiskéjusius trikumus jsipareigoja Salinti savo sgskaita,
per atskirai su UZsakovu suderinta terming, su salyga, kad UZsakovas laikosi normatyviniais
dokumentais nustatyty eksploatavimo taisykliy, ir iSaiskéje defektai atsirado dél priezasciy,
priklausan¢iy nuo Rangovo.

15. Jeigu Rangovas nepasalina trikumy UZsakovo nustatyts ir su Rangovu suderintg terming,
Siuos trikumus turi teis¢ pasalinti pats UZsakovas ar samdyti tretiuosius asmenis ir reikalauti is
Rangovo padengti atsiradusias visas i§laidas.

VIII. FORCE MAJEURE (NEJVEIKIAMOS JEGOS APLINKYBES)

16. Susidarius tokioms aplinkybéms, kai negalima visiskai arba i§ dalies vykdyti Sioje
Sutartyje numatyty jsipareigojimy, ir kurios nepriklauso nuo Saliy valios ir negali biiti jy
kontroliuojamos, o butent jskaitant, bet neapsiribojant, gaisru, stichinémis nelaimémis, blokada,
importo arba eksporto draudimu, jsipareigojimy laikas atidedamas, kol pasibaigs nejveikiamos jégos
aplinkybés.

17. Salis, kuri dél susidariusiy aplinkybiy negali vykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimuy,
turi tuojau pat pranesti kitai Sutarties Saliai apie tokiy aplinkybiy atsiradima.

18. Nejveikiamos aplinkybems uZtrukus ilgiau kaip 3 (tris) ménesius tai gali buti prieZastimi
Siai SutarCiai nutraukti anksliau termino. Sutartj nutraukus $iuo pagrindu, kiekviena i§ Saliy
isipareigoja grazinti kitai Saliai tai, kg gavo be atitinkamos prievolés jvykdymo.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

19. Sutartis jsigalioja nuo pasira§ymo dienos ir galioja iki visy prievoliy jvykdymo.

20. UzZsakovas turi teis¢ vienaSalidkai nutraukti pirkimo Sutartj, pries 10 dieny rastu praneses
apie tai Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos kitomis salygomis.

21. Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti pirkimo Sutartj, pries 10 dieny rastu praneses
apie tai Uzsakovui, jeigu UZsakovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos kitomis
salygomis.

22. Neesant esminiams Sutarties sglygy paZeidimams, Sutartis gali biti nutraukta
vienaSaliSkai, jspéjus apie tai rastu kitg $alj pries 10 dieny.

23. Sutartis gali biiti nutraukta rastidku abiejy Saliy susitarimu.

24. Jei viena i§ Saliy nejvykdo arba netinkamai ivykdo Sioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus, kaltoji Salis turi atlyginti dél Sutarties sglygy nevykdymo arba netinkamo
vykdymo kitos Salies jos patirtus nuostolius.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos.
§ 26. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitimg, pateikia kitai
Saliai radtiska pra§yma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianéiy prayme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybeémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aidkiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo salygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo
buitinybés _nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo salygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu,
Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas. | pateikty praSyma pakeisti atitinkamg
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Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus
del Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél
Sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

27. Delspinigiy sumokéjimas neatleid?ia Salies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo
Sutarties jsipareigojimy vykdymo.

28. Dél pirkimo Sutarties tarp Saliy kylantys gindai bus sprendZiami deryby bidu, o
nepavykus taip idspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka teisme.

29. Si Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, kurie atiduodami po viena
kiekvienai Saliai. Abu $ios Sutarties egzemplioriai turi vienoda juriding galig.

XI. JURIDINIAI SALIU ADRESAI

Uzsakovas Rangovas

UAB ,,Dziikijos vandenys* UAB ,,InZineriniai tinklai“

Pulko g. 75, 62135 Alytus, Draugystés g. 8H, Kaunas,

Tel. (8 315) 73 470, faks. (8 315) 55 586, Tel. (8 37) 451 480, faks (8 37) 451 474,
Imones kodas 149566841, Imonés kodas 133165398,

PVM mokeétojo kodas LT495668410, PVM moketojo kodas LT331653917,
a.s. LT877300010002208247, 38 LT 307044060003344021
»Swedbank®, AB, AB SEB bankas, .

banko kodas 73000 banko kodas 70440 /

Eduardas Cernuhs\ Sy,
\w(-,;;;;.,;'_; ¢,
\\}\;;;%:?gg\x
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priedas

REIKALAVIMAI DARBU ATLIKIMUI

1. Techniniai duomenys:

1.1. Vandentiekio linijos DN 400-500 mm ilgis, nuo $ulinio Nr. 34 iki tasko Nr. V1-1 apie
375 m, pridedamas priedas (vandentiekio tinkly schema);

1.2. Esamo vandentiekio vamzdziy medZiaga plienas DN 400-500 mm;

1.3. Atlikus vamzdyno sutvarkymo darbus vandentiekio tinklo skersmuo ne maZesnis kaip
250 mm;

1.5. Atlikus darbus turés biiti:

1.5.1. Taske Nr. VI1-1 jrengtas naujas vandentiekio Sulinys, kuriame jrengta nauja
vandentiekio tinklo uZdaromoji armatiira bei sumontuotos fasoninés dalys;

1.5.2. Sulinyje Nr. 34 pakeista visa uzdaromoji armatiira sujungimui su esamy ir renovuotu
tinklu.

1.5.3. Renovuota Sulinio Nr. 34 statybineé dalis;

1.5.4. Demontuotas esamas vandentiekio Sulinys Nr. 35;

1.6. Esamas vandentiekio tinklas §iuo metu yra 5 m gylyje.

1.7. darbai atlieckami uZdaru blidu betran$éjiniu metodu, vykdomi vadovaujantis statybos
techniniais reglamentais STR1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas® ir STR 2.07.01:2003
,» Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“, STR
1.01.08:2002 ,,Satinio statybos rugys* reikalavimy.

1.8. Reikalavimai vamzdynui ir uZzdaromajai armatiirai:

1.8.1. Vandentiekio tinklas i§ PE100 PN10 SDR 17, vamzdziy atitinkanéiy LST EN 12201-
2 standarta, spalva mélyni arba juodi su mélyna juosta;

1.8.2. Sklendés geriamajam vandeniui atitinkan¢ios LST EN 1074 —1 reikalavimus, PN 16,
montavimas biidas — flanginis, korpusas i§ kaliojo ketaus, padengtas milteline danga 250 mk storio,
pleiSto medziaga kaliojo ketaus vulkanizuotas elastomeru, sklendés Zenklinimas — patvarus (i8lietas
ant korpuso), velenas i3 neriidijanio valcuoto plieno.

1.8.3. Fasoninés dalys kamerose ir $uliniuose — kaliojo ketaus, padengtos epoksidine
milteline danga. Flangai slégio klasei — PN16, atitinkantys EN 545 standarta:

1.8.4. Vandentiekio kameros ir Suliniai — turi biiti jrengti i§ monolitinio ar surenkamo
gelZzbetonio. ISorin¢ ir vidiné hidroizoliacija. Darbinis kameros aukstis ne maZiau kaip 1,8 m.
Kameros su prieSgaisriniais hidrantais privalo turéti dvi landas (liukus). Landy (liuky) skersmuo
negali buti maZesnis kaip 0,7 m. Kameros, $uliniai, jy landos, denginiai, bei lengvas liukas
(danggiai) turi bati pritaikytas Zalioje vejoje.

1.9. Reikalavimai surenkamiems G/b elementams:

1.9.1. Klasé B 35/45;

1.9.2. Ziedai su uzlankais;

1.9.3. Imontuotos Lipynés — karstai valcuoto metalo;

1.9.4. Vamzdyny pajungimas pragreZiant arba per gamintojo jrengtas angas;

1.9.5. Sandarinimas — protarpiais i§ PVC ;

1.9.6. Ziedy sujungimui ir angy uZtaisymui naudoti gamintojo nurodyta skiedini;

1.9.7. Kamery ir Suliniy jrengimui vadovautis alb. “Lauko vandentiekio $uliniai® LV1
iSleistu UAB ,,Ekoprojektas“. Suliniy liuky dangtis ir rémas turi biiti pagaminti i§ kalaus ketaus.
Liukas pritaikytas Zalioje vejoje. Zaliojoje vejoje visi Suliniai turi biiti su lengvaisiais apZiiiros
Suliniy liukais. Liuko Zenklinimas: gaminio klase, gamintojo identifikacija, sertifikavimo jstaigos
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Zymuo, europinio standarto Zymuo, medziagos klasé. Ant dangcio turi buti uZraas DZUKIJOS
VANDENYS, ALYTUS ir bendrovés logotipas.

1.9.8. Suliniu Zenklinimo lentelés ir jos elementai pagaminti i§ ASA Thermoplast (Lunar S)
plastiko atsparaus ekstremalioms oro sglygoms, temperatirai, smigiams ir UV (ultravioletiniams
spinduliams). Vandentiekio lenteliy spalva mélyna, nuoteky — Zalia, gaisriniy hidranty — raudona,
visi skaiCial ir raides lentelése baltos spalvos. Stovas pagamintas i§ d 32 mm plieninio vamzdZio su
plokstele lentelés tvirtinimui, visi elementai karstai cinkuoti uztikrinant antikorozines sgvybes.

Uzsakovas
UAB ,,Dzikijos vandenys*




