

pasūlymas paremti  
Artūras Janavičius

2 priedas, 61 lapas

2 priedas

## PASIŪLYMO FORMA

2015-02-26

### STATYBOS- REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) PIRKIMAS

|                                                                                                                             |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas ir kodas<br>(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė,<br>nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus) | UAB „GEDULIS“ įmonės kodas 300821637              |
| Tiekėjo adresas<br>(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė,<br>nurodyti visų grupės partnerių adresus)                  | Sudervės g 14G, Avižieniai, LT-14192, Vilniaus r. |
| Igaloto asmens vardas ir pavardė                                                                                            | Artūras Janavičius                                |
| Telefono numeris                                                                                                            | 8 686 18 695                                      |
| Fakso numeris                                                                                                               | 8 5 240 16 24                                     |
| E. pašto adresas                                                                                                            | gedulisg@gmail.com                                |
| *siskaitomosios sąskaitos numeris                                                                                           | LT967300010101050794                              |
| siskaitomosios sąskaitos bankas                                                                                             | AB Swedbank                                       |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

*Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us).*

| Eil. Nr. | Subrangovo (-ų) pavadinimas (ai) | Subrangovo (-ų) adresas (-ai)    | Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us) |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | UAB „Forteco“                    | Aukštoji g 3-3, LT-01109 Vilnius | 3,06%                                                                          |
| 2        | UAB „Vėsvila“                    | Zietelos g. 4, LT-03202 Vilnius  | 14,55%                                                                         |
|          |                                  |                                  |                                                                                |

| Eil. Nr.                   | Darbų sąrašas                                                                                        | Mato vienetas | Kiekis | Objekto adresas            | Suma Eur (be PVM) | Suma Eur (su PVM) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Santechnikos darbai</u> |                                                                                                      |               |        |                            |                   |                   |
| 1.1                        | Vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių keitimas                                              | m             | 2,80   | Tuskulėnų g. 11 - 18       | 30.46             | 36.85             |
|                            |                                                                                                      |               | 2,70   | A.J. Povilaičio g. 3 - 169 | 29.37             | 35.54             |
|                            |                                                                                                      |               | 2,80   | Erfurto g. 24 - 30         | 30.46             | 36.85             |
|                            |                                                                                                      |               | 8,30   |                            | 90.29             | 109.25            |
| 1.2                        | Vandentiekio vamzdžių keitimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmens iki 32 mm) | m             | 7,20   | Tuskulėnų g. 11 - 18       | 96.33             | 116.56            |
|                            |                                                                                                      |               | 7,20   | A.J. Povilaičio g. 3 - 169 | 96.33             | 116.56            |
|                            |                                                                                                      |               | 7,20   | Erfurto g. 24 - 30         | 96.33             | 116.56            |
|                            |                                                                                                      |               | 21,60  |                            | 289.00            | 349.70            |
| 1.3                        | Movinės uždarnosios reguliuojamos armatūros-ventilių d15 mm keitimas                                 | vnt.          | 2      | Tuskulėnų g. 11 - 18       | 16.15             | 19.54             |
|                            |                                                                                                      |               | 2      | A.J. Povilaičio g. 3 - 169 | 16.15             | 19.54             |
|                            |                                                                                                      |               | 4      |                            | 32.30             | 39.08             |
| 1.4                        | Iki 32 mm skersmens movinių vandens                                                                  | vnt.          | 2      | Erfurto g. 24 - 30         | 97.37             | 117.82            |

|      |                                                                                                     |      |   |                            |        |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------|--------|--------|
|      | skaitiklių montavimas vidaus vandentiekio vamzdyne                                                  |      | 2 |                            | 97.37  | 117.82 |
| 1.5  | Vandens skaitiklių demontavimas ir montavimas renovuojant sistemą, kai vamzdžių skersmuo iki 15 mm. | vnt. | 2 | Tuskulėnų g. 11 - 18       | 16.15  | 19.54  |
|      |                                                                                                     |      | 2 | A.J. Povilaičio g. 3 - 169 | 16.15  | 19.54  |
|      |                                                                                                     |      | 4 |                            | 32.30  | 39.08  |
| 1.6  | Nerūdijančio plieno plautuvių su vandens maišytuvais keitimas                                       | vnt. | 1 | Vaduvos g. 36 - 4          | 130.41 | 157.80 |
|      |                                                                                                     |      | 1 | Tuskulėnų g. 11 - 18       | 130.41 | 157.80 |
|      |                                                                                                     |      | 1 | A.J. Povilaičio g. 3 - 169 | 130.41 | 157.80 |
|      |                                                                                                     |      | 1 | Erfurto g. 24 - 30         | 130.41 | 157.80 |
|      |                                                                                                     |      | 1 | Karaliaučiaus g. 5B - 20   | 130.41 | 157.80 |
|      |                                                                                                     |      | 5 |                            | 652.07 | 789.00 |
| 1.7  | Keraminių baltos spalvos praustuvų keitimas praustuvais be vandens maišytuvo                        | vnt. | 1 | Vaduvos g. 36 - 4          | 67.57  | 81.76  |
|      |                                                                                                     |      | 1 | Tuskulėnų g. 11 - 18       | 67.57  | 81.76  |
|      |                                                                                                     |      | 1 | A.J. Povilaičio g. 3 - 169 | 67.57  | 81.76  |
|      |                                                                                                     |      | 1 | Erfurto g. 24 - 30         | 67.57  | 81.76  |
|      |                                                                                                     |      | 4 |                            | 270.28 | 327.04 |
| 1.8  | Plautuvės tvirtinimas prie sienų ant kronšteinų                                                     | vnt. | 1 | Karaliaučiaus g. 9 - 46    | 130.41 | 157.80 |
|      |                                                                                                     |      | 1 |                            | 130.41 | 157.80 |
| 1.9  | Ketinių vonių keitimas plieninėmis emaliuotomis voniomis su kojomis                                 | vnt. | 1 | Vaduvos g. 36 - 4          | 135.47 | 163.92 |
|      |                                                                                                     |      | 1 | Tuskulėnų g. 11 - 18       | 135.47 | 163.92 |
|      |                                                                                                     |      | 1 | A.J. Povilaičio g. 3 - 169 | 135.47 | 163.92 |
|      |                                                                                                     |      | 1 | Erfurto g. 24 - 30         | 135.47 | 163.92 |
|      |                                                                                                     |      | 4 |                            | 541.89 | 655.69 |
| 1.10 | Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis (vamzdžio ilgis 30 cm)            | vnt. | 1 | Vaduvos g. 36 - 4          | 33.58  | 40.63  |
|      |                                                                                                     |      | 1 | Tuskulėnų g. 11 - 18       | 33.58  | 40.63  |
|      |                                                                                                     |      | 1 | A.J. Povilaičio g. 3 - 169 | 33.58  | 40.63  |
|      |                                                                                                     |      | 1 | Erfurto g. 24 - 30         | 33.58  | 40.63  |
|      |                                                                                                     |      | 1 | Karaliaučiaus g. 13A - 40  | 33.58  | 40.63  |
|      |                                                                                                     |      | 1 | Karaliaučiaus g. 5B - 20   | 33.58  | 40.63  |
|      |                                                                                                     |      | 6 |                            | 201.49 | 243.81 |
| 1.11 | Vandens maišytuvo keitimas plautuvei, praustuvui                                                    | vnt. | 2 | Karaliaučiaus g. 13A - 40  | 109.45 | 132.43 |
|      |                                                                                                     |      | 1 | Karaliaučiaus g. 9 - 46    | 54.72  | 66.21  |
|      |                                                                                                     |      | 1 | Karaliaučiaus g. 5B - 20   | 54.72  | 66.21  |
|      |                                                                                                     |      | 4 |                            | 218.90 | 264.87 |
| 1.12 | Vandens maišytuvo dušo galvutės keitimas                                                            | vnt. | 1 | Karaliaučiaus g. 9 - 46    | 325.78 | 394.19 |
|      |                                                                                                     |      | 1 |                            | 325.78 | 394.19 |
| 1.13 | Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais                                   | vnt. | 1 | Tuskulėnų g. 11 - 18       | 108.61 | 131.42 |
|      |                                                                                                     |      | 1 | A.J. Povilaičio g. 3 - 169 | 108.61 | 131.42 |
|      |                                                                                                     |      | 1 | Erfurto g. 24 - 30         | 108.61 | 131.42 |
|      |                                                                                                     |      | 1 | Karaliaučiaus g. 13A - 40  | 108.61 | 131.42 |

2010.09.26  
-2-



|                                  |                                                                                                |      |      |                             |        |        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|--------|--------|
|                                  |                                                                                                |      | 1    | Karaliaučiaus g. 9 - 46     | 108.61 | 131.42 |
|                                  |                                                                                                |      | 5    |                             | 543.05 | 657.08 |
| 1.14                             | Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas                                                         | vnt. | 3    | Vaduvos g. 36 - 4           | 13.08  | 15.83  |
|                                  |                                                                                                |      | 3    | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 13.08  | 15.83  |
|                                  |                                                                                                |      | 4    | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 17.44  | 21.11  |
|                                  |                                                                                                |      | 3    | Erfurto g. 24 - 30          | 13.08  | 15.83  |
|                                  |                                                                                                |      | 3    | Karaliaučiaus g. 13A - 40   | 13.08  | 15.83  |
|                                  |                                                                                                |      | 3    | Karaliaučiaus g. 9 - 46     | 13.08  | 15.83  |
|                                  |                                                                                                |      | 3    | Karaliaučiaus g. 5B - 20    | 13.08  | 15.83  |
|                                  |                                                                                                |      | 22   |                             | 95.96  | 116.11 |
| <u>Elektros montavimo darbai</u> |                                                                                                |      |      |                             |        |        |
| 2.1                              | Atvirosios el. instaliacijos laidų demontavimas                                                | m    | 5,00 | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 2.01   | 2.43   |
|                                  |                                                                                                |      | 3,50 | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 1.41   | 1.70   |
|                                  |                                                                                                |      | 8,50 |                             | 3.42   | 4.14   |
| 2.2                              | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas                                                  | vnt. | 3,00 | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 4.83   | 5.84   |
|                                  |                                                                                                |      | 2,00 | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 3.21   | 3.89   |
|                                  |                                                                                                |      | 5,00 |                             | 8.04   | 9.71   |
| 2.3                              | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai, rozetės) | vnt. | 5    | Vaduvos g. 36 - 4           | 26.79  | 32.42  |
|                                  |                                                                                                |      | 6    | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 32.15  | 38.90  |
|                                  |                                                                                                |      | 14   | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 75.02  | 90.77  |
|                                  |                                                                                                |      | 7    | Erfurto g. 24 - 30          | 37.51  | 45.39  |
|                                  |                                                                                                |      | 10   | Karaliaučiaus g. 13A - 40   | 53.59  | 64.84  |
|                                  |                                                                                                |      | 4    | Karaliaučiaus g. 5B - 20    | 21.43  | 25.93  |
|                                  |                                                                                                |      | 46   |                             | 246.51 | 298.27 |
| 2.4                              | Lempų lizdų (patronų) su kaitrinėmis lempomis keitimas                                         | vnt. | 4    | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 21.63  | 26.17  |
|                                  |                                                                                                |      | 4    | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 21.63  | 26.17  |
|                                  |                                                                                                |      | 3    | Erfurto g. 24 - 30          | 16.22  | 19.62  |
|                                  |                                                                                                |      | 3    | Karaliaučiaus g. 13A - 40   | 16.22  | 19.62  |
|                                  |                                                                                                |      | 2    | Karaliaučiaus g. 9 - 46     | 10.81  | 13.08  |
|                                  |                                                                                                |      | 4    | Karaliaučiaus g. 5B - 20    | 21.62  | 26.17  |
|                                  |                                                                                                |      | 20   |                             | 108.14 | 130.85 |
| 2.5                              | Plafonų su kaitrinėmis lempomis keitimas                                                       | vnt. | 2    | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 25.51  | 30.87  |
|                                  |                                                                                                |      | 2    | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 25.51  | 30.87  |
|                                  |                                                                                                |      | 2    | Erfurto g. 24 - 30          | 25.51  | 30.87  |
|                                  |                                                                                                |      | 1    | Karaliaučiaus g. 13A - 40   | 12.76  | 15.43  |
|                                  |                                                                                                |      | 1    | Karaliaučiaus g. 9 - 46     | 12.76  | 15.43  |
|                                  |                                                                                                |      | 8    |                             | 102.06 | 123.50 |
| 2.6                              | Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)        | vnt. | 1    | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 5.36   | 6.48   |
|                                  |                                                                                                |      | 2    | Erfurto g. 24 - 30          | 10.71  | 12.96  |
|                                  |                                                                                                |      | 3    |                             | 16.07  | 19.45  |

2015.07.26  
2015.07.26

|      |                                                                                                 |      |       |                             |       |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------|-------|-------|
| 2.7  | Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt. | 4     | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 21.43 | 25.94 |
|      |                                                                                                 |      | 1     | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 5.36  | 6.48  |
|      |                                                                                                 |      | 1     | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 5.36  | 6.48  |
|      |                                                                                                 |      | 1     | Erfurto g. 24 - 30          | 5.36  | 6.48  |
|      |                                                                                                 |      | 7     |                             | 37.51 | 45.39 |
| 2.8  | Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija paslėptoji (lempų lizdai)       | vnt. | 2     | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 10.71 | 12.97 |
|      |                                                                                                 |      |       |                             |       |       |
|      |                                                                                                 |      | 2     |                             | 10.71 | 12.97 |
| 2.9  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose lubose                                       | m    | 3,00  | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 2.05  | 2.48  |
|      |                                                                                                 |      | 3,00  |                             | 2.05  | 2.48  |
| 2.10 | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose                                      | m    | 23,00 | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 14.48 | 17.53 |
|      |                                                                                                 |      | 3,40  | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 2.14  | 2.59  |
|      |                                                                                                 |      | 1,10  | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 0.69  | 0.83  |
|      |                                                                                                 |      | 3,80  | Erfurto g. 24 - 30          | 2.40  | 2.89  |
|      |                                                                                                 |      | 31,30 |                             | 19.72 | 23.85 |
| 2.11 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas betono sienose                                 | vnt. | 9     | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 7.26  | 8.78  |
|      |                                                                                                 |      | 1     | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 0.81  | 0.97  |
|      |                                                                                                 |      | 1     | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 0.81  | 0.97  |
|      |                                                                                                 |      | 3     | Erfurto g. 24 - 30          | 2.42  | 2.92  |
|      |                                                                                                 |      | 14    |                             | 11.30 | 13.66 |
| 2.12 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas apdailos plokštėje                             | vnt. | 2     | Karaliaučiaus g. 13A - 40   | 1.61  | 1.95  |
|      |                                                                                                 |      | 2     |                             | 1.61  | 1.95  |
| 2.13 | Apšvietimo tinklų dviejų- trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose                          | m    | 26,00 | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 31.92 | 38.62 |
|      |                                                                                                 |      | 3,40  | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 4.17  | 5.05  |
|      |                                                                                                 |      | 1,10  | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 1.35  | 1.63  |
|      |                                                                                                 |      | 3,80  | Erfurto g. 24 - 30          | 4.66  | 5.64  |
|      |                                                                                                 |      | 34,30 |                             | 42.11 | 50.95 |
| 2.14 | Vagų užtaisymas paklojus laidus                                                                 | m    | 26,00 | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 29.20 | 35.33 |
|      |                                                                                                 |      | 3,40  | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 3.82  | 4.62  |
|      |                                                                                                 |      | 1,10  | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 1.23  | 1.95  |
|      |                                                                                                 |      | 3,80  | Erfurto g. 24 - 30          | 4.26  | 5.16  |
|      |                                                                                                 |      | 34,30 |                             | 38.53 | 46.62 |
| 2.15 | Telefonspynės -domofono ragelio keitimas                                                        | vnt. | 1     | Karaliaučiaus g. 13A - 40   | 40.21 | 48.66 |
|      |                                                                                                 |      | 1     |                             | 40.21 | 48.66 |
| 2.16 | Esamos el. viryklės pajungimas,                                                                 | vnt. | 1     | Vaduvas g. 36 - 4           | 12.77 | 15.45 |

2017.07.26  
4



|                                 |                                                                     |       |        |                             |        |        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------|--------|
|                                 | demonuojant seną kištukinį lizdą ir įrengiant naują kištukinį lizdą |       | 1      | Karaliaučiaus g. 13A - 40   | 12.77  | 15.45  |
|                                 |                                                                     |       | 1      | Karaliaučiaus g. 9 - 46     | 12.77  | 15.45  |
|                                 |                                                                     |       | 1      | Karaliaučiaus g. 5B - 20    | 12.77  | 15.45  |
|                                 |                                                                     |       | 4      |                             | 51.07  | 61.80  |
| <u>Bendrastatybiniai darbai</u> |                                                                     |       |        |                             |        |        |
| 3.1                             | Seno linoleumo su grindjuostėmis nuėmimas                           | kv. m | 34,80  | Vaduvos g. 36 - 4           | 16.60  | 20.09  |
|                                 |                                                                     |       | 6,50   | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 3.10   | 3.75   |
|                                 |                                                                     |       | 44,00  | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 20.99  | 25.40  |
|                                 |                                                                     |       | 35,30  | Erfurto g. 24 - 30          | 16.84  | 20.38  |
|                                 |                                                                     |       | 22,10  | Karaliaučiaus g. 13A - 40   | 10.54  | 12.76  |
|                                 |                                                                     |       | 31,2   | Karaliaučiaus g. 9 - 46     | 14.88  | 18.01  |
|                                 |                                                                     |       | 40,30  | Karaliaučiaus g. 5B - 20    | 19.23  | 23.26  |
|                                 |                                                                     |       | 214,20 |                             | 102.21 | 123.67 |
| 3.2                             | Medinių grindjuosčių ardymas                                        | m     | 14,50  | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 14.73  | 17.83  |
|                                 |                                                                     |       | 45,70  | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 46.43  | 56.18  |
|                                 |                                                                     |       | 60,20  |                             | 61.16  | 74.00  |
| 3.3                             | Cementinių grindjuosčių ardymas                                     | m     | 4,10   | Vaduvos g. 36 - 4           | 3.18   | 3.86   |
|                                 |                                                                     |       | 4,10   |                             | 3.18   | 3.86   |
| 3.4                             | Senų tapetų nuplėšimas                                              | kv. m | 27,20  | Vaduvos g. 36 - 4           | 9.84   | 11.91  |
|                                 |                                                                     |       | 22,00  | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 7.96   | 9.63   |
|                                 |                                                                     |       | 11,00  | Erfurto g. 24 - 30          | 3.98   | 4.81   |
|                                 |                                                                     |       | 60,20  |                             | 21.78  | 26.36  |
| 3.5                             | Putplasčio plytelių ardymas nuo lubų                                | kv. m | 26,80  | Vaduvos g. 36 - 4           | 22.85  | 27.64  |
|                                 |                                                                     |       | 26,80  |                             | 22.85  | 27.64  |
| 3.6                             | Gipskartonio plokščių ardymas                                       | kv. m | 19,70  | Karaliaučiaus g. 13A - 40   | 16.95  | 20.51  |
|                                 |                                                                     |       | 19,70  |                             | 16.95  | 20.51  |
| 3.7                             | Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas                      | kv. m | 3,60   | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 4.29   | 5.19   |
|                                 |                                                                     |       | 3,60   |                             | 4.29   | 5.19   |
| 3.8                             | Sieninių spintų, antresolių ir apkalų ardymas                       | kv. m | 4,80   | Vaduvos g. 36 - 4           | 5.73   | 6.92   |
|                                 |                                                                     |       | 15,85  | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 18.91  | 22.87  |
|                                 |                                                                     |       | 2,40   | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 2.86   | 3.46   |
|                                 |                                                                     |       | 12,30  | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 14.67  | 17.75  |
|                                 |                                                                     |       | 24,30  | Erfurto g. 24 - 30          | 28.99  | 35.07  |
|                                 |                                                                     |       | 59,65  |                             | 71.16  | 86.10  |
| 3.9                             | Vidinių durų blokų išėmimas                                         | vnt.  | 1      | Vaduvos g. 36 - 4           | 3.28   | 3.97   |
|                                 |                                                                     |       | 5      | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 16.43  | 10.88  |
|                                 |                                                                     |       | 4      | Erfurto g. 24 - 30          | 13.14  | 15.90  |
|                                 |                                                                     |       | 10     |                             | 32.87  | 39.76  |
| 3.10                            | Durų varčių nuėmimas                                                | vnt.  | 2      | Vaduvos g. 36 - 4           | 13.40  | 16.21  |

*[Handwritten signature and date]*  
2015.05.16

|      |                                                                                                    |       |       |                            |        |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|--------|--------|
|      |                                                                                                    |       | 1     | Karaliaučiaus g. 13A - 40  | 6.70   | 8.10   |
|      |                                                                                                    |       | 3     |                            | 20.10  | 24.32  |
| 3.11 | Tinko nudaužymas nuo sienų paviršių                                                                | kv. m | 1     | Karaliaučiaus g. 5B - 20   | 4.02   | 4.86   |
|      |                                                                                                    |       | 1     |                            | 4.02   |        |
| 3.12 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo                        | kv. m | 1,0   | Karaliaučiaus g. 5B - 20   | 1.31   | 1.58   |
|      |                                                                                                    |       | 1,0   |                            | 1.31   | 1.58   |
|      |                                                                                                    |       | 19,40 | Erfurto g. 24 - 30         | 25.43  | 30.77  |
|      |                                                                                                    |       | 19,40 |                            | 25.43  | 30.77  |
| 3.13 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais                               | kv. m | 23,30 | A.J. Povilaičio g. 3 - 169 | 24.29  | 29.40  |
|      |                                                                                                    |       | 29,80 | Erfurto g. 24 - 30         | 31.07  | 37.60  |
|      |                                                                                                    |       | 53,10 |                            | 55.37  | 67.00  |
| 3.14 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių                           | kv. m | 3,50  | A.J. Povilaičio g. 3 - 169 | 11.49  | 13.90  |
|      |                                                                                                    |       | 25,70 | Karaliaučiaus g. 13A - 40  | 84.39  | 102.12 |
|      |                                                                                                    |       | 29,20 |                            | 95.89  | 116.03 |
| 3.15 | Vidinių paviršių aptepimas pelėsio naikimo priemone                                                | kv. m | 2,80  | A.J. Povilaičio g. 3 - 169 | 33.77  | 40.87  |
|      |                                                                                                    |       | 31,70 | Karaliaučiaus g. 13A - 40  | 382.41 | 462.72 |
|      |                                                                                                    |       | 34,50 |                            | 416.19 | 503.59 |
| 3.16 | Laminuotų baltos spalvos vidaus durų su laminuotais apvadais įstatymas į pertvarų angas            | kv. m | 1,40  | Vaduvos g. 36 - 4          | 83.46  | 100.99 |
|      |                                                                                                    |       | 6,30  | A.J. Povilaičio g. 3 - 169 | 375.59 | 454.46 |
|      |                                                                                                    |       | 4,80  | Erfurto g. 24 - 30         | 286.16 | 346.26 |
|      |                                                                                                    |       | 12,50 |                            | 745.22 | 901.72 |
| 3.17 | Laminuotų baltos spalvos vidaus durų varčių su rankenomis ir suktuku įstatymas į metalines staktas | kv. m | 2,50  | Vaduvos g. 36 - 4          | 167.75 | 202.97 |
|      |                                                                                                    |       | 2,50  |                            | 167.75 | 202.97 |
| 3.18 | Laminuotų baltos spalvos vidaus durų varčių su rankenomis ir suktuku įstatymas į medines staktas   | kv. m | 1,50  | Karaliaučiaus g. 13A - 40  | 89.43  | 108.20 |
|      |                                                                                                    |       | 1,50  |                            | 8934.  | 108.20 |
| 3.19 | Laminuoto baltos spalvos apvado keitimas                                                           | m     | 5,10  | Vaduvos g. 36 - 4          | 34.18  | 41.35  |
|      |                                                                                                    |       | 5,10  |                            | 34.18  | 41.35  |
| 3.20 | Durų vyrių keitimas                                                                                | vnt.  | 2,00  | Tuskulėnų g. 11 - 18       | 26.81  | 32.43  |
|      |                                                                                                    |       | 2,00  |                            | 26.81  | 32.43  |
| 3.21 | Durų „Šarvas“ spynos keitimas                                                                      | vnt.  | 1,00  | Karaliaučiaus g. 9 - 46    | 55.49  | 67.14  |
|      |                                                                                                    |       |       |                            |        |        |
| 3.22 | Durų įleidžiamų spynų (be cilindro) su suktuku ir rankenomis keitimas (vidaus duryse)              | vnt.  | 2     | Tuskulėnų g. 11 - 18       | 42.89  | 51.90  |
|      |                                                                                                    |       | 2,00  |                            | 42.89  | 51.90  |
| 3.23 | Durų įleidžiamų spynų (be cilindro) su                                                             | vnt.  | 3,00  | Tuskulėnų g. 11 - 18       | 53.51  | 64.75  |

2018.02.26



|      |                                                                              |       |       |                             |        |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------|--------|
|      | rankenomis keitimas (vidaus duryse)                                          |       | 3,00  |                             | 53.51  | 64.75  |
| 3.24 | Smulkus durų varčių remontas                                                 | vnt.  | 5,00  | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 64.77  | 78.36  |
|      |                                                                              |       | 5,00  |                             | 64.77  | 78.36  |
| 3.25 | Rifliuoto stiklo durų varčioje keitimas                                      | kv. m | 0,80  | Karaliaučiaus g. 13A - 40   | 13.94  | 16.86  |
|      |                                                                              |       | 0,80  |                             | 13.94  | 16.86  |
| 3.26 | 4 mm storio stiklų mediniuose rėmuose pakeitimas, kai stiklo plotas iki 0,5m | kv. m | 0,40  | Erfurto g. 46 - 30          | 3.00   | 3.63   |
|      |                                                                              |       | 0,40  |                             | 3.00   | 3.63   |
| 3.27 | Medinių tašelių 50x50 tvirtinimas prie sienų                                 | m     | 9,50  | Vaduvos g. 36 - 4           | 63.66  | 77.03  |
|      |                                                                              |       | 9,50  |                             | 63.66  | 77.03  |
| 3.28 | Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis prie metalinio karkaso              | kv. m | 19,70 | Karaliaučiaus g. 13A - 40   | 146.65 | 177.45 |
|      |                                                                              |       | 19,70 |                             | 146.65 | 177.45 |
| 3.29 | Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis prie medinio karkaso                | kv. m | 2,70  | Vaduvos g. 36 - 4           | 20.10  | 24.32  |
|      |                                                                              |       | 2,70  |                             | 20.10  | 24.32  |
| 3.30 | Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klįjuojant prie pagrindo           | kv. m | 9,20  | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 71.52  | 86.54  |
|      |                                                                              |       | 9,20  |                             | 71.52  | 86.54  |
| 3.31 | Angokraščių aptaisymas gipskartonio plokštėmis klįjuojant prie pagrindo      | kv. m | 4,10  | Karaliaučiaus g. 5B - 20    | 49.56  | 59.84  |
|      |                                                                              |       | 4,10  |                             | 49.56  | 59.84  |
| 3.32 | Sienų įtrūkimų užtaisymas tinko skiediniu                                    | kv. m | 5,30  | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 35.16  | 42.56  |
|      |                                                                              |       | 5,30  |                             | 35.16  | 42.56  |
| 3.33 | Lubų atskirų vietų tinko remontas cemento- kalkių skiediniu                  | kv. m | 1,20  | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 9.17   | 11.09  |
|      |                                                                              |       | 2,40  | Erfurto g. 46 - 30          | 18.33  | 22.18  |
|      |                                                                              |       | 3,60  |                             | 27.50  | 33.28  |
| 3.34 | Sienų atskirų vietų tinko remontas cemento- kalkių skiediniu                 | kv. m | 3,35  | Erfurto g. 46 - 30          | 34.13  | 41.29  |
|      |                                                                              |       | 0,60  | Karaliaučiaus g. 13A - 40   | 6.11   | 7.39   |
|      |                                                                              |       | 3,95  |                             | 40.24  | 48.69  |
| 3.35 | Vidaus angokraščių remontas                                                  | kv. m | 0,60  | Vaduvos g. 36 - 4           | 7.45   | 9.02   |
|      |                                                                              |       | 1,20  | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 14.91  | 18.03  |
|      |                                                                              |       | 0,90  | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 11.18  | 13.52  |
|      |                                                                              |       | 0,70  | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 8.69   | 10.52  |
|      |                                                                              |       | 1,65  | Erfurto g. 46 - 30          | 20.49  | 24.80  |
|      |                                                                              |       | 1,00  | Karaliaučiaus g. 5B - 20    | 12.42  | 15.02  |
|      |                                                                              |       | 6,05  |                             | 75.16  | 90.94  |
| 3.36 | Gipskartonio plokščių sienų siūlių                                           | kv. m | 20,00 | Karaliaučiaus g. 13A - 40   | 46.69  | 56.50  |

|      |                                                                                            |       |        |                             |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------|---------|
|      | glaistymas, užpildant tik siūles                                                           |       | 20,00  |                             | 46.69   | 56.50   |
| 3.37 | Gipskartonio plokščių sienų glaistymas dviem sluoksniais                                   | kv. m | 20,00  | Karaliaučiaus g. 13A - 40   | 80.42   | 97.31   |
|      |                                                                                            |       | 20,00  |                             | 80.42   | 97.31   |
| 3.38 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais                   | kv. m | 27,00  | Vaduvos g. 36 - 4           | 61.81   | 74.79   |
|      |                                                                                            |       | 14,00  | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 32.05   | 38.78   |
|      |                                                                                            |       | 20,00  | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 45.78   | 55.40   |
|      |                                                                                            |       | 49,00  | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 112.18  | 135.74  |
|      |                                                                                            |       | 89,00  | Erfurto g. 46 - 30          | 203.75  | 246.54  |
|      |                                                                                            |       | 47,00  | Karaliaučiaus g. 13A - 40   | 107.60  | 130.19  |
|      |                                                                                            |       | 11,00  | Karaliaučiaus g. 9-46       | 25.18   | 30.47   |
|      |                                                                                            |       | 14,00  | Karaliaučiaus g. 5B - 20    | 32.05   | 38.78   |
|      |                                                                                            |       | 271,00 |                             | 620.42  | 750.71  |
| 3.39 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais                            | kv. m | 37,40  | Vaduvos g. 36 - 4           | 105.67  | 127.68  |
|      |                                                                                            |       | 18,00  | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 50.85   | 61.54   |
|      |                                                                                            |       | 14,00  | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 39.55   | 47.86   |
|      |                                                                                            |       | 14,60  | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 41.25   | 49.92   |
|      |                                                                                            |       | 32,00  | Erfurto g. 46 - 30          | 90.41   | 109.40  |
|      |                                                                                            |       | 11,50  | Karaliaučiaus g. 13A - 40   | 32.49   | 39.31   |
|      |                                                                                            |       | 2,50   | Karaliaučiaus g. 9-46       | 7.06    | 8.54    |
|      |                                                                                            |       | 8,00   | Karaliaučiaus g. 5B - 20    | 22.60   | 27.35   |
|      |                                                                                            |       | 138,00 |                             | 389.92  | 471.80  |
| 3.40 | Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant         | kv. m | 39,50  | Vaduvos g. 36 - 4           | 261.55  | 316.47  |
|      |                                                                                            |       | 18,00  | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 119.18  | 144.21  |
|      |                                                                                            |       | 47,00  | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 311.21  | 376.56  |
|      |                                                                                            |       | 47,10  | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 311.87  | 377.36  |
|      |                                                                                            |       | 32,60  | Erfurto g. 46 - 30          | 215.86  | 261.19  |
|      |                                                                                            |       | 35,00  | Karaliaučiaus g. 13A - 40   | 231.75  | 280.42  |
|      |                                                                                            |       | 34,60  | Karaliaučiaus g. 9-46       | 229.10  | 277.21  |
|      |                                                                                            |       | 44,20  | Karaliaučiaus g. 5B - 20    | 292.67  | 354.13  |
|      |                                                                                            |       | 298,00 |                             | 1973.22 | 2387.59 |
| 3.41 | Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | kv. m | 72,20  | Vaduvos g. 36 - 4           | 467.42  | 565.58  |
|      |                                                                                            |       | 1,70   | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 11.00   | 13.31   |
|      |                                                                                            |       | 21,00  | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 135.95  | 164.50  |
|      |                                                                                            |       | 49,00  | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 317.23  | 383.84  |
|      |                                                                                            |       | 90,00  | Erfurto g. 46 - 30          | 582.66  | 705.02  |
|      |                                                                                            |       | 64,00  | Karaliaučiaus g. 13A - 40   | 414.34  | 501.35  |
|      |                                                                                            |       | 85,50  | Karaliaučiaus g. 9-46       | 553.53  | 669.77  |
|      |                                                                                            |       | 118,90 | Karaliaučiaus g. 5B - 20    | 769.76  | 931.42  |
|      |                                                                                            |       | 502,30 |                             | 3251.93 | 3934.84 |



|      |                                                                                                 |       |        |                             |        |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| 3.42 | Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų dažymas emulsiniais dažais                        | kv. m | 20,00  | Karaliaučiaus g. 13A - 40   | 106.74 | 129.16 |
|      |                                                                                                 |       |        |                             |        |        |
|      |                                                                                                 |       | 20,00  |                             | 106.74 | 129.16 |
| 3.43 | Anksčiau langų langų geras aliejinis dažymas, nuvalant 10% senų dažų                            | kv. m | 0,50   | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 3.45   | 4.18   |
|      |                                                                                                 |       | 0,60   | Erfurto g. 46 - 30          | 4.14   | 5.01   |
|      |                                                                                                 |       | 1,10   |                             | 7.60   | 9.19   |
| 3.44 | Anksčiau langų durų geras aliejinis dažymas, nuvalant 10% senų dažų                             | kv. m | 1,80   | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 9.61   | 11.63  |
|      |                                                                                                 |       | 3,80   | Karaliaučiaus g. 9-46       | 20.29  | 24.55  |
|      |                                                                                                 |       | 5,60   |                             | 29.90  | 36.18  |
| 3.45 | Anksčiau dažytų durų geras aliejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų                            | kv. m | 45,80  | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 290.49 | 351.50 |
|      |                                                                                                 |       | 2,70   | Erfurto g. 46 - 30          | 17.12  | 20.72  |
|      |                                                                                                 |       | 48,50  |                             | 307.62 | 372.22 |
| 3.46 | Anksčiau dažytų metalinių durų staktų geras aliejinis dažymas                                   | kv. m | 1,40   | Vaduvos g. 36 - 4           | 3.64   | 4.41   |
|      |                                                                                                 |       | 1,40   |                             | 3.64   | 4.41   |
| 3.47 | Anksčiau dažytų radiatorių, vamzdžių dažymas aliejiniais dažais du kartus                       | kv. m | 3,20   | Vaduvos g. 36 - 4           | 16.93  | 20.49  |
|      |                                                                                                 |       | 1,00   | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 5.29   | 6.40   |
|      |                                                                                                 |       | 4,00   | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 21.16  | 25.61  |
|      |                                                                                                 |       | 3,30   | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 17.46  | 21.13  |
|      |                                                                                                 |       | 2,60   | Erfurto g. 46 - 30          | 13.76  | 16.48  |
|      |                                                                                                 |       | 14,10  |                             | 74.62  | 90.28  |
| 3.48 | Vinilinių apmušalų pakeitimas, nuplėšiant iki 100 % senų apmušalų                               | kv. m | 43,00  | Vaduvos g. 36 - 4           | 190.66 | 230.70 |
|      |                                                                                                 |       | 0,38   | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 1.68   | 2.04   |
|      |                                                                                                 |       | 70,20  | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 311.26 | 376.63 |
|      |                                                                                                 |       | 70,70  | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 313.48 | 379.32 |
|      |                                                                                                 |       | 184,28 |                             | 817.09 | 988.69 |
| 3.49 | Atskirų aptaisymo glazūruotų plytelių pakeitimas ant sienų, kai vienoje vietoje iki 10 plytelių | vnt.  | 4,00   | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 7.42   | 8.97   |
|      |                                                                                                 |       | 4,00   |                             | 7.42   | 8.97   |
| 3.50 | Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis ant „Atlas“ klijų                                       | kv. m | 11,50  | Vaduvos g. 36 - 4           | 179.54 | 217.25 |
|      |                                                                                                 |       | 6,30   | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 98.36  | 119.01 |
|      |                                                                                                 |       | 15,40  | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 240.43 | 290.93 |
|      |                                                                                                 |       | 15,30  | Erfurto g. 46 - 30          | 238.87 | 289.04 |
|      |                                                                                                 |       | 2,10   | Karaliaučiaus g. 5B - 20    | 32.78  | 39.67  |
|      |                                                                                                 |       | 50,60  |                             | 790.01 | 955.91 |
| 3.51 | Aptaisyti keraminėmis plytelėmis paviršių plovimas vandeniu                                     | kv. m | 8,50   | Vaduvos g. 36 - 4           | 6.12   | 7.41   |
|      |                                                                                                 |       | 29,80  | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 21.48  | 26.00  |
|      |                                                                                                 |       | 26,60  | Karaliaučiaus g. 13A - 40   | 19.18  | 23.21  |
|      |                                                                                                 |       | 19,00  | Karaliaučiaus g. 9-46       | 13.70  | 16.57  |
|      |                                                                                                 |       | 14,80  | Karaliaučiaus g. 5B - 20    | 10.67  | 12.91  |

2020-08-18

|          |                                                                          |       |        |                             |          |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|----------|----------|
|          |                                                                          |       | 98,70  |                             | 71.17    | 86.12    |
| 3.52     | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius       | kv.m  | 1,00   | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 6.58     | 7.96     |
|          |                                                                          |       | 3,10   | Erfurto g. 46 - 30          | 20.40    | 24.68    |
|          |                                                                          |       | 4,10   |                             | 26.98    | 32.65    |
| 3.53     | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant OSB plokštes          | kv.m  | 43,60  | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 390.38   | 472.36   |
|          |                                                                          |       | 43,60  |                             | 390.38   | 472.36   |
| 3.54     | Laminuotų grindlėnčių (atsparumo klasė - 32) danga su PVC grindjuostėmis | kv. m | 37,00  | Vaduvos g. 36 - 4           | 442.97   | 536.00   |
|          |                                                                          |       | 18,00  | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 215.50   | 260.75   |
|          |                                                                          |       | 43,60  | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 521.99   | 631.61   |
|          |                                                                          |       | 44,00  | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 526.78   | 637.40   |
|          |                                                                          |       | 29,50  | Erfurto g. 46 - 30          | 353.18   | 427.35   |
|          |                                                                          |       | 22,10  | Karaliaučiaus g. 13A - 40   | 264.58   | 320.15   |
|          |                                                                          |       | 31,20  | Karaliaučiaus g. 9-46       | 373.54   | 451.98   |
|          |                                                                          |       | 40,40  | Karaliaučiaus g. 5B - 20    | 483.68   | 585.25   |
|          |                                                                          |       | 265,80 |                             | 3182.25  | 3850.53  |
| 3.55     | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas                               | kv. m | 2,60   | Vaduvos g. 36 - 4           | 40.60    | 49.12    |
|          |                                                                          |       | 3,10   | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 48.40    | 58.57    |
|          |                                                                          |       | 3,10   | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 48.41    | 58.57    |
|          |                                                                          |       | 3,10   | Erfurto g. 46 - 30          | 48.41    | 58.57    |
|          |                                                                          |       | 11,90  |                             | 185.52   | 224.84   |
| 3.56     | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų                                       | t     | 0,80   | Karaliaučiaus g. 13A - 40   | 163.02   | 197.25   |
|          |                                                                          |       | 0,80   |                             | 163.02   | 197.25   |
| 3.57     | Statybinių šiukšlių panešimas, išvežimas                                 | t     | 0,80   | Vaduvos g. 36 - 4           | 33.32    | 40.31    |
|          |                                                                          |       | 0,70   | Gerosios Vilties g. 25 - 80 | 29.15    | 35.27    |
|          |                                                                          |       | 1,60   | Tuskulėnų g. 11 - 18        | 66.64    | 80.63    |
|          |                                                                          |       | 1,10   | A.J. Povilaičio g. 3 - 169  | 45.81    | 55.43    |
|          |                                                                          |       | 1,50   | Erfurto g. 46 - 30          | 62.47    | 75.59    |
|          |                                                                          |       | 1,30   | Karaliaučiaus g. 13A - 40   | 54.14    | 65.51    |
|          |                                                                          |       | 0,50   | Karaliaučiaus g. 9-46       | 20.82    | 25.197   |
|          |                                                                          |       | 0,50   | Karaliaučiaus g. 5B - 20    | 20.82    | 25.197   |
|          |                                                                          |       | 8,00   |                             | 333.19   | 403.158  |
| Iš viso: |                                                                          |       |        |                             | 19991.02 | 24189.13 |

Pagal pateiktas kainas:

| Eil. Nr. | Adresas                               | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) |
|----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.       | Vaduvos g. 36 – 4, Vilniuje           | 2742.61           | 3318.56           |
| 2.       | Gerosios Vilties g. 25 – 80, Vilniuje | 762.71            | 922.88            |
| 3.       | Tuskulėnų g. 11 – 18, Vilniuje        | 3319.78           | 4016.93           |

*2015.02.26*  
-8-



|          |                                      |         |          |
|----------|--------------------------------------|---------|----------|
| 4.       | A.J. Povilaičio g. 3 – 169, Vilniuje | 3281.17 | 3970.22  |
| 5.       | Erfurto g. 46 – 30, Vilniuje         | 3137.81 | 3796.75  |
| 6.       | Karaliaučiaus g. 13a – 40, Vilniuje  | 2680.03 | 3242.84  |
| 7.       | Karaliaučiaus g. 9 – 46, Vilniuje    | 1982.58 | 2398.92  |
| 8.       | Karaliaučiaus g. 5B – 20, Vilniuje   | 2084.33 | 2522.04  |
| Iš viso: |                                      | 1991.02 | 24189.13 |

Bendra suma pasiūlymų palyginimui Dvidešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt devyni eurai 13 cent Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais).

**I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.**

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                                             | Lapų nr.  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1        | Pasiūlymas                                                                 | 1-11 psl  |
| 2        | VĮ Registrų centro pažyma                                                  | 12-13 psl |
| 3        | Įmonės registravimo pažymėjimas                                            | 14 psl    |
| 4        | UAB „GEDULIS“ įstatai, atestatas                                           | 15-20 psl |
| 5        | Tiekėjo deklaracija (dėl įvykdytų statybos –remonto darbų sutarčių sąrašo) | 21 psl    |
| 6        | Įvykdytų sutarčių sąrašas                                                  | 22 psl    |
| 7        | Atsiliepimai apie atliktus darbus                                          | 23-24 psl |
| 8        | Darbų vadovo darbo patirties aprašymas                                     | 25 psl    |
| 9        | Darbų vadovų ir specilaistų sąrašas                                        | 26-28 psl |
| 10       | Darbų vadovų atestatai                                                     | 29-33 psl |
| 11       | UAB „Forteco“ registravimo pažymėjimas                                     | 34 psl    |
| 12       | UAB „Forteco“ įstatai                                                      | 35-45 psl |
| 13       | UAB „Forteco“ atestatai                                                    | 46-47 psl |
| 14       | UAB „Vėsvila“ registravimo pažymėjimas                                     | 48 psl    |
| 15       | UAB „Vėsvila“ įstatai                                                      | 49-61 psl |
| 16       | UAB „Vėsvila“ atestatas                                                    | 62 psl    |
|          | Viso:                                                                      | 62 psl    |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas* |
|----------|---------------------------------|
|          |                                 |
|          |                                 |
|          |                                 |

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

**Pasiūlymas galioja 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose).**

UAB „GEDULIS  
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

Artūras Janavičius  
vardas ir pavardė

*[Handwritten signature]*  
2017.02.26  
-10-

Forma patvirtinta  
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro  
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43  
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro  
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1R-373  
redakcija)

## VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALAS

Litovų g. 23 LT-09020 Vilnius, tel. (8 5) 266 7100, faks. (8 5) 262 8923, el. p. [informacija@registrucentras.lt](mailto:informacija@registrucentras.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre kodas 124206338

## PAŽYMA,

PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS  
DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ  
(JURIDINĮ ASMENĮ)

2015-02-17 Nr. 157099

|                                                                                                                                              |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                                                                                                                          | UAB "Gedulis"                                      |
| Tiekėjo kontaktinė informacija:                                                                                                              |                                                    |
| mobilusis telefonas                                                                                                                          | 868618695                                          |
| elektroninio pašto adresas                                                                                                                   | gedulisg@gmail.com                                 |
| Buhalterio (buhalterio) ar kito (kitų) asmens<br>(asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir<br>pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus. | JELENA RUBEKINA                                    |
| vardas, pavardė, gimimo data                                                                                                                 |                                                    |
| <u>Juridinių asmenų registras:</u>                                                                                                           |                                                    |
| kodas                                                                                                                                        | 300821637                                          |
| teisinė forma                                                                                                                                | Uždaroji akcinė bendrovė                           |
| teisinis statusas                                                                                                                            | Teisinis statusas neįregistruotas                  |
| buveinė (adresas)                                                                                                                            | Vilniaus r. sav. Avižienių k. Sudervės g. 14G      |
| vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių),<br>turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu<br>sudaryti sandorį, vardas, pavardė   | ARTŪRAS JANAVIČIUS                                 |
| įregistravimo data                                                                                                                           | 2007-05-17                                         |
| Registro tvarkytojas                                                                                                                         | Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas |

Valstybinė mokesčių inspekcija prie  
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

|                                                                                                            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su<br>valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės<br>pinigų fondais | Atsiskaitęs |
| Duomenų suformavimo data                                                                                   | 2015-02-13  |

Valstybinio socialinio draudimo fondo  
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo  
ministerijos:

|                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su<br>Valstybinio socialinio draudimo fondu | Neįsiskolinęs |
| Duomenų suformavimo data                                                       | 2015-02-12    |

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų  
registras:

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| duomenys apie tiekėją                  | Dėl UAB "Gedulis", kodas 300821637, nėra priimtas ir<br>įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už<br>nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos<br>viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006,<br>Nr. 4-102; 2013, Nr. 112-5575) 33 straipsnio 1 dalies ir 2<br>dalies 3, 9 punktų nuostata. |
| duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės | Artūras Janavičius, gim. 1965 m. vasario 4 d., nefeisitas                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Kopija Ukrai

2015.02.26  
12



bendrijos likraji narij (narius), turintj (turinčius)  
teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorj

duomenys apie tiekėjo buhalterj (buhalterius) ar  
kitą (kitus) asmenj (asmenis), turintj (turinčius)  
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos  
dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

(-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos  
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr.  
84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Jelena Rubekina, gim. 1956 m. balandžio 25 d.,  
neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas  
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin.,  
1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1  
dalyje.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus  
reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-3030  
2015-02-13

Pažymą išspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus  
Registro duomenų tvarkymo grupės  
Vyriausioji specialistė

AURELIJA BALTAKIENĖ

A. V

Kopija tikra

*Diukonienė*  
2015.02.26  
-13-



LITUOVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: UAB "Gedulis"  
Kodas: 300821637  
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė  
[registravimo data: 2007 m. gegužės 17 d.  
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras  
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus  
privačiųjų juridinių asmenų registravimo grupės  
vedėja



Jolanta Kazlauskienė

Pažymėjimas išduotas: 2007 m. gegužės 17 d.

Kopija tikra

Nr. 104232

*Diutė*  
2015.02.26  
- 14 -