

PASIŪLYMO FORMA

2015-02-20

STATYBOS- REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) PIRKIMAS

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „GEDULIS“ įmonės kodas 300821637
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Sudervės g 14G, Avižieniai, LT-14192, Vilniaus r.
Išgalio asmens vardas ir pavardė	Artūras Janavičius
Telefono numeris	8 686 18 695
Fakso numeris	8 5 240 16 24
E. pašto adresas	gedulisg@gmail.com
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT967300010101050794
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas	AB Swedbank

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us).

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų) pavadinimas (ai)	Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)
1	UAB „Forteco“	Aukštoji g 3-3, LT-01109 Vilnius	3,14%
2	UAB „Vėsvila“	Zietelos g. 4, LT-03202 Vilnius	18,01%

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Objekto adresas	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
Santechnikos darbai						
1.1	Vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių keitimas	m	0,60	Pylimo g. 65 - 3	6.70	8.11
			1,80	Pupinės g. 10 - 50	20.11	24.33
			0,50	Parko g. 52 - 60	5.58	6.76
			3,20	Keramikų g. 24 - 5	35.74	43.25
			3,70	Keramikų g. 18 - 2	41.33	50.01
			9,80		109.47	132.45
1.2	Vandentiekio vamzdžių keitimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmens iki 32 mm)	m	5,40	Pylimo g. 65 - 3	74.17	89.75
			6,20	Pupinės g. 10 - 50	85.16	103.04
			2,90	Parko g. 52 - 60	39.83	48.20
			7,40	Keramikų g. 24 - 5	101.64	122.99
			8,00	Keramikų g. 18 -		
					109.88	132.96

[Signature] 2015.02.20
D. B. B.

			2		
			29,90		410.69
1.3	Skylių vamzdynamis iškirtimas betoninėse sienose	vnt.	2,00	Keramikų g. 24 - 5	66.53
			2,00	Keramikų g. 18 - 2	66.53
			4,00		133.06
1.4	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt.	8,00	Keramikų g. 24 - 5	361.47
			4,00	Keramikų g. 18 - 2	180.73
			12,00		542.20
1.5	Movinės uždarnosios reguliuojamos armatūros-ventilių d15 mm keitimas	vnt.	1	Pylimo g. 65 - 3	41.50
			2	Pupinės g. 10 - 50	83.01
			3		124.51
1.6	Iki 32 mm skersmens movinių vandens skaitiklių montavimas vidaus vandentiekio vamzdyne	vnt.	1	Pylimo g. 65 - 3	50.26
			1		50.26
1.7	Nerūdijančio plieno plautuvių su vandens maišytuvais keitimas	vnt.	1	Pylimo g. 65 - 3	133.91
			1	Pupinės g. 10 - 50	133.91
			1	Parko g. 52 - 60	133.91
			1	Keramikų g. 24 - 5	133.91
			1	Keramikų g. 18 - 2	133.91
			1	Karaliaučiaus g. 16A - 10	133.91
			6		803.45
1.8	Keraminių baltos spalvos praustuvų keitimas praustuvais be vandens maišytuvo	vnt.	1	Pupinės g. 10 - 50	65.12
			1	Keramikų g. 24 - 5	65.12
			1	Keramikų g. 18 - 2	65.12
			3		195.36
1.9	Plieninės pusvonės keitimas plienine emaliuota pusvone	vnt.	1	Parko g. 52 - 60	148.64
			1		148.64
1.10	Ketinių vonių keitimas plieninėmis emaliuotomis voniomis su kojomis	vnt.	1	Pylimo g. 65 - 3	183.81
			1	Pupinės g. 10 - 50	183.81
			1	Keramikų g. 24 - 5	183.81
			1	Keramikų g. 18 - 2	183.81
			4		735.25
1.11	Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis (vamzdžio ilgis 30 cm)	vnt.	1	Pylimo g. 65 - 3	34.48
			1	Skroblių g. 25 - 21	34.48
			1	Pupinės g. 10 - 50	34.48
			1	Parko g. 52 - 60	34.48
			1	Keramikų g. 24 - 5	34.48

2015 m. 12 mėn.
-2-
S. Jankauskas

			1	Keramikų g. 18 - 2	34.48	41.72
			1	Karaliaučiaus g. 13B - 17	34.48	41.72
			1	Karaliaučiaus g. 16A - 10	34.48	41.72
			8		275.83	333.76
1.12	Vandens maišytuvo keitimas plautuvei, praustuvui	vnt.	1	Skroblų g. 25 - 21	56.19	67.99
			2	Karaliaučiaus g. 13B - 17	112.38	135.98
			1	Karaliaučiaus g. 16A - 10	56.19	67.99
			4		224.77	271.97
1.13	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1	Pylimo g. 65 - 3	82.72	100.09
			1	Pupinės g. 10 - 50	82.72	100.09
			1	Keramikų g. 24 - 5	82.72	100.09
			1	Keramikų g. 18 - 2	82.72	100.09
			1	Karaliaučiaus g. 16A - 10	82.72	100.09
			5		413.58	500.43
1.14	Sėdynių su dangčiu klozetų indams keitimas	vnt.	1	Skroblų g. 25 - 21	10.87	13.16
			1	Karaliaučiaus g. 13B - 17	10.87	13.16
			2		21.75	26.31
1.15	Lanksčių gofruotų ortaklių montavimas	m	0,8	Pylimo g. 65 - 3	16.41	19.85
			0,8		16.41	19.85
1.16	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt.	1	Pylimo g. 65 - 3	4.60	5.57
			2	Skroblų g. 25 - 21	9.20	11.14
			2	Pupinės g. 10 - 50	9.20	11.14
			2	Parko g. 52 - 60	9.20	11.14
			3	Keramikų g. 24 - 5	13.81	16.71
			3	Keramikų g. 18 - 2	13.81	16.71
			4	Karaliaučiaus g. 13B - 17	18.41	22.28
			4	Karaliaučiaus g. 16A - 10	18.41	22.28
			21		96.65	116.95
<i>Elektros montavimo darbai</i>						
2.1	Atvirosios el. instaliacijos laidų demontavimas	m	8,60	Parko g. 52 - 60	1.07	1.29
			8,60		1.07	1.29
2.2	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	vnt.	1,00	Skroblų g. 25 - 21	0.28	0.34
			1,00		0.28	0.34
2.3	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai, rozetės)	vnt.	12	Pylimo g. 65 - 3	66.03	79.90
			3	Skroblų g. 25 - 21	16.51	19.97
			10	Pupinės g. 10 - 50	55.02	66.58
			2	Parko g. 52 - 60	11.00	13.32

2015.02.20
-3
2.22.2015.02.20

			11	Keramikų g. 24 - 5	60.53	73.24
			23	Keramikų g. 18 - 2	126.56	153.13
			7	Karaliaučiaus g. 16A - 10	38.52	46.61
			68		374.16	452.74
2.4	Lempų lizdų (patronų) su kaitrinėmis lempomis keitimas	vnt.	3	Pylimo g. 65 - 3	16.66	20.15
			2	Skroblų g. 25 - 21	11.10	13.44
			3	Pupinės g. 10 - 50	16.66	20.15
			1	Parko g. 52 - 60	5.55	6.72
			4	Keramikų g. 24 - 5	22.21	26.87
			7	Keramikų g. 18 - 2	38.86	47.03
			6	Karaliaučiaus g. 16A - 10	33.31	40.31
			26		144.35	174.66
2.5	Plafonų su kaitrinėmis lempomis keitimas	vnt.	1	Pupinės g. 10 - 50	13.10	15.85
			2	Keramikų g. 24 - 5	26.20	31.70
			2	Keramikų g. 18 - 2	26.20	31.70
			5		65.50	79.25
2.6	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1	Parko g. 52 - 60	5.50	6.66
			1		5.50	6.66
2.7	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	2	Parko g. 52 - 60	11.00	13.32
			1	Keramikų g. 24 - 5	5.50	6.66
			1	Keramikų g. 18 - 2	5.50	6.66
			4		22.01	26.63
2.8	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuose sienose	m	1,80	Keramikų g. 24 - 5	1.16	1.41
			3,50	Keramikų g. 18 - 2	2.26	2.74
			5,30		3.43	4.15
2.9	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas betono sienose	vnt.	3	Parko g. 52 - 60	2.49	3.01
			1	Keramikų g. 24 - 5	0.83	1.00
			1	Keramikų g. 18 - 2	0.83	1.00
			5		4.14	5.01
2.10	Apšvietimo tinklų dviejų- trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose	m	1,80	Keramikų g. 24 - 5	2.27	2.75
			3,50	Keramikų g. 18 - 2	4.42	5.35
			5,30		6.70	6.10
2.11	Apšvietimo tinklų dviejų- trijų gyslų laidų tiesimas tinkuotu ar	m	1,20	Parko g. 52 - 60	1.49	1.80

[Handwritten signature and date: 2018.02.02]

	mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis		1,20		1.49	1.80
2.12	Vagų užtaisymas paklojus laidus	m	1,80	Keramikų g. 24 - 5	2.08	2.51
			3,50	Keramikų g. 18 - 2	4.04	4.88
			5,30		6.11	7.40
2.13	Perdegusių kaitrinių lempų keitimas	vnt.	5,00	Karaliaučiaus g. 13B - 17	10.38	12.56
			5,00		10.38	12.56
2.14	Iki 100 A automatinių jungiklių keitimas	vnt.	2	Keramikų g. 24 - 5	10.56	12.78
			2		10.56	12.78
2.15	Telefonspynės -domofono ragelio keitimas	vnt.	1	Karaliaučiaus g. 13B - 17	82.58	99.92
			1		82.58	99.82
2.16	Esamos el. viryklės pajungimas, demontuojant seną kištukinį lizdą ir įrengiant naują kištukinį lizdą	vnt.	1	Karaliaučiaus g. 16A - 10	13.11	15.86
			1			
					13.11	15.86
Bendrastatybiniai darbai						
3.1	Seno linoleumo su grindjuostėmis nuėmimas	kv. m	8,00	Pylimo g. 65 - 3	3.90	4.72
			17,90	Skroblų g. 25 - 21	8.72	10.55
			7,50	Pupinės g. 10 - 50	3.65	4.42
			76,30	Keramikų g. 18 - 2	37.17	44.98
			78,40	Karaliaučiaus g. 16A - 10	38.20	46.22
			188,10		91.64	110.89
3.2	Kiliminės grindų dangos ardymas	kv. m	16,00	Pupinės g. 10 - 50	12.51	15.13
			4,50	Parko g. 52 - 60	3.52	4.26
			20,50		16.03	19.39
3.3	Medinių grindjuosčių ardymas	m	21,90	Pylimo g. 65 - 3	2.29	2.77
			35,70	Pupinės g. 10 - 50	3.73	4.52
			48,00	Keramikų g. 24 - 5	5.02	6.08
			105,60		11.05	13.37
3.4	PVC grindjuosčių ardymas	m	13,10	Parko g. 52 - 60	1.37	1.66
			13,10		1.37	1.66
3.5	Cementinių grindjuosčių ardymas	m	6,30	Pupinės g. 10 - 50	3.23	3.90
			5,40	Parko g. 52 - 60	2.76	3.35
			8,90	Keramikų g. 18 - 2	4.56	5.51
			20,60		10.55	12.76
3.6	Betono išardymas pneumo plaktuku	kub.m	0,03	Pylimo g. 65 - 3	0.98	1.19
			0,60	Parko g. 52 - 60	19.65	23.78
			0,60	Keramikų g. 18 - 2	19.65	23.78
			1,23		40.29	48.75
3.7	Senų tapetų nuplėšimas	kv. m	23,60	Pylimo g. 65 - 3	8.83	10.69
			1,80	Skroblų g. 25 - 21	0.67	0.82

55.07.10

			2,80	Keramikų g. 24 - 5	1.05	1.27
			30,00	Karaliaučiaus g. 16A - 10	11.23	13.59
3.8	Putplasčio plytelių ardymas nuo lubų	kv. m	58,20		21.79	26.36
			13,10	Parko g. 52 - 60	11.47	13.87
			47,80	Keramikų g. 18 - 2	41.84	50.63
			1,75	Karaliaučiaus g. 16A - 10	1.53	1.85
			62,65		54.84	66.36
3.9	Lubų plastikinės dailylentės apkalo išardymas	kv. m	7,00	Keramikų g. 24 - 5	8.00	9.68
			7,00		8.00	9.68
3.10	Sieninių spintų, antresolių ir apkalo ardymas	kv. m	1,20	Skroblų g. 25 - 21	1.47	1.78
			20,00	Pupinės g. 10 - 50	24.50	29.64
			2,50	Parko g. 52 - 60	3.06	3.71
			3,10	Keramikų g. 24 - 5	3.80	4.59
			3,30	Keramikų g. 18 - 2	4.04	4.89
			30,10		36.87	44.61
3.11	Vidinių durų blokų išėmimas	vnt.	3	Pupinės g. 10 - 50	10.12	12.25
			5	Keramikų g. 24 - 5	16.87	20.42
			8	Keramikų g. 18 - 2	27.00	32.67
			16		53.99	65.33
3.12	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	kv. m	5,20	Pylimo g. 65 - 3	6.91	8.37
			11,30	Pupinės g. 10 - 50	15.02	18.18
			9,30	Parko g. 52 - 60	12.36	14.96
			17,20	Keramikų g. 18 - 2	22.87	27.67
			43,00		57.17	69.17
3	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais	kv. m	6,00	Skroblų g. 25 - 21	6.42	7.77
			16,40	Keramikų g. 18 - 2	17.56	21.25
			22,40		23.98	29.02
3.14	Laminuotų baltos spalvos vidaus durų su laminuotais apvadais įstatymas į pertvarų angas	kv. m	4,90	Pupinės g. 10 - 50	299.95	362.94
			6,70	Keramikų g. 24 - 5	410.14	496.27
			13,75	Keramikų g. 18 - 2	841.70	1018.46
			25,35		1551.79	1877.67
3.15	Durų įleidžiamų spynų su rankenomis keitimas	vnt.	1,00	Parko g. 52 - 60	73.37	88.77
			1,00		73.37	88.77
3.16	Durų įleidžiamų spynų (be cilindru) su suktuku ir rankenomis keitimas (vidaus duryse)	vnt.	2	Pylimo g. 65 - 3	24.77	29.98
			1	Skroblų g. 25 - 21	12.39	14.99
			2	Parko g. 52 - 60	24.77	29.98
			5,00		61.93	74.394
3.17	Durų įleidžiamų spynų (be cilindru)	vnt.	2,00	Pylimo g. 65 - 3	18.06	21.85


 -6000
 15.04.2024

	su rankenomis keitimas (vidaus duryse)		1,00	Skroblų g. 25 - 21	9.03	10.92
			3,00		27.09	32.77
3.18	Smulkus durų varčių remontas	vnt.	4,00	Pylimo g. 65 - 3	137.63	166.53
			3,00	Skroblų g. 25 - 21	103.22	124.90
			2,00	Parko g. 52 - 60	68.81	83.27
			9,00		309.67	374.70
3.19	Palangės plokščių remontas vietoje	vnt.	1,00	Karaliaučiaus g. 16A - 10	5.58	6.75
			1,00		5.58	6.75
3.20	Grindų pakloto remontas, naudojant OSB plokštes	kv. m	1,60	Pupinės g. 10 - 50	14.71	17.79
			1,00	Parko g. 52 - 60	9.19	11.12
			2,60		23.90	28.91
3.21	120mm storio (1/2 plytos) paaukštinimo dušo dugnui mūrėjimas	kv. m	0,60	Parko g. 52 - 60	57.80	69.94
			0,60		57.80	69.94
3.22	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50mm izoliacijos sluoksniu įrengimas, įrengiant angą durims	kv. m	4,80	Pupinės g. 10 - 50	111.67	135.12
			4,80		111.67	135.12
3.23	Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis prie medinio karkaso	kv. m.	2,00	Parko g. 52 - 60	12.83	15.53
			2,00		12.83	15.53
3.24	Lubų atskirų vietų tinko remontas cemento- kalkių skiediniu	kv. m	0,40	Keramikų g. 24 - 5	3.75	4.53
			0,40		3.75	4.53
3.25	Sienų atskirų vietų tinko remontas cemento- kalkių skiediniu	kv. m.	0,80	Pylimo g. 65 - 3	5.45	6.59
			0,90	Keramikų g. 24 - 5	6.13	7.42
			0,75	Keramikų g. 18 - 2	5.11	6.18
			2,45		16.69	20.20
3.26	Vidaus angokraščių remontas	kv. m	2,21	Pupinės g. 10 - 50	28.19	34.11
			1,50	Parko g. 52 - 60	19.13	23.15
			5,80	Keramikų g. 24 - 5	73.98	89.52
			4,20	Keramikų g. 18 - 2	53.57	64.82
			13,71		174.88	211.60
3.27	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, užpildant siūles ir glaistant vienu sluoksniu	kv. m	4,70	Pupinės g. 10 - 50	11.18	13.53
			4,70		11.18	13.53
3.28	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, užpildant siūles ir glaistant dviem sluoksniais	kv. m	4,70	Pupinės g. 10 - 50	22.82	27.61
			4,70		22.82	27.61
3.29	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais	kv. m	21,60	Pylimo g. 65 - 3	50.72	24.43
			8,60	Skroblų g. 25 - 21	20.19	75.29

[Handwritten signature]
2019.02.20

			26,50	Pupinės g. 10 - 50	62.22	41.19
			14,50	Parko g. 52 - 60	34.05	204.55
			72,00	Keramikų g. 24 - 5	169.05	137.79
			48,50	Keramikų g. 18 - 2	113.88	99.44
			35,00	Karaliaučiaus g. 16A - 10	82.18	99.44
			226,70		532.28	644.06
3.30	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais	kv. m	17,60	Pupinės g. 10 - 50	51.06	61.78
			21,70	Parko g. 52 - 60	62.96	76.18
			42,00	Keramikų g. 24 - 5	121.85	147.44
			79,00	Keramikų g. 18 - 2	229.20	277.33
			5,50	Karaliaučiaus g. 13B - 17	15.96	19.31
			16,50	Karaliaučiaus g. 16A - 10	47.87	57.92
			182,30		528.89	639.96
3.31	Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	kv. m	19,40	Skroblų g. 25 - 21	131.90	159.60
			37,00	Pupinės g. 10 - 50	251.56	304.39
			21,70	Parko g. 52 - 60	147.54	178.52
			42,10	Keramikų g. 24 - 5	286.23	346.34
			80,20	Keramikų g. 18 - 2	545.27	656.78
			65,10	Karaliaučiaus g. 13B - 17	442.61	535.56
			84,30	Karaliaučiaus g. 16A - 10	573.15	693.51
			349,80		2378.25	2877.68
3.32	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	kv. m	21,60	Pylimo g. 65 - 3	143.59	173.74
			12,40	Skroblų g. 25 - 21	82.43	99.74
			25,20	Pupinės g. 10 - 50	167.52	202.70
			8,50	Parko g. 52 - 60	56.50	68.37
			144,30	Keramikų g. 24 - 5	959.23	1160.67
			37,00	Keramikų g. 18 - 2	245.96	297.61
			172,50	Karaliaučiaus g. 13B - 17	1146.69	1387.50
			55,20	Karaliaučiaus g. 16A - 10	366.94	444.00
			476,70		3168.86	3834.32
3.33	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų dažymas emulsiniais dažais	kv. m	4,70	Pupinės g. 10 - 50	31.24	37.80
			4,70		31.24	37.80
3.34	Anksčiau dažytų lubų geras aliejinis	kv. m	32,90	Pylimo g. 65 - 3	200.59	242.71

[Handwritten signature and date]
2019.07.08
D. Štikonas

	dažymas, nuvalant 10% senų dažų		32,90			
3.35	Anksčiau dažytų vidaus sienų, geras aliejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų	kv. m	18,60	Pylimo g. 65 - 3	200.59	242.71
			5,40	Parko g. 52 - 60	113.40	137.22
			24,00		32.92	39.84
3.36	Anksčiau langų langų geras aliejinis dažymas, nuvalant 55% senų dažų	kv. m	17,70	Karaliaučiaus g. 16A - 10	146.33	177.06
			17,70		115.42	139.66
3.37	Anksčiau langų durų geras aliejinis dažymas, nuvalant 55% senų dažų	kv. m	1,68	Keramikų g. 24 - 5	115.42	139.66
			1,68		10.68	13.26
3.38	Anksčiau dažytų durų geras aliejinis dažymas, nuvalant 10% senų dažų	kv. m	12,60	Parko g. 52 - 60	10.68	13.26
			12,60		78.69	95.22
3.39	Anksčiau dažytų durų geras aliejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų	kv. m	17,80	Pylimo g. 65 - 3	78.69	95.22
			10,30	Skroblų g. 25 - 21	116.07	140.45
			28,10		67.17	81.27
3.40	Anksčiau dažytų medinių paviršių (antresolės) geras aliejinis dažymas, nuvalant 10% senų dažų	kv. m	3,70	Pylimo g. 65 - 3	183.24	221.72
			3,70		23.31	
			3,70		23.31	28.21
3.41	Anksčiau dažytų radiatorių, vamzdžių dažymas aliejiniais dažais du kartus	kv. m	2,90	Pylimo g. 65 - 3	15.51	18.76
			1,90	Skroblų g. 25 - 21	10.16	12.29
			2,50	Pupinės g. 10 - 50	13.37	16.17
			2,40	Parko g. 52 - 60	12.83	15.53
			3,60	Keramikų g. 24 - 5	19.25	23.29
			7,20	Keramikų g. 18 - 2	38.50	46.58
			0,80	Karaliaučiaus g. 16A - 10	4.28	5.18
			21,30		113.89	137.81
3.42	Vinilinių apmušalų pakeitimas, nuplėšiant iki 100 % senų apmušalų	kv. m	59,00	Pylimo g. 65 - 3	245.61	297.18
			31,50	Skroblų g. 25 - 21	131.13	158.67
			65,00	Pupinės g. 10 - 50	270.58	327.41
			169,00	Keramikų g. 18 - 2	703.51	851.25
			164,00	Karaliaučiaus g. 16A - 10	682.70	826.07
			488,50		2033.53	2460.57
3.43	Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis ant „Atlas“ klijų	kv. m	8,90	Pylimo g. 65 - 3	142.65	172.61
			1,20	Skroblų g. 25 - 21	19.23	23.27
			13,20	Pupinės g. 10 - 50	211.57	256.00
			10,30	Parko g. 52 - 60	165.09	199.76
			18,66	Keramikų g. 24 - 5	299.09	361.90

			18,10	Keramikų g. 18 - 2	290.11	351.04
			70,36		1127.75	1364.58
3.44	Aptaisyti keraminėmis plytelėmis paviršių plovimas vandeniui	kv. m	4,20	Pylimo g. 65 - 3	3.11	3.76
			13,00	Skroblų g. 25 - 21	9.63	11.65
			23,70	Karaliaučiaus g. 13B - 17	17.55	21.23
			10,20	Karaliaučiaus g. 16A - 10	7.55	9.14
			51,10		37.84	45.78
3.45	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius	kv. m	2,15	Pylimo g. 65 - 3	14.53	17.58
			4,50	Keramikų g. 24 - 5	30.41	36.80
			3,90	Keramikų g. 18 - 2	26.35	31.89
			10,55		71.29	86.26
3.46	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant OSB plokštes	kv. m	27,30	Pupinės g. 10 - 50	250.91	303.60
			14,40	Parko g. 52 - 60	132.35	160.14
			41,70		383.26	463.74
3.47	Laminuotų grindlenčių (atsparumo klasė - 32) danga su PVC grindjuostėmis	kv. m	33,80	Pylimo g. 65 - 3	415.51	502.76
			17,90	Skroblų g. 25 - 21	220.05	266.26
			36,00	Pupinės g. 10 - 50	442.55	535.49
			18,60	Parko g. 52 - 60	228.65	276.67
			38,50	Keramikų g. 24 - 5	473.28	572.67
			76,00	Keramikų g. 18 - 2	934.27	1130.47
			78,50	Karaliaučiaus g. 16A - 10	965.00	1167.66
			299,30		3679.31	4451.97
3.48	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas	kv. m	2,15	Pylimo g. 65 - 3	34.47	41.71
			2,70	Pupinės g. 10 - 50	43.29	52.38
			2,10	Parko g. 52 - 60	33.67	40.74
			4,54	Keramikų g. 24 - 5	72.79	88.08
			3,90	Keramikų g. 18 - 2	62.53	75.66
			15,39		246.76	298.58
3.49	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,40	Skroblų g. 25 - 21	97.51	117.99
			1,60	Pupinės g. 10 - 50	111.44	134.85
			0,10	Parko g. 52 - 60	6.97	8.43
			0,90	Keramikų g. 24 - 5	62.69	75.85
			1,30	Karaliaučiaus g. 16A - 10	90.55	109.56
			5,30		369.15	446.67
3.50	Statybinių šiukšlių panešimas, išvežimas	t	0,70	Pylimo g. 65 - 3	29.93	36.22
			1,80	Skroblų g. 25 - 21	76.98	93.14
			2,50	Pupinės g. 10 - 50	106.91	129.36
			0,80	Parko g. 52 - 60	34.21	41.40
			1,40	Keramikų g. 24 -		

59.87

72.44

10.02.2020
15.02.2020

		5		
	1,40	Keramikų g. 18 - 2	59.87	72.44
	0,50	Karaliaučiaus g. 13B - 17	21.38	25.87
	2,10	Karaliaučiaus g. 16A - 10	89.80	108.66
	11,20		478.96	579.54
Iš viso:			23885.56	28901.53

Pagal pateiktas kainas:

Eil. Nr.	Adresas	Suma be PVM (Eur)	Suma su PVM (Eur)
1.	Pylimo g. 65 – 3,	2480.85	3001.83
2.	Skroblų g. 25 – 21,	1146.11	1386.80
3.	Pupinės g. 10 – 50,	3357.81	4062.95
4.	Parko g. 52 – 60,	1756.30	2125.12
5.	Keramikų g. 24 – 5,	4293.06	5194.60
6.	Keramikų g. 18 – 2,	5445.52	6589.08
7.	Karaliaučiaus g. 13B – 17,	1913.29	2315.08
8.	Karaliaučiaus g. 16A – 10,	3492.62	4226.07
Iš viso:			28901.53

Bendra suma pasiūlymų palyginimui **28 901 ,53** Dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai vienas euras 53 cnt. su PVM (skaičiais ir žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Lapų nr.
1	Pasiūlymas	1-12 psl
2	VĮ Registrų centro pažyma	13-14 psl.
3	Įmonės registravimo pažymėjimas	15 psl
4	UAB „GEDULIS“ įstatai, atestatas	16-21 psl
5	Tiekėjo deklaracija (dėl įvykdytų statybos –remonto darbų sutarčių sąrašo)	22 psl
6	Įvykdytų sutarčių sąrašas	23 psl
7	Atsiliepimai apie atliktus darbus	24-25 psl
8	Darbo vadovo darbo patirties aprašymas	26-27 psl
9	Darbo vadovų ir specialistų sąrašas	28 psl
10	Darbo vadovų atestatai	29-30 psl
11	UAB „Forteco“ registravimo pažymėjimas	31 psl
12	UAB „Forteco“ įstatai	32-40 psl
13	UAB „Forteco“ atestatai	41-42 psl
14	UAB „Vėsvila“ registravimo pažymėjimas	43 psl
15	UAB „Vėsvila“ įstatai	44-56 psl
16	UAB „Vėsvila“ atestatas	54 psl
	Viso:	54 psl

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil.	Pateikto dokumento pavadinimas*
------	---------------------------------

2015.02.20
11
2015.02.20
Šiuo būdu

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose).

UAB GEDULIS"

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo
Direktorius.

paršas

Delekos Janavicius
vadas ir pavardė

2010.02.20
auditorius
-12-

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALAS

Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 266 2100, faks. (8 5) 262 8823, el. p. Vilnius@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre kodas 124208338

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2015-02-17 Nr. 157099

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Gedulis"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	868618695
elektroninio pašto adresas	gedulisg@gmail.com
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	JELENA RUBEKINA
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	300821637
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilniaus r. sav. Avižienių k. Sudervės g. 14G
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	ARTŪRAS JANAVIČIUS
registravimo data	2007-05-17
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2015-02-13
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2015-02-12
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Gedulis", kodas 300821637, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2013, Nr. 112-5575) 33 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 3, 9 punktų nuostata.
duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės	Artūras Janavičius, gim. 1965 m. vasario 4 d., neteisėtas

Kopija Ukra

[Signature]
2015.02.20
-13-

bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius)
teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

(-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr.
84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Jelena Rubekina, gim. 1956 m. balandžio 25 d.,
neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin.,
1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1
dalyje.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus
reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-3030


2015-02-13

Pažymą išspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Registro duomenų tvarkymo grupės
Vyriausioji specialistė

AURELIJA BALTAKIENĖ

A. V.


Kopija tikra
2015.02.20
Dielbėvė
-14-

eu-supply.com



Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 3318662

Siuntėjas:

Artūras Janavičius (UAB "Gedulis")

Išsiuntimo data:

2015-02-25 10:02

Gavėjas:

Grażina Baranovičienė (SĮ "Vilniaus miesto būstas") **Perskaityta:** 2015-02-25 10:11

Nuoroda:

Pirkimas # 218087 : 1 Statybos-remonto darbai (laisvų butų remontas)

Tema:

Re: Dėl dokumentų patikslinimo

>

>

>>Pagarbiai,

> UAB GEDULIS

Prisegti dokumentai

Pavadinimas

 IMG.pdf (IMG.pdf)

Dydis

Atnaujinta

1892 2015-02-25 10:02

Atsakyti... :: Persiųsti... :: Persiųsti el. laišką... :: Uždaryti ::

Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema 

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„GEDULIS“**

Antežerio g.12, Gineitiškės, Vilniaus raj. LT-14159, tel. 868618695; fax 85 240 16 24; el.p.: ajanavicius@dtiltas.lt,
Valstybinė įmonė registrų centras Vilniaus filialas, įm.kodas 300821637; PVM mok.kodas LT 100004316414

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkei
Gražinai Baranovičienei

2015 m. vasario 24 d. Nr. 143/5

DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO

Vadovaujantis statybos – remonto darbų pirkimo 2015-02-06 konkurso sąlygų Nr.III 17 punktu, tik vienas teikiantis paslaugas tiekėjas turi atitikti konkurso sąlygų 13,1-13,6 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, todėl nematome prasmės pateikti tuos dokumentus.

Pridedama: Darbų vadovo Anatolijaus Filimonovo kvalifikacijos atestatas, darbo patirties aprašymas.

Direktorius

Artūras Janavičius



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: UAB "Gedulis"
Kodas: 300821637
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data: 2007 m. gegužės 17 d.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus I
privatinių juridinių asmenų registravimo grupės
vedėja



Jolanta Kazlauskienė

Pažymėjimas išduotas: 2007 m. gegužės 17 d.

Nr. 104232

Kopija tikra
2007.05.15