

PASIŪLYMAS PO DERYBŲ

DĖL MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO ŠIAULIAI-KLAIPĖDA DN300 ATŠAKOS Į TELŠIŲ DSS ČIAUPŲ MAZGO NR. 1 DN300, ATŠAKOS Į PLUNGĖS DSS ČIAUPŲ MAZGO NR. 1 DN250, ATŠAKOS Į PALANGOS-KRETINGOS DSS ČIAUPŲ MAZGO NR. 1 DN250 IR ATŠAKOS Į GARGŽDŲ DSS ČIAUPŲ MAZGO NR. 1 DN300 PAKEITIMO DARBŲ

2015-02-06

(Data)

Šiauliai

(Vieta)

Rangovo pavadinimas, įmonės kodas	UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (pagrindinis partneris) įmonės kodas 144662024, ir AB „Kauno dujotiekio statyba“ (partneris), įmonės kodas 133276384
Rangovo adresas	Pagrindinio partnerio: UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ Bačiūnų g.12, LT-77109 Šiauliai;
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Povilas Gelažius – UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ direktoriaus pavaduotojas
Telefono numeris	8-41 598184
Fakso numeris	8-41 598180
El. pašto adresas	povilas.sds@gmail.com

1. Šiuo derybiniu pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, kurios yra nustatytos:
 1.1. skelbime apie pirkimą, 2014-11-26 paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (pirkimo Nr. 157989); 2015-01-19 paskelbtame CVP IS (pirkimo Nr. 215881); (pirkimo Nr. 217572)

1.2. supaprastintų skelbiamų derybų sąlygose;

1.3. kituose šio pirkimo dokumentuose.

2. Šiuo derybiniu pasiūlymu pirkimo objektui patvirtiname - garantuojame, kad:

2.1. atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, esame pasirengę kokybiškai ir derybų sąlygose nustatytu laiku bei apimtimis atlikti magistralinio dujotiekio Šiauliai-Klaipėda DN300 atšakos į Telšių DSS čiaupų mazgo Nr. 1 DN300, atšakos į Plungės DSS čiaupų mazgo Nr. 1 DN250, atšakos į Palangos-Kretingos DSS čiaupų mazgo Nr. 1 DN250 ir atšakos į Gargždų DSS čiaupų mazgo Nr. 1 DN300 pakeitimo darbus, kurių apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos šiose pirkimo sąlygose ir jų priede C (pridedama), taip pat visus papildomus darbus ir su jais susijusias paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje;

2.2. šis derybinis pasiūlymas galios 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo galutinio termino dienos;

2.3. sutinkame su mokėjimo sąlygomis išdėstytomis pirkimo sąlygų 21.4 punkte;

2.4. garantiniai įsipareigojimai įrengtiems pagal pirkimo sąlygas, mūsų įmonės (subrangovo) parengtus techninius darbo projektus statiniams bus ne trumpesni, kaip numato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

3. Mes siūlome - magistralinio dujotiekio Šiauliai-Klaipėda DN300 atšakos į Telšių DSS čiaupų mazgo Nr. 1 DN300, atšakos į Plungės DSS čiaupų mazgo Nr. 1 DN250, atšakos į Palangos-Kretingos DSS čiaupų mazgo Nr. 1 DN250 ir atšakos į Gargždų DSS čiaupų mazgo Nr. 1 DN300 pakeitimo darbus atlikti už:

3.1.Bendra pirkimo objekto pasiūlymo kaina be PVM –	1 287 894,40Lt/373 000,00 EUR
---	-------------------------------

3.2. 21 % PVM	270 457,82 Lt/78 330,00 EUR
3.3. Bendra pasiūlymo kaina 21 % su PVM –	1 558 352,22 Lt/451 330,00 EUR (Vienas milijonas penki šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt du Lt 22 ct/ Keturi šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai trisdešimt EUR 00 ct))

4. Pirkimo objekto - magistralinio dujotiekio Šiauliai-Klaipėda DN300 atšakos į Telšių DSS čiaupų mazgo Nr. 1 DN300, atšakos į Plungės DSS čiaupų mazgo Nr. 1 DN250, atšakos į Palangos-Kretingos DSS čiaupų mazgo Nr. 1 DN250 ir atšakos į Gargždų DSS čiaupų mazgo Nr. 1 DN300 pakeitimo darbų dedamosios kainos yra šios:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir jo dedamųjų pavadinimas	Siūloma pirkimo objekto ir jo dedamųjų kainos be PVM eurai	Pridėtinės vertės mokestis (PVM) eurai	Siūloma pirkimo objekto ir jo dedamųjų kaina eurai su 21 % PVM	Siūlomas darbų atlikimo terminas
1.	Magistralinio dujotiekio Šiauliai-Klaipėda DN300 atšakos į Telšių DSS čiaupų mazgo Nr. 1 DN300 pakeitimo darbai (viso), iš jų:	59.538,34	12.503,05	72.041,39	<u>2015-08-30</u>
1.1.	Darbo projekto parengimas	3.250,00	682,50	3.932,50	
1.2.	Medžiagų ir įrangos tiekimas	8.695,05	1.825,96	10.521,01	
1.3.	Žemės darbai	2.829,86	594,27	3.424,13	
1.4.	Bendrastatybiniai darbai	3.247,80	682,04	3.929,84	
1.5.	Suvirinimo siūlių švietimas, kontrolė ir jų izoliavimas	7.195,97	1.511,15	8.707,12	
1.6.	Dujų technologinės įrangos montavimo, vamzdyno demontavimo-montavimo bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai	22.198,72	4.661,73	26.860,45	
1.7.	Dujų technologinės įrangos pneumatiniai bandymai bei išvalymas (nusausinimas)	5.034,64	1.057,27	6.091,91	
1.8.	Aikštelės, tinkamos dangos privažiavimo kelio, ir aplinkos tvarkymo darbai	2.689,78	564,85	3.254,63	
1.9.	Melioracijos sistemos atstatymo/įrengimo darbai	489,05	102,70	591,75	
1.10.	Aplinkos tvarkymo darbai darbų atlikimo vietoje	1.711,67	359,45	2.071,12	
1.11.	Statinių statybos užbaigimo procedūrų organizavimas ir statybos darbų užbaigimo akto gavimas	533,93	112,13	646,06	
1.12.	Statybos dokumentų komplektavimas (popierinė ir skaitmeninė versijos)	533,93	112,13	646,06	
1.13.	Kompensacijos žemės savininkams	533,93	112,13	646,06	
1.14.	Elektrotechnikos darbai	594,01	124,74	718,75	
2.	Magistralinio dujotiekio Šiauliai-Klaipėda DN300 atšakos į Plungės DSS čiaupų mazgo Nr. 1 DN250 pakeitimo darbai (viso), iš jų:	62.114,42	13.044,03	75.158,45	<u>2015-08-30</u>
2.1.	Darbo projekto parengimas	3.250,00	682,50	3.932,50	
2.2.	Medžiagų ir įrangos tiekimas	8.947,90	1.879,06	10.826,96	
2.3.	Žemės darbai	2.437,70	511,92	2.949,62	
2.4.	Bendrastatybiniai darbai	3.370,23	707,75	4.077,98	
2.5.	Suvirinimo siūlių švietimas, kontrolė ir jų izoliavimas	6.188,09	1.299,50	7.487,59	
2.6.	Dujų technologinės įrangos montavimo, vamzdyno demontavimo-montavimo bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai	20.924,78	4.394,20	25.318,98	
2.7.	Dujų technologinės įrangos pneumatiniai bandymai bei išvalymas (nusausinimas)	5.224,27	1.097,10	6.321,37	
2.8.	Aikštelės, tinkamos dangos privažiavimo kelio, ir aplinkos tvarkymo darbai	2.308,34	484,75	2.793,09	
2.9.	Melioracijos sistemos	6.001,86	1.260,39	7.262,25	

	atstatymo/įrengimo darbai				
2.10.	Aplinkos tvarkymo darbai darbų atlikimo vietoje	1.242,94	261,02	1.503,96	
2.11.	Statinių statybos užbaigimo procedūrų organizavimas ir statybos darbų užbaigimo akto gavimas	533,93	112,13	646,06	
2.12.	Statybos dokumentų komplektavimas (popierinė ir skaitmeninės versijos)	533,93	112,13	646,06	
2.13.	Kompensacijos žemės savininkams	533,93	112,13	646,06	
2.14.	Elektrotechnikos darbai	616,52	129,47	745,99	
3.	Magistralinio dujotiekio Šiauliai-Klaipėda DN300 atšakos į Palangos-Kretingos DSS čiaupų mazgo Nr. 1 DN250 pakeitimo darbai (viso), iš jų:	126.378,25	26.539,43	152.917,68	2015-08-30
3.1.	Darbo projekto parengimas	3.250,00	682,50	3.932,50	
3.2.	Medžiagų ir įrangos tiekimas	62.153,65	13.052,27	75.205,92	
3.3.	Žemės darbai	2.437,70	511,92	2.949,62	
3.4.	Bendrastatybiniai darbai	3.370,23	707,75	4.077,98	
3.5.	Suvirinimo siūlių švietimas, kontrolė ir jų izoliavimas	9.797,32	2.057,44	11.854,76	
3.6.	Dujų technologinės įrangos montavimo, vamzdyno demontavimo-montavimo bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai	28.373,64	5.958,46	34.332,10	
3.7.	Dujų technologinės įrangos pneumatiniai bandymai bei išvalymas (nusausinimas)	5.224,27	1.097,10	6.321,37	
3.8.	Aikštelės, tinkamos dangos privažiavimo kelio, ir aplinkos tvarkymo darbai	2.308,33	484,75	2.793,08	
3.9.	Melioracijos sistemos atstatymo/įrengimo darbai	6.001,86	1.260,39	7.262,25	
3.10.	Aplinkos tvarkymo darbai darbų atlikimo vietoje	1.242,94	261,02	1.503,96	
3.11.	Statinių statybos užbaigimo procedūrų organizavimas ir statybos darbų užbaigimo akto gavimas	533,93	112,13	646,06	
3.12.	Statybos dokumentų komplektavimas (popierinė ir skaitmeninės versijos)	533,93	112,13	646,06	
3.13.	Kompensacijos žemės savininkams	533,93	112,13	646,06	
3.14.	Elektrotechnikos darbai	616,52	129,47	745,99	
4.	Magistralinio dujotiekio Šiauliai-Klaipėda DN300 atšakos į Gargždų DSS čiaupų mazgo Nr. 1 DN300 pakeitimo darbai (viso), iš jų:	124.968,99	26.243,49	151.212,48	2015-08-30
4.1.	Darbo projekto parengimas	3.250,00	682,50	3.932,50	
4.2.	Medžiagų ir įrangos tiekimas	64.533,36	13.552,01	78.085,37	
4.3.	Žemės darbai	2.829,86	594,27	3.424,13	
4.4.	Bendrastatybiniai darbai	3.247,80	682,04	3.929,84	
4.5.	Suvirinimo siūlių švietimas, kontrolė ir jų izoliavimas	10.805,21	2.269,09	13.074,30	
4.6.	Dujų technologinės įrangos montavimo, vamzdyno demontavimo-montavimo bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai	28.181,82	5.918,18	34.100,00	
4.7.	Dujų technologinės įrangos pneumatiniai bandymai bei išvalymas (nusausinimas)	5.034,64	1.057,27	6.091,91	
4.8.	Aikštelės, tinkamos dangos privažiavimo kelio, ir aplinkos tvarkymo darbai	2.689,78	564,85	3.254,63	
4.9.	Melioracijos sistemos atstatymo/įrengimo darbai	489,05	102,70	591,75	
4.10.	Aplinkos tvarkymo darbai darbų atlikimo vietoje	1.711,67	359,45	2.071,12	
4.11.	Statinių statybos užbaigimo procedūrų organizavimas ir statybos darbų užbaigimo	533,93	112,13	646,06	

	akto gavimas				
4.12.	Statybos dokumentų komplektavimas (popierinė ir skaitmeninės versijos)	533,93	112,13	646,06	
4.13.	Kompensacijos žemės savininkams	533,93	112,13	646,06	
4.14	Elektrotechnikos darbai	594,01	124,74	718,75	

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

Rangovo atliekami darbai: technologinės įrangos, fasoninių dalių suvirinimas-montavimas, bandymai, išvalymas ir nusausinimas, prijungimas prie veikiančio dujotiekio, bendrastatybiniai darbai, aplinkos tvarkymas, medžiagų tiekimas.

(nurodomi darbai, kuriuos atliks pats Rangovas).

5. *** Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus (subtiekėjus, subteikėjus):

Eil. Nr.	Subrangovo (subtiekėjo, subteikėjo) pavadinimas	Subrangovo (suteikėjo, subtiekėjo) atliekamų darbų, paslaugų pavadinimas	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
1	UAB „Ardynas“	Projektavimo darbai	5
2	UAB „Devaloka“/ UAB „Elsis TS“/ UAB „Elektromontuotojas“	Elektrotechnikos ir automatikos darbai	1
3	UAB „Tomida“/ UAB „Ireko“	Elektrocheminė sauga nuo korozijos	1
4	UAB „Aras“/ UAB „Šakių hidrotechnika“	Melioracijos darbai	6
5	UAB „Pamario keliai“/ UAB „Šakių hidrotechnika“	Bendrastatybiniai darbai	8
6	UAB „GEO9“	Geodezija	1
7	UAB „Dujotiekio statyba“	Vamzdynų montavimas	10
8	VŠĮ technikos priežiūros tarnyba	Suvirintų siūlių kontrolė	1
9	UA „Ardega“	Medžiagų tiekėjai	
10	UAB „Vilduja“	Medžiagų tiekėjai	
11	UAB „Industrijs“	Medžiagų tiekėjai	
12	UAB „Dujų technikos centras“	Medžiagų tiekėjai	

***Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subtiekėjai, subteikėjai).

6. **** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Rangovas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

7. Pareigos, vardas, pavardė, telefonų ir faksų numeriai darbuotojo, kuris įgaliotas palaikyti ryšį su Perkančiąja organizacija ir gauti iš jo su pirkimų procedūromis susijusius pranešimus: direktoriaus pavaduotojas Povilas Gelažius, tel.8-655 40719 , tel./faksas 8-41 598180

8. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame Draudimo kompanijos Ergo Insurance SE Lietuvos filialo pasiūlymo laidavimo raštas Nr. PA 66019; draudimo suma 15 000,00 Eur sumai

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

9. Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime Draudimo kompanijos Ergo Insurance SE Lietuvos filialo sutarties įvykdymo garantiją 10% nuo bendros pasiūlymo vertės su PVM

Direktoriaus pavaduotojas Povilas Gelažius

(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

A.V.

