

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr 2015/ 05-03

2015 m. gegužės mėn. 25 d

AB “ Jonavos šilumos tinklai”, kodas 156737189, atstovaujama direktoriaus Alfredo Sadzevičiaus toliau vadinama **“Užsakovu”**,

UAB“Egsta”, įmonės kodas 157009361, atstovaujama direktoriaus **A. Etnerio**, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinamo **“Rangovu”** sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas - **Vartų angos ir grindų įrengimo darbai Ruklos katilinėje.**

2. Darbų kaina – 2882,05 € (du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt du eurai 05 ct) plius 21% PVM 605,23€ (šeši šimtai penki eurai 23ct) . **Bendra suma 3487,29€ (trys tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 29ct.)**

3. Užsakovas už atliktus darbus sumoka už visą sutartį objektą pagal faktiškai atliktus darbus per 10 kalendorinių dienų po formų F-2 ir F-3, bei PVM sąskaitos-faktūros pasirašymo.

4. Rangovas darbus pradeda 2015m. gegužės mėn. 25 d.
baigia 2015m. birželio mėn. 25 d.

5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais norminiais aktais ir šios sutarties sąlygomis.

6. **Užsakovas įsipareigoja :**

6.1. Apmokėti už atliktus darbus.

7. **Rangovas įsipareigoja:**

7.1. Atlikti darbus laiku ir kokybiškai.

7.2. Darbus atlikti laikydamasis esamų normų ir taisyklių.

7.3. Keisti užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus raštinį jo sutikimą.

7.4. Vadovautis Darbuotojų saugos ir sveikatos įst., Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT5-00, Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais ir kitais darbų saugos ir sveikatos norminiais aktais

7.5. Išsaugoti nuo sugadinimo pastatus, konstrukcijas ir kitą turtą.

7.6. Garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus pašalinti per 10 dienų.

8. Sutarties objektui nustatomas penkerių metų garantinis laikas, o paslėptiems darbams- 10 metų.

9.. Šalių atsakomybė:

Užsakovas:

- nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka rangovui 0,04 % pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

Rangovas:

- neatlikęs darbų sutartyje numatytu laiku moka užsakovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,04 % sutartinės kainos dydžio delspinigius.

10. Bendros sąlygos:

- ši sutartis gali būti nutraukta šalims susitarus, arba jeigu viena iš šalių nevykdo savo įsipareigojimų.
- Visi šios sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių.

11. Iškilusius nesutarimus sprendžia derybų būdu, nesutarus- teismine tvarka.

12. Sutartis galioja iki visiško darbų atlikimo perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo ir atsiskaitymo su "Egsta"

13. Sutarties priedai:

1. Sąmata.

Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai..

14. Šalių rekvizitai:

Užsakovas

AB "Jonavos šilumos tinklai"

Klaipėdos g. 8, Jonava
A/s LT204010043900080283
AB bankas "DnB"
Jonavos sk.b.k. 40100
Įmonės kodas 156737189
PVM kodas LT567371811
Tel. 8-349-61800

Rangovas

UAB "Egsta"

Virbalų 9, Jonava LT-55275
A/s LT634010043900000454
AB bankas "DnB"
Jonavos sk.b.k. 40100
Įmonės kodas 157009361
PVM kodas LT570093610
Tel. 8-349-57874, faks. 57753
El. paštas: info@egsta.lt

Užsakovas

Direktorius
Alfredas Sadzevičius

Rangovas

Direktorius
A. Etneris

