

6 priedas
prie 2015-05-14 d. sutarties Nr. RS/VT-11/2015
(atitinka supaprastinto atviro konkurso sąlygų 5 priedą)

**TIEKĖJO SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES
ĮVYKDYMĄ, SĄRAŠAS.**

(pridedami 2 lapai)

Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
5 priedas
(atitinka Sutarties projekte nurodytą 6 priedą)
Tiekėjo siūlomų specialistų
ir asmenų, atsakingų už
sutarties įvykdymą, sąrašo forma

TIEKĖJO SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES ĮVYKDYMĄ, SĄRAŠAS

Žemiau esančioje lentelėje pateikiame Tiekėjo UAB „VT statyba“, tinkamą kvalifikaciją turinčių vadovaujančiųjų specialistų ir asmenų, atsakingų už sutarties įvykdymą, darbo grupę, susidedančią iš specialistų:


Eil. Nr.	Vardas Pavardė	Atestato Nr. / aukštojo mokslo diplomo Nr.	Pirkimo sutarties vykdymui priskiriamos pareigos*
1.	Ramūnas Minkevičius	Nr. 18942, 2300	Statybos vadovas
2.	Vasilijus Malko	Nr. 24490, 24400, 27511	Statybos vadovas Specialiųjų darbų vadovas (mechanikos darbai) (statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų paleidimo ir derinimo darbai);
3.	Vaidas Vingilevičius	B4983	Specialiųjų darbų vadovas (elektrotechnikos darbai (statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas);
4.	Algirtas Seibutis	B5299	Specialiųjų darbų vadovas (elektrotechnikos darbai (statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas; statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai);
5.	Arvydas Raulinaitis	5730	Specialiųjų darbų vadovas mechanikos darbai (statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų paleidimo ir derinimo darbai)

PASTABOS:

* - nurodomos konkrečios statybos darbų, statybos specialiųjų (mechanikos darbai (statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų paleidimo ir derinimo darbai); elektrotechnikos darbai (statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas; statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai) darbų - vadovų pareigos (pagal konkurso sąlygų 28.9 punkto reikalavimus).

PRIDEDAMA:

1. Specialistų, atsakingo už sutarties įvykdymą atestato kopijos;
2. Specialistų, atsakingo už sutarties įvykdymą darbo patirtį patvirtinanti pažymos.




UAB „VT Statyba“
Tadeušas Bojarovičius
Direktorius

KOPJA TIKRA

SARAŠA TVIRTIMU:

Man yra žinoma, kad, jeigu mano pateiktame sąraše yra melagingos informacijos, pateiktas pasiūlymas bus atmetas:



Direktorius
(Atsakingo asmens pareigos)

(Parašas)

Tadeušas Bojarovičius
(Vardas Pavardė)

DEKLARUOJU, kad su šiuo sąrašu susipažinau jam neprieštarauju ir pasirašau, kad sutinku eiti (atlikti) man priskirtas jame nurodytas konkrečias pareigas pirkimo sutarties įvykdymui:

Ramūnas Minkevičius

(Specialisto ar asmens, atsakingo už sutarties įvykdymą Vardas ir Pavardė)

Vasilijus Malko

(Specialisto ar asmens, atsakingo už sutarties įvykdymą Vardas ir Pavardė)

Vaidas Vingilevičius

(Specialisto ar asmens, atsakingo už sutarties įvykdymą Vardas ir Pavardė)

Algirdas Seibutis

(Specialisto ar asmens, atsakingo už sutarties įvykdymą Vardas ir Pavardė)

Arvydas Raulinaitis

(Specialisto ar asmens, atsakingo už sutarties įvykdymą Vardas ir Pavardė)


(Parašas)

(Parašas)

(Parašas)

(Parašas)

(Parašas)



UAB 'VT Statyba'
Tadeušas Bojarovičius
Direktorius

DKOPIJA TIKRA

2013-05-14