

GALUTINIS PASIŪLYMAS
DĖL MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO IVACEVIČIAI-VILNIUS-RYGA JUNGTIES DN700 SU MAGISTRALINIŲ
DUJOTIEKIŲ VILNIUS-KAUNAS RUOŽO NUO ~PK 4+00 IKI ~PK4+50 PER AUTOMOBILINĮ GREITKELĮ
VILNIUS-KAUNAS REKONSTRUKCIJOS DARBŲ PIRKIMO

2015-06-01d.

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Rangovo pavadinimas, įmonės kodas	UAB „Alvora“; Įm/k 122049143
Rangovo adresas	Visorių g. 33, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Dujotiekių statybos skyriaus vadovas Andžej Rynkevič
Telefono numeris	(8 5) 2 700 718
Fakso numeris	(8 5) 2 700 717
El. pašto adresas	dp@alvora.lt ;

1. Šiuo derybiniu pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, kurios yra nustatytos:

- 1.1. skelbime apie pirkimą, 2015-05-27 paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (pirkimo Nr. 233388);
- 1.2. supaprastintų skelbiamų derybų sąlygose;
- 1.3. kituose šio pirkimo dokumentuose.

2. Šiuo derybiniu pasiūlymu pirkimo objektui patvirtiname - garantuojame, kad:

- 2.1. atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, esame pasirengę kokybiškai ir derybų sąlygose nustatytu laiku bei apimtimis suteikti techninio darbo projekto parengimo paslaugas bei atlikti visų darbams atlikti reikalingų medžiagų, įrangos tiekimą, atlikti magistralinio dujotiekio Ivacevičiai-Vilnius-Ryga jungties DN700 su magistraliniu dujotiekiu Vilnius-Kaunas ruožo nuo ~PK 4+00 iki ~PK4+50 per automobilinį greitkelį Vilnius-Kaunas rekonstrukcijos darbus (dujotiekio dalis, elektroninių ryšių dalis, elektrocheminės apsaugos dalis), kurių apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos šiose sąlygose ir jų priede C (pridedama), taip pat visi papildomi darbai ir su jais susijusios paslaugos, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje;
- 2.2. šis derybinis pasiūlymas galios 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo galutinio termino dienos;
- 2.3. sutinkame su mokėjimo sąlygomis išdėstytomis pirkimo sąlygų 21.4 punkte;
- 2.4. garantiniai įsipareigojimai įrengtiems pagal pirkimo sąlygas, mūsų įmonės (subrangovo) parengtus techninius darbo projektus statiniams bus ne trumpesni, kaip numato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
- 2.5) siūlomas garantinis terminas tiekiamoms medžiagoms, gaminiams ir įrangai - ne trumpesnis, kaip 24 mėnesiai po to, kai statiniai pripažįstami tinkamais naudoti;
- 2.6) siūlomas gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas turi būti ne ilgesnis, kaip 10 darbo dienų.

3. Mes siūlome - magistralinio dujotiekio Ivacevičiai-Vilnius-Ryga jungties DN700 su magistraliniu dujotiekiu Vilnius-Kaunas ruožo nuo ~PK 4+00 iki ~PK4+50 per automobilinį greitkelį Vilnius-Kaunas rekonstrukcijos darbus atlikti už:

3.1. Bendra pirkimo objekto pasiūlymo kaina be PVM –	423.300,00 EUR
3.2. 21 % PVM	88.893,00 EUR
3.3. Bendra pasiūlymo kaina 21 % su PVM –	512.193,00EUR (Penki šimtai dvylika tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt trys eurai 00 ct)

4. Pirkimo objekto - magistralinio dujotiekio Ivacevičiai-Vilnius-Ryga jungties DN700 su magistraliniu dujotiekiu Vilnius-Kaunas ruožo nuo ~PK 4+00 iki ~PK4+50 per automobilinį greitkelį Vilnius-Kaunas rekonstrukcijos darbų dedamosios kainos yra šios:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir jo dedamųjų pavadinimas	Siūloma pirkimo objekto ir jo dedamųjų kainos be PVM €	Pridėtinės vertės mokestis (PVM) €	Siūloma pirkimo objekto ir jo dedamųjų kaina € su 21 % PVM	Siūlomas darbų atlikimo terminas
4.	Magistralinio dujotiekio Ivacevičiai-Vilnius-Ryga jungties DN700 su magistraliniu dujotiekiu Vilnius-Kaunas ruožo nuo ~PK 4+00 iki ~PK4+50 per automobilinį greitkelį Vilnius-Kaunas rekonstrukcijos darbai (viso), iš jų:	423.300,00	88.893,00	512.193,00	<u>2015-12-18d.</u>
1.1.	Techninio darbo projekto parengimas				
1.2.	Medžiagų ir įrangos tiekimas				
1.3.	Bendrastatybiniai darbai				
1.4.	Suvirinimo siūlių švietimas, kontrolė ir jų izoliavimas				
1.5.	Dujų vamzdyno demontavimo-montavimo bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai				
1.6.	Dujų vamzdyno bandymai bei išvalymas				
1.7.	Elektrotechnikos darbai				
1.8.	Dėklo nuotolinio ryšio kabeliui įrengimas (kryptinis gręžimas ir dėklo prastūmimas)				
1.9.	Melioracijos sistemos atstatymo/įrengimo darbai				
1.10.	Statinių statybos užbaigimo procedūrų organizavimas ir statybos darbų užbaigimo akto gavimas				

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Rangovo atliekami darbai: Žemės darbai, sklypo paruošimas, technologines dalies montavimas bei bandymai (išskyrus dujų perpumpavimą, esamo vamzdyno išmagnetinimą, esamo dujotiekio metalo būklės patikrinimą, metalo atsiskuoksniavimo tyrimus ir išvadas atlieka Užsakovas savo lėšomis), statinio konstrukcijos, dangų atstatymas

(nurodomi darbai, kuriuos atliks pats Rangovas).

5. *** Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus (subtiekėjus, subteikėjus):

Eil. Nr.	Subrangovo (subtiekėjo, subteikėjo) pavadinimas	Subrangovo (suteikėjo, subtiekėjo) atliekamų darbų, paslaugų pavadinimas	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
1.	UAB "Ardynas"	Projektavimo darbai	5%
2.	UAB "Dujų technikos centras"		
3.	UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“	Geodeziniai matavimai, nužymėjimas	
4.	UAB "GEO9"	Geodeziniai matavimai, nužymėjimas	
5.	VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos"	Archeologijos žvalgybiniai tyrimai bei archeologijos tyrinėjimus	
6.	UAB „Elsis TS“	SCADA, <i>Technologinio proceso automatizacija</i> , Vidaus ir lauko elektrotechnikos darbai	5%
7.	UAB „Elektromontuotojas“	Vidaus ir lauko elektrotechnikos darbai	
8.	UAB "Devaloka"	Vidaus ir lauko elektrotechnikos darbai	
9.	UAB "Euroelektronika"	Signalizacijų montavimas	
10.	UAB „Tomida“	Elektrotechnikos darbai. Dujotiekio elektrocheminė apsauga nuo korozijos	
11.	UAB "Dekra Industrial"	Suvirtu sujungimu neardoma kontrolė	2%
12.	UAB „METESTA“	Suvirtu sujungimu neardoma kontrolė	
13.	VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“	Suvirtu sujungimu neardoma kontrolė, Techninė priežiūra	
14.	UAB „Šakių hidrotechnika“	Melioracijos darbai, Statinio konstrukcijos, Dangų atstatymo darbai	5%
15.	Kraujučio įmonė „ARAS“		
16.	UAB "Lanksmas"		
17.	UAB „Požeminės jungtys“	Betranšėjos technologijos	5%
18.	UAB "Grunterra"	Betranšėjos technologijos	
19.	UAB "KRS"	Betranšėjos technologijos	
20.	CEPS a.s	Vamzdyno nusausinimas, specialia technologine įranga, panaudojant suspaustą sausą orą	8%
21.	SIA "Elekoms" ir SIA "Katlinieks"	Dujų srauto stabdymas, įrengiant laikiną sklendę, panaudojant specialią įrangą	
22.	UAB "SK Intra Baltics"	darbui "po slėgiu"	

***Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subtiekėjai, subteikėjai).

6. **** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Rangovas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

7. Pareigos, vardas, pavardė, telefonų ir faksų numeriai darbuotojo, kuris įgaliotas palaikyti ryšį su Perkančiąja organizacija ir gauti iš jo su pirkimų procedūromis susijusius pranešimus: Dujotiekių statybos skyriaus vadovas Andžej Rynkevič; Tel. Nr.: 8 (5) 2 780523; Mob. tel. Nr.: 8 (698) 35827
Fakso numeris: 8 (5) 2700717; El. pašto adresas: dp@alvora.lt

8. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ERGO Insurance SE, Lietuvos filialas pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr. PA 67596, 15.000,00 EUR (penkiolika tūkstančių eurų)
(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)



Dujotiekių statybos skyriaus vadovas Andžej Rynkevič

(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)