



**PROJEKTO „RETŲ RŪŠIŲ APSAUGOS IR INVAZINIŲ RŪŠIŲ GAUSOS REGULIAVIMO
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“
ĮVYKDYTŲ PRIEMONIŲ KONTROLĖS PASLAUGŲ PIRKIMO
SUTARTIS**

2015 m. *birželio 26* d. Nr. *VPS-2015-88-ES*
Vilnius

Įgyvendindamos 2015 m. gegužės 20 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbto projekto „Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“ įvykdytų priemonių kontrolės paslaugų viešojo pirkimo (Nr. 163534) supaprastinto atviro konkurso būdu rezultatus, **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija**, atstovaujama Aplinkos ministerijos kanclerio Roberto Klovo, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. D1-477 „Dėl prekių, paslaugų ir darbų pirkimų organizavimo bei Aplinkos ministerijos viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ suteiktus įgaliojimus, toliau vadinama „Užsakovu“, iš vienos pusės, ir **Gamtos tyrimų centras**, atstovaujamas direktoriaus Vinco Būdos, veikiančio pagal centro įstatus, toliau vadinamas „Vykdymoju“, iš kitos pusės, toliau kiekviena atskirai dar vadinama šalimi, o kartu – šalimis, sudarėme šią projekto „Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“ įvykdytų priemonių kontrolės paslaugų pirkimo sutartį, toliau vadinamą sutartimi:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Projekto „Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“ įvykdytų priemonių kontrolės paslaugos (toliau – Paslaugos) pagal pridedamą techninę specifikaciją (šios sutarties 1 priedas).

1.2. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-013 „Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“ (toliau – Projektas), kuris vykdomas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-1.4-AM-02-V „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Užsakovo teisės ir pareigos:

2.1.1. pavesti Gamtos apsaugos skyriaus vyriausiajai specialistei Miglei Simanavičienei (tel. 8~706 63548, el. p. mogle.simanaviciene@am.lt), o kai ji negali vykdyti nustatytų pareigų – šio skyriaus vedėjo pavaduotojai Linai Čaplikaitei-Denisovienei (tel. 8~706 63491, el. p. lina.caplikaite@am.lt) vykdyti Paslaugų, nurodytų šios sutarties 1.1 papunktyje, priežiūrą bei koordinuoti Paslaugų atlikimą su Vykdymoju pagal šią sutartį paskirtu įgaliotu atstovu;

2.1.2. suteikti Vykdymoju turimą informaciją, dokumentus, duomenis, reikalingus šios sutarties 1.1 papunktyje nurodytoms Paslaugoms atlikti;

2.1.3. raštu (paštu, faksu, el. paštu) teikti Vykdymoju pastabas ir pasiūlymus dėl Paslaugų vykdymo;

2.1.4. Paslaugų perdavimo-priėmimo aktu priimti iš Vykdymoju pagal šios sutarties ir jos techninės specifikacijos reikalavimus tinkamai atliktas Paslaugas;

2.1.5. už kokybiškai ir laiku atliktas Paslaugas sumokėti Vykdymoju iš viso **11800,00 Eur** (vienuolika tūkstančių aštuonis šimtus eurų), įskaitant PVM, vadovaujantis Vykdymoju pasiūlyta Paslaugų kaina.

2.2. Vykdymoju teisės ir pareigos:

Užsakovo skyrius
Čaplikaite
2015 06 23

Viešųjų pirkimų
2015 06 23

- 2.2.1. pavesti Gamtos tyrimų centro vyriausiajam mokslo darbuotojui Linui Balčiauskui (tel. , derinti Paslaugų, nurodytų šios sutarties 1.1 papunktyje, atlikimą su šios sutarties 2.1.1 papunktyje nurodytu Užsakovo įgaliotu atstovu;
- 2.2.2. Paslaugas atlikti, vadovaujantis šios sutarties techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais, tvarka ir terminais;
- 2.2.3. dalyvauti svarstant Paslaugų vykdymo klausimus, vykdyti Užsakovo nurodymus, susijusius su sutarties vykdymu, Užsakovui paprašius, informuoti apie Paslaugų atlikimo eigą ir pateikti prašomą su Paslaugų vykdymu susijusią informaciją;
- 2.2.4. raštu (paštu, faksu, el. paštu) informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti užbaigti tinkamą Paslaugų atlikimą nustatytais terminais;
- 2.2.5. Užsakovui pareiškus pastabas dėl šios sutarties dalyko, vykdymo eigos, klaidų, netikslumų, kokybės – savo sąskaita ištaisyti netinkamai įvykdytus įsipareigojimus;
- 2.2.6. Paslaugas, nurodytas šios sutarties 1.1 papunktyje ir šios sutarties techninėje specifikacijoje, atlikti kokybiškai ir laiku **iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.**;
- 2.2.7. atlikus Paslaugas, pateikti Užsakovui pasirašytą Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, PVM sąskaitą faktūrą ir atliktų Paslaugų rezultatus – priemonių įgyvendinimo patikrinimo ataskaitas;
- 2.2.8. atsakyti už tiesioginius nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su Vykdytojo sutartinių prievolių nevykdymu.

3. ATSISKAITYMO TVARKA IR SĄLYGOS

- 3.1. Užsakovas už kokybiškai ir laiku atliktas Paslaugas, nurodytas šios sutarties 1.1 papunktyje ir šios sutarties techninėje specifikacijoje, sumoka Vykdytojui iš viso **11800,00 Eur** (vienuolika tūkstančių aštuonis šimtus eurų), įskaitant PVM, (finansavimo pagrindas – projekto „Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“ 2012 m. liepos 31 d. finansavimo ir administravimo sutartis (projekto kodas Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-013)).
- 3.2. Sutartis pasirašoma dėl visų Paslaugų apimčių, nurodytų šios sutarties techninės specifikacijos 1-2 priedėliuose. Pasirašius sutartį, Užsakovas gali atsisakyti pirkti atskiras sudėtines Paslaugų dalis, kurių kainos nurodytos atskirai (šios sutarties 2 priedas), atitinkamai sumažinant pirkimo sutarties vertę ir Vykdytojas dėl to negali reikšti pretenzijų.
- 3.3. Atlikęs Paslaugas, Vykdytojas turės pateikti Vykdytojo pasirašytą perdavimo-priėmimo aktą, Paslaugų atlikimą patvirtinančius duomenis/medžiagą, kartu su lėšas pagrindžiančiais dokumentais – Vykdytojo išrašyta sąskaita, Pristačius Užsakovui Paslaugų išlaidų pagrindimo dokumentus, Užsakovas juos patikrins, priims ir teiks Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau – APVA) įvertinti, ar pagal sutartį patirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti iš Projekto lėšų, kad patvirtintų pagal sutartį atliktų rezultatų atitikimą projekto tikslui, taip pat sutarties ir atitinkamo priemonės finansavimo sąlygų aprašo nuostatoms. Užsakovas apmokės tik už tas Paslaugas ar jų dalį, kurias APVA pripažins tinkamomis finansuoti iš Projekto lėšų, ne vėliau nei per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto abiejų šalių pasirašymo dienos pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.
- 3.4. Šalys sutaria, kad kiekviena šalis iš pagal šią sutartį privalomų mokėti sumų pirmiausiai sumokės delspinigius, o po to atliks visus kitus mokėjimus, numatytus šioje sutartyje. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti delspinigius ir baudas iš Vykdytojui mokėtinų sumų.
- 3.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalių nuo pareigos vykdyti šioje sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

4. KITOS SĄLYGOS

- 4.1. Visi Paslaugų metu sukurti ir įgyti rezultatai ir su jais susijusios teisės, Vykdytojo sukurtos vykdam pirkimo sutartį, įskaitant autorių turtines ir kitas intelektinės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė, kurią Užsakovas gali naudoti, publikuoti, disponuoti kaip mano esant tinkama ir be jokių apribojimų.
- 4.2. Su šiuo darbu susijusią medžiagą Vykdytojas gali naudoti kitiems tikslams, tik gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą.
- 4.3. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų

Vykdytojas
Vykdytojas

tarnybos sutikimas. Į Viešųjų pirkimų tarnybą gali būti kreipiamasi tik dėl tokių pirkimo sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo sutarties šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš pirkimo sutarties šalių. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

4.4. Paslaugų pirkimo bendra kaina nebus keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus, kai padidės ar sumažės PVM tarifas.

4.5. Jei sutarties vykdymo metu pasikeičia (padidėja ar sumažėja) PVM tarifas, bendra sutarties kaina, išskyrus sutarties 4.6 papunktyje numatytą atvejį, atitinkamai didinama arba mažinama.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_s - A)}{\left(1 + \frac{T_s}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N – perskaičiuota bendra sutarties kaina (su PVM);

S_s – bendra sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;

A – suteiktų paslaugų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;

T_s – senas PVM tarifas (procentais);

T_N – naujas PVM tarifas (procentais).

4.6. Bendra sutarties kaina nedidinama, kai nėra finansavimo lėšų (Europos Sąjungos, kitų šaltinių) padidėjusį PVM tarifą kompensuoti. Tokiu atveju atitinkamai mažinama sutarties kaina be PVM, kad bendra sutarties kaina (sutarties kaina su PVM) išliktų nepakitusi. Sutarties kainos be PVM dydžio perskaičiavimo formulė:

$$I_N = \frac{I_s}{\left(1 + \frac{T_N}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_s}{100}\right)$$

I_N – po perskaičiavimo likusios neįvykdytos sutarties dalies kaina be PVM;

I_s – iki perskaičiavimo likusios neįvykdytos sutarties dalies kaina be PVM;

T_s – senas PVM tarifas (procentais);

T_N – naujas PVM tarifas (procentais).

4.7. Šios sutarties 4.5 ir 4.6 papunkčiuose numatytas sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi.


4.8. Šalys susitaria, kad visi pranešimai, pretenzijos ar kiti raštai turi būti adresuojami, mokėjimai atliekami pagal sutartyje nurodytus rekvizitus. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimą informuoti viena kitą iš anksto raštu, o jei tai neįmanoma, – ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo sužinojimo apie rekvizitų pasikeitimą momento. Apie rekvizitų pasikeitimą nepranešusiai arba netinkamai pranešusiai šaliai tenka visa su šio įsipareigojimo netinkamu vykdymu susijusių neigiamų pasekmių atsiradimo rizika. Sutarties šalys susirašinėjimą vykdo lietuvių kalba.

4.9. Šalys sutinka laikyti sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią sutarties šalys gauna viena iš kitos vykdydamos sutartį, konfidencialia ir be išankstinio šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.10. Vykdytojas negali keisti pasiūlyme nurodytų ekspertų, nesuderinęs raštu su Užsakovu. Ekspertas gali būti keičiamas esant šioms objektyvioms aplinkybėms: nutrūkus eksperto darbo santykiams su Vykdytoju, ekspertas susirgo ar susižeidė, ekspertas atsisako teikti Paslaugas, ekspertas yra ilgalaikėje komandiruotėje. Prireikus keisti pasiūlyme nurodytą ekspertą, Vykdytojas apie tai raštu informuoja Užsakovą ir suderina su ja keičiamų/pasitelkiamų papildomai ekspertų kandidatūras. Nauji kandidatai privalo turėti ne žemesnę, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją. Šie sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

4.11. Vykdytojas negali perduoti ar kitaip perleisti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį tretiesiems asmenims be Užsakovo raštiško sutikimo.

5. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)



Tiesiskuro skyrius
2019.06.25

20150622

5.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios sutarties sąlygų nevykdymą, jeigu įrodo, kad šios sutarties sąlygos nebuvo vykdomos dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 ir 6.253 straipsniuose nurodytų aplinkybių ir tos aplinkybės atsirado iki tų sąlygų įvykdymo termino pasibaigimo.

5.2. Šalis, kuri dėl susidariusių *force majeure* aplinkybių negali toliau vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį, privalo apie tai kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkis) dienas nuo *force majeure* aplinkybių atsiradimo, pranešti kitai šaliai, pateikdama tai pagrindžiančius įrodymus. Jeigu dėl *force majeure* aplinkybių savo įsipareigojimų pagal šią sutartį negalinti vykdyti šalis nepraneša arba tinkamai nepraneša kitai šaliai, ji privalo kompensuoti kitai šaliai visus dėl tokio nepranešimo ar netinkamo pranešimo atsiradusius nuostolius.

5.3. Esant *force majeure* aplinkybėms, šios sutarties vykdymo terminas pratęsiamas tiek, kiek tęsiasi šios aplinkybės. Tai patvirtinama rašytiniu šalių susitarimu.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties sudarymo dienos ir galioja iki galutinio sutartinių įsipareigojimų atlikimo ir šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki sutartis bus nutraukta, bet ne ilgiau kaip iki Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.

6.2. Pasibaigus sutarties terminui, abi šalys viena kitai privalo įvykdyti savo mokėjimų įsipareigojimus ir atlyginti patirtas išlaidas (esančias sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dieną).

6.3. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Vykdytoją raštu prieš 10 (dešimt) dienų, vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Paslaugos tampa nebereikalingos, jeigu Vykdytojas sutartinių įsipareigojimų neįvykdo arba vykdo netinkamai ir per Užsakovo nustatytą terminą neištaiso nustatytų trūkumų arba juos ištaiso netinkamai, jeigu Vykdytojas nepradeda vykdyti Paslaugų laiku arba Paslaugas vykdo taip lėtai, kad jas pabaigti pasidaro aiškiai negalima per sutartyje numatytą terminą, jeigu Vykdytojas netenka teisės verstis veikla, jeigu jam iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio Vykdytojo likvidavimo, jeigu Vykdytojas restruktūrizuojamas ar likviduojamas, ir jo teisės ir pareigos nepereina kitiems subjektams, jeigu Vykdytojas nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis sutarties pažeidimas.

6.4. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už faktiškai atliktas Paslaugas, Vykdytojas neturi teisės į jokių patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Vykdytojui laiku neįvykdžius sutartyje nurodytų įsipareigojimų, skaičiuojami delspinigiai – 0,02 (dvi šimtosios) procento nuo sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

7.2. Nutraukus sutartį dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas privalo sumokėti Užsakovui 10 (dešimt) proc. sutarties vertės dydžio baudą, kurios sumokėjimas neatleidžia Vykdytojo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius.

7.3. Užsakovui laiku neatsiskaičius už atliktas Paslaugas, skaičiuojami delspinigiai – 0,02 (dviejų šimtųjų) procento nuo nesumokėtos sumos, už kiekvieną pavėluotą dieną.

7.4. Už tinkamą sutarties įvykdymą Užsakovui atsako Vykdytojas.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Visi ginčai tarp šalių, kilę sutarties vykdymo metu yra sprendžiami šalių susitarimu, kuris įforminamas pasirašant šalių susitarimus.

8.2. Šalims nesusitarus gera valia, ginčai tarp šalių, kilę sutarties vykdymo metu ar dėl sutarties sąlygų vykdymo, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu ir kitais teisės aktais teisme.

8.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties šaliai.

9. SUTARTIES PRIEDAI

9.1. Projekto „Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“ įvykdytų priemonių kontrolės paslaugų pirkimo techninė specifikacija, 1 priedas, 14 lapų.

9.2. Projekto „Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių

Teisėkūros skyrius
M. Šapalovė

2015.06.02
[Signature]

įgyvendinimas“ įvykdytų priemonių kontrolės paslaugų pirkimo kainos sudėtinės dalys, 2 priedas, 7 lapai.

10. DOKUMENTAI, SUDARANTYS NEATSIEJAMĄ ŠIOS SUTARTIES DALĮ
10.1. Gamtos tyrimų centro pasiūlymas, 56 lapai.

11. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

„Užsakovas“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Kodas 188602370
A. s. LT63 4010 0424 0006 0063
AB DNB bankas, Vilniaus sk.
Banko kodas 40100
Tel. (8~5) 266 3595, faks. (8~5) 266 3663

„Vykdytojas“

Gamtos tyrimų centras
Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius
Kodas 302470603
PVM mok. k. LT100005107912
A.s. LT187300010120521262
Bankas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. (8 5) 272 9257, faks. (8 5) 272 9352

/parašas/
Aplinkos ministerijos kancleris
Robertas Klovas
A.V.



/parašas/
Gamtos tyrimų centro direktorius
Vincas Būda
A.V.



*Sutarties 2 priedas po laisvės akcijos
informacija.*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Gamtos apsaugos skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Lina Čaplikaitė
2015-06-23

Finansų skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Rasa Čekėnė

2015-06-25

Teisėkūros skyriaus
vyr. specialistė
Rūta Bankauskaitė
2015 06 23

Aplinkos viceministras
Linas Jonauskas

2015 06 25

[Handwritten signature]
2015 06 22

Teisėkūros skyriaus
vedėjo pavaduotoja

2015 06 25

**PROJEKTO „RETŲ RŪŠIŲ APSAUGOS IR INVAZINIŲ RŪŠIŲ GAUSOS
REGULIAVIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“
ĮVYKDYTŲ PRIEMONIŲ KONTROLĖS PASLAUGŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Paslaugos trumpas aprašymas.

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“, kuris vykdomas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-1.4-AM-02-V „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto metu nuo 2012 m. yra vykdomos buveinių tvarkymo priemonės retų rūšių apsaugai ir invazinių rūšių gausos reguliavimui.

2. Paslaugos tikslas.

Atlikti saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimo kontrolę.

3. Paslaugos įgyvendinimo trukmė.

Paslaugų įgyvendinimo pradžia laikoma Paslaugų vykdymo sutarties pasirašymo data. Paslaugos įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Paslaugų vykdymo sutartyje numatytos veiklos, yra **2015 m. rugpjūčio 31 d.**

4. Reikalavimai paslaugos atlikimui.

4.1. Vykdytojas turi atlikti saugomų gyvūnų rūšių (juodojo gandro, žuvininko, jūrinio erelio, dirvinio sėjiko ir vijūno) apsaugos ir invazinių gyvūnų rūšių (kanadinės audinės, manguto, nuodėgulinio grundalo, rainuotojo vėžio) gausos reguliavimo įgyvendintų priemonių patikrinimą (kontrolę). Priemonių sąrašas priedamas priedėliuose Nr. 1 ir Nr. 2.

4.2. Priemonių patikrinimas turi būti vykdomas pagal šios techninės specifikacijos priedėlyje Nr. 3 aprašytą metodiką. Detalesnė informacija, susijusi su priemonių patikrinimu (tikslios priemonių įgyvendinimo koordinatės, priemonių vykdymo specifika ir kt.) bus pateikta laimėtojuui atskirai.

4.3. Priemonių patikrinimus turi vykdyti Vykdytojo paskirti kvalifikaciją atitinkantys specialistai (mažiausiai 3 ekspertai) (toliau – Kontrolės specialistai). Bent 1 Kontrolės specialistas turi turėti 3 metų patirtį saugomų paukščių (gandrinių, vanaginių, žuvivinkų šeimos) tyrimų srityje ir galėtų atlikti juodajam gandrui, žuvininkui, jūriniam ereliui įvykdytų priemonių patikrinimą; bent 1 Kontrolės specialistas turi turėti 3 metų patirtį invazinių gyvūnų tyrimų srityje ir galėtų atlikti mangutui, kanadinei audinei dirviniam sėjikui (nes tikrinama priemonė susijusi su mangutų gausos reguliavimu) įvykdytų priemonių patikrinimą; bent 1 Kontrolės specialistas turi turėti 3 metų patirtį žuvų tyrimų srityje ir galėtų atlikti vijūnui, nuodėguliniam grundalui ir rainuotajam vėžiui įvykdytų priemonių patikrinimą.

4.4. Kontrolės specialistas tikrindamas priemonių įgyvendinimą turi pildyti Priemonės įgyvendinimo patikrinimo ataskaitą (šios techninės specifikacijos priedėlis Nr. 4). Pasirašytą Priemonės įgyvendinimo patikrinimo ataskaitą turi pateikti Aplinkos ministerijai ne vėliau kaip iki **2015 m. rugpjūčio 31 d.**

4.5. Siekiant įsitikinti, kad priemonės įgyvendamos tinkamai, Vykdytojas privalo bent 6 kartus per priemonių įgyvendinimo laikotarpį nuvykti į vietą. Sąlygos detalčiau aprašytos Saugomų rūšių apsaugai ir invazinių gyvūnų rūšių gausos reguliavimui įgyvendintų priemonių patikrinimo metodikoje (šios techninės specifikacijos priedėlis Nr. 3).

Tieskūros skyrius
Sabaliūnė
2015 06 23

2015 06 26

4.6. Vykdytojas turi pasirūpinti reikiamomis techninėmis priemonėmis, reikalingomis įgyvendintų priemonių patikrinimams savo sąskaita.

„Užsakovas“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Kodas 188602370
A. s. LT63 4010 0424 0006 0063
AB DNB bankas, Vilniaus sk.
Banko kodas 40100
Tel. (8~5) 266 3595, faks. (8~5) 266 3663

/parašas/

Aplinkos ministerijos kancleris
Robertas Klovas
A.V.




„Vykdytojas“

Gamtos tyrimų centras
Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius
Kodas 302470603
PVM mok. k. LT100005107912
A.s. LT187300010120521262
Bankas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. (8 5) 272 9257, faks. (8 5) 272 9352

/parašas/

Gamtos tyrimų centro direktorius
Vincas Būda
A.V.



Teisėkūros skyriaus

Lina Čaplikaitė

2015-06-23

Teisėkūros skyriaus
vyr. specialistė

Rūta Bankauskaitė

2015-06-23

Aplinkos viceministras
Linas Jonušas

2015 06 25

Vilniaus gamtos tyrimų
centras

20150622

Gamtos apsaugos skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Lina Čaplikaitė

2015-06-23

reikalinga GAS
vedėjo f.

Saugomų gyvūnų rūšių apsaugos planuose numatytos priemonės

Nr.	Veiksmų planai ir priemonės
	<i>Saugomos rūšys</i>
1.	Antaliedės botaninio – zoologinio draustinio juodojo gandro (Ciconia nigra) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
2.	Audrupio miško juodojo gandro (Ciconia nigra) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
3.	Ažuolynės miško juodojo gandro (Ciconia nigra) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
4.	Birbiliškės juodojo gandro (Ciconia nigra) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
5.	Biržų girios Buginių ir Spalviškių girininkijų miško juodojo gandro (Ciconia nigra) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
6.	Biržų girios Spalviškių girininkijos miško juodojo gandro (Ciconia nigra) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
7.	Blužnėnų miško juodojo gandro (Ciconia nigra) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės priemonė Nr. 1 - parinkti tinkamas vietas keturių dirbtinių lizdų įrengimui vienai juodojo gandro porai.
8.	Buktos miško juodojo gandro (Ciconia nigra) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
9.	Daniliškio miško juodojo gandro (Ciconia nigra) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
10.	Daunorų miško juodojo gandro (Ciconia nigra) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
11.	Elniakampio miško juodojo gandro (Ciconia nigra) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
12.	Gakos miško juodojo gandro (Ciconia nigra) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
13.	Gelnų miško juodojo gandro (Ciconia nigra) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
14.	Gikonų miško juodojo gandro (Ciconia nigra) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
15.	Gojaus miško juodojo gandro (Ciconia nigra) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.

16.	Kalnelio miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
17.	Kalniškės miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
18.	Kaukinės miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
19.	Kaupų miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
20.	Kelpiškių miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
21.	Labūnavos miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
22.	Lapkalnio miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
23.	Lomankos miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
24.	Minčios miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
25.	Mozūriškių miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
26.	Padauguvos miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
27.	Paliepių miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
28.	Pašilių miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
29.	Paupio miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
30.	Pažemio kraštovaizdžio draustinio juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
31.	Pravieniškių miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
32.	Raguvėlės miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
33.	Rubulių miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės

	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
34.	Skilvonių miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
35.	Stalgėnų miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
36.	Stalgo miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
37.	Šaravų miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
38.	Šešuolėlių miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
39.	Šimonių miško rytinės dalies juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
40.	Šimonių miško vakarinės dalies juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
41.	Šimšos miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
42.	Teizų miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
43.	Tyrelių miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
44.	Tyrelių miško šiaur rytinės dalies juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
45.	Trako – Pempišio miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
46.	Vadaktų miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
47.	Vaineikių miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
48.	Verškainių miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
49.	Vilkaraisčio miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.
50.	Žutautų miško juodojo gandro (<i>Ciconia nigra</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną.

Teisėsaugos skyrius
Sveikintė
2015-06-23

Vietos patalpa
Vilniaus miesto savivaldybė
2015-06-22

51.	Dusmenų miško jūrinio erelio (<i>Haliaeetus albicilla</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų jūriniam ereliui stebėseną.
52.	Kintų miško jūrinio erelio (<i>Haliaeetus albicilla</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų jūriniam ereliui stebėseną.
53.	Sruogiškių miško jūrinio erelio (<i>Haliaeetus albicilla</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų jūriniam ereliui stebėseną.
54.	Bačių miško žuvininko (<i>Pandion haliaetus</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų žuvininkui stebėseną.
55.	Kiauliaversmio miško žuvininko (<i>Pandion haliaetus</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų žuvininkui stebėseną.
56.	Lakajų miško žuvininko (<i>Pandion haliaetus</i>) apsaugos 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė - vykdyti dirbtinių lizdų žuvininkui stebėseną.
57.	Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato Artosios pelkės dirvinio sėjiko apsaugos veiksmų planas
	priemonė Nr. 1 - sumažinti mangutų gausą pernešamais spąstais
58.	Nemuno deltos polderių kanalų vijūno (<i>Misgurnus fossilis</i>) apsaugos 2012-2014 veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - sumažinti plėšriųjų žuvų gausumą jas išgaudant.

Teisėkūros skyrius
I. Sabaliauskaitė
2015 06 23

Išskūros skyriaus
vyr. specialistė
Bankauskaitė
2015 06 23

2015 06 22

Projekto „Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“ įvykdytų priemonių kontrolės paslaugų pirkimo techninės specifikacijos priedėlis Nr. 2

Invazinių gyvūnų rūšių gausos reguliavimo planuose numatytos priemonės

Nr.	Veiksmų planai ir priemonės
	<i>Invazinės rūšys</i>
1.	Kanadinės audinės (Mustela vison) gausos reguliavimo Birvėtos šlapžemėse ir Svylos upės slėnyje 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 2 - gaudyti kanadines audines stacionariais gyvagaudžiais spąstais.
	priemonė Nr. 3 - gaudyti kanadines audines pernešamais gyvagaudžiais spąstais.
	priemonė Nr. 4 - gaudyti kanadines audines selektyviais mušamaisiais spąstais.
2.	Kanadinės audinės (Mustela vison) gausos reguliavimo Kretuono ir Vajuonio ežerų apylinkėse 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 2 - gaudyti kanadines audines stacionariais gyvagaudžiais spąstais.
	priemonė Nr. 3 - gaudyti kanadines audines pernešamais gyvagaudžiais spąstais.
3.	Kanadinės audinės (Mustela vison) gausos reguliavimo Krokų lankos, Atmatos pakrantėse ir Uostadvario vasaros polderyje 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - gaudyti kanadines audines pernešamais gyvagaudžiais spąstais.
	priemonė Nr. 2 - gaudyti kanadines audines selektyviais mušamaisiais spąstais.
4.	Kanadinės audinės (Mustela vison) gausos reguliavimo Nemuno salose ties Merkine 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - gaudyti kanadines audines pernešamais gyvagaudžiais spąstais.
	priemonė Nr. 2 - gaudyti kanadines audines selektyviais mušamaisiais spąstais.
5.	Kanadinės audinės (Mustela vison) gausos reguliavimo Papio ežero apylinkėse 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 2 - gaudyti kanadines audines stacionariais gyvagaudžiais spąstais.
	priemonė Nr. 3 - gaudyti kanadines audines selektyviais mušamaisiais spąstais.
6.	Kanadinės audinės (Mustela vison) gausos reguliavimo Praviršulio tyrelėje, Bargailių miške ir apylinkėse 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 2 - gaudyti kanadines audines stacionariais gyvagaudžiais spąstais.
	priemonė Nr. 3 - gaudyti kanadines audines pernešamais gyvagaudžiais spąstais.
7.	Kanadinės audinės (Mustela vison) gausos reguliavimo Sausgalvių II vasaros polderyje ir Žalgirių miške 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - gaudyti kanadines audines pernešamais gyvagaudžiais spąstais.
	priemonė Nr. 2 - gaudyti kanadines audines selektyviais mušamaisiais spąstais.
8.	Kanadinės audinės (Mustela vison) gausos reguliavimo Smalkų vasaros ir Šyšos vasaros polderių pievose 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - gaudyti kanadines audines pernešamais gyvagaudžiais spąstais.
	priemonė Nr. 2 - gaudyti kanadines audines selektyviais mušamaisiais spąstais.
9.	Kanadinės audinės (Mustela vison) gausos reguliavimo Žuvinto ežero apylinkėse 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 2 - gaudyti kanadines audines stacionariais gyvagaudžiais spąstais.
	priemonė Nr. 3 - gaudyti kanadines audines pernešamais gyvagaudžiais spąstais.
10.	Manguto (Nyctereutes procyonoides) gausos reguliavimo Ažvinčių girioje 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - sumažinti mangutų gausumą juos medžiojant.
	priemonė Nr. 2 - sumažinti mangutų gausumą stacionariais gyvagaudžiais spąstais.
11.	Manguto (Nyctereutes procyonoides) gausos reguliavimo Bazarų miške 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - sumažinti mangutų gausumą juos medžiojant.
	priemonė Nr. 2 - sumažinti mangutų gausumą stacionariais gyvagaudžiais spąstais.

Teisėkūros skyrius

2011-06-23

Veiksmų pirkimo

2015-06-22

12.	Manguto (Nyctereutes procyonoides) gausos reguliavimo Marcinkonių-Lynežerio miškuose 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - sumažinti mangutų gausumą juos medžiojant.
	priemonė Nr. 2 - sumažinti mangutų gausumą stacionariais gyvagaudžiais spąstais.
13.	Manguto (Nyctereutes procyonoides) gausos reguliavimo Pauosupės-Ūlos miškuose 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - sumažinti mangutų gausumą juos medžiojant.
	priemonė Nr. 2 - sumažinti mangutų gausumą stacionariais gyvagaudžiais spąstais.
14.	Manguto (Nyctereutes procyonoides) gausos reguliavimo Puvočių miškuose 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - sumažinti mangutų gausumą juos medžiojant.
	priemonė Nr. 2 - sumažinti mangutų gausumą stacionariais gyvagaudžiais spąstais.
15.	Manguto (Nyctereutes procyonoides) gausos reguliavimo Randamonių miške 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - sumažinti mangutų gausumą juos medžiojant.
	priemonė Nr. 2 - sumažinti mangutų gausumą stacionariais gyvagaudžiais spąstais.
	priemonė Nr. 1 - sumažinti mangutų gausumą juos medžiojant.
16.	Manguto (Nyctereutes procyonoides) gausos reguliavimo Taurų-Rokantiškių miškuose 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - sumažinti mangutų gausumą juos medžiojant.
	priemonė Nr. 2 - sumažinti mangutų gausumą stacionariais gyvagaudžiais spąstais.
17.	Manguto (Nyctereutes procyonoides) gausos reguliavimo Trako, Bestraigiskės, Cijūniškės ir Živulčiškės miškuose 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - sumažinti mangutų gausumą juos medžiojant.
	priemonė Nr. 2 - sumažinti mangutų gausumą stacionariais gyvagaudžiais spąstais.
18.	Manguto (Nyctereutes procyonoides) gausos reguliavimo Žagarės regioninio parko miškuose 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - sumažinti mangutų gausumą juos medžiojant.
	priemonė Nr. 2 - sumažinti mangutų gausumą stacionariais gyvagaudžiais spąstais.
19.	Nuodėgulinio grundalo (Perccotus glenii) gausos reguliavimo Akies ežere 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 3 - išgaudyti grundalo individus panaudojant aktyvios žūklės priemones.
20.	Nuodėgulinio grundalo (Perccotus glenii) gausos reguliavimo Beržuvio ežere 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 3 - išgaudyti grundalo individus panaudojant aktyvios žūklės priemones.
21.	Nuodėgulinio grundalo (Perccotus glenii) gausos reguliavimo Cirkliškio ežere 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 2 - išgaudyti grundalo individus panaudojant aktyvios žūklės priemones.
22.	Nuodėgulinio grundalo (Perccotus glenii) gausos reguliavimo Stūglių ežere 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 3 - išgaudyti grundalo individus panaudojant aktyvios žūklės priemones.
23.	Rainuotojo vėžio (Orconectes limosus) gausos reguliavimo Balsio ežere 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - išgaudyti rainuotuosius vėžius naudojant vėžių gaudykles.
	priemonė Nr. 2 - išgaudyti rainuotuosius vėžius naudojant elektrožūklės metodą.
24.	Rainuotojo vėžio (Orconectes limosus) gausos reguliavimo Bridvaišio ežere 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - išgaudyti rainuotuosius vėžius naudojant vėžių gaudykles.

Teisėkūros skyrius
Savivaldybės administracija
2015 06 23

Viešojo administravimo
Skyriaus ved. 2015 06 23
2015 06 23

	priemonė Nr. 2 - išgaudyti rainuotuosius vėžius naudojant elektrožūklės metodą.
25.	Rainuotojo vėžio (Orconectes limosus) gausos reguliavimo Dūksto ežere 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - išgaudyti rainuotuosius vėžius naudojant vėžių gaudykles.
	priemonė Nr. 2 - išgaudyti rainuotuosius vėžius naudojant elektrožūklės metodą.
26.	Rainuotojo vėžio (Orconectes limosus) gausos reguliavimo Kumpės ežere 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - išgaudyti rainuotuosius vėžius naudojant vėžių gaudykles.
	priemonė Nr. 2 - išgaudyti rainuotuosius vėžius naudojant elektrožūklės metodą.
27.	Rainuotojo vėžio (Orconectes limosus) gausos reguliavimo Lygės ežere 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - išgaudyti rainuotuosius vėžius naudojant vėžių gaudykles.
	priemonė Nr. 2 - išgaudyti rainuotuosius vėžius naudojant elektrožūklės metodą.
28.	Rainuotojo vėžio (Orconectes limosus) gausos reguliavimo Ragažiaus ežere 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - išgaudyti rainuotuosius vėžius naudojant vėžių gaudykles.
29.	Rainuotojo vėžio (Orconectes limosus) gausos reguliavimo Ruškio ežere 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - išgaudyti rainuotuosius vėžius naudojant vėžių gaudykles.
	priemonė Nr. 2 - išgaudyti rainuotuosius vėžius naudojant elektrožūklės metodą.
30.	Rainuotojo vėžio (Orconectes limosus) gausos reguliavimo Vepriškų ežere 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - išgaudyti rainuotuosius vėžius naudojant vėžių gaudykles.
	priemonė Nr. 2 - išgaudyti rainuotuosius vėžius naudojant elektrožūklės metodą.
31.	Rainuotojo vėžio (Orconectes limosus) gausos reguliavimo Vepriškų (Vepriuko) ežere 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - išgaudyti rainuotuosius vėžius naudojant vėžių gaudykles.
	priemonė Nr. 2 - išgaudyti rainuotuosius vėžius naudojant elektrožūklės metodą.
32.	Rainuotojo vėžio (Orconectes limosus) gausos reguliavimo Visbaro ežere 2012-2014 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonės
	priemonė Nr. 1 - išgaudyti rainuotuosius vėžius naudojant vėžių gaudykles.
	priemonė Nr. 2 - išgaudyti rainuotuosius vėžius naudojant elektrožūklės metodą.

[Handwritten signature]

Teisėkūros skyriaus
specialistė
R. Sabaliūtė
2015 06 23

Teisėkūros skyriaus
specialistė
Rūta Bankauskaitė
2015 06 23

[Handwritten signature]
2015 06 22

Saugomų rūšių apsaugai ir invazinių gyvūnų rūšių gausos reguliavimui įgyvendintų priemonių patikrinimo metodika

1. Juodasis gandras, žuvininkas, jūrinis erelis

Kontrolės specialistas turi įvertinti vykdomą priemonę juodųjų gandrų, žuvininkų ir jūrinių erelių apsaugai 56-se teritorijose – vykdyti dirbtinių lizdų juodajam gandrui stebėseną. Teritorijų sąrašas pridedamas priedėlyje Nr. 1.

Kontrolės specialistas turi įvertinti dirbtinių lizdų stebėseną atliekančio specialisto parengtame Stebėsenos apraše (Lentelė Nr. 1) (iš viso 148 Stebėsenos aprašai juodajam gandrui, 8 Stebėsenos aprašai žuvininkui, 8 Stebėsenos aprašai jūriniam ereliui) pateiktą informaciją. Priemonę galima laikyti įgyvendinta tinkamai, jei yra užpildytos visos Stebėsenos apraše nurodytos dalys, pateikta vaizdinė medžiaga. Kontrolės specialistas taip pat turi įsitikinti, kad priemonę atliekantis specialistas atitiko kvalifikacinius reikalavimus, t. y. turi darbo su šiomis saugomų paukščių rūšimis patirties. Taip pat turi įvertinti ar priemonė įgyvendinta laiku (rekomenduotinas terminas 2015 m. gegužės 15 d. - birželio 30 d.) ir tinkamai.

Lentelė Nr. 1. Stebėsenos aprašas

Kintamasis	Aprašymas
Darbų atlikimo laikas	Parašorni metai, mėnuo, diena, lizdo tikrinimo pradžia ir pabaiga (valanda ir minutės)
Lizdo užimtumas	Ekspertas aprašo, ar lizdą užėmęs juodasis gandras, remiantis standartiniais požymiais ir terminais, naudojamais stambių miško paukščių monitoringo darbuose. Jei lizde buvo paukštis, būtina pažymėti atstumą (pagal GPS imtuvo rodmenis), iš kurio buvo stebėtas paukštis.
Lizdo, medžio ir ekologiškai reikšmingos aplinkos būklė	Ekspertas trumpai aprašo lizdo, medžio ir aplinkos būklę, jei yra neigiamų pakitimų, - nurodo jų priežastis.
Rekomendacijos dėl tolimesnės apsaugos, priemonių	Ekspertas, remdamasis sukaupta patirtimi apie rūšies ekologinius poreikius ir įvertinęs situaciją, rekomenduoja, ar buveinėje turi būti atliekamos papildomos apsaugos priemonės, apsaugos statuso panaikinimas (jei pvz., buveinė sunykusi dėl natūralių veiksnių).
Vaizdinė medžiaga	Ekspertas, lauko darbų metu sukūręs vaizdinę medžiagą, geriausiai atspindinčią lizdo užimtumą, lizdo, medžio ir aplinkos būklę, ją iliustruoja aprašymą ir siūlomas rekomendacijas.

Įvertinęs stebėsenos aprašus (juodojo gandro – 148 aprašai, žuvininko – 8 aprašai, jūrinio erelio – 8 aprašai), Kontrolės specialistas užpildo šios techninės specifikacijos priedėlyje Nr. 4 pateiktą

Priemonės įgyvendinimo patikrinimo ataskaitą (už kiekvieną priemonę – iš viso 56 vnt.) ir iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. pateikia Aplinkos ministerijai.

2. Dirvinis sėjikas

Kontrolės specialistas turi įvertinti Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato Artosios pelkėje vykdomą priemonę dirvinio sėjimo apsaugai – sumažinti mangutų gausą pernešamais spąstais. Priemonę galima laikyti įgyvendinta tinkamai, jei yra pateikti sugautų mangutų medžioklės lapai už periodą nuo 2015 m. gegužės 15 d. iki rugpjūčio 20 d., tai pat pateikta priemonės įvykdymo ataskaita. Vieną kartą per priemonės įgyvendinimo laikotarpį, kontrolės specialistas turi nuvykti į vietą ir patikrinti ar spąstai padėti, ar tinkamai funkcionuoja, ar padėta masalo.

Kontrolės specialistas taip pat turi įsitikinti, kad priemonę atliekantis specialistas atitiko kvalifikacinius reikalavimus, turintys teisę medžioti ir turi patirties dirbant su spąstais. Priemonės vykdytojai iš anksto pateiks priemonės įgyvendinimo grafiką su koordinatėmis.

Įvertinus priemonę, Kontrolės specialistas užpildo Projekto „Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“ įgyvendintų priemonių patikrinimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos priedėlyje Nr. 4 pateiktą Priemonės įgyvendinimo patikrinimo ataskaitą ir iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. pateikia Aplinkos ministerijai.

3. Vijūnas

Kontrolės specialistas turi įvertinti Nemuno deltos polderių kanaluose vykdomą priemonę vijūnų apsaugai – sumažinti plėšriųjų žuvų gausumą jas išgaudant.

Priemonę galima laikyti įgyvendinta tinkamai, jei priemonė buvo įgyvendinta Nemuno deltos Sausgalvių, Leitės, Šyšos polderių kanaluose. Priemonė buvo vykdoma tinkamu laiku, t.y. 2015 m. liepos mėn., po vijūnų neršto, truko 4 d. d. Plėšriųjų žuvų gaudymui visoje atkarpoje buvo teisingai naudojamas elektrožūklės aparatas, nepakenkiant vijūnams, o sugautos žuvys buvo suskaičiuotos, pasvertos, išmatuotos. Taip pat pateikta ataskaita, kurioje nurodoma apskaitos vykdymo data, pateikiami visi duomenys apie sugautą plėšrių žuvų kiekį ir bendrą vijūnų gausumą. Ataskaitoje priemonės vykdytojas taip pat pateikia išvadas apie panaudotų priemonių efektyvumą.

Siekiant įsitikinti, kad priemonė įgyvendinama tinkamai, kontrolės specialistas turi dalyvauti priemonės vykdymo procese (vieną darbo dieną), laiką iš anksto suderinęs su priemonės vykdytojais.

Įvertinus priemonę, Kontrolės specialistas užpildo Projekto „Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“ įgyvendintų priemonių patikrinimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos priedėlyje Nr. 4 pateiktą Priemonės įgyvendinimo patikrinimo ataskaitą ir iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. pateikia Aplinkos ministerijai.

4. Mangutas

4.1. Kontrolės specialistas turi įvertinti vykdomą priemonę mangutų reguliavimui 10-yje teritorijų – sumažinti mangutų gausą juos medžiodant. Teritorijų sąrašas pridedamas priedėlyje Nr. 2.

Priemonę galima laikyti įgyvendinta tinkamai, jei yra pateikti sugautų mangutų medžioklės lapai už periodą nuo 2015 m. kovo mėn. pradžios iki 2015 m. rugpjūčio mėn. pabaigos, taip pat pateikta ataskaita.

4.2. Kontrolės specialistas turi įvertinti vykdomą priemonę mangutų reguliavimui 10-yje teritorijų – sumažinti mangutų gausą stacionariais gyvagaudžiais spąstais. Teritorijų sąrašas pridedamas priedėlyje Nr. 2.

Priemonę galima laikyti įgyvendinta tinkamai, jei yra pateikti sugautų mangutų medžioklės lapai už periodą nuo 2015 m. kovo mėn. pradžios iki 2015 m. rugpjūčio mėn. pabaigos, taip pat pateikta priemonės įvykdymo ataskaita.

Vieną kartą per priemonės įgyvendinimo laikotarpį, kontrolės specialistas pasirinktinai turi nuvykti į vietą ir patikrinti ar spąstai padėti, ar tinkamai funkcionuoja, ar padėta masalo.

Priemonės vykdytojai iš anksto pateiks tikslias priemonės įgyvendinimo koordinatas.

2015 06 23
Kabalaitė

2015 06 23
Kabalaitė

Įvertinęs kiekvieną šio 4.1 – 4.2 punktuose numatytą priemonę (iš viso 10 vnt.), Kontrolės specialistas užpildo šios techninės specifikacijos priedėlyje Nr. 4 pateiktą Priemonės įgyvendinimo patikrinimo ataskaitą (už kiekvieną priemonę) ir iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. pateikia Aplinkos ministerijai.

5. Kanadinė audinė

5.1. Kontrolės specialistas turi įvertinti vykdomą priemonę kanadinių audinių reguliavimui 5-iose teritorijose – sumažinti kanadinių audinių gausą stacionariais gyvagaudžiais spąstais. Teritorijų sąrašas pridedamas priedėlyje Nr. 2.

Priemonę galima laikyti įgyvendinta tinkamai, jei yra pateikti sugautų kanadinių audinių medžioklės lapai už periodą nuo 2015 m. kovo mėn. pradžios iki 2015 m. rugpjūčio mėn. pabaigos, taip pat pateikta priemonės įvykdymo ataskaita.

5.2. Kontrolės specialistas turi įvertinti vykdomą priemonę kanadinių audinių reguliavimui 8-iose teritorijose – sumažinti kanadinių audinių gausą pernešamais gyvagaudžiais spąstais. Teritorijų sąrašas pridedamas priedėlyje Nr. 2.

Priemonę galima laikyti įgyvendinta tinkamai, jei yra pateikti sugautų kanadinių audinių medžioklės lapai už periodą nuo 2015 m. kovo mėn. pradžios iki 2015 m. rugpjūčio mėn. pabaigos, taip pat pateikta priemonės įvykdymo ataskaita.

5.3. Kontrolės specialistas turi įvertinti vykdomą priemonę kanadinių audinių reguliavimui 6-iose teritorijose – sumažinti kanadinių audinių gausą selektyviniais mušamaisiais spąstais. Teritorijų sąrašas pridedamas priedėlyje Nr. 2.

Priemonę galima laikyti įgyvendinta tinkamai, jei yra pateikti sugautų kanadinių audinių medžioklės lapai už periodą nuo 2015 m. kovo mėn. pradžios iki 2015 m. rugpjūčio mėn. pabaigos, taip pat pateikta priemonės įvykdymo ataskaita.

Vieną kartą per 5.1 – 5.3 punktuose numatytų priemonių įgyvendinimo laikotarpį, kontrolės specialistas pasirinktinai turi nuvykti į 1 vietą ir patikrinti ar spąstai padėti, ar tinkamai funkcionuoja, ar padėta masalo. Priemonės vykdytojai iš anksto pateiks tikslias priemonės įgyvendinimo koordinatas.

Įvertinęs kiekvieną šio 5.1 – 5.3 punktuose numatytą priemonę (iš viso – 19 vnt.), Kontrolės specialistas užpildo šios techninės specifikacijos priedėlyje Nr. 4 pateiktą Priemonės įgyvendinimo patikrinimo ataskaitą (už kiekvieną priemonę) ir iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. pateikia Aplinkos ministerijai.

6. Nuodėgulinis grundalas

Kontrolės specialistas turi įvertinti vykdomą priemonę nuodėgulinį grundalų reguliavimui 4-iose teritorijose – išgaudyti grundalo individus panaudojant aktyvios žūklės priemones.

Priemonę galima laikyti įgyvendinta tinkamai, jei priemonė buvo vykdoma tinkamu laiku, t.y. 2015 m. rugpjūčio mėn., vienoje teritorijoje truko 2 dienas. Sugauti nuodėguliniai grundalai buvo suskirstomi ilgio grupėmis (kas 1 cm), suskaičiuoti ir pasverti. Šie duomenys bei akvatorijos, kurioje žvejota, plotas pateikti ataskaitoje.


Siekiant įsitikinti, kad priemonė įgyvendinama tinkamai, kontrolės specialistas turi dalyvauti viename priemonės vykdymo procese, laiką iš anksto suderinęs su priemonės vykdytojais.

Įvertinus priemonę, Kontrolės specialistas užpildo šios techninės specifikacijos priedėlyje Nr. 4 pateiktą Priemonės įgyvendinimo patikrinimo ataskaitą (už kiekvieną priemonę) ir iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. pateikti Aplinkos ministerijai.

7. Rainuotasis vėžys

7.1. Kontrolės specialistas turi įvertinti vykdomą priemonę rainuotųjų vėžių reguliavimui 9-iose teritorijose – išgaudyti rainuotuosius vėžius naudojant elektrožūklės metodą.

Priemonę galima laikyti įgyvendinta tinkamai, jei priemonė vienoje teritorijoje buvo vykdoma du kartus tinkamu laiku, t.y., I gaudymas – 2015 m. gegužės mėn. – birželio mėn., II gaudymas – 2015 m. liepos mėn. – rugpjūčio mėn. Kiekvienas gaudymas vyko ežero priekrantėje visu ežero perimetru,



teritorijos skyrius
Sudarytė
2015 m. 08.04

Viešųjų ryšių skyriaus ved. 2015 m. 08.04

truko ne trumpiau nei vieną dieną. Informacija apie pagautų rainuotuojų vėžių kiekį, pakrantės atstumą ir gaudymo laiką turi būti pateikta priemonių įgyvendinimo žurnale, taip pat turi būti pateikta įgyvendinimo ataskaita.

7.2. Kontrolės specialistas turi įvertinti vykdomą priemonę rainuotuojų vėžių reguliavimui 10-ye teritorijų – išgaudyti rainuotuosius vėžius naudojant vėžių gaudyklės.

Priemonę galima laikyti įgyvendinta tinkamai, jei priemonė vienoje teritorijoje buvo vykdoma tris kartus tinkamu laiku, t.y., I gaudymas – 2015 m. gegužės mėn.– birželio mėn., II gaudymas – 2015 m. birželio mėn. – liepos mėn., III gaudymas – liepos mėn. – rugpjūčio mėn. Kiekvienas gaudymas vyko ežero priekrantėje visu ežero perimetru, pakartojant 2 kartus. Informacija apie pagautų rainuotuojų vėžių kiekį, pakrantės atstumą, gaudymo laiką, panaudotų gaudyklių skaičių turi būti pateikta priemonių įgyvendinimo žurnale, taip pat turi būti pateikta įgyvendinimo ataskaita.

Siekiant įsitikinti, kad priemonė įgyvendinama tinkamai, kontrolės specialistas turi dalyvauti viename 7.1 ar 7.2 punktuose nurodytų priemonių vykdymo procese, laiką iš anksto suderinęs su priemonės vykdytojais.

Įvertinus kiekvieną priemonę (iš viso – 19 vnt.), Kontrolės specialistas užpildo šios techninės specifikacijos priedėlyje Nr. 4 pateiktą Priemonės įgyvendinimo patikrinimo ataskaitą (už kiekvieną priemonę) ir iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. pateikia Aplinkos ministerijai.

Teisėkūros skyriaus
vyr. specialistė

Rūta Štambauskaitė
2015 06 23

Vietos patikimo

2015 06 22

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO PATIKRINIMO ATASKAITA

Pildo priemonių patikrinimą atliekantis kontrolės specialistas.

Saugomos rūšies apsaugos ar invazinės rūšies gausos reguliavimo įgyvendintos priemonės/priemonės dalies pavadinimas	
Trumpas priemonės/priemonės dalies aprašymas	
Priemonės/priemonės dalies įgyvendinimo data	
Įvykdytos priemonės/priemonės dalies patikrinimo data	
Išvados dėl įvykdytos priemonės/priemonės dalies	
Papildomos pastabos	
Patikrinimą atlikusio (-ų) specialisto (-ų) vardas (-i), pavardė (-s), parašas (-ai)	

Teisėkūros skyrius
Sabaliūtė
20150623

Teisėkūros skyriaus
vyr. specialistė
Rūta Bankauskaitė
2015 06 23

Teisėkūros skyrius
Bankauskaitė
20150622