



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA"

Įmonės kodas 158257064, Pramonės g.1, LT-74111 Jurbarkas

Tel./faks. 8 447 70080, el. p. sekretore@jurmelsta.lt

**PASIŪLYMAS
DĖL SKULPTŪROS (LELIJOS) MONTAVIMO DARBŲ
PIRKIMO**

2015 m. kovo 27 d.

data

I. Duomenys apie tiekėjų apklausos dalyvį:

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Jurmelsta“,
kodas	158257064
adresas	Pramonės g. 1, LT-74111, Jurbarkas
telefonas, faksas, el. paštas	Tel./fak. 8-447-70080, sekretore@jurmelsta.lt
atsiskaitomosios sąskaitos Nr., banko įstaigos pavadinimas, kodas	A.s. Nr. LT544010044300070326, AB DnB bankas, kodas 40100

II. Pasiūlymo duomenys

Pasiūlymas	Darbų kaina be PVM, Eur.	Darbų kaina su PVM, Eur.
Skulptūros (lelijos) montavimo darbai	4376,03	5295,00


Tiekėjas siūlo **Skulptūros (lelijos) montavimo darbų** kainą su PVM 5295 Eur. (penki tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt penki eurai, 00 ct.).

(suma skaičiais ir žodžiais)

Į pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.

Pasiūlymas galioja 30 dienų.

UAB „Jurmelsta“ direktorius
(Pareigos)



(Parašas)

Kęstutis Naujokas
(Vardo raidė, pavardė)

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO TAURAGĖS FILIALAS

Jūros g. 3, LT-72212 Tauragė, tel. (8 446) 62 300, faks. (8 446) 62 301, el. p. taurage@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 179204613

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2015-03-13 Nr. 189604

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Jurmelsta"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	844770088
faksas	844770080
mobilusis telefonas	868741549
elektroninio pašto adresas	jurmelsta@jur.kli.lt
Buhalterio (buhalteriu) ar kito (kitu) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	MARGARITA SPRAINAITIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	158257064
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Jurbarko r. sav. Jurbarko m. Pramonės g. 1
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	KĘSTUTIS NAUJOKAS
įregistravimo data	1994-11-09
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2015-03-13
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2015-03-12
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarnosios akcinės bendrovės "Jurmelsta", kodas 158257064, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2013, Nr. 112-5575) 33

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 3, 9 punktų nuostatomis.

Kęstutis Naujokas, gim. 1955 m. rugsėjo 5 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Margarita Sprainaitienė, gim. 1951 m. rugsėjo 9 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-5054

2015-03-13

Pažymą išspausdino:

Tauragės filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyriausioji specialistė


A. V. VAIDA PETRAUSKIENĖ




Directorius
Kęstutis Naujokas





LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Jurmelsta"**

Kodas: **1582 57064**

Buvęs kodas: **5825706**

Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**

[registravimo data: **1994 m. lapkričio 09 d.**

Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonė Registrų centras**

Pažymėjimą išdavė: **Valstybės įmonės Registrų centro
Tauragės filialas**

Juridinių asmenų
registravimo skyriaus
vedėja



Regina Donėlienė
Regina Donėlienė

Pažymėjimas išduotas: **2004 m. lapkričio 24 d.**

KOPIJAIKRA

Nr. 004965

*2015-03-27 d.*

Direktorius

Antanas Naujokas
Antanas Naujokas

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.200

UAB "Jurmelsta"

Įmonės kodas: 158257064

Pramonės g. 1, LT-74111 Jurbarkas

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (krašto, rajoniniai), keliai (gatvės), vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektroninių ryšių infrastruktūra; kiti statiniai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. balandžio 25 d.

Pirmą kartą išduotas 2003 m. vasario 13 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

01129

UŽ SUTARTIES ĮVYKDYMĄ ATSAKINGŲ IR VADOVAUJANČIŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Darbo patirtis	Išsilavinimas	Kvalifikacijos atestatas, Nr.
1.	Romas Juknevičius	Statybos darbų vadovas	31	Aukštasis	Nr. 298 išduotas 2013-10-31 d. Nr. 19769 išduotas 2013-10-31 d. Nr. 4701 išduotas 2013-01-30 d.

6

UAB „Jurmelsta“ direktorius



2015-03-27d.

Kęstutis Naujokas



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.4701

Romas Juknevičius

A.k. 36104300448

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.


Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

Direktoriaus pavaduotojas



Išduotas 2013 m. sausio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 1997 m. birželio 12 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

03919

Gyvenimo aprašymas

Vardas, pavardė **Romas Juknevičius**

Gimimo data ir vieta **1961 04 30 Vilkaviškio m.**

Namų adresas ir telefonas **Paupio g. 7, Jurbarkas, 8 614 29837**

Darbovietė, telefonas **UAB "Jurmelta", 8 614 29837**

Mokslo baigimo institucija, specialybė ir kvalifikacija **Lietuvos žemės ūkio akademija, hidromelioracija, inžinierius hidrotechnikas**

1. Darbinė veikla:

Darbo pradžia (metai, mėnuo)	Darbo pabaiga (metai, mėnuo)	Darbovietė ir pareigos arba kita veikla	Darbovietės adresas
1984-10-01	1985-03-11	Jurbarko MSMV inžinierius geodezininkas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1985-03-11	1987-06-22	Jurbarko MSMV meistras	Pramonės g.1, Jurbarkas
1987-06-22	1988-03-01	Jurbarko MSMV darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1988-03-01	1990-11-21	Jurbarko MSMV vyresn. darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1990-11-21	1994-11-09	Jurbarko VMĮ vyresn. darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1994-11-09	2002-08-27	AB "Jurbarko melioracija" vyresn. darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
2002-08-27		UAB "Jurmelta" vyresn. darbų vykdytojas, statybos darbų vadovas	Pramonės g.1, Jurbarkas

2. Specifinė patirtis statybos sektoriuje:

Pareigos objekte	Data: nuo / iki	Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas	Perkančioji organizacija / Užsakovas
Statybos darbų vadovas	2003-05/ 2003-11	Jurbarko prieplaukos statyba- Nemuno vandens kelio infrastruktūros plėtra, 1105417,98 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2003-05/ 2004-11	Jurbarkų tvenkinio hidroelektrinės statyba, (Techninio ir darbo projektų rengimas, hidroelektrinės statybos darbai), 1400000 Lt.	UAB "Hidroenergija"
Statybos darbų vadovas	2003-03/ 2005-10	Meškininkų piliakalnio apsaugos techninių priemonių įrengimas, 447921 Lt.	UAB „Lietuvos paminklai“
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2004-03/ 2004-12	Raudonės pagrindinės mokyklos pastato (Raudonės pilies) renovacija, (Patalpų rekonstravimas, vidaus vamzdynų rekonstrukcija, šildymo sistemos vamzdynų keitimas), 1732529 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2004-04/ 2004-11	Eržvilko gyvenvietės vandentvarkos sistemų tobulinimo darbai, (Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas), 883820 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2005-02/ 2005-09	Jurbarko r. Skirsnemunės gyvenvietės vandentvarkos sistemų tobulinimo darbai (Projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos, vandens išgavimo-tiekimo sistemų įrengimas. Vandentiekio tinklai ir gamybinės nuotekos-4781m., vandens nugeležinimo stotis, gręžinys, tvora, vandentiekio bokštas), 1018576 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2006-01/ 2006-12	Seredžiaus, Veliuonos, Viešvilės ambulatorijų rekonstrukcijos darbai, (Techninio projekto parengimas ir kt. inžinerinės paslaugos. Stogo, langų ir durų keitimas, vidaus šalto, karšto vandentiekio ir nuotekų sistemos remontas, katilinės renovacija), 508416 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Statybos darbų vadovas	2005-03/ 2006-11	Tilto per Mituvos upę Žindaičiuose remontas, (Projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos. Metalinių išilginių sijų montavimas, krantinių atramų montavimas, tilto perdangos ir prietiltės darbai, upės vagos ir potiltės tvirtinimo darbai), 1306382 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2006-02/ 2006-09	Nemuno turistinės trasos pilotinės infrastruktūros išvystymas Pilies I, Veliuonos ir Seredžiaus mobilių prieplaukų statyba, (Mobiliųjų prieplaukų įrengimas, infrastruktūros sutvarkymas), 672050 Lt.	UAB „Klaipėdos hidrotechnika“
Statybos darbų vadovas	2006-04/ 2006-12	Privažiavimo kelio su tiltu per Imsrės up. prie mažųjų laivų prieplaukos statyba, (Kelio sankasos ir dangos įrengimas, polių kalimas, tilto statyba), 423748 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2006-07/ 2006-10	Jurbarko m. S. Dariaus ir S. Girėno g. dalies nuo Vydūno gatvės iki tilto per Mituvos upę kairės pusės šaligatvio įrengimas, (Šaligatvio trinkelio dangos įrengimas)	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2006-04/ 2006-07	Kęstučio g. dalies nuo Vytauto Didžiojo g. iki Algirdo g. rekonstravimo darbai, (Šaligatvio trinkelio dangos įrengimas, vandentiekio linijų klojimas), 309509 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2006-03/ 2007-10	Balandinės girininkijos kelio per 59-65 kv. Statybos darbai, (Sankasos ir dangos įrengimas), 718826 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2007-05/ 2009-09	Sudargo piliakalnio apsaugos techninių priemonių įrengimas, (Piliakalnio sutvarkymo darbai), 1120736 Lt.	UAB „Paminklai“
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2007-04/ 2008-11	Vandentiekio sistemos ir nuotekų tinklų išplėtimas bei dumblo aikštelės statyba, Jurbarko, (Vandentiekio ir nuotekų sistemų įrengimas su dangų atstatymu, siurblių statyba, dumblo aikštelės statyba. Vandentiekio tinklai ir buitinių nuotekų tinklai-9,2km.) vykdytas pagal FIDIC, 9056878 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2008-01/ 2008-11	Jurbarko dvaro parko pietinės ofisinės dalies rekonstrukcijos darbai Jurbarko, (Patalpų remontas ir rekonstrukcija; Fasado šiltinimo darbai), 1740921 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2008-04/ 2008-11	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5113 Virbalis-Kumečiai rekonstravimo darbai, (Kelio rekonstravimo darbai), 299976 Lt.	UAB „Parama“
Statybos darbų vadovas	2009-01/ 2009-10	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Panemunės girininkijos kelio, einančio per 31-39 kv. Statyba, (Kelio statyba), 556469 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2009-02/ 2010-11	Jurbarko dvaro parko šiaurinės ofisinės rekonstravimo darbai (I ir II etapai), (Vidaus patalpų ir fasado rekonstravimo darbai), 2029772 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2009-06/ 2010-07	Jurbarko miesto Kęstučio gatvės rekonstravimas, (Gatvės rekonstravimas, įrengiant gatvės asfalto dangą ir betoninių trinkelio šaligatvius), 587888 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2009-09/ 2010-10	Jurbarko dvaro parko pietinės ofisinės rekonstravimo ir aplinkos sutvarkymo darbai, 383208,25	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2009-05/ 2012-08	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Jurbarko savivaldybėje (III dalis Kalnėnų kvartalas), (Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas, atstatant dangas. Vandentiekio tinklai ir buitinių nuotekų tinklai – 4,3	AB „Požeminiai darbai“

		km.; siurblių statyba), vykdytas pagal FIDIC, 2434099,05 Lt.	
Statybos darbų vadovas	2009-03/ 2010-11	Vizualinės informacinės sistemos natūroje ir minimalios infrastruktūros elementų lankytojams įrengimas Panemunių regioniniame parke, (Takų, laiptų įrengimas; Šaligatvių įrengimas; infrastruktūros įrengimo darbai), 749969 Lt.	Panemunės regioninio parko direkcija
Statybos darbų vadovas	2010-01/ 2010-12	Jurbarko miesto centrinės aikštės dalies mašinų stovėjimo aikštelės rekonstrukcija, (Betono trinkelių įrengimas ir asfaltavimo darbai su pagrindų įrengimu), 441200 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2010-03/ 2010-10	Naujo 0,878 km ilgio 4,5 m pločio kelio statyba Panemunės girininkijoje tarp 32 ir 40 kvartalų, (Kelio statyba), 422230 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2010-09/ 2011-08	Skirsnemunės miestelio bendruomeninės infrastruktūros sutvarkymas, (Stadiono, vaikų žaidimo aikštelių, gatvių, poilsio zonos bei pėsčiųjų takų įrengimas), 1249999 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2010-11/ 2011-10	Jurbarko miesto urbanistinės infrastruktūros rekonstravimo darbai, (Gatvės apšvietimo rekonstrukcija, lietaus nuotekų įrengimas, gatvės dangų (asfaltas – 2729 m ² , akmenys – 82 m ² , tašytas akmuo – 118 m ² , granito plokštės – 891 m ² , trinkelės - 13198 m ²) su pagrindais įrengimas, krepšinio aikštelės ir fontano įrengimas.), 5599999,99 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2010-03/ 2011-10	Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Jurbarko mieste, (Vandentiekio tinklų įrengimas su dangų atstatymu.), 1282097 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2011-02/ 2011-11	Kelio remonto darbai VĮ Jurbarko miškų urėdijos Balandinės, Jūravos, Kalvelių, Mociškių girininkijose, (Kelio remonto darbai), 440856 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2012-01/ 2012-11	Klausučių kaimo nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai, (Rezervuaro, technologinio pastato statyba, privažiavimo aikštelių ir nuogrindos įrengimas, tvoros įrengimas), vykdytas pagal FIDIC, 1300 GE, 968000 Lt.	UAB „Žilinskis ir ko“
Statybos darbų vadovas	2012-04/ 2012-09	Priepilaukos gatvės rekonstrukcijos darbai, (Šaligatvių įrengimas, kelio dangos rekonstrukcija), 260658 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2012-02/ 2012-10	Seredžiaus piliakalnio tvarkymo darbai su archeologiniais tyrimais, (Želdynų tvarkymas, žemės darbai, terasuotų takų įrengimas, medinių laiptų įrengimas), 2437372 Lt.	Panemunės regioninio parko direkcija
Statybos darbų vadovas	2012-03/ 2013-08	Sudargo piliakalnių komplekso Šakių r. pritaikymas turizmui 777777 Lt.	Šakių rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013/201 3	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Kiduliuose, 2477905,98 Lt	UAB „Sumeda“
Statybos darbų vadovas	2013-11/ 2013-12	Jurbarko m. Kalninės g. remontas 210116 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija


Statybos darbų vadovas	2013-02/ dabar	Naujamiesčio infrastruktūros sutvarkymas (Jurbarko Naujamiesčio parkas) 1575999, 57 Lt/ 456441,02 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-02/ 2014-11	Naujamiesčio infrastruktūros sutvarkymas (Jurbarko miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Gedimino, Žemaitės, Kęstučio ir Lauko gatvių viešųjų erdvių infrastruktūros kompl. sutvarkymas(Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelio dangos šaligatvių įrengimas, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas)) 2411237,21 Lt./ 698342,57 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-06/ 2014-06	Jurbarkų miestelio bendruomenės infrastruktūros sutvarkymo statybos darbai (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelio dangos šaligatvių įrengimas, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas) 2104716,20 Lt./ 609567,94 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-08/ 2014-12	Jurbarko dvaro parko sutvarkymo darbai (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelio dangos šaligatvių, įvairaus tipo akmenų dangų įrengimas, pėsčiųjų tiltų rekonstrukcija, dekoratyviniai akmenų mūro darbai, upės vagos valymas, šlaitų tvirtinimas įvairių tipo medžiagomis, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas) 3608369,55 Lt./ 1045056,06 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-09/ dabar	Siuvyklos – pastato, paskirties keitimo ir pritaikymo socialiniam būstui, Lauko g. 12A Jurbarko mieste kapitalinio remonto darbai 1156848,04 Lt./ 335046,35 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-12/ 2014-11	Jurbarko m. urbanistinės infrastruktūros plėtros (II et.) papildomi rangos darbai (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelio dangos šaligatvių įrengimas, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas) 576997,00 Lt./ 167109,88 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2014-03/ 2014-08	Vandentiekio tinklų įvadų ir nuotekų tinklų išvadų Pilies I k. ir Pilies II k., Skirsnemunės sen. įrengimo darbai (I et.) 197000,00 Lt./ 57055,14 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2014-07/ 2015-01	Sudargo piliakalnių komplekso pritaikymas lankymui (papildomi darbai) (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos įrengimas, skaldelės šaligatvių įrengimas, įvairaus tipo laiptų, medinių tiltų, medinių pavėsinių įrengimas) 250000 Lt./ 72405,00 Eur.	Šakių rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2014-07/ 2014-09	Krepšinio aikštelės, esančios Žindaičiuose, remontas ir krepšinio aikštelės, esančios Vertimuose, nauja statyba, 128470,89 Lt/ 37207,74 Eur.	Vertimų kaimo bendruomenė
Statybos darbų vadovas	2014-07/ 2014-12	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Paupio miško kelio 45-46 kv. statyba, 263144,59 Lt/ 76211,94 Eur.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2014-09/ 2014-10	Šaligatvių įrengimo darbai Jurbarkų seniūnijoje, 52798,10 Lt/ 15291,36 Eur	Jurbarko rajono savivaldybės administracija

3. Profesinė visuomeninė veikla LŽHIS narys
4. Dabartinės pareigos
5. Darbo patirties pagal specialybę metai: 31 metų.
6. Kita atestuojamam asmeniui svarbi pateiktina informacija: tobulinimasis LŽŪU organizuojamuose kursuose, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos kursuose, seminaruose Lietuvoje ir užsienyje.

Turimi atestatai:

Nr.	Kvalifikacijos atestato Nr., ir išdavusios įstaigos pavadinimas	Išdavimo data	Galiojimo data
1.	Nr. 298, Statybos produktų sertifikavimo centras	2012 m. spalio 31 d.	-
2.	Nr. 19769, Statybos produktų sertifikavimo centras	2012 m. spalio 31 d.	-
3.	Nr. 4701, Lietuvos respublikos Aplinkos Ministerija	2008 m. vasario 08 d.	-
4.	Nr. 1473, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros Ministerijos	2010 m. lapkričio 20 d.	2015 m. spalio 20 d.

Parašas



RANGOS SUTARTIS

2015 m. balandžio 7 d. Nr.

Jurbarkas

Sutarties šalys: **Jurbarko rajono savivaldybės administracija**, kodas 188713933, atstovaujama administracijos direktoriaus Petro Vainausko, toliau - Užsakovas, ir **UAB „Jurmelta“**, kodas 158257064, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Naujoko, toliau - Rangovas, s u d a r è m e šią sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

1. **Skulptūros (lelijos) montavimo darbai** (grunto kasimas ekskavatoriumi, surenkamų gelžbetoninių D 2m kanalizacijos šulinių įrengimas sausuose gruntuose, monolitinių betoninių pamatų betonavimas, skulptūros (lelijos) montavimas, sudėtingų tinkuotų fasadų dažymas perchlorvinilo dažais) (toliau – darbai).

II. SUTARTIES KAINA

2. Sutarties kaina, nustatyta mažos vertės konkurso būdu yra **5295,00 Eur (penki tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt penki eurai)**. Sutarties kaina, Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiama.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3. Rangovas įsipareigoja:

3.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis galiojančių normų ir taisyklių, standartų, Sutarties sąlygų reikalavimų;

3.2. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, užtikrinti, kad atliekant darbus būtų naudojamos kokybiškos medžiagos;

3.3. darbus atlikti taip, kad darbai ir medžiagos atitiktų žiniaraštyje pateiktus reikalavimus, pateikti Užsakovui medžiagų kokybės atitikties dokumentus su atžyma įrodančia, kad šios medžiagos buvo panaudotos būtent šiame objekte;

3.4. darbų kiekius suderinti su darbų techniniu prižiūrėtoju;

3.5. garantuoti objekte darbų saugą, priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, objekto apstatymą išpėjamaisiais kelio ženklais;

3.6. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas, sudaryti sąlygas saugiam eismui montažo metu;

3.7. keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą;

3.8. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti darbus, kai:

3.8.1. Užsakovo nurodymo dėl darbo atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamo darbo tinkamumui ir tvirtumui;

3.8.2. yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugumui;

3.9. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo darbų pabaigos pateikti Užsakovui pažymą apie atliktus darbus ir sąskaitą – faktūrą;

3.10. ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas pranešti Užsakovui apie galutinį objekto užbaigimą;

3.11. savo sąskaita ištaisyti pastebėtus darbų trūkumus.

3.12. Keisti pasiūlyme nurodytus subrangovus tik gavus išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą.

4. Užsakovas įsipareigoja:

- 4.1. priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos sumokėti;
- 4.2. kontroliuoti darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;
- 4.3. atlikti darbų techninę priežiūrą. Techniniu priežiūrėtoju skiriamas Ūkio ir turto skyriaus vedėjas Stanislovas Andriulis;
- 4.4. pastebėjus darbų defektus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui.

III. SUTARTIES TERMINAI, SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

5. Ši Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos, ir galioja kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai, t.y. Sutartyje numatytais terminais atliekami darbai ir už juos atsiskaitoma), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas (jei būtina).

6. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu ir kitais šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

7. Darbų pradžia: po sutarties įsigaliojimo.

8. Darbus atlikti iki 2015 m. gegužės 15 d.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI

9. Užsakovas už atliktus darbus apmoka, prieš tai Rangovui pateikus pažymą apie atliktus darbus ir pasirašius darbų perdavimo ir priėmimo aktą bei sąskaitą faktūrą, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

10. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą už atliktus darbus, jei Rangovas nepašalina anksčiau nurodytų apmokėti pateiktų darbų defektų.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11. Jeigu Rangovas nepradedą laiku vykdyti Sutarties arba atlieka darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius.

12. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol darbai nebaigti, atsisakyti Sutarties kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygindamas nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo.

13. Jei Rangovas neatlieka darbų nustatytais terminais, Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius. Šios sankcijos išskaičiuojamos iš Rangovui mokamų sumų.

14. Jei Užsakovas neatsiskaito šioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas turi teisę reikalauti iš Užsakovo sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos, už kiekvieną uždelstą dieną.

15. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, jei sutartinių įsipareigojimų negalėjo įvykdyti dėl nenugalimos jėgos (force majeure) veikimo, apie kurį šioje Sutartyje nustatyta tvarka pranešė kitai šaliai.

16. Sutarties įvykdymas užtikrinamas šioje Sutartyje nustatytais delspinigiais.

VI. KITOS NUOSTATOS

17. Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi Civiliniu kodeksu, normatyviniais statybos dokumentais ir tiekėjų apklausos dokumentacija.

18. Apie aplinkybes, galinčias turėti įtakos sutarties vykdymui (tame tarpe ir force majeure), o taip pat Sutartyje nurodytų rekvizitų (pavadinimo, buveinės, telefono, atsiskaitomosios sąskaitos ir pan.) pasikeitimus šalys privalo viena kitą informuoti raštu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per penkias darbo dienas.

19. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami šalių susitarimu, o nepavykus susitarti – teisme.

20. Sutartis sudaroma 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

21. Sutarties priedai:

21.1. Priedas Nr. 1 – Pasiūlymas,

21.2. Priedas Nr. 2 – Darbų kiekių žiniaraštis.

Sutarties šalių rekvizitai:

Užsakovas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija,
kodas 188713933,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 151, faks. (8 447) 70 171,
el. paštas info@jurbarkas.lt,
a.s. Nr. LT194010044300010137 DNB bankas,
banko kodas 40100


Rangovas

UAB „Jurmelsta“
kodas 158257064,
Pramonės g. 1, 74111 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70080, faks. (8 447) 70080
el. paštas sekretore@jurmelsta.lt
AB Dnb bankas, banko kodas 40100
a.s. Nr. LT544010044300070326

Užsakovas



Rangovas



Ūkio ir turto skyriaus
vyr. specialistas
Gediminas Šaltinis

Juridinio skyriaus
vyriausioji specialistė
Indrė Givėnė