STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. )$ (3/<0/ $-06-LYy

2015 m.  birzelio29 d.
Silale

BiudZetiné jstaiga Silalés Simono GaudéSiaus gimnazija, juridinio asmens kodas

190328688, kurios registruota buveiné yra J. Basanavitiaus g. 25, LT - 75124 Silaléje, atstovaujama
direktoriaus Stasio Norbuto, veikiancio pagal gimnazijos nuostatus (toliau — ,,UZsakovas®), ir
uZdaroji akciné bendrové ,,Versina“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti

jmoné, juridinio asmens kodas 180346182 , kurios registruota buveiné yra Birutés g.8, LT - 08117
Vilniuje , duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, atstovaujama

gamybos direktoriaus pavaduotojo Sariino Zelnio, veikian¢io pagal jgaliojima (toliau —
»Rangovas®) ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 8ig Statybos
rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — paslaugos ir statybos darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby pradzia — paslaugy pradZia — Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo data.
Statybos darby pradZia - statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos jskaitant atliktus baigiamuosius
bandymus.

Darbuy perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2 punktu.

ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jranga).

Projektas — dokumentas, kuriame pateikiami Darby bréZiniai/patalpy planai bei
techninés specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi §iy dokumenty papildymai ir
pataisymai.

Rangove jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kkiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti
Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kur] Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
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Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties saglygy 4.1 punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, arba Kkiti
asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties darby ir paslaugy kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi buti
sumokéta Rangovui uZ savalaikj, tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy
baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane§é Rangovui kaip apie UZsakovo
personalg.

ZiniaraStis (Veikly sarasas) — Darby grupiy (etapy) sgrasas, uZpildytas Rangovo
siilomomis Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
atlikti ir perduoti Silalés Simono Gaudéiaus gimnazijos pastaty rekonstrukcijos darbus
kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby
rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos teisés aktai, jstatymy
igyvendinimo aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties sglygos;
3.2.2.  Pasiiilymas;

3.2.3.  Ziniaragtis (Veikly saragas);
3.2.4.  kiti dokumentai (jeigu yra).

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i§skyrus tai,
ko reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti.
Rangovas, be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta
arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkama
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Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy
jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra
gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas (jeigu bitinas pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyma). Gali buti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy, kuriy
keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiiilymo
pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos
neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi biiti
siunc¢iami faksu, paStu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant
UZsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siundiant registruotw/kurjeriniu pastu
kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasﬂ(eltlmo dienos, raftu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiraSinéjimui
nurodyti Sios Sutarties 15.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per 5
dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai nustatyta tvarka.
Jeigu UzZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui,
Rangovas privalo rastu pranesti UzZsakovui, kad negali pradéti Darby.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiros vadovs, Kuris,
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezitira“, vykdys Darby
technine prieZitirg.

UZsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybg, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, MedZiagy naudojimg, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties sglygy,
bloginanc¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.
Jeigu Darbo atlikimo metu paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, UZsakovas turi teise
nustatyti Rangovui protingg termina trikumams paSalinti, o jeigu Rangovas per nustatytg
terming Sio reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

UZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personala ir atitinkamus
Ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I§laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél Uzsakovo kalteés.
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5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas jsipareigoja perkanliajai organizacijai savo jégomis ir rizika uZ pasiilyta
kaing tinkamai ir laiku atlikti Silales Simono GaudéSiaus gimnazijos pastaty
rekonstrukcijos darbus.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZian¢ius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai‘.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo
paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik
Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti
Rangowvui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Rangovas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos
apdraudZia remonto laikotarpiui visus sutartyje numatytus remonto ir montavimo
darbus pilna atstatomagja verte nuo visy galimy riziky (ugnis, vanduo, vagystés, audros,
potvyniai, liitys, krusa, sniego slégis, grunto susliigimas, piktavalika treciyjy asmeny
veikla, transporto priemoniy atsitrenkimas, stiklo diiziai) UZsakovo naudai ir jteikia
draudimo liudijimg UZsakovui.

Rangovas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos
apdraudZia civiling atsakomybeg dél Zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims,
padarytos remonto objektuose dél Rangovo kaltés 45.000,00 (keturiasdeSimt penkiy
tiikstan¢iy) EUR sumai visam statybos laikotarpiui.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.10.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;
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5.10.3. valyti ir priZiiréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir
aplinkag nuo SiukSliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios
patekimui j Statybviete¢ naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugis,
paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui
ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bati atsakingas uZ bet kokj Siy
patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uz sunaudotg
vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy
tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala,
kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy
arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo saglygoms tinkama Jranga ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris
patikrina, apZiliri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu neprane$es Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui pareikalavus,
Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZifiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo
dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
MedZiagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas gali atmesti [ranga, MedZiagas arba
Darbo kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas
prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar
Iranga, kad Sie atitikty Sutartj. '

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby
vykdymo metu.

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais
arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo,
ty€inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZz Darbus nuo Darbo pradzios iki kol



5.19.

5.20.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

visiems Darbams bus i§duotas ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uz jy prieZiiirg
atsako Rangovas ir atsakomybeé uz tg praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos
ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziliros instrukcijos turi biiti pakankamai
iSsamios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Irangg. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga,
tiekta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai
pasai.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant §ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal
Uzsakovo pateiktg Technine specifikacijg ir kitus dokumentus, ir jie yra bitini Siai
Sutaréiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieziiros ir Statinio projekto vykdymo prieZiliros vadovams lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra iki 18 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus. Darby pabaiga pagal Sutartj bus
laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, atlikti reikalingi
baigiamieji bandymai, iStaisyti defektai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo
aktas.

2015 metams numatyti darbai uZ apie 115 000,00 EUR su PVM turi biti baigti iki
2015-08-20.

2016 metais vykdomi darbai apibréZiami atskiru susitarimu prie rangos sutarties.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ziniarastyje (Veikly sarase). Darby
vykdymo metu, atsizvelgiant ] Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti
koreguojamas. 2016 mety Darby vykdymo grafikas, nurodytas Ziniarastyje (Veikly
sgrale), derinamas su UZsakovu ir pasirasomas per 5 d. d. po atskiro susitarimo prie
rangos sutarties pasiraSymo.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe (etapa) pagal Ziniarastyje
(Veikly sarase) pateikta vykdymo grafikg ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo,
kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieng. Delspinigiai negali biiti
reikalaujami, jei véluojama dél prieZaséiy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti
koreguojamas pratesiant 1 ménesj tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo,
taip pat dél:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé
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priklauso nuo gamtiniy salygy);
6.4.2. pakeitimy atlickamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10.1 punkto nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui.

Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés,
tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I5laidy
apmokéjima.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per
10 dieny nuo Sutarties pasiraS8ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo
suma - 10 (deSimt) procenty nuo visos pasiilymo sumos (su PVM) dydzio — 51 370
(penkiasdeSimt vienas tiikstantis trys Simtai septyniasdeSimt) eury. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas jsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo raSto iSdavimo dieng ir turi galioti Darby ir paslaugy atlikimo metu. Jei
Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi biti pratestas ir
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg
uztikrinimg. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti
Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos, nurodytos Sutarties 6.1 punktg.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

8.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiggs Darbus su prasymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis ] UZsakova ir Statinio statybos techninés prieZitiros vadovg .

Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1. punkts, uZtikrina, kad Statinio statybos
techninés prieZiliros vadovas per 10 dieny privalo:
8.2.1.kartu su Uzsakovu atlikti Darby apziiira ir patikrinimg, po kurio, kartu su
Rangovu, pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo aktg. Darby perdavimo-
priémimo aktas gali biiti pasiraS8omas prie jo pridedant smulkiy nebaigty
Darby ar defekty, kurie neturés esminés jtakos UZsakovui naudojant
Darby rezultatg pagal paskirtj, sarasa. Tokiame sgraSe turi biiti nurodoma,
iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti.
arba



8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

8.2.2.raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas
Darby perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties sglygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui ratu
ispéjus UZsakova, turi biiti laikoma, kad Darbai yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pasalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti §varus ir
sutvarkytas.

9. SUTARTIES DARBU IR PASLAUGU KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties darby ir paslaugy kaina yra 513 699,99 (penki Simtai trylika tikstanciy Sesi
Simtai devyniasdeSimt devyni eurai ir devyniasde§imt devyni euro centai) eury, i$§ kuriy
PVM sudaro 89 154,54 (aStuoniasdeSimt devyni tikstanéiai Simtas penkiasdeSimt
keturi eurai ir penkiasde§imt keturi euro centai) eury. Jei suma skailiais neatitinka
sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutargiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Isankstinis mokéjimas nenumatomas.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti
taikomos Ziniaradtyje (Veikly sarae) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.
Ziniarastyje (Veikly sarade) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti
sumokétos Rangovui dalimis atsiZvelgiant | faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo)
dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, Uzsakovo
atstovas - Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, patikrindamas dalinai atlikto
Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Ziniaradtyje (Veikly sarase) numatyto
Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokeéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiira. Kai Rangovas praso sumoketi dalj Ziniarastyje
(Veikly sgrase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos, kartu su atlikty darby
aktu pateikia akto priedus (jkainuotg visg lokaling  samatg ir apmokétinos dalies
samatg), kuriais grindZiamas dalinis aktavimas. UZsakovas, gaves Siame punkte
minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta
i§skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio
netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu; ir (arba)

9.5.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo prane$gs Uzsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo
arba jsipareigojimo verte.



9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biiti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokeéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraSo Darby perdavimo-priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus smulkius
defektus bei nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:
9.7.1.suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose, per 30
dieny nuo Rangovo pateikty mokejimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai
jis turi teise | delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis — 0,02% nuo
laiku neapmokétos sumos per dieng.
Sutarties darby ir paslaugy kainos Sutarties galiojimo metu nekei¢iamos, iSskyrus
Siame punkte nurodytais atvejais:
9.9.1.esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punktg
iforminus pakeitimg Sutarties kaina gali biti koreguojama nevykdytiny
Darby ir/ar papildomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei
numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskaiCiuojamos Zemiau
pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis samaty skaiCiavimo programos SISTELA duomeny
bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu,
kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy
Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skai¢iavimo
programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos
Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma
apskaiciuoti pagal (b) punkte nurodyta samaty skaifiavimo
programg, papildomy/nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus
pagristas tiesiogines (darbo uZmokesCio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos)
bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios
negali biiti didesnés uZ bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus
visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanéiy
tikio subjekty darby kainas, iSskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra
tiek iikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma
ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o
pridétiniy ilaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
i8laidy;

9.9.2. Padidéjus arba sumaZzéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazZinama. Sutarties kainos
perskaifiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:



10.1.

10.2.

(Ss —TA) %
1+ =5
( 100)

Sy - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

Ty

Sy =4+ —
N 100

I+—")

Sutarties kainos ir PVM sumos perskaiéiavimas jforminamas papildomu
raStiSku susitarimu tarp UZsakovo ir Rangovo.

9.9.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biiti didinama
arba maZinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau
nei vienerius metus. Sutarties kaina gali biiti perskaifiuojama ne daZniau kaip kas
vienerius metus skaiCiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su sutarties sudarymo
metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios nei§mokétos
Sutarties kainos dalies didinimas/maZinimas galimas jei, praéjus metams po Sutarties
kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné infliacija/defliacija
padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo
metu buvusia vidutine metine infliacija/ defliacija. Nei¥mokéta Sutarties kainos dalis
didinama/maZinama tiek procenty, kiek padidéja/sumaZzéja infliacija/ defliacija. Tokiais
atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kitg Salj dél Sutarties kainos perskaifiavimo
pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés rastg apie
kainy pokytj. Susitarimas padidinti/ sumaZinti Sutarties kaing jsigalioja suraSius jj rastu
ir abiems Salims patvirtinus parasais.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos
ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinimg taip
pat Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darba, [rangg, Medziagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties §alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia
Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas,
biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti
Darby apimtis, ra§tu pagrindZiamos aplinkybés, sglygojancios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal



10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu
pagal 9.9.1. punktg koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatytg atskirg Darbg
(ar jo dalj, ty. Pasiilyme nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje
nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojanCios biitinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling sgmata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sililymg dél keistiny
Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby siiilomy atlikti Darby lokaling
sgmatg, sudarytg pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililymg, koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susije ir biitini Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai.
Papildomy darby biitinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu,
bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos
techninés prieZiiros vadovo ir projektuotojo parasais, bei raStu
suderinamas su UZsakovu;

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo/
UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZas¢iy, uZdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby
atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo.
Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
prieZastis;
10.7.2. gaves tok} praneSimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.
Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyéia paslépti, privalo apie juos
ra§tu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UzZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

neatitinkanc¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punktsg, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy paradais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
jsipareigojimus, tai UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

UZsakovas turi teisg¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2 punkte nurodyty UZsakovo nurodymuy,
nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais pagristais atvejais
nepratesia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti
savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniaratyje
(Veikly sgrase) nurodytg grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby
atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20
dieny apie tai raStu praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i§
Statybvietes.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokeétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo sgskaita
gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su
defekty istaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo
iSlaidas, atsiradusias del Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus uZ papildomas I$laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia
Rangovui mokéting sumg privalo i§mokeéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj
ne véliau kaip prie§ 20 dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangowvui turi btti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uZ Irangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
yra jsigijes. Uzsakovui sumokéjus, §i Jranga ir Medziagos tampa
Uzsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrijstai
prisiéme tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats
arba jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.
Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.7 punkte nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokeéjimo;

12.6.2. UZsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei



12.7.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

90 dieny.
Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20
dieny apie tai raStu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas
nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kur] Sutarties salygy punkts,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:
12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés
ar turto iSsaugojimo arba dél Darby saugos;
12.7.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokeéta;
12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gintus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
rastu i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasifilo gino sprendima. Gavusi pasitilyma
ginda spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 diemy. Gindas turi biiti
i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginCo i§spresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin¢a spresti
derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy
sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije,
nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie klititj bei jos poveiki
jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavimg, likvidavima,
veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdymag), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir
bendrauti lietuviy kalba.



15.2.

Saliy rekvizitai:

Uzsakovas

Silalés Simono Gaudésiaus gimnazija
Kodas 190328688
Registro tvarkytojas — V] Registry
centras

Adresas: J. Basanaviiaus g. 25, 75124
Silale

As. Nr. LT

Bankas: DNB

tel. (8 449) 74 271

elektroninis pastas: gaudes(@mail.lt

Rangovas

Pavadinimas UAB ,,Versina“

Kodas 180346182

PVM mokétojo kodas 1.T803461811
Registro tvarkytojas — VI Registry
centras

Adresas:

A.s.Nr. LT 437181700012467127
Bankas: AB ,,Siauliy bankas*

tel. (8 444) 69915

faksas (8 444) 69914

elektroninis pastas: info@versina.lt

Direktoriaus Sariinas Zelnys

pavaduotojas gamybai




