

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 36

2015 m. liepos mėn. 7 d.

Plungė

Šią sutartį, toliau tekste vadinamą „Sutartimi“ 2015 m. liepos mėn. 7 d., Plungėje, sudarė: **uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“** (toliau sutartyje vadinama „Užsakovu“), teisėtai atstovaujama **direktoriaus Antano Borumo**, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir K.Galdiko gamybinė-komercinė įmonė (toliau sutartyje vadinama „Rangovu“), teisėtai atstovaujama **direktoriaus Karolio Galdiko**.

Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu ir atskirai vadinami „Šalimis“ ar „Šalis“. Šalys susitaria taip:

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pagal pirkimo dokumentų reikalavimus atlikti:

- buitinių nuotekų tinklų projektavimo ir statybos darbus Liepijų g., Platelių mstl.;
- buitinių nuotekų tinklų statybos darbus Alksnų g., Žemaičių Kalvarijos mstl.;
- nuotekų tinklų statybos darbus Sedos skg., Žemaičių Kalvarijos mstl.;
- vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos darbus M.K. Čiurlionio g.40, Plungės m.

Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas statybos darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

1.2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinami kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):

- (a) Ši Rangos Sutartis,
- (b) Pasiūlymo raštas,
- (c) Užsakovo reikalavimai (pirkimo dokumentų 3 skirsnis),
- (d) Žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo „Kainų žiniaraščiai“),

2. STATYBOS DARBŲ KAINA:

2.1. Priimtą sutarties sumą (be PVM) sudaro:

65558 eurai, 00 ct, (šešiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 00 ct),

PVM sudaro:

13767 eurai, 18 ct, (trylika tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 18 ct),

Priimtą sutarties sumą (su PVM) sudaro:

79325 eurai, 18 ct, (septyniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt penki eurai, 18 ct).

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, taikant PVM įstatymo 96 str. nuostatą dėl statybos darbų atvirkštinio apmokestinimo (PVM į biudžetą sumoka užsakovas).

3. STATYBOS TERMINAI IR ATSISKAITYMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TVARKA:

3.1. Darbų pradžia: po sutarties pasirašymo.

3.2. Darbų pabaiga: **2015 m. spalio mėn. 30 d.**

3.3 Užsakovas atsiskaitys su Rangovu:

- išankstinis mokėjimas 20% sutarties vertės be PVM per 10 darbo dienų nuo tinkamos sąskaitos pateikimo;

- likusi suma po darbų užbaigimo per 2 mėnesius nuo kiekvieno objekto tinkamų darbų atlikimo aktų ir sąskaitų pateikimo;

3.4. Atsiradus nenumatytiems darbams, kurių apimtys neįtrauktos į konkrečią sąmatą, bet juos būtina atlikti, jų terminai ir apmokėjimas fiksuojami atskirais raštiškais susitarimais.

3.5. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais, statybos normomis ir taisyklėmis ir šios sutarties sąlygomis.

4. UŽSAKOVAS ĮSIPAREIGOJA:

4.1. Skirti atstovą statinio techninei priežiūrai vykdyti, kurio pasirašyti dokumentai turi juridinę galią.

4.2. Nutraukus sutartį ne dėl Rangovo kaltės, mokėti Rangovui 0,2% nuo neapmokėtų darbų vertės baudą.

4.3. Už darbus, kuriuos Rangovas atliko savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.

5. RANGOVAS ĮSIPAREIGOJA:

5.1. Atlikti sutarties objekte nustatytus darbus 3.2. punkte nurodytu terminu, laikydamasis LR galiojančių statybos normų ir taisyklių.

Direktorius

Antanas Borumas

Direktorius

Karolis Galdikas

5.2. Atlikti darbus pagal Sutartį, imdamasis atsakomybės ir deramai laikydamasis darbų saugos, aplinkos saugos reikalavimų, gaisrinių saugos taisyklių, neteršti aplinkos, atsakyti už objekto bei inžinerinės infrastruktūros apsaugą bei išsaugojimą.

5.3. Materialiai atsakyti iki objekto pridavimo už statinį: atliktus darbus, medžiagas, gaminius bei įrenginius.

5.4. Darbus vykdyti ir panaudoti statybines medžiagas bei gaminius tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus. Atliekamų darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių normų ir standartų reikalavimus. Visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti LR galiojančius sertifikatus.

5.5. Daryti pakeitimus Užsakovo patvirtintame projekte tik gavus raštišką jo sutikimą.

5.6. Savo lėšomis pašalinti defektus per 2 dienas nuo defekto nustatymo momento, statybos bei garantinio laikotarpio metu. Rangovui atsisakius šalinti defektus, arba nepašalinus jų per nurodytą laikotarpį, juos šalina Užsakovas, o Rangovas sumoka už atliktus darbus ir 0,2 % šių darbų vertės baudą.

5.7. Atlikus visus darbus, pateikti tinklų geodezines nuotraukas (po tris egzempliorius) ir kadastrines bylas.

5.8. Rangovas darbų vykdymo eigoje atsako ir atlygina už žalą tretiesiems asmenims, jeigu ji bus padaryta.

5.9. Neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo datos tiekėjas mokės delspinigius 0,02% nuo priimtos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

6. UŽSAKOVAS TURI TEISĘ:

6.1. Užsakovas turi teisę keisti projektą ir sutartyje nustatytų darbų rūšį, kokybę, mažinti apimtį, bei skirti atlikti papildomus darbus, raštu apie tai pranešęs Rangovui.

6.2. Reikalauti, kad per nustatytą laiką Rangovas pašalintų trūkumus. Jei Rangovas to nepadaro, Užsakovas gali nutraukti Sutartį ir pareikalauti padengti nuostolius arba pašalinti trūkumus Rangovo sąskaita, kaip nurodyta 5.6 punkte.

6.3. Tikrinti darbų, konstrukcijų, medžiagų kokybę ir tinkamumą, reikalauti pašalinti netinkamas medžiagas, konstrukcijas, įrengimus ir pan.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ:

7.1. **Rangovas**, po sutarties pasirašymo atsisakęs vykdyti darbus, sumoka **Užsakovui** 0,2% dydžio baudą nuo objekto statybos darbų vertės.

7.2. **Rangovas**, neužbaigęs darbų sutartyje numatytu laiku, atlygina **Užsakovui** dėl to patirtus nuostolius ir už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02 % nuo priimtos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

7.3. **Užsakovas**, uždelsęs apmokėjimą už atliktus darbus, moka 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo objekto vertės.

7.4. Už atliktus papildomus, sutartyje nenumatytus darbus **Užsakovas** apmoka **Rangovui** pagal papildomus susitarimus.

7.5. Rangovas yra materialiai atsakingas už savo veiksmais padarytą žalą darbų eigoje tretiesiems asmenims.

7.6. Darbų atlikimo garantinis laikotarpis: **10 metų**.

7.7. Šalys iš dalies arba visiškai atleidžiamos nuo atsakomybės už šios sutarties nevykdymą jei toks neįvykdymas įvyko dėl **Force Majeure** aplinkybių, atsiradusių po šios sutarties įsigaliojimo, kaip ypatingų įvykių pasekmė, kurių šalys nei numatyti, nei protingomis priemonėmis išvengti negalėjo, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 07 15 nutarimu Nr. 840 patvirtintas taisykles.

8. KITOS SĄLYGOS:

8.1. Prieš pradėdant vykdyti statybos darbus, Rangovas privalo suderinti su visomis suinteresuotomis įstaigomis darbų vykdymo pradžią, pabaigą ir sąlygas.

8.2. Visi ginčai, kilę dėl šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo yra sprendžiami tarpusavio derybių metu. Šalims per 20 dienų nepasiekus susitarimo, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

8.3. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą galią egzemplioriais - po 1 egzempliorių kiekvienai šaliai.

8.4. Ši sutartis galioja nuo pasirašymo dienos iki sutarties šalių atsiskaitymo.


9. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI:

Užsakovas: UAB "Plungės vandenys"; Im.kodas 6984548; PVM kodas LT698454811;


Adresas: Medelyno g. 41, Noriškių k., Plungės r. sav.; Tel./fax.: 8 448 51483

Rangovas: Telšių g. Nr.64, Plungė; Tel. 8 448 53351; Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT504010043000010535 DNB bankas, Plungės skyrius; Banko kodas: 40100; Įmonės kodas: 170016229;

PVM kodas LT700162219.



Direktorius
Antanas Borūmas
Užsakovas



Direktorius
Karolis Galdikas
Rangovas

PASIŪLYMO RAŠTAS

Pirkimo pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas (Čiurlionio g. 40, Plungėje, Liepijų g., Plateliuose, Alksnų g. ir Sedos skg., Žemaičių Kalvarijoje)

Perkančioji organizacija/Užsakovas

UAB „Plungės vandenys“

Noriškių k. Plungės raj., LT-90103, Lietuva

Tel./faksas (8 448) 51 483

1. PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Pirkimo dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris	Karolio Galdiko gamybinė – komercinė įmonė	Telšių g. Nr.64, Plungė
Partneris 1*		

*Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Karolis Galdikas
Adresas	Končiaus skg. Nr.12
Telefonas	8 612 13027
Faksas	8 448 55351
El. Paštas	Vida.galdikiene@gmail.com

3. PIRKIMO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų kvietimą teikti pasiūlymą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškime, kad:

- 1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2015 m. birželio mėn. 08 d. kvietimo teikti pasiūlymą bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
- 2 Vadovaudamiesi pirkimo ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo (Čiurlionio g. 40, Plungėje, Liepijų g., Plateliuose, Alksnų g. ir Sedos skg., Žemaičių Kalvarijoje) statybos darbus bei ištaisyti defektus.
- 3 Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: **65558 eurų 00 ct. (šešiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 00 ct).**

PVM yra: **13767 eurai 18 ct. (trylika tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt septyni eurai 18 ct).**

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra: **79325,18 eurai 18 ct. (septyniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt penki eurai 18ct).**

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais

- 1 Pasiūlymas galioja ne mažiau kaip **60** dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai.


- 2 Jeigu mūsų pasiūlymas bus pripažintas laimėtoju, pradėsime darbus kuo greičiau po Sutarties pasirašymo ir baigsime darbus per Baigimo laiką.
- 3 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.
- 4 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.
- 5 Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.
- 6 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga

PRIE ŠIO PASIŪLYMO PRIDEDAMI ŠIE PRIEDAI (PATEIKIAMIS ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS):

(Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas)

Eil.Nr	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Suvestinis kainų žiniaraštis	1
2.	Suvestinis darbų kainų žiniaraštis Čiurlionio g.	3
3.	Suvestinis darbų kainų žiniaraštis Liepijų g. Platelių mstl.	2
4.	Suvestinis darbų kainų žiniaraštis Alksnų g. Žem.Kalvarijos mstl.	2
5.	Suvestinis darbų kainų žiniaraštis Sedos skg. iš VGI Žemaičių Kalvarijos mstl.	2

Direktorius
(įgalioto asmens pareigos)



(parašas)

Karolis Galdikas
(vardas, pavardė)

3 Skirsnis. Užsakovo reikalavimai

Rangovas atsako už projektavimą, pagal projektavimo technines sąlygas ir užduotis, statybą leidžiančio dokumento gavimą, statybą, gamybą (taip pat ir tą, kurią vykdo jo tiekėjai), montavimą, priežiūrą, įrangos išbandymą ir atskirų įrenginių paleidimą ir objekto pridavimą.

3.1. Projekto vieta

Projektas bus vykdomas Plungės rajone Kaušėnų ir Babrungo kaimuose.

3.2. Reikalingi atlikti darbai

1. Buitinių nuotekų tinklų įrengimui Liepijų gatvėje Platelių miestelyje.

Darbų apimtys:

- Pagal pateiktą schemą suprojektuoti ir įrengti apie 260 m buitinių nuotekų tinklų, sujungti su esamais tinklais;
- Atstatyti iki pradinės būklės dangas (kelio, vejos...);
- Pateikti išpildomuosius brėžinius ir kadastrinių matavimų bylas.

2. Buitinių nuotekų tinklų įrengimui Alksnų gatvėje Žemaičių Kalvarijos miestelyje.

Darbų apimtys:

- Pagal pateiktą schemą įrengti apie 180 m buitinių nuotekų tinklų, sujungti su esamais tinklais;
- Atstatyti iki pradinės būklės dangas (kelio, vejos...);
- Pateikti išpildomuosius brėžinius.

3. Nuotekų tinklų įrengimui iš vandenvietės Sedos skersgatvyje Žemaičių Kalvarijos miestelyje.

Darbų apimtys:

- Pagal pateiktą schemą įrengti apie 120 m nuotekų tinklų, sujungti su esamais tinklais;
- Atstatyti iki pradinės būklės dangas (kelio, vejos...);
- Pateikti išpildomuosius brėžinius.

4. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimui M.K. Čiurlionio g. 40, Plungės mieste.

Darbų apimtys:

- Pagal pateiktą schemą įrengti apie 51 m vandentiekio tinklų ir apie 43 m buitinių nuotekų tinklų, sujungti su esamais tinklais;
- Atstatyti iki pradinės būklės dangas (kelio, vejos...);
- Pateikti išpildomuosius brėžinius.

Įrengti buitinių nuotekų tinklų ir vandentiekio atšakas iš važiuojamosios kelio zonos iki sklypų ribų. Tinklų klojimo gylis turi būti pakankamas gyventojams nuotekas išvesti iš

rūšių. Atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų bandymą, praplovimą.

Vartotojų pasijungimui į gatvės tinklus nuotekų tinklų atšakos turi būti Ø160 mm skersmens iki sklypų ribų vamzdį užaklinant. Gatvės tinkle numatomi apžiūros g/b Ø1000 ir PVC šuliniai Ø 425 mm iki 3,0 m gylio. Gatvių sankirtose, o kitur ne rečiau kaip 200 m – gelžbetoniniai šuliniai. Apžiūros šuliniai virš 3,0 m turi būti tik iš gelžbetonio.

3.3. Geologinės ir hidrografinės sąlygos

Rangovas, laimėjęs konkursą, privalo atlikti visus reikalingus inžinerinius tyrimus, kurie yra būtini rengiant projektą t.y. toponuotrauką (jei reikalingas papildymas), geologinius tyrimus (esant reikalui archeologinius tyrinėjimus).

3.4. Bendri reikalavimai statybvietei

3.4.1 Rangovo atsakomybės zonos

Kaušėnų ir Babrungo kaimuose, Plungės rajone Rangovo atsakomybės riba sutampa su statybvietės ribomis ir apima tas gatves, kuriose bus vykdomi nuotekų tinklų statybos darbai.

3.5. Teisės aktai, susiję su projektu ir jo įgyvendinimu

Pagrindiniai teisės aktai, susiję su šio projekto įgyvendinimu yra:

1. Tarybos direktyva dėl miestų nuotekų valymo 91/271/EEB;
2. Europos Sąjungos tarybos 2006 m. liepos 11 d. Reglamentas (EB) Nr.1083/2006;
3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr.5-75);
4. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr.104-2615; 2003, Nr.36-1544);
5. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2004, Nr. 25-746);
6. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617);
7. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2004, Nr. 73-2545);
8. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996 Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092; 2005, Nr.84-3105);
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 nutarimas Nr. 1443 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“;
10. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007 m. spalio 08 d.įsakymas Nr. D1-515 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006 05 25 Nr.59-2103);
11. Lietuvos respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 1K-366 "Dėl Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės paramos ženklo pavyzdžių patvirtinimo";
12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo“(Žin., 2005, Nr.58-2024);
13. Vandenių taršos prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklės, įsigaliojusios nuo 2002 m. vasario 09 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 623 (Žin., 2002, Nr. 14-522);
14. Lietuvos Respublikos finansų ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1K-054/D1-79/3-99 „Dėl Sanglaudos fondo strategijos 2004–2006 metams patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 33-1071)

15. Dėl detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo, Aplinkos ministro 2004 05 03 d. įsakymas Nr. D1-239, Valstybės žinios, 2004, Nr. 79-2809;

16. Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.02.06:2005 Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas. Statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje, taisyklės

STR 1.02.07:2004 Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės

STR 1.04.01:2005 Esamų statinių tyrimai

STR 1.04.02:2004 Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai

STR 1.05.05:2004 Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis

STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė

STR 1.07.02:2005 Žemės darbai

STR 1.08.02:2002 Statybos darbai

STR 1.11.01:2002 Statinių pripažinimo tinkamais vartoti tvarka

STR 1.09.04:2002 Statinio projekto vykdymo priežiūra

STR 2.01.04:2004 Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai

Visi aukščiau išvardinti ir kiti, su šio projekto įgyvendinimu susiję teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais.

3.6. Leidimai ir patvirtinimai

Planuodamas savo darbą, Rangovas turi numatyti realius terminus techninio (techninio darbo) projekto parengimui, ekspertizei ir atlikus darbus išpildymo dokumentų parengimui.

Rangovas turi laikytis visų sąlygų, nurodytų bet kuriame iš leidimų, kuriuos išduoda trečiosios šalys, įskaitant sąlygas, nustatytas Užsakovo gautuose leidimuose.

Rangovas yra atsakingas už papildomų tyrimų / tyrinėjimų (jeigu tokie būtini).

2. Bendros pasiūlymo kainos sudėtinės dalys

Suvestinis darbų kainų žiniaraštis

Eil. Nr.	Objekto dalių/komponentų pavadinimai	Nuoroda į žinr.	Suma, eurai
1.	<u>„Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Čiurlionio g. 40, Plungėje“</u>		
1.1.	Bendroji dalis	Žinr.Nr.1.1.	605
1.2.	Buitinių nuotekų tinklų statyba	Žinr.Nr.1.2.	4300
1.3.	Vandentiekio tinklų statyba	Žinr.Nr.1.3.	2860
1.4.	VISO (sumuojamos pozicijos nuo 1.1. iki 1.3.):		7765
2.	„Buitinių nuotekų tinklai Liepijų g., Platelių mstl.“		
2.1.	Bendroji dalis	Žinr.Nr.2.1.	1485
2.2.	Buitinių nuotekų tinklų statyba	Žinr.Nr.2.2.	24200
2.3.	VISO (sumuojamos pozicijos nuo 2.1. iki 2.2.):		25685
3.	„Buitinių nuotekų tinklai Alksnų g., Žemaičių Kalvarijos mstl.“		
3.1.	Bendroji dalis	Žinr.Nr.3.1.	858
3.2.	Buitinių nuotekų tinklų statyba	Žinr.Nr.3.2.	18300
3.3.	VISO (sumuojamos pozicijos nuo 3.1. iki 3.2.):		19158
4.	„Nuotekų tinklai Sedos skg. Iš VGI Žemaičių Kalvarijos mstl.“		
4.1.	Bendroji dalis	Žinr.Nr.4.1.	750
4.2.	Buitinių nuotekų tinklų statyba	Žinr.Nr.4.2.	12200
4.3.	VISO (sumuojamos pozicijos nuo 4.1. iki 3.2.):		12950
2.	PASIŪLYMO KAINA (sumuojamos pozicijos 1.4., 2.3., 3.3. ir 4.3.) (perkelti į Pasiūlymo raštą):		65558

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Čiurlionio g. 40, Plungėje

1.1. BENDROJI DALIS

Eil.Nr.	Objektų ir darbų pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, eurai	
				Vieneto	Viso
1	BENDROJI DALIS				
1.1	Išpildomieji brėžiniai	Kompl.	1	605	605
	Visa „Nr. 1.1. Bendroji dalis“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:				605

1.2. BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA

Eil.Nr.	Objektų ir darbų pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, eurai	
				Vieneto	Viso
1	SAVITAKINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA				
1.1	Savitakiniai vamzdynai su fasoninėmis detalėmis, jų paklojimas, įskaitant: • šulinius su protarpiniais, dangčiais, nužymėjimo ženklais, bei, jei reikia, hidroizoliacija; • atšakas iki gyventojų sklypų ribų; • žemės darbus, pagrindus po vamzdžiais; • vamzdynų bandymą, vamzdynų praplovimą; • ardamos dangos ir gerbūvio atstatymą; • gruntinio vandens lygio pažeminimą; • pažeistų drenažo ir kitų inžinerinių sistemų atstatymą.	Kompl.	1	4300	4300
	Visa „Nr. 1.2. Buitinių nuotekų tinklų statyba“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:				4300

1.3. VANDENTIEKIO TINKLŲ STATYBA

Eil.Nr.	Objektų ir darbų pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, eurai	
				Vieneto	Viso
1	VANDENTIEKIO TINKLŲ STATYBA				
1.1	Vamzdynai su fasoninėmis detalėmis, jų paklojimas, įskaitant: • šulinius su reikiama armatūra, dangčiais, nužymėjimo ženklais, bei, jei reikia, hidroizoliacija; • atšakas iki gyventojų sklypų ribų; • žemės darbus, pagrindus po vamzdžiais; • vamzdynų bandymą, vamzdynų praplovimą ir dezinfekciją; • ardamos dangos ir gerbūvio atstatymą; • gruntinio vandens lygio pažeminimą; • pažeistų дренаžo ir kitų inžinerinių sistemų atstatymą.	Kompl.	1	2860	2860
	Visa „Nr. 1.3. Vandentiekio tinklų statyba“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:				2860

2.1. BENDROJI DALIS

Eil.Nr.	Objektų ir darbų pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, eurai	
				Vieneto	Viso
1	BENDROJI DALIS				
1.1	Projekto parengimas	Kompl.	1	980	980
1.2	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	Kompl.	1	505	505
	Visa „Nr. 2.1. Bendroji dalis“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:				1485

2.2. BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA

Eil.Nr.	Objektų ir darbų pavadinimai	Mato	Kiekis	Kaina, eurai	
		vnt.		Vieneto	Viso
1	SAVITAKINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA				
1.1	Savitakiniai vamzdynai su fasoninėmis detalėmis, jų paklojimas, įskaitant: • šulinius su protarpiniais, dangčiais, nužymėjimo ženklais, bei, jei reikia, hidroizoliacija; • atšakas iki gyventojų sklypų ribų; • žemės darbus, pagrindus po vamzdžiais; • vamzdynų bandymą, vamzdynų praplovimą; • ardamos dangos ir gerbūvio atstatymą; • gruntinio vandens lygio pažeminimą; • pažeistų дренаžo ir kitų inžinerinių sistemų atstatymą.	Kompl.	1	24200	24200
	Visa „Nr. 2.2. Buitinių nuotekų tinklų statyba“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:				24200

3.1. BENDROJI DALIS

<i>Eil.Nr.</i>	<i>Objektų ir darbų pavadinimai</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Kaina, eurai</i>	
				<i>Vieneto</i>	<i>Viso</i>
<i>1</i>	<i>BENDROJI DALIS</i>				
<i>1.1</i>	<i>Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai</i>	<i>Kompl.</i>	<i>1</i>	<i>858</i>	<i>858</i>
	<i>Visa „Nr. 2.1. Bendroji dalis“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:</i>				<i>858</i>

3.2. BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA

Eil.Nr.	Objektų ir darbų pavadinimai	Mato	Kiekis	Kaina, eurai	
		vnt.		Vieneto	Viso
1	SAVITAKINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA				
1.1	Savitakiniai vamzdynai su fasoninėmis detalėmis, jų paklojimas, įskaitant: • šulinius su protarpiniais, dangčiais, nužymėjimo ženklais, bei, jei reikia, hidroizoliacija; • atšakas iki gyventojų sklypų ribų; • žemės darbus, pagrindus po vamzdžiais; • vamzdynų bandymą, vamzdynų praplovimą; • ardamos dangos ir gerbūvio atstatymą; • gruntinio vandens lygio pažeminimą; • pažeistų дренаžo ir kitų inžinerinių sistemų atstatymą.	Kompl.	1	18300	18300
	Visa „Nr. 3.2. Buitinių nuotekų tinklų statyba“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:				18300

4.1. BENDROJI DALIS

Eil.Nr.	Objektų ir darbų pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, eurai	
				Vieneto	Viso
1	BENDROJI DALIS				
1.1	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	Kompl.	1	750	750
	Visa „Nr. 2.1. Bendroji dalis“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:				750

4.2. NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA

Eil.Nr.	Objektų ir darbų pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, eurai	
				Vieneto	Viso
1	SAVITAKINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA				
1.1	Savitakiniai vamzdynai su fasoninėmis detalėmis, jų paklojimas, įskaitant: • šulinius su protarpiniais, dangčiais, nužymėjimo ženklais, bei, jei reikia, hidroizoliacija; • žemės darbus, pagrindus po vamzdžiais; • vamzdynų bandymą, vamzdynų praplovimą; • ardamos dangos ir gerbūvio atstatymą; • gruntinio vandens lygio pažeminimą; • pažeistų дренаžo ir kitų inžinerinių sistemų atstatymą.	Kompl.	1	12200	12200
	Visa „Nr. 4.2. Buitinių nuotekų tinklų statyba“ kaina, kuri yra įvedama į suvestinį žiniaraštį:				12200