

PASIŪLYMO FORMA

2 priedas, 54 lapai

2015-07-13

STATYBOS- REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) PIRKIMAS

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „GEDULIS“ įmonės kodas 300821637
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Sudervės g 14G, Avižieniai, LT-14192, Vilniaus r.
Igalio asmens vardas ir pavardė	Artūras Janavičius
Telefono numeris	8 686 18 695
Fakso numeris	8 5 240 16 24
E. pašto adresas	gedulisg@gmail.com
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT967300010101050794
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas	AB Swedbank

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us).

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų) pavadinimas (ai)	Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)
1	UAB „Forteco“	Aukštoji g 3-3, LT-01109 Vilnius	3,83%
2	UAB „Santjana“	Gelvonių g. 2, LT-07149 Vilnius	15.52%

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Objekto adresas	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
Santechnikos darbai						
1.1	Vidaus vandentiekio iki 32 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	7,50	Tyzenhauzų g. 7 - 83	40.28	48.74
			7,50		40.28	48.74
1.2	Vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	3,80	Tyzenhauzų g. 7 - 83	21.13	25.57
			3,80		21.13	25.57
1.3	Vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių keitimas	m	2,20	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	24.57	29.73
			2,20	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	24.57	29.73
			2,90	Šaltkalvių g. 56 - 65	32.39	33.19
			7,30		81.54	98.66
1.4	Vandentiekio vamzdžių keitimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmens iki 32 mm)	m	9,30	Šaltkalvių g.56-65	127.78	154.61
			9,30		127.78	154.61
1.5	Movinės uždarnosios reguliuojamos armatūros-	vnt.	3	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	24.87	30.09
			3		24.87	30.09

	ventilių d15 mm keitimas					
1.6	Vandens skaitiklių demontavimas ir montavimas renovuojant sistemą, kai vamzdžių skersmuo iki 15 mm.	vnt.	2	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	97.22	117.64
			2		97.22	117.64
1.7	Nerūdijančio plieno plautuvių demontavimas ir montavimas, tvirtinant prie sienos ant kronšteinų ir keičiant sifoną	vnt.	1	Tyzenhauzų g. 7 - 83	133.78	161.87
			1	Šaltkalvių g. 56 - 65	133.78	161.87
			2		267.56	323.75
1.8	Nerūdijančio plieno plautuvių su vandens maišytuvais keitimas	vnt.	1	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	133.91	162.03
			1	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	133.91	162.03
			2		267.82	324.06
1.9	Keraminių baltos spalvos praustuvų keitimas praustuvais be vandens maišytuvų	vnt.	1	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	69.38	83.95
			1	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	69.38	83.95
			2		138.76	167.90
1.10	Ketinių vonių keitimas plieninėmis emaliuotomis voniomis su kojomis	vnt.	1	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	139.01	168.20
			1	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	139.01	168.20
			2		278.02	336.40
1.11	Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis (vamzdžio ilgis 30 cm)	vnt.	1	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	34.48	41.72
			1	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	34.48	41.72
			1	Tyzenhauzų g. 7 - 83	34.48	41.72
			1	Šaltkalvių g. 56 - 65	34.48	41.72
			4		137.92	186.88
1.12	Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais plautuvei	vnt.	1	Šaltkalvių g. 56 - 65	56.19	67.99
			1		56.19	67.99
1.13	Plieninės pusvonės keitimas plienine emaliuota pusvone	vnt.	1	Šaltkalvių g. 56 - 65	139.10	168.31
			1		139.10	168.31
1.14	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	111.52	134.94
			1	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	111.52	134.94
			1	Tyzenhauzų g. 7 - 83	111.52	134.94
			1	Šaltkalvių g. 56 - 65	111.52	134.94
			4		446.08	539.76
1.15	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt.	3	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	13.80	16.70
			3	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	13.80	16.70
			1	Tyzenhauzų g. 7 - 83	4.60	5.57
			2	Šaltkalvių g. 56 - 65	9.60	11.13
			9		41.40	50.09
Elektros montavimo darbai						
2.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji	vnt.	14	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	77.00	93.17
			15	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	82.50	99.83

	(jungikliai, rozetės)		2	Tyzenhauzų g. 7 - 83	11.00	13.31
			2	Šaltkalvių g. 56 - 65	11.00	13.31
			1	Gerosios Vilties g. 25 - 81	5.50	6.66
			34		187.00	226.27
2.2	4 dalių jungiklių-kištukinių lizdų bloko keitimas	vnt.	1	D. Gerbutavičiaus g. 12 - 167	8.30	1.04
			1	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	8.30	10.04
			2		16.60	20.09
2.3	Lempų lizdų (patronų) su kaitrinėmis lempomis keitimas	vnt.	6	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	33.30	40.29
			5	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	27.75	33.58
			2	Tyzenhauzų g. 7 - 83	11.10	13.43
			2	Šaltkalvių g. 56 - 65	11.10	13.43
			15		83.25	100.73
2.4	Plafonų su kaitrinėmis lempomis keitimas	vnt.	3	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	39.30	47.55
			3	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	39.30	47.55
			1	Tyzenhauzų g. 7 - 83	13.10	15.85
			2	Šaltkalvių g. 56 - 65	26.20	31.70
			1	Gerosios Vilties g. 25 - 81	13.10	15.85
			10		131.00	158.51
2.5	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	1	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	5.50	6.66
			2	Šaltkalvių g. 56 - 65	11.00	13.31
			3		16.50	19.97
2.6	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuose lubose	m	2,20	Šaltkalvių g. 56 - 65	1.85	2.24
			2,20		1.85	2.24
2.7	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuose sienose	m	0,60	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	0.39	0.47
			0,80	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	0.52	0.63
			18,30	Tyzenhauzų g. 7 - 83	11.90	14.40
			0,60	Šaltkalvių g. 56 - 65	0.39	0.47
			20,30		13.20	15.97
2.8	Lizdų paskirstymo dėžutės, jungikliams gręžimas betono sienose	vnt.	1	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	0.83	1.00
			1	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	0.83	1.00
			2	Šaltkalvių g. 56 - 65	1.66	2.01
			4		3.32	4.02
2.9	Apšvietimo tinklų dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose	m	0,60	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	0.76	0.92
			0,80	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	1.01	1.22
			18,50	Tyzenhauzų g. 7 - 83	23.31	28.21
			0.60	Šaltkalvių g. 56 - 65	0.76	0.92
			20,50		25.83	31.25
2.10	Vagų užtaisymas paklojus laidus	m	0,60	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	0.69	0.83
			0,80	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	0.92	1.11
			18,30	Tyzenhauzų g. 7 - 83	21.05	25.47
			2,80	Šaltkalvių g. 56 - 65	3.22	3.90

			22,50		25.88	31.31
2.11	Esamos el. viryklės pajungimas, demontuojant seną kištukinį lizdą ir įrengiant naują kištukinį lizdą	vnt.	1	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	13.11	15.86
			1	Tyzenhauzų g. 7 - 83	13.11	15.86
			2		26.22	31.73
2.12	Perdegusių kaitrinių lempų keitimas	vnt.	2	Gerosios Vilties g. 25 - 81	4.16	5.03
			2		4.16	5.03
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>						
3.1	Seno linoleumo su grindjuostėmis nuėmimas	kv. m	60,70	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	83.77	101.36
			47,40	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	65.41	79.15
			5,40	Tyzenhauzų g. 7 - 83	7.45	9.01
			113,50		156.63	189.52
3.2	PVC grindjuosčių ardymas	m	8,40	Tyzenhauzų g. 7 - 83	0.84	1.02
			8,40		0.84	1.02
3.3	Medinių grindjuosčių ardymas	m	20,80	Šaltkalvių g. 56 - 65	2.08	2.52
			19,00	Gerosios Vilties g. 25 - 81	1.90	2.30
			39,80		3.98	4.82
3.4	Senų tapetų nuėmimas	kv. m	10,50	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	3.89	4.71
			27,00	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	9.99	12.09
			37,50		13.88	16.79
3.5	Putplasčio plytelių ardymas nuo lubų	kv. m	15,40	Šaltkalvių g. 56 - 65	13.55	16.40
			14,50	Gerosios Vilties g. 25 - 81	12.76	15.44
			29,90		26.31	31.84
3.6	Paviršių aptaisymo medine dailylente ardymas	kv. m	2,60	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	3.17	3.84
			2,60		3.17	3.84
3.7	Paviršių aptaisymo PVC dailylente ardymas	kv. m	10,20	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	16.83	20.36
			10,20		16.83	20.36
3.8	Apkalo (gipskartonio) ardymas	kv. m	3,90	Tyzenhauzų g. 7 - 83	4.80	5.81
			3,90		4.80	5.81
3.9	Švorių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas	kv. m	5,95	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	7.32	8.86
			5,95		7.32	8.86
3.10	Sieninių spintų, antresolių ir apkalų ardymas	kv. m	19,30	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	23.74	28.73
			4,70	Šaltkalvių g. 56 - 65	5.78	6.99
			5,46	Gerosios Vilties g. 25 - 81	6.72	8.13
			29,46		36.24	43.85
3.11	Vidinių durų blokų išėmimas	vnt.	9	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	30.42	36.81
			3	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	10.14	12.27
			12		40.56	49.08
3.12	Durų varčių nuėmimas nuo metalinių staktų	vnt.	2	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	6.76	8.18
			2		6.76	8.18
3.13	Betono ardymas	kv. m	0,78	Šaltkalvių g. 56 - 65	47.49	57.46

	pneumoplaktuku		0,78		47.49	57.46
3.14	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	kv. m.	14,5	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	19.29	23.34
			6,2	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	8.25	9.98
			8,04	Šaltkalvių g. 56 - 65	10.69	12.93
			2,60	Gerosios Vilties g. 25 - 81	3.46	4.19
			31,34		41.68	50.43
3.15	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais	kv. m	13,00	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	13.91	16.83
			13,00		13.91	16.83
3.16	Plieninių revizijų durelių montavimas	vnt.	1,00	Šaltkalvių g. 56 - 65	63.73	77.11
			1,00		63.73	77.11
3.17	Laminuotų baltos spalvos vidaus durų su laminuotais apvadais įstatymas į pertvarų angas	kv. m	8,10	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	501.63	606.97
			5,45	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	337.52	408.40
			3,15	Šaltkalvių g. 56 - 65	195.08	236.05
			16,70		1034.23	1251.42
3.18	Laminuotų baltos spalvos vidaus durų varčių su rankenomis ir suktuku įstatymas į metalines staktas	kv. m	2,50	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	166.05	200.92
			2,50		166.05	200.92
3.19	Durų įleidžiamų spynų (be cilindro) su rankenomis keitimas (vidaus duryse)	vnt.	2,00	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	31.14	37.68
			2,00		31.14	37.68
3.20	Durų įleidžiamų spynų (be cilindro su suktuku iš vidinės pusės) su rankenomis keitimas (vidaus duryse)	vnt.	1,00	Šaltkalvių g. 56 - 65	18.32	22.17
			1,00		18.32	22.17
3.21	Karkaso įrengimas iš medinių 50x50 mm tašelių, tvirtinant prie betoninio pagrindo, prišaudant	kub.m	0,016	Šaltkalvių g. 56 - 65	4.18	5.06
			0,016		4.18	5.06
3.22	Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis prie įrengto medinio karkaso	kv. m	5,10	Šaltkalvių g. 56 - 65	28.97	35.05
			5,10		28.97	35.05
3.23	Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	kv. m	1,20	Gerosios Vilties g. 56 - 65	7.00	8.47
			1,20		7.00	8.47
3.24	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose užtaisant iš abiejų pusių	vnt.	1,00	Tyzenhauzų g. 7 - 83	8.76	10.60
			1,00		8.76	10.60
3.25	Sienų atskirų vietų tinko remontas cemento- kalkių skiediniu	kv. m	0,50	Šaltkalvių g. 56 - 65	3.41	4.13
			0,70	Gerosios Vilties g. 56 - 65	4.77	5.77
			1,20		8.18	9.9
3.26	Vidaus angokraščių remontas	kv. m	3,84	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	49.00	59.29
			4,00	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	51.04	61.76

			2,83	Šaltkalvių g. 56 - 65	36.11	43.69
			1,23	Gerosios Vilties g. 56 - 65	15.69	18.98
			11,90		151.84	183.73
3.27	Tiesinių išorinių angokraščių paprasto tinko remontas	kv. m	1,45	Šaltkalvių g. 56 - 65	17.56	21.25
			1,45		17.56	21.25
3.28	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais	kv. m	59,00	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	138.65	167.77
			45,40	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	106.69	129.09
			17,60	Tyzenhauzų g. 7 - 83	41.36	50.05
			22,50	Šaltkalvių g. 56 - 65	52.88	63.98
			23,00	Gerosios Vilties g. 25 - 81	54.05	65.40
			167,50		393.03	476.29
3.29	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais	kv. m	63,70	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	184.73	223.52
			17,00	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	49.30	59.65
			1,90	Šaltkalvių g. 56 - 65	5.51	6.67
			82,60		239.54	289.84
3.30	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	kv. m	64,00	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	435.20	526.59
			49,80	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	338.64	409.75
			23,00	Tyzenhauzų g. 7 - 83	156.40	189.24
			1,90	Šaltkalvių g. 56 - 65	12.92	15.63
			138,70		943.16	1141.22
3.31	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	kv. m	66,20	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	440.23	532.68
			43,60	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	289.94	350.83
			28,00	Tyzenhauzų g. 7 - 83	186.20	225.3
			22,50	Šaltkalvių g. 56 - 65	149.63	181.05
			43,40	Gerosios Vilties g. 25 - 81	288.61	349.22
			203,70		1354.61	1639.08
3.32	Anksčiau dažytų durų geras aliejinis dažymas, nuvalant 10% senų dažų	kv. m	3,08	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	16.88	20.42
			3,65	Tyzenhauzų g. 7 - 83	20.00	24.20
			3,36	Šaltkalvių g. 56 - 65	18.41	22.28
			1,30	Gerosios Vilties g. 25 - 81	7.12	8.62
			11,39		62.42	75.53
3.33	Anksčiau dažytų metalinių durų staktų geras aliejinis dažymas	kv. m	1,70	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	13.74	16.63
			1,70		13.74	16.63
3.34	Anksčiau dažytų radiatorių, vamzdžių dažymas aliejiniais dažais du kartus	kv. m	5,70	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	30.50	36.91
			3,90	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	20.87	25.25
			2,20	Šaltkalvių g. 56 - 65	11.77	14.24
			0,70	Gerosios Vilties g. 25 - 81	3.75	4.54
			12,50		66.88	80.92
3.35	Vinilinių apmušalų pakeitimas, nuplėšiant iki 100 % senų apmušalų	kv. m	100,00	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	455.00	550.55
			114,10	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	519.16	628.18
			54,70	Tyzenhauzų g. 7 - 83	248.89	301.16
			44,80	Šaltkalvių g. 56 - 65	203.84	246.65

			313,60		1426.88	1726.52
3.36	Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis ant „Atlas“ klijų	kv. m	16,00	D.Gerbutavičiaus g. 12 – 167	256.48	310.34
			11,10	S.Stanevičiaus g. 4 – 91	177.93	215.30
			2,40	Tyzenhaug. 7 - 83	38.47	46.55
			10,80	Šaltkalvių g. 17 - 65	173.12	209.48
			5,50	Gerosios Vilties g. 25 - 81	88.17	106.69
			45,80		734.17	888.35
3.37	Lubų aptaisymas putplasčio plytelėmis, jas klijuojant	kv. m	15,40	Šaltkalvių g. 56 - 65	89.63	108.45
			14,50	Gerosios Vilties g. 25 - 81	84.39	102.11
			15,40		89.63	108.45
3.38	Dekoratyviųjų putplasčio elementų (juostelių) klijavimas prie paviršiaus	m	22,70	Šaltkalvių g. 56 - 65	112.37	135.97
			15,90	Gerosios Vilties g. 25 - 81	78.71	95.24
			22,70		112.37	135.97
3.39	Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas daugiau 0,25 m2 iki 0,5 m2	kv. m	1,20	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	11.56	13.99
			1,20		11.56	13.99
3.40	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius	kv. m	4,30	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	29.07	35.17
			1,90	Šaltkalvių g. 56 - 65	12.84	15.54
			6,20		41.91	50.71
3.41	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant OSB plokštes	kv. m	19,40	Šaltkalvių g. 56 - 65	181.20	219.25
			19,40		181.20	219.25
3.42	Laminuotų grindlenčių (atsparumo klasė - 32) danga su PVC grindjuostėmis	kv. m	61,60	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	896.90	1085.25
			48,00	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	698.88	845.64
			19,40	Šaltkalvių g. 56 - 65	282.46	341.78
			15,90	Gerosios Vilties g. 25 - 81	231.50	280.12
			144,90		2109.74	2552.79
3.43	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas	kv. m	3,10	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	49.69	60.12
			3,47	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	55.62	67.30
			1,90	Šaltkalvių g. 56 - 65	30.46	36.86
			8,47		135.77	164.28
3.44	Linoleumo grindų dangos su PVC grindjuostėmis įrengimas	kv. m	6,50	Tyzenhauzų g. 7 - 83	119.15	144.17
			6,50		119.15	144.17
3.45	PVC grindjuosčių montavimas laminato grindims	m	11,70	Tyzenhauzų g. 7 - 83	26.44	31.99
			11,70		26.44	31.99
3.46	Fasado lygaus paprasto tinko remontas	kv. m	1,20	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	15.31	18.53
			1,20		15.31	18.53
3.47	Balkono pagrindo plokščių kraštų sutvirtinimas apibetonuojant	m	2,50	Šaltkalvių g. 56 - 65	17.15	20.75
			2,50		17.15	20.75

2015.04.12
 2015.04.12
 2015.04.12

3.48	Anksčiaus dažytų balkono aptvėrimo medinių paviršių dažymas aliejiniais dažais	kv. m	0,90	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	4.89	5.92
			0,90		4.89	5.92
3.49	Anksčiaus dažytų balkono aptvėrimo metalinių paviršių dažymas aliejiniais dažais	kv. m	1,20	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	6.52	7.89
			11,56	Šaltkalvių g. 56 - 65	62.77	75.95
			12,76		69.29	83.84
3.50	Anksčiaus dažytų fasadų lygių paviršių dažymas emulsiniais dažais	kv. m	33,50	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	211.05	255.37
			1,90	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	11.97	14.48
			3,30	Šaltkalvių g. 56 - 65	20.79	25.16
			38,70		243.81	295.01
3.51	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,45	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	100.99	122.20
			1,20	Šaltkalvių g. 56 - 65	83.58	101.13
			1,30	Gerosios Vilties g. 25 - 81	90.55	109.57
			3,95		275.12	332.90
3.52	Statybinių šiukšlių panešimas, išvežimas	t	1,30	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	107.35	129.89
			2,45	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	202.32	244.81
			0,40	Tyzenhauzų g. 7 - 83	33.03	39.97
			1,70	Šaltkalvių g. 56 - 65	140.39	169.87
			1,50	Gerosios Vilties g. 25 - 81	123.87	149.88
			7,35		606.96	734.42
Iš viso:					13956.17	16886.96

Pagal pateiktus įkainius:

Eil. Nr.	Adresas	Suma be PVM (Eur)	Suma su PVM (Eur)
1.	D. Gerbutavičiaus g. 12 – 167	4736.00	5730.56
2.	S. Stanevičiaus g. 4 – 91	4144.37	5014.68
3.	Tyzenhauzų g. 7 – 83	1342.15	1624.00
4.	Šaltkalvių g. 56 – 65	2820.29	3412.55
5.	Gerosios Vilties g. 25 – 81	913.36	1105.17
Iš viso:			16886.96

Bendra suma pasiūlymų palyginimui .16886.96.Eur su PVM (Šešiolika tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniadešimt šeši eurai 96 cnt).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Lapų nr.
1	Pasiūlymas	1-9psl
2	VĮ Registrų centro pažyma	10-11 psl
3	Įmonės registravimo pažymėjimas	12 psl
4	UAB „GEDULIS“ įstatai, atestatas	13-18 psl
5	Tiekėjo deklaracija (dėl įvykdytų statybos –remonto darbų sutarčių sąrašo)	19 psl
6	Įvykdytų sutarčių sąrašas	20 psl
7	Atsiliepimai apie atliktus darbus	21-22 psl

8	Darbu vadovų ir specilaistų sąrašas	23-26 psl
9	Darbu vadovo darbo patirties aprašymas	27-28 psl
10	Darbu vadovų atestatai	29psl
11	UAB „Forteco“ registravimo pažymėjimas	30 psl
12	UAB „Forteco įstatai“	31-40 psl
13	UAB „Forteco“ atestatai	41-42psl
14	UAB „Santjana“ registravimo pažymėjimas	43 psl
15	UAB „Santjana“ atestatas	44-45 psl
	Viso:	45psl

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas*
2	VĮ Registrų centro pažyma
3	Įmonės registravimo pažymėjimas
4	UAB „GEDULIS“ įstatai, atestatas
5	Tiekėjo deklaracija (dėl įvykdytų statybos –remonto darbų sutarčių sąrašo)
6	Įvykdytų sutarčių sąrašas
7	Atsiliepimai apie atliktus darbus
8	Darbu vadovų ir specilaistų sąrašas
9	Darbu vadovo darbo patirties aprašymas
10	Darbu vadovų atestatai
11	UAB „Forteco“ registravimo pažymėjimas
12	UAB „Forteco įstatai“
13	UAB „Forteco“ atestatai
14	UAB „Santjana“ registravimo pažymėjimas
15	UAB „Santjana“ atestatas

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidenciali. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Pasiūlymas galioja 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose).

DIREKTORIUS
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo
UAB „GEDULIS“

parašas

Artūras Janavičius
vardas ir pavardė

Direktorius
Artūras Janavičius
2015.07.12
9

PASIŪLYMO FORMA

2015-07-13

STATYBOS- REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) PIRKIMAS

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB,, GEDULIS“ įmonės kodas 300821637
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Sudervės g 14G , Avižieniai , LT-14192, Vilniaus r.
Įgaliojimo asmens vardas ir pavardė	Artūras Janavičius
Telefono numeris	8 686 18 695
Fakso numeris	8 5 240 16 24
E. pašto adresas	gedulisg@gmail.com
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT967300010101050794
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas	AB Swedbank

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us).

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų) pavadinimas (ai)	Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	[sipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)]
1	UAB „Forteco“	Aukštoji g 3-3 , LT-01109 Vilnius	3,83%
2	UAB,,Santjana“	Gelvonių g. 2, LT-07149 Vilnius	15.52%

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Objekto adresas	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
Santechnikos darbai						
1.1	Vidaus vandentiekio iki 32 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	7,50	Tyzenhauzų g. 7 - 83	40.28	48.74
			7,50		40.28	48.74
1.2	Vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	3,80	Tyzenhauzų g. 7 - 83	21.13	25.57
			3,80		21.13	25.57
1.3	Vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių keitimas	m	2,20	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	24.57	29.73
			2,20	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	24.57	29.73
			2,90	Šaltkalvių g. 56 - 65	32.39	39.19
			7,30		81.54	98.66
1.4	Vandentiekio vamzdžių keitimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmens iki 32 mm)	m	9,30	Šaltkalvių g.56-65	127.78	154.61
			9,30		127.78	154.61
1.5	Movinės uždaromosios reguliuojamos armatūros-	vnt.	3	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	24.87	30.09
			3		24.87	30.09

	ventilių d15 mm keitimas					
1.6	Vandens skaitiklių demontavimas ir montavimas renovuojant sistemą, kai vamzdžių skersmuo iki 15 min.	vnt.	2	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	97.22	117.64
			2		97.22	117.64
1.7	Nerūdijančio plieno plautuvių demontavimas ir montavimas, tvirtinant prie sienos ant kronšteinų ir keičiant sifoną	vnt.	1	Tyzenhauzų g. 7 - 83	133.78	161.87
			1	Šaltkalvių g. 56 - 65	133.78	161.87
			2		267.56	323.74
1.8	Nerūdijančio plieno plautuvių su vandens maišytuvais keitimas	vnt.	1	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	133.91	162.03
			1	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	133.91	162.03
			2		267.82	324.06
1.9	Keraminių baltos spalvos praustuvų keitimas praustuvais be vandens maišytuvų	vnt.	1	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	69.38	83.95
			1	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	69.38	83.95
			2		138.76	167.90
1.10	Ketinių vonių keitimas plieninėmis emaliuotomis voniomis su kojomis	vnt.	1	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	139.01	168.20
			1	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	139.01	168.20
			2		278.02	336.40
1.11	Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis (vamzdžio ilgis 30 cm)	vnt.	1	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	34.48	41.72
			1	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	34.48	41.72
			1	Tyzenhauzų g. 7 - 83	34.48	41.72
			1	Šaltkalvių g. 56 - 65	34.48	41.72
			4		137.92	166.88
1.12	Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais plautuvei	vnt.	1	Šaltkalvių g. 56 - 65	56.19	67.99
			1		56.19	67.99
1.13	Plieninės pusvonės keitimas plienine emaliuota pusvone	vnt.	1	Šaltkalvių g. 56 - 65	139.10	168.31
			1		139.10	168.31
1.14	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	111.52	134.94
			1	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	111.52	134.94
			1	Tyzenhauzų g. 7 - 83	111.52	134.94
			1	Šaltkalvių g. 56 - 65	111.52	134.94
			4		446.08	539.76
1.15	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt.	3	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	13.80	16.70
			3	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	13.80	16.70
			1	Tyzenhauzų g. 7 - 83	4.60	5.57
			2	Šaltkalvių g. 56 - 65	9.20	11.13
			9		41.40	50.09
Elektros montavimo darbai						
2.1	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji	vnt.	14	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	77.00	98.17
			15	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	82.50	99.83

	(jungikliai, rozetės)		2	Tyzenhauzų g. 7 - 83	11.00	13.31
			2	Šaltkalvių g. 56 - 65	11.00	13.31
			1	Gerosios Vilties g. 25 - 81	5.50	6.66
			34		187.00	226.27
2.2	4 dalių jungiklių-kištukinių lizdų bloko keitimas	vnt.	1	D. Gerbutavičiaus g. 12 - 167	8.30	10.05
			1	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	8.30	10.04
			2		16.60	20.09
2.3	Lempų lizdų (patronų)su kaitrinėmis lempomis keitimas	vnt.	6	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	33.30	40.29
			5	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	27.75	33.58
			2	Tyzenhauzų g. 7 - 83	11.10	13.43
			2	Šaltkalvių g. 56 - 65	11.10	13.43
			15		83.25	100.73
2.4	Plafonų su kaitrinėmis lempomis keitimas	vnt.	3	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	39.30	47.55
			3	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	39.30	47.55
			1	Tyzenhauzų g. 7 - 83	13.10	15.85
			2	Šaltkalvių g. 56 - 65	26.20	31.69
			1	Gerosios Vilties g. 25 - 81	13.10	15.85
			10		131.00	158.51
2.5	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas. kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	1	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	5.50	6.66
			2	Šaltkalvių g. 56 - 65	11.00	13.31
			3		16.50	19.97
2.6	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuose lubose	m	2,20	Šaltkalvių g. 56 - 65	1.85	2.24
			2,20		1.85	2.24
2.7	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuose sienose	m	0,60	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	0.39	0.47
			0,80	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	0.52	0.63
			18,30	Tyzenhauzų g. 7 - 83	11.90	14.40
			0,60	Šaltkalvių g. 56 - 65	0.39	0.47
			20,30		13.20	15.97
2.8	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas betono sienose	vnt.	1	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	0.83	1.00
			1	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	0.83	1.00
			2	Šaltkalvių g. 56 - 65	1.66	2.01
			4		3.32	4.02
2.9	Apšvietimo tinklų dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose	m	0,60	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	0.76	0.92
			0,80	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	1.01	1.22
			18,50	Tyzenhauzų g. 7 - 83	23.31	28.21
			0,60	Šaltkalvių g. 56 - 65	0.76	0.92
			20,50		25.83	31.25
2.10	Vagų užtaisymas paklojus laidus	m	0,60	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	0.69	0.83
			0,80	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	0.92	1.11
			18,30	Tyzenhauzų g. 7 - 83	21.05	25.47
			2,80	Šaltkalvių g. 56 - 65	3.22	3.90

			22,50		25.88	31.31
2.11	Esamos el. viryklės pajūngimas, demontuojant seną kištukinį lizdą ir įrengiant naują kištukinį lizdą	vnt.	1	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	13.11	15.86
			1	Tyzenhauzų g. 7 - 83	13.11	15.86
			2		26.22	31.73
2.12	Perdegusių kaitrinių lempų keitimas	vnt.	2	Gerosios Vilties g. 25 - 81	4.16	5.03
			2		4.16	5.03
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>						
3.1	Seno linoleumo su grindjuostėmis nuėmimas	kv. m	60,70	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	83.77	101.36
			47,40	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	65.41	79.15
			5,40	Tyzenhauzų g. 7 - 83	7.45	9.01
			113,50		156.63	189.52
3.2	PVC grindjuosčių ardymas	m	8,40	Tyzenhauzų g. 7 - 83	0.84	1.02
			8,40	-	0.84	1.02
3.3	Medinių grindjuosčių ardymas	m	20,80	Šaltkalvių g. 56 - 65	2.08	2.51
			19,00	Gerosios Vilties g. 25 - 81	1.90	2.30
			39,80		3.98	4.82
3.4	Senų tapetų nuplėšimas	kv. m	10,50	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	3.89	4.71
			27,00	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	9.99	12.09
			37,50		13.88	16.79
3.5	Putplasčio plytelių ardymas nuo lubų	kv. m	15,40	Šaltkalvių g. 56 - 65	13.55	16.39
			14,50	Gerosios Vilties g. 25 - 81	12.76	15.44
			29,90		26.31	31.84
3.6	Paviršių aptaisymo medine dailylente ardymas	kv. m	2,60	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	3.17	3.84
			2,60		3.17	3.84
3.7	Paviršių aptaisymo PVC dailylente ardymas	kv. m	10,20	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	16.83	20.36
			10,20		16.83	20.36
3.8	Apkalo (gipskartonio) ardymas	kv. m	3,90	Tyzenhauzų g. 7 - 83	4.80	5.81
			3,90		4.80	5.81
3.9	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas	kv. m	5,95	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	7.32	8.86
			5,95		7.32	8.86
3.10	Sieninių spintų, antresolių ir apkalų ardymas	kv. m	19,30	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	23.74	28.73
			4,70	Šaltkalvių g. 56 - 65	5.78	6.99
			5,46	Gerosios Vilties g. 25 - 81	6.72	8.13
			29,46		36.24	43.85
3.11	Vidinių durų blokų išėmimas	vnt.	9	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	30.42	36.81
			3	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	10.14	12.27
			12		40.56	49.08
3.12	Durų varčių nuėmimas nuo metalinių staktų	vnt.	2	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	6.76	8.18
			2		6.76	8.18
3.13	Betono ardymas	kv. m	0,78	Šaltkalvių g. 56 - 65	47.49	57.46

	pneumoplaktuku		0,78		47.49	57.46
3.14	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	kv. m.	14,5	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	19.29	23.34
			6,2	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	8.25	9.98
			8,04	Šaltkalvių g. 56 - 65	10.69	12.93
			2,60	Gerosios Vilties g. 25 - 81	3.46	4.19
			31,34		41.68	50.43
3.15	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	kv. m	13,00	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	13.91	16.83
			13,00		13.91	16.83
3.16	Plieninių revizijų durelių montavimas	vnt.	1,00	Šaltkalvių g. 56 - 65	63.73	77.11
			1,00		63.73	77.11
3.17	Laminuotų baltos spalvos vidaus durų su laminuotais apvadais įstatymas į pertvarų angas	kv. m	8,10	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	501.63	606.97
			5,45	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	337.52	408.40
			3,15	Šaltkalvių g. 56 - 65	195.08	236.05
			16,70		1034.23	1251.42
3.18	Laminuotų baltos spalvos vidaus durų varčių su rankenomis ir suktuku įstatymas į metalines staktas	kv. m	2.50	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	166.05	200.92
			2,50		166.05	200.92
3.19	Durų įleidžiamų spynų (be cilindų) su rankenomis keitimas (vidaus duryse)	vnt.	2,00	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	31.14	37.68
			2,00		31.14	37.68
3.20	Durų įleidžiamų spynų (be cilindų su suktuku iš vidinės pusės) su rankenomis keitimas (vidaus duryse)	vnt.	1,00	Šaltkalvių g. 56 - 65	18.32	22.17
			1,00		18.32	22.17
3.21	Karkaso įrengimas iš medinių 50x50 mm tašelių, tvirtinant prie betoninio pagrindo, prišaudant	kub.m	0,016	Šaltkalvių g. 56 - 65	4.18	5.06
			0,016		4.18	5.06
3.22	Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis prie įrengto medinio karkaso	kv. m	5,10	Šaltkalvių g. 56 - 65	28.97	35.05
			5,10		28.97	35.05
3.23	Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	kv. m	1,20	Gerosios Vilties g. 56 - 65	7.00	8.47
			1,20		7.00	8.47
3.24	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose užtaisant iš abiejų pusių	vnt.	1,00	Tyzenhauzų g. 7 - 83	8.76	10.60
			1,00		8.76	10.60
3.25	Sienų atskirų vietų tinko remontas cemento- kalkių skiediniu	kv. m	0,50	Šaltkalvių g. 56 - 65	3.41	4.13
			0,70	Gerosios Vilties g. 56 - 65	4.77	5.77
			1,20		8.18	9.98
3.26	Vidaus angokraščių remontas	kv. m	3,84	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	49.00	59.29
			4,00	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	51.04	61.76

			2,83	Šaltkalvių g. 56 - 65	36.11	43.69
			1,23	Gerosios Vilties g. 56 - 65	15.69	18.98
			11,90		151.84	183.73
3.27	Tiesinių išorinių angokraščių paprasto tinko remontas	kv. m	1,45	Šaltkalvių g. 56 - 65	17.56	21.25
			1,45		17.56	21.25
3.28	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais	kv. m	59,00	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	138.65	167.77
			45,40	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	106.69	129.09
			17,60	Tyzenhauzų g. 7 - 83	41.36	50.05
			22,50	Šaltkalvių g. 56 - 65	52.88	63.98
			23,00	Gerosios Vilties g. 25 - 81	54.05	65.40
			167,50		393.63	476.29
3.29	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais	kv. m	63,70	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	184.73	223.52
			17,00	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	49.30	59.65
			1,90	Šaltkalvių g. 56 - 65	5.51	6.67
			82,60		239.54	289.84
3.30	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	kv. m	64,00	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	435.20	526.59
			49,80	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	338.64	409.75
			23,00	Tyzenhauzų g. 7 - 83	156.40	189.24
			1,90	Šaltkalvių g. 56 - 65	12.92	15.63
			138,70		943.16	1141.22
3.31	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	kv. m	66,20	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	440.23	532.68
			43,60	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	289.94	350.83
			28,00	Tyzenhauzų g. 7 - 83	186.20	225.3
			22,50	Šaltkalvių g. 56 - 65	149.63	181.05
			43,40	Gerosios Vilties g. 25 - 81	288.61	349.22
			203,70		1354.61	1639.08
3.32	Anksčiau dažytų durų geras aliejinis dažymas, nuvalant 10% senų dažų	kv. m	3,08	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	16.88	20.42
			3,65	Tyzenhauzų g. 7 - 83	20.00	24.20
			3,36	Šaltkalvių g. 56 - 65	18.41	22.28
			1,30	Gerosios Vilties g. 25 - 81	7.12	8.62
			11,39		62.42	75.53
3.33	Anksčiau dažytų metalinių durų staktų geras aliejinis dažymas	kv. m	1,70	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	13.74	16.63
			1,70		13.74	16.63
3.34	Anksčiau dažytų radiatorių, vamzdžių dažymas aliejiniais dažais du kartus	kv. m	5,70	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	30.50	36.91
			3,90	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	20.87	25.25
			2,20	Šaltkalvių g. 56 - 65	11.77	14.24
			0,70	Gerosios Vilties g. 25 - 81	3.75	4.54
			12,50		66.88	80.92
3.35	Vinilinių apmušalų pakeitimas, nuplėšiant iki 100 % senų apmušalų	kv. m	100,00	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	455.00	550.55
			114,10	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	519.16	628.18
			54,70	Tyzenhauzų g. 7 - 83	248.89	301.16
			44,80	Šaltkalvių g. 56 - 65	203.84	246.65

			313,60		1426.88	1726.52
3.36	Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis ant „Atlas“ klijų	kv. m	16,00	D.Gerbutavičiaus g. 12 – 167	256.48	310.34
			11,10	S.Stanevičiaus g. 4 – 91	177.93	215.30
			2,40	Tyzenhaug. 7 - 83	38.47	46.55
			10,80	Šaltkalvių g. 17 - 65	173.12	209.48
			5,50	Gerosios Vilties g. 25 - 81	88.17	106.69
			45,80		734.17	888.35
3.37	Lubų aptaisymas putplasčio plytelėmis, jas klijuojant	kv. m	15,40	Šaltkalvių g. 56 - 65	46.20	55.90
			14,50	Gerosios Vilties g. 25 - 81	43.43	52.55
			15,40		89.63	108.45
3.38	Dekoratyvinių putplasčio elementų (juostelių) klijavimas prie paviršiaus	m	22,70	Šaltkalvių g. 56 - 65	66.06	79.93
			15,90	Gerosios Vilties g. 25 - 81	46.31	56.04
			22,70		112.37	135.97
3.39	Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas daugiau 0,25 m ² iki 0,5 m ²	kv. m	1,20	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	11.56	13.99
			1,20		11.56	13.99
3.40	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius	kv. m	4,30	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	29.07	35.17
			1,90	Šaltkalvių g. 56 - 65	12.84	15.54
			6,20		41.91	50.71
3.41	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant OSB plokštes	kv. m	19,40	Šaltkalvių g. 56 - 65	181.20	219.25
			19,40		181.20	219.25
3.42	Laminuotų grindlėnčių (atsparumo klasė - 32) danga su PVC grindjuostėmis	kv. m	61,60	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	896.90	1085.25
			48,00	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	698.88	845.64
			19,40	Šaltkalvių g. 56 - 65	282.46	341.78
			15,90	Gerosios Vilties g. 25 - 81	231.50	280.12
			144,90		2109.74	2552.79
3.43	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas	kv. m	3,10	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	49.69	60.12
			3,47	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	55.62	67.30
			1,90	Šaltkalvių g. 56 - 65	30.46	36.86
			8,47		135.77	164.28
3.44	Linoleumo grindų dangos su PVC grindjuostėmis įrengimas	kv. m	6,50	Tyzenhauzų g. 7 - 83	119.15	144.17
			6,50		119.15	144.17
3.45	PVC grindjuosčių montavimas laminato grindims	m	11,70	Tyzenhauzų g. 7 - 83	26.44	31.99
			11,70		26.44	31.99
3.46	Fasado lygaus paprasto tinko remontas	kv. m	1,20	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	15.31	18.53
			1,20		15.31	18.53
3.47	Balkono pagrindo plokščių kraštų sutvirtinimas apibetonuojant	m	2,50	Šaltkalvių g. 56 - 65	17.15	20.75
			2,50		17.15	20.75

	18.53
	18.53
	20.75
	20.75

3.48	Anksčiaus dažytų balkono aptvėrimo medinių paviršių dažymas aliejiniais dažais	kv. m	0.90	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	4.89	5.92
			0,90		4.89	5.92
3.49	Anksčiaus dažytų balkono aptvėrimo metalinių paviršių dažymas aliejiniais dažais	kv. m	1,20	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	6.52	7.89
			11,56	Šaltkalvių g. 56 - 65	62.77	75.95
			12,76		69.29	83.84
3.50	Anksčiaus dažytų fasadų lygių paviršių dažymas emulsiniais dažais	kv. m	33,50	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	211.05	255.37
			1,90	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	11.97	14.48
			3,30	Šaltkalvių g. 56 - 65	20.79	25.15
			38,70		243.81	295.01
3.51	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,45	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	100.99	122.20
			1,20	Šaltkalvių g. 56 - 65	83.58	101.13
			1,30	Gerosios Vilties g. 25 - 81	90.55	109.57
			3,95		275.12	332.90
3.52	Statybinių šiukšlių panešimas, išvežimas	t	1,30	D.Gerbutavičiaus g. 12 - 167	107.35	129.89
			2,45	S.Stanevičiaus g. 4 - 91	202.32	244.81
			0,40	Tyzenhauzų g. 7 - 83	33.03	39.97
			1,70	Šaltkalvių g. 56 - 65	140.39	169.87
			1,50	Gerosios Vilties g. 25 - 81	123.87	149.88
			7,35		606.96	734.42
Iš viso:					13956.17	16886.96

Pagal pateiktus įkainius:

Eil. Nr.	Adresas	Suma be PVM (Eur)	Suma su PVM (Eur)
1.	D. Gerbutavičiaus g. 12 – 167	4686.70	5670.91
2.	S. Stanevičiaus g. 4 – 91	4144.37	5014.68
3.	Tyzenhauzų g. 7 – 83	1342.15	1624.00
4.	Šaltkalvių g. 56 – 65	2730.51	3303.92
5.	Gerosios Vilties g. 25 – 81	1052.44	1273.45
Iš viso:			16886.96

Bendra suma pasiūlymų palyginimui 16886.96.Eur su PVM (Šešiolika tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniadešimt šeši eurai 96 cent).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Lapų nr.
1	Pasiūlymas	19 psl
2	VĮ Registrų centro pažyma	10-11 psl
3	Imonės registravimo pažymėjimas	12 psl
4	UAB „GEDULIS“ įstatai, atestatas	13-18 psl
5	Tiekėjo deklaracija (dėl įvykdytų statybos –remonto darbų sutarčių sąrašo)	19 psl
6	Įvykdytų sutarčių sąrašas	20 psl
7	Atsiliepimai apie atliktus darbus	21-22 psl

8	Darbų vadovų ir specilaistų sąrašas	23-26 psl
9	Darbų vadovo darbo patirties aprašymas	27-28 psl
10	Darbų vadovų atestatai	29psl
11	UAB,, Forteco“ registravimo pažymėjimas	30 psl
12	UAB,, Forteco įstatai“	31-40 psl
13	UAB „, Forteco“ atestatai	41-42psl
14	UAB,, Santjana“ registravimo pažymėjimas	43 psl
15	UAB,, Santjana“ atestatas	44-45 psl
	Viso:	45psl

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas*
2	VĮ Registrų centro pažyma
3	Įmonės registravimo pažymėjimas
4	UAB,, GEDULIS“ įstatai , atestatas
5	Tiekėjo deklaracija(dėl įvykdytų statybos –remonto darbų sutarčių sąrašo)
6	Įvykdytų sutarčių sąrašas
7	Atsiliepimai apie atliktus darbus
8	Darbų vadovų ir specilaistų sąrašas
9	Darbų vadovo darbo patirties aprašymas
10	Darbų vadovų atestatai
11	UAB,, Forteco“ registravimo pažymėjimas
12	UAB,, Forteco įstatai“
13	UAB „, Forteco“ atestatai
14	UAB,, Santjana“ registravimo pažymėjimas
15	UAB,, Santjana“ atestatas

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidenciali. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Pasiūlymas galioja 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose).

DIREKTORIUS
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo
UAB „GEDULIS“

parašas

Antanas Janavičius
vardas ir pavardė

UAB „Gedulis“
DIREKTORIUS
A. Janavičius
2015.07.12
-9-