



PASIŪLYMAS
DĖL „DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO VILNIAUS G. 9, JONAVOJE,
MODERNIZAVIMO PROJEKTAS SU STATYBOS DARBAIS“

2015-02-20

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo/jungtinės veiklos partnerių pavadinimas	UAB "PA Group"
Tiekėjo/ jungtinės veiklos partnerių adresas	Raudondvario pl. 164A, LT-47173 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Povilas Butkus
Telefono numeris	+370 687 31300
Fakso numeris	+370 37 280511
El. pašto adresas	Info@pagroup.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis nustatytomis mažos vertės pirkimo raštu, neskelbiant viešai, sąlygomis.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Pasiūlymo kaina eurais pagal kurią bus nustatomas nugalėtojas, tokia:

Eil. Nr.	Daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus g. 9, Jonavoje, modernizavimo projektas su statybos darbais	Kaina Eur be PVM	PVM (21 %) Eur	Kaina Eur su PVM
1	2	3	4	5
2	Modernizavimo projektas su statybos darbais	59 487,08	12 492,29	71 979,37

Mūsų pasiūlymo (5 stulpelio) kaina su PVM yra: **71 979 eurais [skaitmenimis] , 37 ct [skaitmenimis]**

(Septyniasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt devyni eurais [žodžiais], 37 ct [skaitmenimis]).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 12 492,29 eurų, (suma žodžiais Dvylika tūkstančių keturis šimtus devyniasdešimt du eurus 29 ct).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 3 ir 4 stulpelio nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.



Siūlomos paslaugos ir darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai.

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	UAB "PA Group" kvalifikaciniai dokumentai	4
2.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentai	2
3.	Įkainotos veiklos sąrašas	1
4.	Suvestinė, objektinė, lokalinė sąmatos	9
5.	Įgaliojimo 140905-ĮG-1 kopija	1

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Įkainotos veiklos sąrašas-komercinė gamybinė paslaptis	Taip
2.	Suvestinė, objektinė, lokalinė sąmatos – komercinė gamybinė paslaptis	Taip
3.	Registru centro pažyma-Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo saugomi duomenys	Taip

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Duomenys apie subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Subtiekejų tiekiamų paslaugų ir/ar atliekamų darbų pavadinimai ir aprašymai	Subtiekejo dalis % (procentais) nuo pasiūlymo kainos
1.			
2.			

Pasiūlymas galioja iki termino nurodyto pirkimo dokumentuose.

UAB „PA Group“ viešųjų pirkimų
specialistė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)



(Parašas)

Dalia Baršauskienė
(Vardas ir pavardė)

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KAUNO FILIALAS

E. Ožėškienės g. 12, LT-44252 Kaunas, tel. (8 37) 42 40 01, faks. (8 37) 42 43 90, el. p. .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135040952

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2015-01-14 Nr. 140990

Tiekėjo pavadinimas	UAB "PA Group"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	868731300
faksas	837210506
mobilusis telefonas	868244263
elektroninio pašto adresas	info@pagroup.lt
interneto svetainės adresas	www.pagroup.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	VAIDA ŽVIRONAITĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	302440866
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kauno m. sav. Kauno m. Savanorių pr. 243-63
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	POVILAS BUTKUS
įregistravimo data	2009-09-24
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės
pinigų fondais
Duomenų suformavimo data

Atsiskaitęs

2015-01-13

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
Valstybinio socialinio draudimo fondu
Duomenų suformavimo data

Neįsiskolinęs

2015-01-12

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:

duomenys apie tiekėją

Dėl UAB "PA Group", kodas 302440866, nėra priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už
nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006,



KOPIJA TIKRA

Viešųjų pirkimų
specialistė
J. Baršauskienė

Nr. 4-102; 2013, Nr. 112-5575) 33 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 3, 9 punktų nuostata.

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

Povilas Butkus, gim. 1985 m. liepos 19 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Vaida Žvironaitė, gim. 1979 m. spalio 24 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Pagal pažymą

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-678

Pažymos data

2015-01-13

Pažymą išspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė

SIMONA SIAURUSEVIČIŪTĖ



KOPIJA TIKRA

Viešųjų pirkimų
specialistė
Dalia Baršauskienė



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.7026

UAB "PA Group"

Įmonės kodas: 302440866

Raudondvario pl. 164A, LT-47173 Kaunas

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; kiti statiniai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



KOPIJA TIKRA

Viešųjų pirkimų
specialistė

Dalia Baršauskienė

Robertas Encius

Išduotas 2013 m. gegužės 23 d.

Pirmą kartą išduotas 2012 m. vasario 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

01183



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.29419

Kęstutis Gulbinskas

A.k. 37508010482

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo; susisiekimo komunikacijos; keliai (gatvės); kiti statiniai.

Direktorius



KOPIJA TIKRA

Viešųjų pirkimų
specialistė
Dalia Baršauskienė

Robertas Encius

Išduotas 2012 m. balandžio 20 d.
Pirmą kartą išduotas 2012 m. balandžio 20 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

00757

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS PASIŪLYMO UŽTIKRINIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

SĮLD Nr. 094276 prie draudimo liudijimo (poliso)
Serija SĮLD Nr. 094276
2015-02-17

Kam: JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, Lietuva, įmonės kodas 188769070
(Naudos gavėjo įmonės pavadinimas, adresas ir kodas)

PA GROUP, UAB, Savanorių pr. 243-63, LT-47173 Kaunas, Lietuva, įmonės kodas 302440866 (toliau – Draudėjas), pateikė JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, Lietuva, įmonės kodas 188769070 (toliau – Naudos gavėjas) pasiūlymą atviram konkursui: "Daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus g. 9, Jonavoje, modernizavimo projektas su statybos darbais", pirkimo numeris 218828.

Šiuo raštu pažymime, kad „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 300665654 (toliau – Draudikas), sumokės Naudos gavėjui draudimo išmoką, kuri neviršija 1 500,00 EUR (vienas tūkstantis penki šimtai eurų 00 ct) sumą šiais atvejais:

1. Draudėjas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo metu.
2. Naudos gavėjui priėmus Draudėjo pasiūlymą, Draudėjas jo galiojimo metu vengia arba atsisako pasirašyti sutartį konkurso dokumentuose nurodytomis sąlygomis ir Naudos gavėjo nurodytu laiku.
3. Naudos gavėjui priėmus Draudėjo pasiūlymą, Draudėjas jo galiojimo metu vengia arba atsisako pateikti atlikimo sutarties įvykdymo įsipareigojimų dokumentą.

Jeigu Draudėjas neįvykdys visos savo prievolės ar jos dalies pagal 1–3 punktus po to, kai gavo pretenziją iš Naudos gavėjo, Draudikas šiuo raštu įsipareigoja per 30 dienų nuo Naudos gavėjo raštiško pareikalavimo ir turimų dokumentų, patvirtinančių, kad Draudėjas neįvykdė savo įsipareigojimų, gavimo dienos sumokėti Naudos gavėjui 1 500,00 EUR (vienas tūkstantis penki šimtai eurų 00 ct) sumą.

Šis įsipareigojimas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudiko antspaudu 2015-02-17.

Šis raštas negali būti koreguojamas ar papildomas be Naudos gavėjo ir Draudiko abipusio susitarimo.

Šis raštas įsigalioja nuo 2015-02-20 ir galioja iki 2015-05-30 ir savaime nustos galios, jei iki paskutinės rašto galiojimo dienos imtinai Draudikas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Naudos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo).

Šis raštas grąžintinas Draudikui pasibaigus jo galiojimo terminui arba anksčiau, jeigu jis taptų nereikalingas.

Šiam raštui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, pastarasis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis raštas sudarytas pagal Draudiko „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024“ (toliau – Taisyklės). Taisyklės ir draudimo liudijimas (polisas) yra neatsiejama šio rašto dalis.



KOPIJA TIKRA

Viešųjų pirkimų
specialistė
Balia Baršauskienė

DRAUDIKO ATSTOVAS:

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė JURGA
BENDŽIUVIENĖ

Data: 2015-02-17 14:38:15

Kontaktinė informacija.

„BTA Insurance Company“
SE filialas Lietuvoje biuro
administratore

draudimo specialistė
Virginija Janukevičienė

Tel. 8 689 26543

(pareigos, vardas, pavardė)

A.V.



1/1

„BTA Insurance Company“ SE (LV40003159840, buveinės adresas: K. Valdemara 63, LV-1142 Ryga, Latvijos Respublika), Lietuvoje veikianti per „BTA Insurance Company“ SE filialą, įmonės kodas 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva
Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

Swedbank, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259



JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJAI
Žeimių g. 13,
Jonava

2015-02-18 d.

PATVIRTINIMAS

Patvirtiname, kad draudėjas PA GROUP, UAB įm.k. 302440866, už draudimo polisą Nr. SĮLD 094276 yra sumokėjęs visą draudimo įmoką ir šis draudimo polisas yra galiojantis visą draudimo laikotarpį.

KOPIJA TIKRA

Viešųjų pirkimų
specialistė
Dalia Baršauskienė



Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė GIEDRĖ
MARKEVIČIENĖ
Data: 2015-02-18 15:23:23
Kontaktinė informacija:
„BTA Insurance Company“
SE filialas Lietuvoje
Finansų departamentas
Atsiskaitymų buhalterė
Giedrė Markevičienė

[KAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS
„DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO VILNIAUS G. 9, JONAVOJE, MODERNIZAVIMO PROJEKTAS SU STATYBOS DARBAIS“

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas <i>[Pildo perkančioji organizacija]</i>	Bendra darbo apimtis %	Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM <i>[Pildo rangovas]</i>
1	Stogo apšiltinimo įrengimas	100 %	35 354,63
2	Laiptinių ir rūšio PVC langų įrengimas (su angokraščių apdaila, lauko palangėmis)	100 %	9 336,07
3	Cokolio apšiltinimo įrengimas	100 %	8790,55
4	Nuogrindos įrengimas	100 %	1648,19
5	Tambūro PVC durų įrengimas	100 %	2 457,64
6.	Projekto parengimas	1 kompl	1 500,00
7.	Kadastrinė Byla	1 kompl.	400,00
Suma be PVM*:		59 487,08 Eur	
PVM [21 proc.] suma*:		12492,29 Eur	
BENDRA SUMA su PVM*:		71 979,37 Eur	

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis

*1 - Darbo apimtis, nurodyta aukščiau esančioje lentelėje, parodo bendrą Darbų (kiekvieno Sutarties Nuolatinių Darbų elemento ar veiklos) apimtį, išreikštą fiziniiais mato vienetais (kur logiška).

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka



SĄMATA

PATVIRTINTA: _____ TŪKST. EUR

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

2014 __M. _____MĖN. __D.

SUVESTINIAI SĄMATINĖS KAINOS SKAIČIAVIMAI

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

**Statinių
grupė****2014-70 Daugiabučio gyvenamojo namo remonto darbai**

2014.11.17

Lapas: 1

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Sąmatinė kaina EUR			Sąmatinė kaina EUR
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai, baldai, inventorius	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

Vilniaus g.9, Jonava	71.979,36			71.979,36
Viso III:	71.979,36	0,00		71.979,36
Viso II-III:	71.979,36	0,00		71.979,36



SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių
grupė
Statinys

2014-70 Daugiabučio gyvenamojo namo remonto darbai

1 Vilniaus g.9, Jonava

2014.11.17

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina EUR			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Vilniaus g.9, Jonava				
2	Langų keitimas naujais plastikiniais	11.296,64		11.296,64	9.336,07
3	Tamburo durų keitimas	2.973,74		2.973,74	2.457,64
4	Sutapdinto stogo remontas	42.779,10		42.779,10	35.354,63
5	Cokolio šiltinimas	12.630,88		12.630,88	10.438,74
1	Techninis-darbo projektas	1.815,00		1.815,00	1.500,00
6	Kadastrinių matavimų byla	484,00		484,00	400,00
Iš viso		71.979,36		71.979,36	59.487,08
Iš viso (Lt)		248.530,35		248.530,35	205.397,00

Direktorius
Povilas Butkus

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2014 M. MĖN. D.

2014 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

SAMATA**Statinių
grupė
Statiny****2014-70 Daugiabučio gyvenamojo namo remonto darbai****1 Vilniaus g.9, Jonava****Žiniaraštis****4 Sutapdinto stogo remontas**

2014.11.17

Suma žiniaraščiui

42.779,10 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR	
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Sutapdinto stogo apšiltinimas								
1	R8-82	Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės (ruloninės) dangos, nukeliant šiukšles žemyn (m2 nuvalyto pav.)	M2	555	154,54		27,02	181,56
2	R8-84	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (m2 užlop.ploto)	M2	201,57	474,56	196,40	53,18	724,14
3	R62P-5317	Plokščių stogų šiltinamųjų polistireninio putplasčio plokščių klojimas, tvirtinant smeigėmis, kai plokščių storis 160 mm	100M2	5,55	1.545,34	6.198,32	106,22	7.849,88
4	R62P-5316	Plokščių stogų, apšiltinamų polistireniniu putplasčiu, papildomo viršutinio mineralinės vatos sluoksnio klojimas,kai plokštės storis 20.00 mm	100M2	5,55	618,15	1.363,53	93,98	2.075,66
5	N12-149	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) K1=1.1, K2=1.1	100M2	5,55	798,00	3.479,20	90,00	4.367,20
6	N12-150	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) K1=1.9, K3=1.05	100M2	11,63	1.557,77	7.995,85	143,14	9.696,76
7	R62P-5314	Plokščių stogų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo,kai plokštės storis 40.00 mm	kompl.	1	549,93	730,29	27,95	1.308,17
8	R8-47	Parapetų iš poliesteriu dengtos skardos dangos pakeitimas	M	120	521,74	1.625,35		2.147,09
9	N60-10	Vėdinimo kamino apskardinimas	kompl.	1	313,23	468,97		782,20
10	R62P-5511	Vėdinimo kaminų remontas	VNT.	3	32,95	148,05		181,00
11	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas - įlajos su grotelėmis montavimas	kompl.	3	353,12	566,95	0,19	920,26
12	R62P-5511	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė	kompl.	1	196,17	373,95		570,12
13	R61P-2253	Išlipimo liuko įrengimas	VNT.	1	48,71	427,72	0,09	476,52
Skyriuje					7.164,21	23.574,58	541,77	31.280,56
Parapetų ir vėdinimo kaminų paaukštinimas								
14	F8-1-2	Plytų mūras parapetų paaukštinimui	M3	12	566,98	1.474,69		2.041,67
15	N8-196	Medžiagų užkėlimas ant stogo mechanizuotu būdu	kompl.	1			854,70	854,70

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR	
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Skyriuje					566,98	1.474,69	854,70	2.896,37
16	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	30	49,93		1.127,77	1.177,70
Viso žiniaraštyje 4					7.781,12	25.049,27	2.524,24	35.354,63
Pridėtinės vertės mokestis					21%	21%	21%	7.424,47
Bendra vertė su PVM					9.415,16	30.309,61	3.054,33	42.779,10
Bendra vertė su PVM (Lt)					32.508,67	104.653,03	10.545,99	147.707,69

Sudarė:

Tikrino:



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2014 M. MĖN. D.

2014 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**SĄMATA**

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

**Statinių
grupė
Statiny****2014-70 Daugiabučio gyvenamojo namo remonto darbai****1 Vilniaus g.9, Jonava****Žiniaraštis****2 Langų keitimas naujais plastikiniais**

2014.11.17

Suma žiniaraščiui

11.296,64 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR	
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Laiptinės ir rūšio langų keitimas naujais PVC langais								
1	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100M2	0,475	269,33			269,33
2	N2P-0103	Plastiko langų blokų montavimas	M2	47,5	729,80	3.373,61	11,37	4.114,78
3	N2P-0122	Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis	100 M	1	52,42	55,99		108,41
4	R11-106	Vidaus ir lauko angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	M2	50	1.363,90	1.654,46		3.018,36
5	N15-169-2	Angokraščių glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100M2	0,5	196,70	53,02		249,72
6	N15-132	Paruoštų dažymui angokraščių dažymas vandens emulsiniais dažais	100M2	0,5	318,20	329,85		648,05
7	R8-47	Lauko palangių iš poliesteriu dengtos skardos pakeitimas	M	62,2	225,36	702,06		927,42
Skyriuje					3.155,71	6.168,99	11,37	9.336,07
Viso žiniaraštyje 2					3.155,71	6.168,99	11,37	9.336,07
Pridėtinės vertės mokestis					21%	21%	21%	1.960,57
Bendra vertė su PVM					3.818,41	7.464,48	13,75	11.296,64
Bendra vertė su PVM (Lt)					13.184,21	25.773,36	47,48	39.005,04

Sudarė:

Direktorius

Tikrino:

Povilas Butkus



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2014 M. MĖN. D.

2014 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**SĄMATA**

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

**Statinių
grupė
Statiny****2014-70 Daugiabučio gyvenamojo namo remonto darbai****1 Vilniaus g.9, Jonava****Žiniaraštis****5 Cokolio šiltinimas**

2014.11.17

Suma žiniaraščiui

12.630,88 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Cokolio šiltinimas								
1	R62P-0102	Duobių, tranšėjų kasimas dalinai mechanizuotai, atliekant pamatų remonto darbus	M3	100	348,46		184,88	533,34
2	R62P-0104	Iškasy užpylimas gruntu, tankinant, atliekant pamatų remonto darbus	M3	100	236,47		117,15	353,62
3	R62P-0406	Tepinės hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolio sienas (tepant bitumine mastika)	M2	185	432,88	791,09		1.223,97
4	N7P-0108	Cokolio hidroizoliacijos įrengimas , tvirtinant drenažo ritininę dangą* membraną	M2	185	519,47	424,39	4,06	947,92
5	N26P-1206	Cokolio šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai,kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 100mm	100M2	1,85	713,37	284,19	16,84	1.014,40
6	903-53-1	Ekstrudinis putų polistirenas	M3	18		1.890,00		1.890,00
7	N15-104-11	Apšiltinto cokolio plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinklelį smeigėmis ir apdailinant struktūriniu tinku	100M2	1,85	1.396,85	1.430,45		2.827,30
8	N15P-0303	Nuogrindos įrengimas betono trinkelėmis K1=1.2, K3=1.03	M2	56	828,92	235,20	1,95	1.066,07
9	670-20-02	Betono trinkelės	M2	56		582,12		582,12
Skyriuje					4.476,42	5.637,44	324,88	10.438,74
Viso žiniaraštyje 5					4.476,42	5.637,44	324,88	10.438,74
Pridėtinės vertės mokestis					21%	21%	21%	2.192,14
Bendra vertė su PVM					5.416,48	6.821,30	393,10	12.630,88
Bendra vertė su PVM (Lt)					18.702,02	23.552,59	1.357,30	43.611,91

Sudarė:

Tikrino:



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2014 M. MĖN. D.

2014 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**SĄMATA**

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

**Statinių
grupė
Statinys****2014-70 Daugiabučio gyvenamojo namo remonto darbai****1 Vilniaus g.9, Jonava****Žiniaraštis****3 Tamburo durų keitimas**

2014.11.17

Suma žiniaraščiui

2.973,74 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Tamburo durų keitimas								
1	R7-2	Durų varčių išėmimas	VNT	3	73,63			73,63
2	R7-4	Durų staktų išėmimas	VNT	3	20,95			20,95
3	N2P-0303	PVC durų blokų montavimas	M2	6	97,24	1.950,62	6,03	2.053,89
4	N2P-0310	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis	100 M	0,2	25,00	19,15		44,15
5	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	M2	5	130,10	31,53		161,63
6	N15-169-2	Angokraščių glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100M2	0,05	31,25	2,50		33,75
7	N15-132	Paruoštų dažymui angokraščių dažymas vandens emulsiniais dažais	100M2	0,05	33,28	36,36		69,64
Skyriuje					411,45	2.040,16	6,03	2.457,64
Viso žiniaraštyje 3					411,45	2.040,16	6,03	2.457,64
Pridėtinės vertės mokestis					21%	21%	21%	516,10
Bendra vertė su PVM					497,86	2.468,59	7,29	2.973,74
Bendra vertė su PVM (Lt)					1.719,01	8.523,55	25,17	10.267,73

Sudarė:

Direktorius
Povilas Butkus

Tikrino:



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2014 M. MĖN. D.

2014 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**SĄMATA**

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

**Statinių
grupė
Statinys****2014-70 Daugiabučio gyvenamojo namo remonto darbai****1 Vilniaus g.9, Jonava****Žiniaraštis****1 Techninis-darbo projektas**

2014.11.17

Suma žiniaraščiui

1.815,00 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	JJJ 01	Techninis darbo projektas	m2	1	1.500,00			1.500,00
Viso žiniaraštyje 1					1.500,00			1.500,00
	PVM				21%	21%	21%	315,00
	Iš viso				1.815,00			1.815,00
	Iš viso (Lt)				6.266,83			6.266,83

Sudarė:

Direktorius
Povilas Butkus

Tikrino:



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MĖN. D.

2015 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**SĄMATA**

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

**Statinių
grupė
Statinsys****2014-70 Daugiabučio gyvenamojo namo remonto darbai****1 Vilniaus g.9, Jonava****Žiniaraštis****6 Kadastrinių matavimų byla**

2015.02.18

Suma žiniaraščiui**484,00 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	
1	JJJ 01	Kadastrinių matavimų byla	m2	1	400,00			400,00
Viso žiniaraštyje 6					400,00			400,00
	PVM				21%	21%	21%	84,00
	Iš viso				484,00			484,00
	Iš viso (Lt)				1.671,16			1.671,16

Sudarė:

Direktorius
Povilas R...

Tikrino:





PA
group®

VISADA
YRA SPRENDIMAS

ĮGALIOJIMAS

2014-09-05 Nr.140905-ĮG-1

Įgalioju, UAB „PA Group“ viešųjų pirkimų specialistę Dalią Baršauskienę ruošti, tvarkyti ir pasirašyti įmonės dokumentus, jų kopijas ir deklaracijas, kurie yra skirti viešiesiems pirkimams.

Įgaliojimas galioja iki 2015-09-01

Pagarbiai,
Direktorius Povilas Butkus



KOPIJA TIKRA

Viešųjų pirkimų
specialistė
Dalia Baršauskienė

UAB "PA Group"
Raudondvario pl. 164A, LT-47173 Kaunas

Į k.: 302440866
LT100004938211

Mob. +370 687 31300
Faks. +370 37 280511

info@pagroup.lt
www.pagroup.lt