



Herbas arba prekių ženklas

UAB „Rūdūpis“
(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Pramonės g. 11, Prienai, Tel.: 8 (319) 60220, Faks.: 8 (319) 60225, el.p. mail@rudupis.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Įm. kodas 170681385, PVM kodas LT 706813811

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Birštono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

SPORTO PASKIRTIES PASTATO KĖSTUČIO G.14, BIRŠTONE, STATYBOS DARBŲ ATLIKIMUI

2015 m. birželio mėn. 11 d. Nr. 2

(Data)

Prienai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Rūdūpis“; UAB „Vilungė“; UAB „Kaminta“; UAB „Struktūra“; MB „Virmalda“; UAB „Kortas“; A. Žilinskio ir ko UAB; UAB „Avona“ UAB „Konsolė“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Pramonės g. 11, Prienai; Kapsų g. 96b, Kaunas; Partizanų g. 47a, Kaunas; Raudondvario pl. 168, Kaunas; Draugystės g. 20, Kaunas; Kepyklos g. 15, Alytus; Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko raj.; Europos pr. 106, Kaunas Liepų g. 79, Klaipėda
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Povilas Kriauza
Telefono numeris	8 (319) 60220
Fakso numeris	8 (319) 60225
El. pašto adresas	mail@rudupis.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1 Supaprastinto riboto konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (skelbiama: <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>);
 - 2 kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šiuos darbus:

Finansinis pasiūlymas

Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)

Eil. Nr.	Darbo objektas pagal techninės specifikacijos reikalavimus	Kaina, Eur be PVM	PVM, Eur	Kaina, Eur su PVM
1	2	4	5	6
1.	Darbo projekto parengimas su sąnaudų kiekių žiniaraščiais;	102.856,65	21.599,90	124.456,55
2.	Statybos darbų technologijos projekto parengimas;	2.805,00	589,05	3.394,05
3.	Sklypo paruošiamieji, ardymo ir griovimo, žemės darbai;	65.473,00	13.749,33	79.222,33
4.	Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai – žemės darbų, pamatų etapas;	335.392,97	70.432,52	405.825,49
5.	Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai – kolonų, perdangos, sienų, sąramų, laiptų etapas;	850.490,03	178.602,91	1.029.092,94
6.	Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai – metalinių konstrukcijų, denginio konstrukcijos, pakloto etapas;	199.900,05	41.979,01	241.879,06
7.	Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai – visų likusių konstrukcijų etapas;	358.840,14	75.356,43	434.196,57
9.	Statinio apdailos darbai – fasadų apdailos, įrengimo etapas;	102.785,67	21.584,99	124.370,66
9.	Statinio apdailos darbai – langų, lauko durų, įrengimo etapas;	84.893,20	17.827,57	102.720,77
10.	Statinio apdailos darbai – visų likusių architektūros apdailos darbų etapas;	486.141,52	102.089,72	588.231,24
11.	Vidaus vandentiekio etapas;	36.211,93	7.604,51	43.816,44
12.	Vidaus buitinių nuotekų etapas;	39.869,45	8.372,58	48.242,03
13.	Vidaus lietaus nuotekų etapas;	7.160,27	1.503,66	8.663,93
14.	Šildymo etapas;	72.760,97	15.279,80	88.040,77
15.	Šilumos punkto etapas;	9.675,38	2.031,83	11.707,21
16.	Vėdinimo etapas;	179.634,79	37.723,31	217.358,10
17.	Oro vėsavimo etapas;	46.278,42	9.718,47	55.996,89
18.	Vidaus elektros etapas;	126.558,39	26.577,26	153.135,65
19.	Vidaus elektroninių ryšių etapas;	12.401,79	2.604,38	15.006,17
20.	Žaibo saugos ir įžeminimo etapas;	2.980,42	625,89	3.606,31
21.	Vidaus gaisrinės signalizacijos etapas;	12.833,01	2.694,93	15.527,94
22.	Vidaus apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo etapas;	19.617,00	4.119,57	23.736,57
23.	Vidaus įgarsinimo etapas;	59.710,04	12.539,11	72.249,15
24.	Procesų valdymo ir automatizacijos etapas;	57.998,99	12.179,79	70.178,78
25.	Virtuvės bloko technologinės įrangos etapas;	23.232,52	4.878,83	28.111,35
26.	Sporto pastato įrangos, inventoriaus etapas;	488.056,85	102.491,94	590.548,79
27.	Įrengimai – keltuvai;	18.360,45	3.855,69	22.216,14
28.	Lauko vandentiekio tinklų etapas;	9.442,54	1.982,93	11.425,47
29.	Lauko šilumos tinklų etapas;	5.088,08	1.068,50	6.156,58
30.	Lauko buitinių nuotekų tinklų etapas;	25.564,51	5.368,55	30.933,06
31.	Lauko drenažo etapas;	10.366,40	2.176,94	12.543,34
32.	Lietaus nuotekų tinklų etapas;	60.655,08	12.737,57	73.392,65
33.	Lauko elektros etapas (LESTO įvadas);	14.497,14	3.044,40	17.541,54

34.	Lauko elektros etapas (tinklų iškėlimas);	8.779,72	1.843,74	10.623,46
35.	Lauko silpnųjų (telekomunikacijų) srovių tinklų etapas;	1.483,91	311,62	1.795,53
36.	Sklypo sutvarkymas sklypo ribose;	80.762,21	16.960,06	97.722,27
37.	Sklypo sutvarkymas už sklypo ribos;	42.128,28	8.846,94	50.975,22
38.	Statybos užbaigiamųjų, pridavimo darbų etapas (išpildomosios topo nuotraukos, kadastrinių matavimų bylos, pastato ir tinklų pridavimas)	3.740,00	785,40	4.525,40
Iš viso:		4.065.426,77	853.739,62	4.919.166,39

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 4.919.166,39 Eur (keturi milijonai devyni šimtai devyniolika tūkstančių vienas šimtas šešiasdešimt šeši eurai ir trisdešimt devyni euro centai).
(nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 853.739,62 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 5 skilties nepildo, o 6 skiltyje taip pat nurodo kainą be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą;

Siūlomi darbai visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Žiniaraštis (Veiklų sąrašas) – Kalendorinis darbų vykdymo grafikas	1
2.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	3
3.	Microsoft Word formatu paruoštas failas	1
4.	Rangovo finansinių rekvizitų forma	1

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame AB „Lietuvos draudimas“ pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr. 331235970 vieno šimto dešimties tūkstančių eurų sumai.

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“
1		
2		
3		

*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Detalūs veiklų įkainiai pateikiami pridedamame įkainotame veiklų sąraše.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asme-
ns pareigų pavadinimas)

(Parašas)



Povilas Kriauza
(Vardas ir pavardė)