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2015 m. liepos 24 d.
Marijampolé

Lietuvos sveikatos moksly universiteto ligoniné Kauno Klinikos, juridinio asmens kodas
135163499, kurios registruota buveiné yra Fiveniy g. 2, LT-50009 Kaunas, duomenys apie jstaiga
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio
direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevi€iaus, veikiantio pagal jstaigos jstatus, (toliau —
Uzsakovas)

iy

VieSoji jstaiga Marijampolés ligoniné, juridinio asmens kodas 165803154, kurios registruota
buveiné yra Palangos g. 1, LT-68188 Marijampolé, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi
Juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos medicinos reikalams,
pavaduojancios direktoriy, Linos Dubinskaités, veikianc¢io pagal jstaigos jstatus, (toliau — Paramos
Gavéjas)

ir

UAB ,,Statybos ritmas®, juridinio asmens kodas 151203391, kurios registruota buveiné yra
Gamykly g. 3, Marijampolé, duomenys apie imon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
Juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gintaro Vilu¢io, veikiancio pagal
jmonés jstatus, (toliau — Rangovas),

Toliau kartu §ioje vieSojo pirkimo-pardavimo Sutartyje UZsakovas, Paramos gavéjas ir
Rangovas gali biiti vadinami LSalimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, sudaré §ig vieSojo
pirkimo—pardavimo sutartj, (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy. Vykdydamos
$ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisés aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu (toliau — Civilinis kodeksas), normatyviniais statybos techniniais dokumentais, $io vie$ojo
pirkimo rezultatais ir vie$ojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasitilymu.

1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais
susij¢ ir bhtini Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas pagrindZiamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo parasais, bei
ra$tu suderinamas su Paramos gavéju ir UZsakovu;

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby atlikimo pradzios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos (jskaitant baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai
yra teigiami (jeigu reikia), iSpildomosios dokumentacijos parengima ir visy veiksmy reikalingy
uzbaigti statybos darbus pagal galiojancius teisés norminius aktus atlikimg.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémima, pasira$omas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu.

Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] islaidas li buti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.




Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

MedzZziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jrangg).

Projektas:

a. Statinio Techninis projektas — tai Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio
 sprendiniai detalizuojami statinio Darbo projekte.

b. Statinio darbo projektas — Techninio projekto antrasis etapas, Techninio projekto tgsa,
kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos darbai.

Paramos gavéjo personalas — visi Paramos gavéjui dirbantys asmenys arba jgalioti
Paramos gavéjo, taip pat kitas personalas, apie kurj Paramos gavéjas prane$é Rangovui kaip apie
Paramos gavéjo personala.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, paskirtas Paramos gavéjo
organizuoti statinio statybos techning priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas
pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas - architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZitros vadovams ir priZilirintis Techninio
projekto sprendiniy igyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdymg teikimg bei jy baigimg ir bet kuriy defekty
iStaisyma.

UZzsakovas — Lietuvos sveikatos moksly universiteto ligoniné Kauno klinikos, perkanti
Sutartyje nurodytus Darbus i§ Rangovo.

Ziniarastis (Veikly sgraSas) — Darby grupiy (etapy) saraSas, uZpildytas Rangovo
sitlomomis Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
atlikti ir perduoti VS| Marijampolés ligoninés AkuSerijos skyriaus modernizavimo Darbus kaip
numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, Paramos gavéjas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
sglygas Darbams atlikti bei Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata, o UZsakovas
isipareigoja sumokeéti Rangovui Sutarties kaing.

2.2. Sutartis sudaroma remiantis supaprastinto atviro konkurso ,,V§] Marijampolés
ligoninés AkusSerijos skyriaus modernizavimo darby pirkimas* dokumentais ir rezultatais. Pirkimo
konkurso dokumentai, jy paaiskinimai bei patikslinimai ir Rangovo pasililymas yra neatsiejamos
Sios Sutarties dalys.

2.3. Paramos gavéjas jsipareigoja priimti Rangovo tinkamai atliktus Darbus. Salys nurodo
ir susitaria, kad $i Sutartis sudaroma Paramos gavéjo naudai ir jos interesais, todél Paramos gavéjas
nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi
teise reikalauti jas tinkamai vykdyti.




3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
poistatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami
kaip paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Techninis darbo projektas;
3.2.2. AiSkinamieji rastai;

3.2.3. BréZiniai;

3.24. Sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iai.

Jei Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais), tai jie yra orientaciniai.
Darby kiekiy svyravimo rizikg prisiima Rangovas. Atsakomybé uz Darbus ir jy kiekius,
nejvardintus pasitilyme, kuriuos Rangovas privaléjo numatyti pagal Pirkimo salygas, taiau jy
nenumaté, arba numaté jy neteisingg kiekj, tenka Rangovui. Papildomas apmokéjimas uz tokius
Darbus nedaromas ir Rangovas juos privalés atlikti savo saskaita. Su Rangovu sudaroma fiksuotos
kainos sutartis. Sutartyje nurodyta kaina apima visus darbus susijusius su Sutartimi.

3.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i8skyrus tai,
ko reikia sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio Paramos gavéjo ir Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame
dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4. Sutarties mgahojlmas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira$ius Sutartj ir kai
Rangovas pateikia Paramos gavéjui arba UZsakovui tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima per 5
(penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebuty paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy
tarnybos sutikimas (jeigu biitinas pagal Lietuvos Respublikos VieSujy pirkimy jstatyma). Gali bati
kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygu, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties
Salys negalejo numatyti pasmlymo patelklmo Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali
kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisi¢émé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu
nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

3.6. Sutartis finansuojama Lietuvos Respublikos ir SVCICﬂl‘leS Konfederacijos
bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumaZinti ekonominius ir socialinius skirtumus
i¥siplétusioje Europos Sajungoje, projekto ,,Nés&iujy, gimdyviy ir naujagimiy sveikatos prieZitiros
gerinimas Lietuvoje‘ 1éSomis.

3.7. Sutartis sudaroma, remiantis V3] Marijampolés ligoninés AkuSerijos skyriaus
modernizavimo darby parengtu techniniu darbo projektu jgyvendinant projekty ,NéSCiyjy,
gimdyviy ir naujagimiy sveikatos prieZitiros gerinimas Lietuvoje®.

3.8. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi bati
siundiami faksu, pastu arba elekironiniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui,
Paramos gavéjui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siunéiant registruotu/kurjeriniu patu kiekvienam i3
ju Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) | kalendorines dienas nuo minéto pa31kelt1m0

dienos, rastu privalo prane$ti kitoms Salims. Saliy adresai susiradinéjimui nurodyti $ios
Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO IR PARAMOS GAVEJO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei Sutartyje nustatyta
tvarka Paramos gavéjo priimtus Darbus.




42. Uzsakovas turi teise pareikalauti ir Paramos gavéjo ir Rangovo informacijos apie
Darby eigg ir Sutarties salygy vykdyma.

43. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad Rangovui uZ tinkamai atliktus Darbus biity
sumokéta Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

4.4. Paramos gavéjas privalo perduoti Rangovui Statybviete ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Jeigu Paramos gavéjas §iame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu prane$ti UZsakovui ir Paramos gavéjui,
kad negali pradéti Darby. Jeigu Rangovas, d¢l Ssiame punkte minimy prieZasCiy, uzdelsia baigti
Darbus laiku, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo.

4.5. Paramos gavéjas ar UzZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe,
Rangovo tiekiamy MedZiagy kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjgs nukrypimus nuo Sutarties
salygy, bloginan&ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui ir Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiskéja,
kad Darbas nebus tinkamai atliktos, Paramos gavéjas turi teise nustatyti Rangovui protingg terming
trikumams pagalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming $io reikalavimo nejvykdo — pranesti
UzZsakovui, nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

4.6. Paramos gavéjas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu
bei laikytysi darbo saugos re1ka1av1mq Statybvietéje.

4. Lietuvos ir Sveicarijos bendradarbiavimo Programa finansuojanéioms ir
administruojandioms institucijoms dalj i3laidy uZ atliktus Darbus pripaZinus netinkamomis,
Paramos gavéjas tokias (netinkamas) i3laidas jsipareigoja padengti savo saskaita: per 15 dieny
sumokéti Rangovui, jei i§laidos uz atliktus Darbus néra Rangovui sumokétos arba per 15 dieny
grazinti UZsakovui netinkamomis i§laidomis pripaZinta suma, jeigu UZsakovas jau yra sumokeéjes
Rangovui.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo
projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis
Ziniaradtyje (Veikly saraSe) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy,
poistatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy. Rangovas turi teise keisti tik tokius Techninio darbo projekto sprendinius, kuriems yra
gautas rastitkas UZsakovo, Paramos gavéjo ir VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas Sutartyje
nenumatytais atvejais.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius
uZsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Jeigu per nustatyts terming Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas pastaby
nepateikia, Rangovas jgauna teis¢ pragyti Darby atlikimo termino pratgsimo.

5.5. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka atestuotg Statybos darby vadova (atitinkantj nurodyta pasitilyme), kuris privalo
vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai®. Kitas asmuo gali bati paskirtas
statinio Statybos vadovu esant raSytiniam UZsakovo ir paramos gavéjo pritarimui, jeigu pasitlyme
nurodytas statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo nepriklausanciy prieZas¢iy negali atlikti savo
funkcijy. Naujas statinio statybos vadovas turi biiti ne Zemesnés kvalifikacijos ir turi turéti ne
maZesne patirt] negu nurodyta Rangovo pasiilyme.

5.6. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikima. Jei Rangovas nenurodé savo pasiilyme konkursui, kad pasitelks subrangovus, tokiu
atveju jis neturés galimybés pasitelkti subrangovy Sutarties vykdymo metu.




5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kuriag Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti Paramos gavéjo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar
sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Paramos gavéjas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1 savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

5.9.2 sandéliuoti arba i§veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.3 valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar Kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviet¢ naudojamos
patalpos bei keliai turi biti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Paramos
gavéjo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar
keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Paramos gavéjui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti Paramos gavéjui uZ sunaudotg vandenj bei
elektra rinkos kainomis, kurias Paramos gavéjas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

5.11. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas ar Paramos gavéjas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo
personala, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy
arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jranga
ir MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.13. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apzitri ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus
apie tai radtu nepranefes Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui, tai, Statinio statybos
techninés prieitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti
patikrinimui.

5.14. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréziniai bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZidiros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo praneiti Statinio statybos
techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3
darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas.

5.15. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
MedZiagos arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trukumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto
dalj, Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai ra$tu praneSdamas Rangovui ir -
nurodydamas prieZastis.

5.16. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Paramos gavéja nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.16.1 bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius
dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.




5.16.2 bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

5.17. Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo ir Paramos gavéjo atstovams bei Statinio
statybos techninés priezifiros ir Statinio projekto vykdymo prieZiliros vadovams lankytis
remontuojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZz Darbus nuo Darby pradZios iki kol
Darbai bus perduoti Paramos gavéjui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba
jie prarandami, kai uZ jy prieZiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ t3 praradima nepriskirtina
Paramos gavéjui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad
Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Sutart;.

5.19. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi biiti pakankamai
i¥samios, kad Paramos gavéjas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti
Jranga. Instrukcijose turi biti apragyta visa mechaniné¢ ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
8ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.20. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo $ios Sutarties pasiraS§ymo dienos
apdraudzia Sutarties vykdymo laikotarpiui, kuris apima statybos darby atlikimo ir Defekty
iStaisymo laikotarpius, visus sutartyje numatytus Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy
rizikos atvejy Paramos gavéjo naudai ir jteikia draudimo liudijima Paramos gavéjui. Jvykus
draudiminiam jvykiui, dél kurio turtas, nurodytas §iame punkte, yra sunaikinamas ar sugadinamas,
Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje numatytus Darbus, o sunaikintg turtg atstatyti ne véliau kaip
per 45 kalendorines dienas nuo draudiminio jvykio. Jeigu Rangovas neapdraudZia arba neturi
galiojan&io draudimo, kaip to reikalauja Sutarties salygos, Paramos gavéjas turi teis¢ savo [¢Somis
jsigyti $iame Sutarties punkte nurodytus draudimus ir patirtas i$laidas iSskai¢iuoti i§ galutinés pagal
Sutartj Rangovui mokétinos sumos.

5.21. Jeigu vykdant sutartj, paaiskéja, kad Rangovas, siekdamas laiméti vieSojo pirkimo
procediirg ar vykdydamas Sutartj atliko korupcinius veiksmus, suk¢iavo, naudojo prievarta ar savo
veiksmais apribojo konkurencijg laiméti vie$ajj pirkima, arba jeigu dél tokiy veiksmy kyla jtarimas —
Uzsakovas gali sustabdyti $ios Sutarties vykdyma ir apie tai nedelsdamas pranesa uz tokiy veiksmy
tyrima atsakingoms Lietuvos Respublikos valdZios institucijoms. Pradéjus tokj tyrima, visi mokéjimai
uZ sutarties vykdymg sustabdomi. Jei bus jrodyta, kad Rangovas atliko korupcinius veiksmus,
sukéiavo, naudojo prievarta ar apribojo konkurencija, UZsakovas Rangovui nemokés Sutarties 9.1
punkte nurodytos kainos.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai turi biti atlikti iki 2016 m. geguzés 31 d., jskaitant visus galimus sutarties
pratesimus. Rangovas iki Darby atlikimo teikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus ir
visy veiksmy reikalingy uzbaigti statybos Darbus pagal galiojan¢ius teisés norminius aktus atlikima
(jskaitant, jeigu reikalinga baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami) bei defekty
itaisyma.

6.2. Rangovas vykdo Darbus pagal grafika, nurodyta Ziniarastyje (Veikly sarase). Darby
vykdymo metu, atsiZvelgiant ] Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti koreguojamas.

6.3. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby grupe pagal Ziniaratyje
(Veikly saraSe) pateikta vykdymo grafika ir nepateikia Paramos gavéjui pagristy jrodymuy,
pateisinan&iy Darby vélavima, Paramos gavéjas privalo apie tai informuoti UZsakova per 3 (tris)
darbo dienas ir UZsakovas turi teis¢ be oficialaus jspéjimo pradéti skai¢ivoti 0,02 % dydzio
delspinigius nuo laiku neatlikty Darby kainos uz kiekvieng termino praleidimo diena, nevirSijant 5
% bendros Sutarties kainos (su PVM) ir i§skai¢iuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumy.
Delspinigiai negali bati reikalaujami, jei véluojama dél prieZas¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.
Jei apskaiciuoti delspinigiai vir§ija 5 % bendros Sutarties kainos (su PVM), UZsakovag, pries tai
raStu jspéjes Rangova, gali:




6.3.1. idskaidiuoti delspinigiy sumag i§ Rangovui mokétiny sumy;

6.3.2. pasinaudoti sutarties jvykdymo garantija arba laidavimu;

6.3.3. vienaaliskai nutraukti sutartj.

6.4. Darby atlikimo terminas gali buti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali buti
koreguotas ne ilgesniam nei 3 (trijy) ménesiy laikotarpiui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. i§skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokyb¢ priklauso nuo
gamtiniy salygy);

6.4.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.4.3.bet kokio vélavimo, klii¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui,
Paramos gavéjui arba Paramos gavéjo personalui.

6.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, i3taisyti defektai, pasira§ytas Darby perdavimo-priémimo aktas, atlikti visi
veiksmai reikalingi uZbaigti statybos darbus pagal galiojandius teisés norminius aktus ir Paramos
gavéjui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi
saugoti Paramos gavéjas.

6.6. Uzsakovas ir Paramos gavéjas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti
Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél
Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi bati pratesiamas tiek, kiek trunka Darby
sustabdymas. Dél darby stabdymo atliekamas darby atlikimo termino pratgsimas jskaiciuojamas j
Sios Sutarties 6.1 punkte nurodyts sutarties pratesimo laikotarpj ir negali jo virSyti.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasiraSymo privalo
pateikti pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko ar
kredito unijos garantija ar draudimo bendrovés laidavima kartu su draudimo sutarties (draudimo
poliso) originalu ir dokumentais, jrodan¢iais jmokos sumokéjima 5 (penkiy) procenty nuo bendros
sutarties kainos (su PVM). Jei Rangovas per § laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
jsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto iSdavimo
diena. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visg
Sutarties vykdymo laikotarpj ir 30 (trisdesimt) dieny po Darby pabaigos termino pabaigos. Jei
terminas yra pratesiamas, atitinkamai turi buti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimas.

7.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui ir Paramos gavéjui bus
atlyginti nuostoliai, atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé
juos netinkamai.

7.3. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Paramos gavéjas arba Uzsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny
pateikti nauja uZtikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas ir Paramos
gaveéjas turi teise nutraukti Sutartj.

7.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai,
Paramos gavéjas privalo informuoti UZsakova per 3 (tris) darbo dienas. Uzsakovas pareikalauja
sumokeéti visa suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig
ustikrinima i¥daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokéti. Prie§ pateikdamas
reikalavima sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, UZsakovas jspéja apie tai Rangova,
nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia §j reikalavima.

7.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo tinkamai
atlikty Darby pabaigos nurodytos Sutarties 6.5 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS



8.1. Paramos gavéjas priima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai tinkamai atlikti ir baigti pagal Sutartj ir

8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiggs Darbus, su pra§ymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis i Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovg ir Paramos gavéja.

8.2. Paramos gavéjas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas, gaves
Rangovo praSyma pagal 8.1. punkta, per 3 darbo dienas privalo:

8.2.1. kartu su Paramos gavéju atlikti bendra Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés prieZiiiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo aktg
jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigtos pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir
smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa.
Tokiame sarase turi buti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biti paSalinti. Darby
perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Paramos gavéjas, Rangovas ir Statinio statybos techninés
prieZiiiros vadovas; arba

8.2.2radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kurias Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraS§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

8.3. Rangovas iki Darby perdavimo — priémimo akto pasiraS§ymo dienos privalo pasalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, $iuksles, laikinuosius
statinius jei tokiy buta. Darby perdavimo Paramos gavéjui metu statinys turi bliti Svarus ir
sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra 44 172,47 eury (keturiasde$imt keturi tlikstandiai vienas §imtas
septyniasde$imt du eurai 47 ct), i§ kuriy PVM sudaro 7 666,30 eury (septyni tiikstanciai $e§i S§imtai
SeSiasdeSimt SeSi eurai 30 ct). Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma
Zodziais. ] Sutarties kaing jskaiCiuotos visos su Darby atlikimu susijusios i$laidos ir visi mokes¢iai.

9.2. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

9.3. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutart} atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati
taikomos Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti
sumokétos Rangovui dalimis atsiZvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, Paramos gavéjo atstovas - Statinio
statybos techninis priZilirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi
jvertinti, kokia Ziniarastyje (Veikly saraie) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra
faktiSkai atlikta ir pranes$ti Rangovui.

9.4. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Paramos gavéjui atlikty darby
akto tris originalius egzempliorius (po viena kiekvienai Saliai) ir pagal juos israsyta PVM saskaita
fakttirg UZsakovui. Paramos gavéjas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 dienas
privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby aktg i§skyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Paramos gavéjas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo itaisymo I$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu; ir (arba)

9.4.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo prane$¢s Paramos gavéjas. Tokiu atveju Paramos gavéjas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio
mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Paramos gavéjas per 9.4 punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biti laikoma, kad Rangovo
praSoma apmokéti suma yra teisinga, atitinkanti Veikly sgraSe numatytas sumas, o Darbgj atlik
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tinkamai. Paramos gavéjas, gaves ir patvirtings Siame punkte minimus dokumentus pateikia juos
Uzsakovui.

9.5. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada,
kai Salys pasira$o Darby perdavimo-priémimo akta ir Rangovas istaiso visus smulkius defektus bei
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

9.6. Atsiskaitymai atliekami pagal Rangovo tinkamai sura$yta, Paramos gavéjui perduota,
o Paramos gavéjo pateikta UZsakovui PVM saskaita faktiira ir pasiralyta Darby perdavimo-
priémimo aktg, ne véliau kaip per 60 (3eSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo mokéjimo dokumenty
pateikimo dienos.

9.7. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6. punkte nurodytu terminu, tai
jis turi teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku
neapmokétos sumos per dieng.

9.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i$skyrus $iame punkte ir
Sutarties 10 skyriuje nurodytais atvejais:

9.8.1. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaiiavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:

S, =A+ s _A)x(1+ TN)
Ty 100

1+-=)

100

S n - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S ¢ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.8.2. Kainos apskai¢iavimo biuidas (pagal VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2006 m. vasario 2 d. jsakymu Nr. 1S-10 redakcijg ,,VieSojo
pirkimo — pardavimo sutar¢iy kainos ir kainodaros taisykliy nustatymo metodika®) — nustatomas
fiksuotos kainos apskaidiavimo biidas, nes pirkimo dokumentuose nurodomas tikslus perkamy
darby kiekis ir Teikéjas turi realias galimybes numatyti ir jvertinti Sutarties jvykdymo islaidas bei
gali prisiimti rizikg dél $iy i8laidy dydZio.

9.8.3. Darby kaina bus perskai¢iuojama dél pasikeitusio PVM mokescio - pasikeitus PVM
mokeséiui kaina bus perskai¢iuojama nuo jstatymo dél PVM mokestio pakeitimo jsigaliojimo
dienos.

9.8.4. Sutarties kaina dél bendro kainy lygio ir kity mokesCiy pasikeitimo nebus
perskaitiuojama.

9.8.5. Pagal kainodaros taisykles perskai¢iuotos kainos (jkainis) iforminamos raSytiniu Saliy
susitarimu ir jsigalioja nuo raSytinio susitarimo pasiraSymo dienos.

9.9. Sutartis finansuojama nevirsijant projektui ,,Nés¢iyjy, gimdyviy ir naujagimiy sveikatos
prieziliros gerinimas Lietuvoje“ numatytos sumos, virsijant projekto jgyvendinimui skirty 1€Sy
suma, - finansuojama Paramos gavéjo 1éSomis, pastarajam raStu pritariant.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ,ar
jrengimo vietos ar padéties keitima;




10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus. Kai darby apimties kitimas nevirsija 20 %, keitimams nereikalingas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas;

Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai
numatyti, bei iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos
vieSujy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1,jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar -butina/tikslinga maZinti Darby apimtis, Rangovo ra$tu pagrindZiamos aplinkybés,
sglygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling
sgmatg Paramos gavéjui, o §is perduoda UZsakovui, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskai¢iuotas pagal 10.3. punkte nurodyta Darby kainy nustatymo bida, ir, kurios pagrindu
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jy dalj, t.y. Pasililyme nurodytos
Medziagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu Darbu,
Rangovo raStu pagrindZiamos aplinkybés, salygojanios biitinybg atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia Paramos gavéjui, o §is perduoda UZsakovui, nevykdytiny Darby lokaline samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai&iuotas pagal 10.3. punkte nurodyta Darby kainy
nustatymo buda, bei sitilymg dél keisting Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti
Darby lokaline samatg, sudaryta pagal 10.3 punkte nurodyta Darby kainy nustatymo buda, ir,
Uzsakovui, Paramos gavéjui bei Statinio statybos techninés prieZitros vadovui jvertinus ir
patvirtinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.3. Atsisakomi ir Kei¢iami darbai turi biti apskaifiuojami vadovaujantis Rangovo
pateiktais jkainotais orientaciniais darby kiekiy Ziniara$¢iais. Jeigu keiiamy Darby jkainiai néra
nurodyti Rangovo pateiktuose jkainuotuose kiekiy Ziniara§¢iuose, Darby kainos apskaiCiuojamos
vadovaujantis samaty skaiiavimo programos (,,Sistela“ arba lygiaverté programa), kuria buvo
skai¢iuojama ir patvirtinta Darby kaina Sutarties sudarymo laikotarpiu duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis Sutarties sudarymo laikotarpiu. Atlikty darby aktai turi
atspindéti atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

10.4. Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik Paramos
gavéjo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techniniam darbo projektui (Darby
apimdiai, techninei specifikacijai, bréZiniams) ir VieSyjy pirkimy jstatymui. Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio darbo projekto klaida
atba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti Paramos gavéjui. Paramos gavéjas, gaves tokj
Rangovo praneSima, privalo pateikti trilkstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu
reikia) jforminti pakeitima.

10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su nenumatytomis aplinkybémis
Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per S dienas - pranesti Paramos gavéjui ir UZsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZas€iy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo ir tokiy papildomy I§laidy apmokéjimo.

10.7. Bet kokj papildomg Darba, kuris yra biitinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai
uzbaigti Darbus, Paramos gavéjas turi pirkti VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ar kitais
vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais aktais.




10.8. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan, padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

10.8.1. apie tai jis turi informuoti Paramos gavéja ir UZsakova, nurodydamas Subrangovo
pakeitimo prieZastis;

10.8.2. gaves tokj praneSima, Paramos gavéjas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIIOS

11.1. Paramos gavéjas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po
Darby perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba
(paslépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
ty€ia paslépti, privalo apie juos ratu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Paramos
gavéjui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i§taisymo Darbus. Rangovas privalo savo
sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11.3. Rangovas jsipareigoja per Paramos gavéjo nustatyta protingg terming paSalinti
nustatytus defektus (trikumus) savo saskaita, i§skyrus kai $ie trikumai atsirado dél Paramos gavéjo
kaltés. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas dél
nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

11.4. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos blogesnés kokybés -
medZiagos, nukrypta nuo Techninio darbo projekto ir kitu, darby reikalavimy be Paramos gavéjo ir
UZsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas ir
Sahq pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis
pasiraSomas UZsakovo ir Paramos gavéjo vienasaliskai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui
pasiraSytinai arba i$siun¢iamas registruotu pastu.

11.5. Uzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti PVM saskaity faktiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas nepateikia naudoty medZiagy ir jrengimy sertiﬁkatq, savo sgskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie ats1rastq arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas ir Paramos gavéjas turi tCISQ
pareiksti Rangovui pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darby trikumuy, jei biity nustatyta, kad jie
atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taiau tebegaliojant $ia
Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju UZsakovas ir
Paramos gavéjas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita,
arba kompensuoty UZsakovo ir Paramos gavéjo patirtus nuostolius.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.6 punkta, trunka ilgiau
nei 90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg arba nutraukti Sutartj.
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraSais patvirtintos atlikty Darby
apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
jsipareigojimus, tai Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, Paramos gavéjas ar UZsakovas
rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per
pagrijstai tinkamg laika.

12.3. Uzsakovas ir Paramos gavéjas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:



12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo, uzsakovo, paramos gavéjo atstovy nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo arba visais pagrjstais atvejais nepratesia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimag netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniaraityje (Veikly sarase) nurodyts
grafika ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

UZsakovas ir Paramos gavéjas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba
aplinkybémis, prie$ 30 dieny apie tai ra$tu prane$¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova
i§ Statybvietés.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Paramos gavéjo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UzZsakovas ir Paramos gavéjas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz
tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tagiau UZsakovas ir Paramos gavéjas Rangovo saskaita
gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu,
delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo ir Paramos gavéjo i§laidas, atsiradusias dél
Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uZ papildomas ISlaidas, praradimus ir
nuostolius, visa likusig Rangovui mokéting sumg privalo i§mokéti Rangovui.

12.5. UZsakovas ir Paramos gavéjas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi
teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 30 dieny apie tai rastu prane$damas Rangovui. Tokiu
atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. bet kurios kitos I§laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

Paramos gavéjas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
jpareigoti juos vykdyti kita rangova.

12.6. Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. Uzsakovas ir (ar) Paramos gavéjas visiS$kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkty trunka ilgiau nei 90
dieny.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybémis, prie§ 30 dieny
apie tai rastu pranes$es UZsakovui ir Paramos gavéjui, nutraukti Sutartj.

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UZsakovo ir Paramos gavéjo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg toiesnj Darbg, i§skyrus tokius, kuriuos biitina atlikti déi gyvybés ar
turto i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Paramos gavéjui Irangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pa3alinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gintus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus gin€ui, Sutarties Salys
ra$tu i3désto savo nuomong kitai Saliai ir pasifilo ginto sprendima. Gavusi pasiiilyma gindg spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gin¢o ispresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasitilyma ginca spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita
Salj, pereiti prie kito gin&y sprendimo procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys dél ios Sutarties ar
su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby budu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA




14.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdymg del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusms Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiu, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelge, t. y. Lietuvoje pas1ta1kan01os
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
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yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél

nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI

15.1. Sutartis yra sudaryta trimis egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

15.2. Saliy rekvizitai:
Saliy rekvizitai ir paraai:

Uzsakovas

Paramos gavéjas

Teikéjas

Lietuvos sveikatos moksly
universiteto ligoniné Kauno
klinikos

Viesoji jstaiga
Marijampolés ligoniné

UAB ,,Statybos ritmas*

Kodas 135163499

Kodas 165803154

Kodas 151203391

PVM mokétojo kodas
1.T351634917

PVM mokétojo kodas

PVM mokétojo kodas
L.T512033917

Registro tvarkytojas — V] Registry

Registro tvarkytojas — V]

. T527044060007731808

centras Registry Registro tvarkytojas — V]
centras Registry centras
Palangos g. 1, LT-68188, Gamykly g. 3, LT-68108,
Eiveniy g. 2, LT-50009 Kaunas [ Marijampolé Marijampolé
A.S. Nr.: A.s. Nr.: A.s. Nr.
LT917300010002342035 1.T487300010002336892

Tel. (8-37) 32 63 60

Tel. (8 343) 50 435

Tel. (8 343) 71 450

Faksas (8-37) 32 64 27 Faksas (8 343) 52 935 Faksas (8 343) 70 787
Elektroninis pastas: Elektroninis pastas: Elektroninis pastas:
rastine@kaunoklinikos.lt administracija@marijampolesl | info@sr.1t

igonine. It

§alys Sig Sutartj perskaité, joms buvo i$ai¥kintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visi§kai atitinkandia ju valig ir ketinimus, pasirasé:

Uzsakovas
- Generalinis direktorius
prof habil. dr.
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J0 UE& il

Paramos gavéjas
Direktoriaus pavaduotoja
medicinos reikalams

Lina Dubinskait¢ -

Rangovas
“Generalinis direktg
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‘  POTVARKIS
DEL KASMETINIY ATOSTOGY AUDRONEI KUODI

2015 m. birZelio 5 d. Nr. MA-2.9 J,: 5y
Marijampol¢ } ‘ S T

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 167, 172 straipsniais, Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos jstatymo 20 straipsnio 2 ‘dalies 17 punktu, 4 dalimi, Kai kuriy
kategorijy darbuotojy, turingiy teise i kasmetines pailgintas atostogas, sgraSo ir $iy atostogy
trukmés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 941
»Deél kai kuriy kategorijy darbuotojy, turin&iy teise i kasmetines pailgintas atostogas, sara%o ir iy
atostogy trukmes®, 4 punktu ir atsizvelgdamas j Marijampolés vieSosios jstaigos Marijampolés
ligoninés direktorés. Audronés Kuodienés 2015-06-03 praSymg ,Dél kasmetiniy atostogy
suteikimo®, Marijampolés vieSosios jstaigos Marijampolés ligoninés direktoriaus pavaduotojos
medicinos reikalams Linos Dubinskaités 2015-06-03 sutikimg ,,Dél V& Marijampolés ligoninés
direktoriaus pavadavimo®: | » o

1. Suteikiu vieSosios istaigos Marijampolés ligonine direktorei Audronei Kuodienei 12
kalendoriniy dieny kasmetiniy atostogy uz 2014-01-04 - 2015-01-04 laikotarpj, nuo 2015 m. liepos
20 d. I darba grizti 2015 m. rugpjiitio 1 d. ‘

2.Pavedu vieSosios jstaigos Marijampolés ligoninés direktoriaus pavaduotojai medicinos
reikalams Linai Dubinskaitei laikinai, nuo 2015 m. liepos 20 d., atlikti vieSosios jstaigos
Marijampolés ligoniné direktoriaus pareigas, Audronés Kuodienés, Marijampolés ligoninés
direktores, kasmetiniy atQasSEESRRSE
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